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[bookmark: _Toc87348986]Generalités
La présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) constitue une pièce contractuelle du marché des travaux de remplacement du tableau général haute tension de l’EnsAD.

Les prix sont à établir en tenant compte des sujétions indiquées au DCE.

Les prix du marché prennent en compte notamment :

· [bookmark: _Hlk82070932]La production des documents d'exécution (agréments, plans, notes de calculs, schémas, cahier et procédure de phasage…) et la production du dossier des ouvrages exécutés ;
· La production des schémas organisationnels tels que notamment :
· Le schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ)
· Le schéma organisationnel du plan pour le respect de l'environnement (SOPRE)
· Le schéma organisationnel pour la gestion et l'élimination des déchets (SOGED)
· Le respect des différents fascicules et annexes ;
· La participation à toutes les réunions nécessaires à la production des études, à la planification, à la coordination et au suivi des travaux. Le Titulaire devra participer à toute réunion sur demande de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage ;
· Les frais de mise en état de marche au début du chantier, puis de démontage et de repliement en fin de de travaux des installations éventuelles de stockage du matériel, de transport et de mise en œuvre ;
· Toutes les conditions d’exécution décrites dans le marché impliquant une tenue particulièrement soignée du chantier et pouvant induire des sujétions sur le mode d’exécution, et le mode d’installation ou de mise en service des équipements ;
· Les frais de suivi, de pilotage et d’organisation des travaux ;
· Les piquetages des installations ;
· La fourniture, la pose et la mise en service de tous les équipements mentionnés au CCTP ;
· Les frais de transport et de manutention, les matériels et engins pour la mise en œuvre ; 
· Tous les supports, câbles (y compris chutes et mous), liaisons, raccordements, boîtes, connecteurs et autres nécessaires aux installations telles que décrites dans le CCTP et le phasage ;
· Tous les accessoires de montage de raccordement, de manutention, de pose et petits matériels, non mentionnés au CCTP, nécessaires à la bonne exécution des travaux, aux objectifs et performances attendus ;
· L’ensemble des moyens, matériels et matériaux nécessaires au bon déroulement du phasage, des basculements et des mises en service ;
· De façon générale, tous les travaux et frais indispensables à la bonne exécution des prestations, en respectant les règles de l'art, DUT et normes en vigueur, (main d'œuvre, outillage, engins, matières consommables et transport) ;
· L’ensemble des frais de déplacement et de ripage des équipements ;
· L’ensemble des frais de dépose, d’évacuation, de mise en décharge, de retraitement et de dépollution des équipements et câbles déposés (câbles, protestations électriques, batteries, onduleurs…) ;
· Le maintien en état de marche de tous les matériels neufs posés au titre du marché, le remplacement des matériels défectueux ou accidentés jusqu'à la réception définitive des installations ;
· La mise à disposition des moyens matériels et humains à la bonne réalisation des essais, tests et contrôles nécessaires ;
· La réalisation des contrôles internes/externes, tests, essais demandés au titre du marché ainsi que ceux jugés nécessaires par le Titulaire, les opérations de mise au point ;
· Toutes les procédures, essais et contrôles réalisés dans le cadre du contrôle interne et externe, au titre de la qualité tels que définis au marché ;
· La transmission des bordereaux de suivi des déchets ;
· Les frais liés aux éventuelles modifications de planification des basculements ;
· Les essais fonctionnels des équipements mis en œuvre dans le cadre du présent marché ;
· La formation des techniciens (exploitation et maintenance) de la MOA ;
· Les exigences du coordonnateur SPS et du Contrôleur Technique ;
· L'obligation d'assurer le nettoyage et l'entretien permanent des voies et accès aux sorties et alentours des travaux et zones de stockage ;
· L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent et la remise en état des lieux ;
· Le Titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ou rémunération supplémentaire au titre d’éventuelles adaptations de délais de son initiative sans validation préalable du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage ;
· Le Titulaire ne pourra prétendre à aucune rémunération complémentaire et devra prendre en compte tous ces points, y compris ceux non indiqués dans ce présent chapitre et les différents fascicules, lors de son chiffrage.
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