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EXPOSE

OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la description des travaux du
Lot Unique — Désamiantage — Déplombage pour 'opération :

Travaux pour I'installation du service d’hépatologie au R+5 de la tour
N. Beaujon
a
I’hépital Beaujon
100 boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy

Les travaux seront exécutés conformément aux instructions des plans et C.C.T.P. joints dressés
par :

BET BIM INGENIERIE

Adresse 21, Avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison

Tél :014708 1765
Mail : toufik.belbouab@bimingenierie.fr

assisté de : EVTB SARL

Economiste

124, rue de Picpus - 75012 Paris
Tél :0143075181

Mail : evtb@wanadoo.fr

Le conducteur d’opération étant :
HOPITAL BEAUJON
Madame Alice POUTEAU
Hopital Beaujon
Tél: 01 40 87 56 45
Malil : alice.pouteau@aphp.fr

OBJET DU PROJET

Le principale objectif de I'opération est le désamiantage et déplombage du service d’épathologie au
R+5 de la tour N.Beaujon.

DESCRIPTION DU PROJET

L’opération est située au niveau du 5¢me étage de la TOUR N.BEAUJON.

LISTE DES LOCAUX

Les locaux objet des travaux de désamiantage et déplombage sont situés dans les zone suivantes :
e Antenne A excepté les huits chambres,
e Peigne A-B excepte le local déchet face aux ascenseurs 122-211 et 124-211,
e Antenne B,

e Peigne BC,


mailto:toufik.belbouab@bimingenierie.fr
mailto:evtb@wanadoo.fr
mailto:alice.pouteau@aphp.fr
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1.1.

11.2.

e Antenne C,
e Peigne CD,

e Antenne D.

NB : L'entreprise se reportera au rapport d’amiante et plomb joint au présent dossier de
consultations qui précise les locaux concernés.

PLANNING DE L’'OPERATION

Le projet est prévu en une seule phase de travaux sur une durée globale de 6 mois y compris
période de préparation de chantier et dépbt et délai d’instruction du plan de retrait.

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES GENERALES

OBJET DU PRESENT LOT

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux nécessaires a I'enlevement des produits a base
d'amiante et de plomb, comprenant en outre :
+ L'ensemble des prélevements et des analyses d'air et d'eau nécessaires (point 0, sas.
travailleur, périmétrique,
libératoire ...)
L'établissement du plan de retrait.
La Présentation de l'opération a I'ensemble des personnes intéressés présentes sur le site
(Maitre d'ouvrage, CHSCT, Maitre d’oeuvre, résidents...).
L'installation de chantier (cléture de chantier, droit de voirie, aménagement des sas.
installation de chargement/déchargement de déchets et matériel).
La décontamination éventuelle des équipements évacués et leur stockage.
L'enlévement de déchets contaminés en amiante présent sur le site.
L’élimination des peintures au plomb présentes sur le site.
La mise en sac des déchets.
Le lavage, nettoyage, décontamination et évacuation des sacs de déchets et matériels de
chantier.
Le nettoyage final.
Le démantélement total du confinement.
L’évacuation des déchets en Centre d’'Inertage.

FEFE O FEFREE OF FEE

TEXTES REGLEMENTAIRES

L'entreprise devra tenir compte des lois, stipulations, décrets, ordonnances, circulaires, arrétés,
textes officiels, normes francaises homologuées par I'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, aux
Régles de I'Art, etc..., s'appliquant aux travaux a exécuter en vigueur a la date de démarrage des
travaux.

L'entreprise ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance de l'un des textes
réglementaires en vigueur.

La présente liste n'est pas exhaustive et ne présente aucun caractere limitatif. Si durant le chantier
de nouvelles réglementations entrent en vigueur, I'entreprise est tenue d’en référer au maitre
d’ouvrage.

PROTECTION DE LA POPULATION
4+ Code de la santé publique art L.1334-13 (Loi SRU)

4+ Code de la santé publique art R.1334-14 a R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin
2011).
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FEFE O+ R F

Arrété du 19 aolt 2001 relatif aux modalités de réalisation des mesures
d’empoussiérement dans 'air des immeubles batis.

Arrété du 19 aodt 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux
mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».

Arrété du 26 juin 2013 modifiant l'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012
relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a 'environnement ainsi que le
contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant
de 'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Articles R 1334-1 a 13 du code de la santé publique.

Décret 2006-474 du 25/04/2006 relatif a la lutte contre le saturnisme.

Arrété NOR: SANP0620650A du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication
par le plomb des peintures.

Arrété NOR: SANP0620649A du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes
nécessitant I'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb.

Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic de risque d'intoxication au plomb.

Articles R 1334-1 a 13 du code de la santé publique.

Arrété du 12 juillet 1999 fixant le modeéle de la note d'information a joindre a un état des
risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revétements contenant du plomb
pris pour I'application de l'article R. 32-12 du code de la santé publique.

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

+

L
L
L

Code du travail art R.4412-94 a R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret
n°® 2013-594 du 5 juillet 2013)

Code du travail art R.4412-140 définissant les modalités de mesure d’empoussieérement
avant et aprés travaux de désamiantage.

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a 'amiante.

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussieérement, aux conditions de contrble du respect de la valeur limite d’exposition
professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes
procédant a ces mesurages.

Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant
des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou
d’articles en contenant.

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a
'amiante.

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en oeuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a I'amiante.

Arrété du 25 avril 2006 relatif au contréle des travaux en présence de plomb.
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11.3.

NORMES ET GUIDES

+

NF X46-010 de Aolt 2012 : Travaux de traitement de lI'amiante - Référentiel technique
pour la certification des entreprises - Exigences générales - Certification des entreprises
réalisant des travaux de traitement de I'amiante.

Guide d'application GA X46-033 de la norme NF EN ISO 16000-7 : Stratégie
d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en
suspension dans l'air.

GESTION DES DECHETS

+

FEFE O FF FFE FEF

-+ FFF

Loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 (modifiée) relative a I'élimination des déchets et a la
récupération des matériaux.

Décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances.

Arrété du 4 Janvier 1985 suivi des déchets.

Loi n° 88.1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la
récupération des matériaux.

Circulaire du 28 décembre 1990 et Arrétés préfectoraux sur Etude Déchets.

Loi n° 92.646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels.

Loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de Classe I.

Décret n° 98.679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route.

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Reglement des transports des matieres dangereuses

Reglement sanitaire départemental

Guide des bonnes pratiques relatives aux installations de stockage de déchets Inertes du
BTP — édition de juin 2004

Recommandation T2 2000 relative a I'obligation des maitres d’oeuvre.

Liste non exhaustive

CONFORMITES ADMINISTRATIVES

L’entrepreneur du présent lot devra étre habilité et spécialisé en travaux de traitement de 'amiante
en place et en travaux de traitement de peinture au plomb.

Ses employés devront étre extrémement vigilants en matiére de sécurité et de respect de la
réglementation en vigueur concernant les travaux de retrait de matériau avec amiante et
d’élimination de revétement contenant du plomb.

Les travaux de désamiantage seront obligatoirement réalisés par une entreprise spécialisée
présentant des certificats de qualification a jour (devant impérativement échoir a minima aprées la
fin des travaux), des références de réalisations au moins équivalentes et de personnel formé et

qualifié.

L’entreprise doit justifier des qualifications suivantes :

L
L
L

QUALIFICATION QUALIBAT 1552.
Références de réalisations au moins équivalentes.
Certificats individuels de compétences valides du personnel affecté sur ce chantier.
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11.4.

I1.5.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE

L’existence du présent cahier de préconisations ne diminue en rien la responsabilité de
I'entrepreneur a I'égard du maitre d’ouvrage, de ces salariés et des tiers.

L’ensemble des travaux sont exécutés aux frais, risques et périls de I'entreprise, cette derniére
devra tout mettre en ceuvre pour assurer la sécurité des tiers et de son personnel et 'ensemble
des réglements en vigueur tout au long des travaux.

L'entreprise adjudicataire devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et
parfait achévement de tous les ouvrages nécessaires au retrait complet des matériaux contenant
de I'amiante ou du plomb.

Toutes les prestations comprendront le transport, la fourniture, la pose, le raccordement,
I'alimentation, le réglage de tous les appareils et organes divers nécessaires a la protection des
salariés et des tiers, les essais nécessaires et réglementaires, I'entretien des installations durant la
période de travaux.

En aucune fagon elle ne devra se prévaloir du manque de précision des plans et documents divers
pour refuser I'exécution dans les conditions de base du marché, de I'ensemble ou d'une partie des
prestations.

S'il y avait une incertitude quant aux conditions d'exécution, I'Entrepreneur devra en référer a a la
MOA-MOE pour une mise au point.

L'ensemble des plans de récolement et autres documents administratifs sont a la charge de
I'entreprise adjudicataire du présent lot, laquelle les remettra en temps voulu au Maitre d'oeuvre et
aux administrations compétentes.

Le matériel employé sur le chantier sera conforme a la réglementation en vigueur.

Le matériel employé sur le chantier sera conforme a la réglementation en vigueur.

PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

L’ensemble des travaux (confinement, dépose des éléments amiantiferes, emballage,
décontamination, ...) sera obligatoirement réalisé par du personnel habilité amiante et salarié de
I'entreprise.

L'ensemble des opérateurs devront obligatoirement étre salariés en CDI au sein de l'entreprise et
avoir plus de 18 ans. Les salariés en intérim ne sont pas autorisés.

Le prét de main d'oeuvre a but non lucratif est autorisé en bon et due forme suivant norme 46010.
ORGANISATION DU TRAVAIL

L’entreprise est tenue de respecter les obligations spécifiques a la réalisation des travaux de
désamiantage entre autre :
4+ Les durées maximales d'intervention avec APR sont limitées en fonction des températures
ambiantes en zone de travail.
4 Concertation avec le médecin du travail pour I'établissement des horaires de travail.
+ Tenue a jour du cahier de chantier indiqguant les changements de séquences.
L’organisation de travail devra étre décrite dans la note méthodologique de I'entreprise.
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11.6.

11.6.01.

1.7.

DIAGNOSTICS

PLOMB ET AMIANTTE

Un diagnostic a été réalisé pour les zones concernées :

Diagnostic Plomb et amiante avant travaux ou démolition, établi par la société AC
ENVIRONNEMENT 16 rue Marcel Vigneron en date du 9 novembre 2020 référence
00200000273 sur I’ensemble du R+5 de I’hdpital Beaujon :

Il recense des peintures au plomb au niveau de cloisons et allege platre, de dormants et
ouvrants bois, de menuiseries métal (dormants, ouvrants, grilles), de conduits en acier.

Il recense des matériaux contenant de 'amiante au niveau des ouvrages suivants :

4+ Les colles, dalles, ragréages, sous-couches de ragréage, matériaux non séparables
et peintures des revétements de sol,
Les plaques de fibrociment et joints d’étanchéité sur les menuiseries des fagades,
Les vantaux ainsi que les matériaux fibreux des portes coupe-feu,
Les colles, couches platreuses blanches, joints cassants et peintures des
revétements de mur,
Les plaques de fibrociment, peintures et matériaux blancs en vrac sur conduits,
canalisations et équipements de fluide,
Les matériaux fibreux blancs avec fibres visibles des murs et cloisons,
Les matériaux fibreux blancs avec fibres visibles des plafonds et faux-plafonds.

-+

Conformément a la réglementation en vigueur, I'entreprise doit apprécier les composants et
égquipements des batiments existants qui contiennent du plomb ou sont susceptibles d'en
contenir, en fonction de quoi elle prendra les mesures nécessaires pour déposer ces
éléments avec les précautions d'usage pour la santé du personnel et évacuer les gravois et
éléments concernés vers une décharge réglementaire.

Les modes opératoires pour réaliser ces travaux seront précisés selon l'appréciation des
niveaux de risque des différents produits.

VISITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére
des lieux et de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre compte des
sujétions particulieres a la nature de l'opération et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité auprés du
Maitre d'oeuvre ou du Maitre d'Ouvrage tous renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes li€ées au projet de construction, au
site, et a son environnement et en avoir tenu compte dans son offre.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et I'évaluation des
guantités en jeu pour remettre son offre.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la
remise en cause des travaux et leur parfait achévement, étant entendu que I'entrepreneur s'est
rendu compte de la nature et de l'importance des travaux a réaliser. En tout état de cause, s'il
constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait immédiatement le signaler, par écrit,
au Maitre d'Ouvrage et par lettre recommandée, pour obtenir les renseignements complémentaires
avant remise de son offre.
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11.8. PRESTATIONS A REALISER EN SOUS SECTION 3

Sont a la charge de I'entreprise :

1. Autorisations administratives diverses.
2. Les documents suivants tout au long du chantier :

+ Planning d’intervention en coordination avec la Maitrise d'ceuvre dans le délai prévu
dans le présent CCTP.

+ Les plans d’exécution

+ Le plan de retrait matériaux contenant de I'amiante (article R231-59-11 du code du
travail)

+ La présentation de ces plans aux autorités suivantes :

= L’inspection du travail

» LaCRAM

= La médecine du travall

= L'OPPBTP

= Le représentant du maitre d’'ouvrage
= Le maitre d’oeuvre

= Le coordonnateur SPS

= L'OPC

+ Le cahier de chantier

+ Installations de chantier propres aux prestations liées aux travaux de désamiantage et
de retrait des matériaux contenant du plomb

+ Le retrait, le conditionnement, le transport et I'évacuation conformément aux normes
en vigueur des matériaux contenant de 'amiante ou du plomb

+ La réalisation de I'ensemble des mesures réglementaires d’empoussiérement de
controle

+ L’'ensemble des mesures précisées au sujet de I'amiante et du plomb sur le PGC

+ L'ensemble des procédures et documents relatifs au tri et au suivi d’évacuation des
déchets

+ La gestion du planning en coordination avec les autres intervenants sur le site.

+ Fourniture des dossiers des ouvrages exécutés (4 exemplaires papiers et un
exemplaire sous format informatique)

+ Le raccordement électrique nécessaire a l'entreprise sera issu du TGBT du site.
L’armoire, les cablages et les protections nécessaires seront a la charge du présent
lot.

+ L’alimentation en eau depuis le point de puisage le plus proche.

+ L’évacuation des eaux usées sur une des attentes situées a proximité.

+ La présence aux réunions de chantier sur convocation du maitre d’oeuvre, du SPS ou
de I'OPC.

+ La mise en place de signalisation réglementaire de chantier et de risque amiante et
plomb.

11.9. GESTION DES DECHETS

L’entreprise mettra tout en oeuvre pour le respect des normes et réglementations en vigueur pour
la gestion et le traitement des déchets et plus particulierement :
4+ Le conditionnement : premier sac douché dans le compartiment matériel puis deuxiéme
sac thermogravé «<AMIANTE » translucide. Les sacs seront stockés avant transport dans
un container cadenassé dans I'enceinte de I'hépital.
4+ La destination : Centre d'inertage
4 Suivi des déchets : Fourniture au maitre d’oeuvre du bordereau de suivi des déchets
d'amiante (BDSA) conforme a l'annexe 4 de la circulaire du 9 janvier 1997 (CERFA
n°11861*03). En l'absence des bordereaux de suivi, la réception des travaux ne pourra
étre prononcée par le maitre d’ouvrage.
4+ Transport : 'ensemble des transports sera réalisé par un transporteur agrée. Utilisation de
big-bag et obligation du respect des scellés et inscriptions réglementaires.

Choix de la filiere d'élimination des déchets :
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Les déchets de MCA seront éliminés dans la filiere d’'inertage suivant le code de I'environnement.

Ce type d'installation étant habilité a recevoir les poussiéres, les déchets contenants de I'amiante
libre tels que les EPI, les films plastiques, les filtres, les matériaux d'encapsulage non dépollués,
les brisures de MCA, etc...

La description et les dimensions des conditionnements des déchets contenant de I'amiante qui y
sont déposés, doivent étre fournies avec la demande d'autorisation préalable d'élimination des
déchets (fiche d'identification du déchet).

L'entreprise en charge des travaux a la responsabilité de vérifier auprés de I'exploitant que ses
déchets ne figurent pas
dans la liste des déchets interdits par I'arrété préfectoral du classement détenu par le site.

Conditionnement et emballage :

L'entreprise en charge de I'encapsulage des MCA devra prendre en compte toutes les mesures
obligatoires et nécessaires pour conditionner et évacuer de la zone de travail les déchets au fur et
a mesure de leur production.

Les déchets seront conditionnés conformément aux regles en vigueur et aux regles imposées par
le cahier des charges des centres d'élimination. Le type de conditionnement sera adapté a la
nature des déchets du chantier : Amiante lié, produits palettisables, EPI, films en matieres
plastiques, etc...

Les produits d'amiante liés seront conditionnés par des colis de taille adapté genre (Grand
récipients pour le vrac ou big-bag) afin de permettre la dépose des déchets conditionnés en sacs
plastiques ou des déchets, fragments, petites éléments de diverses natures ne présentant pas de
risque de percement des enveloppes.

Chaque conditionnement unitaire de déchets contenant de I'amiante se verra apposé une étiquette
conforme au modéle en vigueur, donné par le décret n° 88-466 du 26 avril 1988 modifié.

Il sera également apposé sur les emballages extérieurs de transport des déchets contenant de
I'amiante libre (poussiéres, fibres) une étiquette de transport <<classe 9>>, sur les deux faces
opposées de I'emballage, visibles lors de I'ouverture du véhicule de transport et/ou du conteneur.

Etiquetage réglementaire pour les produits contenant de I'amiante :

Tous les conditionnements doivent étre identifiés :
4 adresse de l'entreprise en charge des travaux,
4+ adresse du site d'élimination,
4+ numéro du certificat c'acceptation préalable (CAP).

Les conditionnements de déchets contenant de I'amiante doivent étre fermés au moyen de scellé
numeéroté, portant le N° de SIRET de l'entreprise ayant emballé le ou les déchets ainsi qu'un
numeéro univoque reporté sur le bordereau se suivi des déchets amiantés (BDSDA).

Bordereau de suivi des déchets amiantés :
L'entreprise devra obligatoirement rédiger un bordereau de suivi des déchets dangereux contenant
de I'amiante (CERFA N°11861*03).

Les bordereaux seront obligatoirement signés par le Maitre d'Ouvrage avant transport.

Ce bordereau sera constitué de 5 feuillets répartis comme suit :

Feuillet 1 : remis au Maitre d'Ouvrage avant chargement et évacuation.
Feuillet 2 : remis a I'entreprise ayant effectuée les travaux au chargement,
Feuillet 3 : remis a I'entreprise en charge du transport,

Feuillet 4 : remis au centre d'enfouissement,

-+ F
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4 Feuillet 5 : remis au MOA aprés mise en dépét au centre d'enfouissement pour transfert de
responsabilités avec quantités de matériaux réellement traités conforme a I'annexe 4 de la
circulaire du 9 janvier 1997 (CERFA n°11861*03). En I'absence des bordereaux de suivi, la
réception des travaux ne pourra étre prononcée par le maitre d'ouvrage et le maitre
d’oeuvre.

PROGRAMME DE CONTROLES

Lors des travaux de retrait ou d'encapsulage de MCA, des contrbles périodiques doivent étre
effectués.

L'entrepreneur devra mettre en place un programme définissant les emplacements, la fréquence,
le type et les objectifs de résultat des contrdles qu'il effectue pendant les travaux (définition des
niveaux de seuils d'alerte et seuils d'arrét des travaux).
Le programme devra au minimum prévoir :
4 Définition des emplacements, de la fréquence, du type ainsi que les objectifs de résultat de
contrdle qu'elle doit effectuer pendant les travaux.
4+ Ce programme précise les fonctions des personnes chargées de ces contrbles et le nom
du laboratoire mandaté pour I'exécution.
4+ Lorsque les travaux sont effectués a l'intérieur de batiments occupés, il est recommandé
de faire procéder a des mesures d'empoussierement avant et aprés travaux.
4+ Contréles de I'état initial des zones a l'aide d'appareil adapté type META et poussiéres
avant de prendre en charge la zone de travaux afin d'évaluer le niveau de contamination du
site avant travaux.
4 Etancher la zone de travail, par réalisation d’un confinement afin d'éviter I'émission de
fibres vers I'extérieur en cas d'incident.
4 Controler le niveau d'empoussiérement, lors de la restitution des lieux.

Le Maitre d'ouvrage fera procéder a des examens visuels des zones de travail. Ces examens sont
destinés a vérifier l'absence de résidus de MCA et de la bonne exécution du traitement
conformément aux normes en vigueur. Cet examen visuel sera réalisé par un opérateur certifié
pour procéder a l'examen visuel des surfaces traitées. Le Maitre d'ouvrage fera procéder a une
mesure du niveau d'empoussiérement en META. Les prélevements et analyses sont réalisés par

un organisme accrédité pour ces domaines et agréé par le ministére de la santé.

Les résultats de ces contrbles sont joints au dossier technique amiante du batiment.

L’entreprise communiquera son programme de mesure de contrdle d’'air ainsi que les résultats
pour I'opération et aprés accord du maitre d’oeuvre et du CSPS. Les résultats seront inscrits dans

le cahier de chantier et communiqués au maitre d‘oeuvre.

L’ensemble des mesures seront réalisées conformément aux normes et réglements en vigueur et
sont a la charge de I'entreprise.

En cas de dépassement des seuils d'alertes, I'entreprise devra analyser rapidement les causes
probables de lincident et les conséquences prévisibles sur I'environnement et le personnel
d’intervention.

Dans le cas du dépassement du seuil de d’alerte, I'entreprise informera par écrit et ce dans les plus
brefs délais le maitre d’'ouvrage, le maitre d’oeuvre et les organismes de prévention.

L’entreprise prendra 'ensemble des mesures et des moyens pour protéger les utilisateurs du site
et son personnel.

Elle mettra tout en oeuvre pour rétablir une situation acceptable et prendra a sa charge 'ensemble
des travaux ou dommages engendrés.

La réouverture du chantier sera effective dés lors que les conditions suivantes sont remplies :
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Avoir fait constater par le maitre d’ouvrage, le maitre d’oeuvre et les organismes
compétents qu’il n’existe plus aucun risque pour les »riverains » et le personnel

Que les actions correctives ont été mises en place pour éviter que lincident ne se
reproduise.

S’assurer et controler de la dépression des espaces confinés

Prouver I'étanchéité de la zone confinée (tests fumigéne)

Mise en place d’'une surveillance des espaces incriminés par la pollution ainsi que les
espaces situés a proximité.

Représenter les procédures mises en place et appliquées par le personnel
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I.1.

I.2.

TRAVAUX PREPARATOIRES

PLAN DE RETRAIT

Concerne le plan de retrait obligatoire a établir pour les travaux de désamiantage a effectuer en
sous-section 3.

Le plan de retrait précise :

4+ La nature et la durée des travaux,

4+ Le lieu ou les travaux seront effectués,

4+ Les méthodes mises en oeuvre,

4+ Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs, ainsi que celles de moyens de protection des autres personnes qui se
trouveront sur le lieu des travaux ou a proximite,

4+ La fréquence et la modalité des contrdles effectués sur le chantier,

4+ Les procédures relatives a I'évacuation des blessés des zones confinées incluant la

désignation des secouristes du travalil,
4+ Une analyse précisant les risques et les solutions envisagées par le titulaire pour chaque
opération du travail.

Le titulaire précisera I'ensemble des protections collectives et individuelles prévues ainsi que ses
documents de planification d'entrée et de sortie en zone :

4 Liste du personnel / Cahier du personnel

4+ Planning de changement des filtres.

Le plan de retrait indiquera également :

Les caractéristiques et la position des épurateurs - extracteurs

La position des entrées d'air

Le flux des déchets, leur stockage, leur mode de transport et de traitement.

Un planning de remise des résultats sera ainsi joint au plan de retrait et sera recalé en
fonction de I'avancementdu chantier.

+

Ce plan sera soumis a l'avis du médecin du travail et du comité d'hygiéne et de sécurité. Il sera
transmis un mois avant le démarrage des travaux a I'lnspection du travail, aux agents des services
de prévention des organismes de sécurité sociale, au Maitre d’'oeuvre, au coordonnateur SPS, au
Maitre d’Ouvrage en 2 exemplaires, ainsi qu'a l'organisme professionnel de prévention dans le
batiment et les travaux publics (OPPBTP).

INSTALLATION DE CHANTIER

Ensemble comprenant :
4+ Mise en place des coffrets électriqgues de chantier adaptés aux besoins, raccordement sur
colonne existante, compris protections, Déconnection et enlévement des coffrets
électriques en fin des travaux.
Confinement des zones de travalil
Test de fumée du confinement
Vestiaires pour le personnel
Panneaux de signalisation précisant la présence d'un chantier de désamiantage et de
déplombage
Zone de stockage des déchets
SAS a 3 ou 5 compartiments avec douches
SAS déchets
Eclairage des zones d’intervention
Appareils de mise en pression et dépression
Centrales d'adduction d'air
Extincteurs, aspirateurs, etc...

FEFEFFEFE FEFE
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V.1

IV.1.01.

Le titulaire du présent lot devra assurer I'entretien des installations de chantier pendant toute la
durée du chantier et leur dépose et évacuation en fin de travaux, ou a la demande du Maitre
d’OEuvre.

Par ailleurs I'Entreprise devra fournir les plans d'installations de chantier en précisant :
La zone de stockage des matériaux contaminés,

La zone de stockage des matériaux non pollués,

Les clétures et protections lourdes pour isolation du chantier par rapport au site,
L'implantation des sas du personnel et matériels,

Les voies empruntées pour |'évacuation des déchets et le balisage,

Les voies empruntées par les services de secours en cas d'accident.

ek

Le plan d’installation de chantier sera soumis a l'approbation expresse du maitre d’oeuvre, du
maitre d’Ouvrage et du coordonnateur SPS avant le début des travaux.

IMPORTANT : Les matériaux contenant de l'amiante sont repérés a l'aide d’autocollants

spécifiques ou de bombes de peinture (suivant le support) permettant de signaler sans aucune
ambiguité et de fagon exhaustive les ouvrages concernés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

DESAMIANTAGE

TRAVAUX DE CURAGE

La finalité des travaux sera pour I'entreprise titulaire de réaliser le curage de tous les équipements,
matériels, supports mobiles ou fixes potentiellement pollués par les matériaux amiantés définis
dans les diagnostics joints au présent dossier et situés a proximité directe ou indirecte.

Nota : Les gaines de désenfumage et les colonnes d’électricité (courants forts et faibles), de
chauffage, d’eau glacée et de plomberie (alimentations et évacuations) sont a laisser en place
impérativement.

Avant tout démarrage des opérations de curage :
4+ Le titulaire procédera a son évaluation des risques, et si besoin, a la réalisation de Points
Zéro (META 24h) permettant de connaitre la concentration d’amiante dans les ouvrages a
curer, afin d’adapter les équipements de protection individuelles & mettre en place.
4+ A un marquage / repérage des matériaux contenant de I'amiante, exhaustif en se référant
aux rapports de repérage Amiante.

Le curage a également pour objet de permettre un désamiantage dans de bonnes conditions et
consiste a la dépose de tous les éléments pouvant géner lintervention des opérateurs de
désamiantage. De facon plus générale, il comprend également I'évacuation en filiere adaptée de
I'ensemble des encombrants et des déchets présents dans les locaux a traiter.

L’entreprise procédera au conditionnement et évacuation des déchets au fur et a mesure de leur
production.

S'il y a lieu, les déconnexions, dévoiement des réseaux et consignations des fluides sont a la
charge du présent lot, en relation avec les services techniques du Maitre d’Ouvrage; ils seront
réalisés préalablement aux travaux.

Pour la réalisation de ces travaux, les opérateurs devront utiliser les EPI suivants : masque a
adduction d’air, combinaison jetable Type 5/6 étanche, bottes, casque.

Le curage des équipements et mobiliers qui ne sont pas en contact direct et/ou indirect avec des
matériaux amiantés et/ou pollués par 'amiante sera réalisé a l'issue des travaux du présent lot, une
opération de travaux est prévue.
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Iv.1.02.

IV.2.

IvV.2.01.

1IvV.2.02.

IvV.2.03.

IV.3.

1V.3.01.

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Dépose des matériaux amiantés, pour lesquels la présence d’amiante a été mise en évidence,
comprenant :
4+ Les décollements et déposes des matériaux fibreux/en vrac/non séparables, peintures,
couches platreuses, colles, plinthes, carrelages, dalles, ragréages et sous-couches de
ragréage ... suivant diagnostic,
Les déposes des joints cassants et d’étanchéité suivant diagnostic,
Les déposes des plaques de fibrociment suivant diagnostic,
Les déposes des vantaux des portes coupe-feu suivant diagnostic,
Le grattage des supports pour enlévement de tout élément résiduel,
Le nettoyage du plafond, du sol et des murs par aspiration,
Le surfactage (pulvérisation d’un fixateur pour blocage des poussiéres résiduelles),
Le stockage aprés ensachage en double sac repéré des déchets.

FEFEEEE

L’ensemble des prestations ci-dessus jusqu’a I'ensachage exécuté en atmosphére confinée par
machine adaptée, compris toutes sujétions d’amenée et repli du matériel avec montage et
installation.

ELIMINATION PEINTURES AU PLOMB

GENERALITES

La premiéere loi relative a I'élimination des déchets est la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, elle
désigne le producteur du déchet (I'entrepreneur) comme étant responsable de son élimination.

En ce qui concerne les déchets contenant de la peinture au plomb, la classification de ces déchets
varie dans un premier temps selon la teneur en plomb lixiviable (Norme NF X31 210)

Les teneurs limites d’acceptation des déchets en plomb dans les décharges de classe 1, réservée
aux déchets dangereux, sont fixées par l'arrété du 18 décembre 1992 modifié.

CAS DES DEMOLITIONS COMPLETES

D’une maniére générale les gravats de démolition sont la plupart du temps sous le seuil de 50
mg/kg, y compris dans les conditions les plus mauvaises (mur trés fin revétement épais) méme
lorsque le revétement est laissé sur le support.

PROPOSITIONS DE METHODOLOGIE

L’entreprise assurera un test de lixiviation sur une cloison peu épaisse et comportant un taux de
plomb élevé, afin de justifier auprés de la décharge que le test est représentatif de 'ensemble des
décombres.

Les centres de traitement n’accepteront pas ces déchets sans une analyse de leur teneur en plomb
A partir des résultats du test I'entreprise réalisera la dépollution et I'évacuation en décharges

suivant la norme.

MESURES DE CONTROLES

MESURES META POINT ZERO

Réalisation de la mesure d’empoussiérement Point Zéro en Microscopie Electronique a
Transmission Analytique (META) suivant mode opératoire réglementaire avec réalisation des
prélevements et analyses par un laboratoire agréé COFRAC.
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IvV.3.02.

1v.3.03.

IV.3.04.

IV.3.05.

IvV.4.

IV.4.01.

Position :
Concerne les mesures point zéro a la charge du présent lot.

MESURES META DE PREMIERE RESTITUTION

Réalisation de la mesure de premiere restitution en Microscopie Electronique a Transmission
Analytiqgue (META) suivant mode opératoire réglementaire avec réalisation des prélevements et
analyses par un laboratoire agréé COFRAC avec fourniture au maitre d’ouvrage dans les 48
heures.

Position :
Concerne les mesures de premiére restitution nécessaires.

MESURES META ENVIRONNEMENTALES

Réalisation des mesures environnementales en Microscopie Electronique a Transmission
Analytiqgue (META) suivant mode opératoire réglementaire avec réalisation des prélevements et
analyses par un laboratoire agréé COFRAC avec fourniture au maitre d’'ouvrage dans les 48
heures.

Position :
Concerne I'ensemble des mesures environnementales nécessaires.

MESURES META LIBERATOIRES (A CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE)

Réalisation de la mesure d’empoussierement libératoire en Microscopie Electronique a
Transmission Analytique (META) suivant mode opératoire réglementaire avec réalisation des
prélevements et analyses par un laboratoire agréé COFRAC avec fourniture au maitre d’ouvrage
dans les 48 heures.

Pour mémoire, la libération des lieux ne peut étre autorisée que dans la mesure ou
'empoussiérement est inférieur a 5 f/l et en 'absence de MCA aprés contréle visuel.

Position :
Concerne les mesures libératoires (a charge du Maitre d'ouvrage).

CONTROLE REJET DES EAUX

Prélevements et analyse des teneurs en matiéres en suspension des eaux issues des douches de
décontamination. Fourniture des résultats dans les 48 heures suivant le prélevement.

Position :
Concerne les mesures de contrble de rejet d'eau suivant plan de retrait de I'entreprise.

TRAITEMENT DES DECHETS

CONDITIONNEMENT DE L’ENSEMBLE DES DECHETS AVANT CHARGEMENT ET EVACUATION

Position :
Concerne I'ensemble des déchets générés par les travaux de désamiantage.
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1IV.4.02.

IV.4.03.

IV.5.

IV.6.

CHARGEMENT ET TRANSPORT VERS CENTRE D’INERTAGE

Tous les transferts de déchets seront réalisés par des camions bachés.

Avant la sortie des camions il sera procédé :
A l'enregistrement

Du camion et du conducteur

De I'heure de sortie

De la destination

De la nature des déchets chargés
Au contrdle du bachage

Au lavage des roues

FEFEEEE

Position:
Tous les convois desservant les zones du chantier et en partance du périmétre cléturé du chantier

MISE EN DEPOT DES DECHETS

Chaque camion fera l'objet d'un bordereau de suivi des déchets. Un registre sera tenu par
I'entreprise pour toutes les expéditions identifiées par nature et poids exprimé en kg des déchets.
L'entreprise remettra les originaux bu bordereau de suivi amiante et plomb

Les déchets de MCA seront éliminés par inertage et plus précisément par vitrification aprés fusion
des déchets avec une torche au plasma.

Les installations d’élimination ayant chacune leurs contraintes d'exploitation, la description et les
dimensions des conditionnements des déchets contenant de l'amiante, qui y seront déposés,
devront étre fournis avec la demande d'autorisation préalable d'élimination de déchet industriel
spécial.

Position :
Tous les déchets a base de fibres d'amiante et de plomb

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

A la fin des travaux, le titulaire établira un dossier final a I'attention du Maitre d’ouvrage afin que
celui-ci puisse compléter son dossier technique amiante. Ce dossier devra contenir les documents
suivants :

La méthodologie utilisée (résumé succinct)

L’identification de I'entreprise qui a réalisé la dépose de I'amiante

La date réelle du début de la dépose du produit amiante

La date de fin de la dépose du produit amiante avant la premiere analyse

La date de pré-analyse libératoire permettant la dépose du confinement aprées brassage, la
date de la deuxiéme analyse libératoire

Les contrbles effectués avant, pendant et aprés les travaux

Un certificat d'acceptation définitive des déchets amiantés, accompagné des bordereaux
de suivi et de destruction des déchets.

F O FEEEE

Les dossiers des ouvrages exécutés sont a remettre en 3 exemplaires papiers et un sous format
informatique.

PART A BONS DE COMMANDES

Le présent marché prévoit une part a bons de commande afin de pouvoir répondre aux demandes
de prestations sur des matériaux amiantés ou plombés qui n‘auraient pas été indiqués dans le
rapport de diagnostic joint au présent CCTP. Ces commandes potentiellement complémentaires ne
se substitueront pas au marché de base du titulaire dans le cas ou celui-ci n'aurait pas bien
analysé le rapport de diagnostic.
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