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1. OBJET DU DOCUMENT

Dans le cadre du troisieme réexamen de sireté du réacteur Orphée, I'état de conformité du génie civil du
batiment réacteur et des batiments annexes abritant des Equipements Importants pour la Protection des
intéréts (EIP) a été analysé [1]. Des désordres, sans impact sur la stabilité des ouvrages, ont alors été
observés. Plusieurs signes de dégradation des ouvrages extérieurs soumis aux intempéries ont été constateés.
C’est le cas de la jupe du batiment réacteur (BR) [2][3] et des voiles extérieurs du batiment de traitement d’eau
lourde (batiment D2O) [3][4]. Le CEA s’est engagé a procéder au traitement des éclats de béton observés sur
la surface extérieure de ces deux édifices en béton armé.

Ce document constitue le Cahier des spécifications et des Clauses Techniques Particulieres associées (CCTP)
au traitement des défauts constatés sur la surface de la jupe du BR. La prestation, de type « Etude et
Réalisation » engage le Titulaire sur les performances a atteindre. Ce document définit les modalités relatives
aux études préalables et aux travaux sur la surface extérieure du BR et du Batiment D2O. Il précise les
conditions d’intervention du Titulaire ainsi que 'ensemble des documents qu’il devra remettre a I'installation.

2. CONTEXTE

Le réacteur Orphée (INB 101) est localisé dans la partie Nord-Est du centre CEA de Saclay, dans I'Essonne.
Orphée est un réacteur de recherche de type piscine dont la vocation premiére était de fournir des faisceaux
de neutrons pour les besoins de la recherche fondamentale sur la matiére. Le réacteur est arrété définitivement
depuis le 29 octobre 2019 et I'INB est rentrée en phase d’opérations préparatoires au démantélement
(OPDEM) depuis le début de 'année 2020 dans I'attente du décret de démantélement.

Le réacteur est installé dans le batiment réacteur (BR) [6]. Celui-ci est cylindrique, en béton armé et maintenu
en légére dépression en fonctionnement normal. Ce batiment a été congu en appliquant les régles CCBA 68
révisées en juillet 1970 et en suivant les recommandations des régles parasismiques PS 69. La structure
extérieure en béton armée est constituée :

e d’un radier,

e d'une jupe cylindrique,

e d’une coupole,

e d'un caisson annulaire de reprise des fuites localisé au-dessous du niveau 0,00 m et a I'extérieur

de la jupe.

Le batiment réacteur est entouré de batiments annexes dont le batiment de traitement de I'eau lourde (batiment
D20) [7]. Toutes ces constructions sont indépendantes les unes des autres en fondation et en superstructures.

2.1 CARACTERISTIQUES DU BETON ARME

2.1.1 Armatures

Les armatures principales et secondaires sont constituées de barres a haute adhérence pour béton armé
satisfaisant la norme NF A 35-016. L’acier utilisé est de qualité Fe E40 et de caractéristique TOR.

L’utilisation de ronds lisses pour béton armé a été exceptionnelle. La norme NF A 35-015 fait état de trois
qualités : FeE22, FeE24 et FeE34. Les calculs ont pris en compte la qualité la moins performante (E22).
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2.1.2 Bétons

Des bétons classiques ont été utilisés. Les densités ainsi que les caractéristiques mécaniques des bétons
sont présentées dans le rapport de sdreté (RDS) [6] [7].

2.2 DESCRIPTION DE LA JUPE DU BATIMENT REACTEUR

La jupe fait partie de I'enceinte du batiment réacteur qui est la troisi€me barriere de confinement du réacteur,
empéchant la dissémination des produits radioactifs a I'extérieur d’Orphée.

La jupe est un voile cylindrique en béton armé de 0.60 m d’épaisseur, de 28.00 m de diamétre intérieur et de
30.65 m de hauteur. Elle est encastrée dans le radier au niveau -6.00 m et supporte la coupole et sa ceinture
au niveau 24.65 m.

En son sein, la jupe comporte trois corbeaux qui servent d’appui au chemin de roulement des ponts polaire
(+ 22,00 m), annulaire (+ 7,00 m) et au plancher du niveau + 10.00 m.

Cété extérieur de la jupe, on trouve a + 0.00 m la dalle de couverture du caisson de reprise des fuites et, a
'ouest, sur 'emprise des guides a neutrons, une dalle a + 3,30 m et une dalle a + 5.30 m. La jupe est traversée
par trois sas et des canalisations. Elle posséde également des ancrages pour porter des passerelles.

L’examen de conformité du génie civil de 'INB a révélé des pathologies affectant I'extérieur de la jupe de
'enceinte de confinement, et ce a différentes hauteurs comme le montrent les Figure 1 et Figure 2.

Figure 1 : Face Sud du BR, désordres visibles Figure 2 : Face Ouest du BR

Le tableau ci-dessous (Tableau 1) donne un apercu de la nature des défauts observés en 2018 lors de
'examen de conformité du génie civil de 'INB 101. La présente liste est non exhaustive et la premiére phase
de ce CCTP consiste a refaire un état des lieux exhaustif pour en préciser le nombre, I'étendue et la localisation
avant la mise en ceuvre dans une seconde phase de travaux de rénovation adaptés a chaque défaut.
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Type de désordre Photos

Eclat de béton avec
ferraillage apparent

Eclat d’'un rebouchage
mortier, sans ferraillage
apparent

Fissuration sur mortier de
réparation

Fissuration sur le béton

Tableau 1 : Exemples de désordres observés sur la surface extérieure (jupe) du batiment réacteur
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2.3 DESCRIPTION DU BATIMENT DE TRAITEMENT DE L’EAU LOURDE (BATIMENT D20)

Le batiment D-O est mitoyen au batiment réacteur sur la fagcade Est de ce dernier [7].

Les quatre fagades du batiment DO sont constituées de voiles en béton armé. Il a une forme particuliére en
plan dans la mesure ou le voile de sa fagade ouest suit la forme de I'enceinte du BR et est donc de forme
cylindrique. En élévation, sa largeur en infrastructure est réduite c6té ouest de maniére dissymétrique pour
échapper au caisson de reprise des fuites du BR.

Le batiment DO et le BR sont séparés par un joint de dilatation dont la largeur théorique est de 20 mm. Il est
fondé au niveau -6,44 m sur les argiles a meuliéres par I'intermédiaire d’un radier de 0,90 m d’épaisseur et de
forme trapézoidale en plan. Le dessus de sa toiture-terrasse culmine au niveau +24,60 m environ.

Ses dimensions extérieures approximatives en plan sont les suivantes :
- dans la direction est-ouest : 8,60 m c6té nord et 11,80 m c6té sud,
- dans la direction nord-sud : 8,95 m.

[l comporte contre sa fagade sud une cage d’escalier intérieure délimitée par des voiles en béton armé qui
régne depuis le dessus du radier jusqu’au niveau +6,20 m ou est située la dalle de couverture de la cage.

Des planchers complets sont présents aux niveaux 0,00 m, +3,55 m et +24,60 m. Des planchers partiels sont
également présents aux niveaux +9,00 m, +13,15 m, +18,15 m et +21,70 m. Les planchers aux niveaux 0 m,
+3,55 m et +21,70 m sont constitués par des dalles minces et des poutres en béton armé.

L’examen de conformité du génie civil de 'INB a révélé des pathologies affectant les voiles extérieurs du
batiment de traitement de I'eau lourde, et ce sur les différentes fagades comme le montrent les photos ci-aprés.

: _f . 3
Figure 3 : Face Sud Figure 4 Face Nord Figure 5 Face Est

Le tableau ci-dessous (Tableau 2) donne un apercu de la nature des défauts observés en 2018 lors de
'examen de conformité du génie civil de 'INB 101. La présente liste est non exhaustive et la premiére phase
de ce CCTP consiste a réaliser un nouvel état des lieux pour préciser le nombre, I'étendue et la localisation
des défauts avant la mise en ceuvre dans une seconde phase de travaux de rénovation adaptés a chacun
d’eux.
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Type de désordre _ _ Photos

Eclat de béton avec/sans
ferraillage apparent

Eclat de béton autour d’'une
piéce noyée corrodée

Fissuration du béton

Tableau 2 : Exemples de désordres observés sur les voiles extérieurs du batiment D,O
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3. DOCUMENTS DE REFERENCE

Référence Titre du document

Troisitme Réexamen de slreté du Réacteur Orphée - Examen de

[11 | AM299 Nr215 conformité du Génie Civil du Batiment Réacteur

Examen de conformité du Génie Civil de I'INB 101 — Batiment

[2] | CEA GC 0001 NT 18001 D ) .
réacteur — expertises

Examen de conformité du Génie Civil de I'INB 101 — Batiment

[3] | CEAGC 0001 NT 18006 B ] L
réacteur — rapport de préconisations

Examen de conformité du Génie Civil de 'INB 101 — Batiment de

[4] | CEA GC 0001 NT 18004 D traitement d’Eau Lourde — expertises

Examen de conformité du Génie Civil de 'INB 101 — Batiment de

[5] | CEA GC 0001 NT 18009 B traitement d’Eau Lourde — rapport de préconisations

RDS Volume Il Tome 1

[6] Chapitre 11 2 Le Batiment Réacteur (Ind.9, du 18/07/2013).

RDS Volume Il Tome 1

[7] Chapitre 11 3 Batiments Annexes (Ind.9, du 18/07/2013).

[8] | 1SO 9001 - Version 2015 Systéme de management de la qualité

[9] | ISO 14001 — Version 2015 Systéme de management environnemental
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4. GLOSSAIRE
AIP : Activité Importante pour la Protection des intéréts
BR: Batiment Réacteur
CCTP: Cahier des spécifications et Clauses Techniques Particulieres associées
CEA: Commissariat a 'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
Cl: Chef d’Installation
DO : Eau Lourde
DDSD : Direction des projets de Démantélement, de Service nucléaire et de gestion des Déchets
DES : Direction des Energies
DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés
DSl : Dossier de Suivi d’Intervention
EIP: Elément Important pour la Protection des intéréts
EPI : Equipement de Protection Individuelle
FDS: Fiche de Données de Sécurité
ICPE : Installation Classée pour la Protection de 'Environnement
INB : Installation Nucléaire de Base
ISI: Ingénieur Sécurité de I'Installation
LDA : Liste des Documents Applicables
ml : Métre Linéaire
PAQP : Plan d’Assurance Qualité Particulier
PV : Procés-Verbal
QSSE : Qualité, Sireté, Sécurité, Environnement
RDS : Rapport De Sireté
REACH : Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals
RESOR: 3™ REexamen de Slreté du réacteur Orphée
REX : Retour d’EXpérience
RIC : Réunion d’Inspection Commune
SCR: Service Compétent en Radioprotection
SOR: Service de démantélement du réacteur Orphée
SPRE : Service de Protection contre les Rayonnements ionisants et de surveillance de I'Environnement
U: Unité
UADS : Unité d’Assainissement Démantélement et de reprise et de conditionnement des déchets de

Saclay
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5. DESCRIPTION DE LA PRESTATION

5.1 GENERALITES

Ce CCTP porte sur 'examen du béton, en particulier les désordres et pathologies affectant le génie civil, et le
traitement de ces défauts sur les surfaces extérieures du :

e batiment réacteur (i.e. jupe du BR),

e batiment DO (i.e voiles extérieurs).

Pour chaque batiment, I'objet de la prestation est de réaliser dans un premier temps (phase ) un état des lieux
précis du génie civil qui aboutira a I'analyse des désordres et a la rédaction de préconisations concernant les
travaux nécessaires a la rénovation de la jupe du batiment réacteur (BR) et des voiles extérieurs du batiment
D.0.

Dans un second temps, la prestation consiste a réaliser ces travaux de rénovation (phase II).

5.2 ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX

5.2.1 Phase | : Elaboration du dossier d’étude

Pour chacun des batiments précédemment cités, le Titulaire devra établir la liste exhaustive des désordres a
réparer, associés a leurs caractéristiques dimensionnelles et au type de pathologie a traiter.

Les Tableau 1 et Tableau 2 présentés respectivement dans les paragraphes 2.2 et 2.3 du présent document
donne un apergu de la nature des défauts qu’il faudra considérer pour chacun des batiments au cours de cette
prestation. Ces listes sont non exhaustives et la premiére étape consiste justement a les compléter.

Le Titulaire formalisera dans un rapport d’expertise I'état des lieux réalisé pour le BR (livrables 3a selon §5.5)
et le batiment D20 (livrables 3b selon §5.5). Un contrdle visuel de la jupe du batiment réacteur et des voiles
du batiment D,O sera effectué pour déceler les éventuelles anomalies du béton comme par exemple des
fissures, des éclatements, des épaufrures ou des coulures.

Pour chacune des structures, le rapport d’expertise devra contenir a minima les informations suivantes :
i. Lalocalisation des défauts sur des plans,
ii. La nature des défauts (fissures avec / sans armature visible, corrosion des armatures, carbonatation
du béton, éclatement...),
iii. Pour chaque défaut précédemment mentionné, des éléments de description comme la taille, la
présence ou non de dégradation chimique des armatures ou du béton.

Les défauts constatés seront photographiés et leur concentration par zone sera déterminée.

Pour les différentes anomalies observées, un avis d’expert sera porté sur les causes possibles (défaut
d’'origine, retrait du béton, dégradation climatique...). Puis, le Titulaire formalisera dans une note de
préconisations (livrables 4a et 4b selon §5.5) les recommandations pour effectuer la réparation (type de
matériau, formulation du béton ou produit appliqué). Ces derniéres seront proposées de fagon détaillées et
justifiées, en regard notamment des exigences de sireté a respecter.
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A noter que I'enceinte de confinement du réacteur étant un Elément Important pour la Protection des intéréts
(EIP) au sens de l'arrété INB du 7 février 2012, le Titulaire devra également démontrer que les solutions
préconisées pour les travaux concernant la jupe garantissent le maintien des exigences de slreté associées
a ces composants.

Les rapports de préconisations intégreront les éléments techniques suffisants pour permettre par la suite la
mise en ceuvre des travaux nécessaires. lls devront notamment préciser la nature des travaux a mener et la
durée exigible de garantie du maintien de l'intégrité du génie civil des deux batiments.

Une version BPO de ces rapports de préconisations (livrables 4a et 4b selon §5.5) devra étre transmise au
CEA a lafin de la Phase I. Ces derniers devront détailler :
o Le type de solutions engageantes préconisées pour chaque type de défauts,
o Le type d’intervention approprié et les conditions de mise en ceuvre (échafaudage, cordistes,
description de l'installation de chantier) Atftention au cas du BR (cf. § 6.1).

Chacun des livrables évoqués dans ce paragraphe ‘Phase I’ sera envoyé au CEA qui pourra formuler des
remarques. Le Titulaire devra prendre en compte ces remarques jusqu’a I'acceptation finale du CEA. La Phase
Il ne pourra commencer qu’a I'issue.
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5.2.2 Phase Il : Réalisation des travaux

Les travaux réalisés peuvent concerner tout ou partie des défauts mentionnés dans les rapports d’expertises
(livrables 3a et 3b selon §5.5). Le choix des zones a reprendre sera discuté avec les experts génie civil CEA,
selon les préconisations formulées par le Titulaire (livrables 4a et 4b) et I'enjeu associé pour chacun des
batiments. Le compte-rendu de la réunion bilan de la phase | tracera la liste précise des défauts a reprendre
en phase Il.

Une partie des travaux sera réalisée en tranche ferme. Les types de travaux de cette tranche ferme, ainsi que
la quantité associée a chacun d’eux, sont identifiés dans la Grille de Décomposition des prix et rappelés ci-
dessous dans le Tableau 3.

Batiment Nature des défauts considérés Unité Quantité (part ferme)

Batiment Réacteur Fissures sur béton ml 5
Fissures sur mortier ml 5
Eclat de béton avec acier apparent U 10
Eclat de béton sans acier apparent U 10

Batiment DO Fissures sur béton ml 10
Fissures sur mortier ml 1
Eclat de béton avec acier apparent U 10
Eclat de béton sans acier apparent U 10
Eclat de béton autour d'une piéce noyée | U 2
corrodée

Tableau 3 : Exemples de désordres observés sur les voiles extérieurs du batiment D20

Tous les travaux supplémentaires qui seront décidés lors de la réunion bilan de la phase | seront réalisés sur
Bordereaux de Prix (BPU).

Le Titulaire veillera a fournir dans un dossier technique pour chaque batiment (livrables 5a et 5b selon §5.5)
avant I'exécution des travaux:
o Le type de solutions engageantes préconisées pour chaque type de défauts retenus,
o Le type d’intervention approprié et les conditions de mise en ceuvre (échafaudage, cordistes,
description de l'installation de chantier) Attention au cas du BR (cf. § 6.1)
o Les procédures et modes opératoires des étapes d’intervention,
Le dossier de suivi d’intervention (DSI),
o Les dispositions a prendre pour protéger les infrastructures et éventuels équipements se
trouvant dans les zones de chantier,
o Les dispositions a prendre dans le cadre de la sécurité, notamment pour ce qui concerne le
travail en hauteur et 'utilisation de produits chimiques,
o Le repli des chantiers,
o Un estimatif des déchets générés.

o

Le Titulaire réalisera les travaux de traitement des défauts retenus pour cette phase Il, conformément aux
modes opératoires et procédures, précédemment validés par le CEA.

Un état des lieux contradictoire sera réalisé avant et aprés la réalisation des travaux.
A lafin des travaux, le Titulaire remettra au CEA un dossier de fin d’intervention pour chaque batiment (/ivrables
6a et 6b selon §5.5) qui contiendra :
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e Un rapport de fin d’intervention (RFI) présentant :

o Un procés-verbal de réalisation des travaux,

o Un dossier technique comprenant notamment la description des réalisations, i.e. le nhom des
composants utilisés et leurs données physico-chimiques (spécifications techniques, FDS), et
les analyses complémentaires sur les matériaux structuraux (béton, mortier) lorsqu’elles ont été
nécessaires,

o Le bilan des déchets générés ainsi que les documents relatifs a I'évacuation des déchets
conventionnels vers les exutoires correspondant (documents GEDAM),

o Le bilan des écarts éventuels (modifications et non-conformités),

o Le Retour d’Expérience (REX) des travaux,

e Le dossier de suivi d’intervention renseigné et visé,

e Les fiches techniques des matériels et produits utilisés,
e Les comptes rendus de réunion,

e Tout autre document émis au titre de la prestation.

Ce dossier est soumis a approbation du CEA.

5.3 DEROULEMENT DE LA PRESTATION

5.3.1 Réunion d’enclenchement

A la signature du marché, une réunion de lancement est réalisée avec les différents interlocuteurs CEA et
Titulaire.

Cette réunion aura pour objectif de :
e présenter les interlocuteurs CEA au Titulaire et réciproquement,
de vérifier la bonne compréhension mutuelle des objectifs de la prestation,
valider la méthode de travail,
transmettre au Titulaire les données d’entrée nécessaires,
définir les points d’arrét éventuels,
définir la périodicité des réunions de suivi,
valider le planning de la prestation en tenant compte des délais de l'installation liés aux engagements
du réexamen de sdreté.

La réunion d’enclenchement aura lieu dans les locaux du CEA Paris-Saclay.

Le Titulaire organise et transmet un ordre du jour puis établit en séance le relevé de décisions. Celui-ci est
validé en fin de réunion par le représentant du CEA. Un compte-rendu de réunion, incluant le relevé de
décisions, auxquels sont joints les livrables mentionnés au § 5.4.1, est rédigé par le Titulaire. Les délais de
transmission et d’approbation des documents sont fixés au § 7.2.1.2.

5.3.2 Réunion d’inspection commune

Les expertises réalisées in situ sont des travaux soumis a autorisation. Une réunion d’inspection commune
(RIC) sera organisée pour préparer le chantier. Celle-ci donnera lieu a la rédaction d’'un plan de prévention
(cf. §6.1).
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5.3.3 Déroulement des expertises

Les expertises se dérouleront en fonction d’'un planning établi, prenant en compte les contraintes d’exploitation.
En cas de report des actions, le planning sera modifié par le Titulaire puis rediffusé.

Tout arrét de chantier donne lieu a I'établissement d’'un procés-verbal et entrainera la prolongation, du délai
contractuel pour la durée correspondante.

5.3.4 Réunion de bilan de la Phase | (expertise)

Une réunion sera réalisée une fois 'ensemble de I'expertise réalisée et acceptée sans réserve par le CEA.
Cette réunion cloturera la phase | et permettra de valider les réalisations a prévoir en phase Il (travaux).

Un document tracera clairement la liste des zones a traiter et les BPU a lever en phase Travaux. Ce dernier
est a la charge du Titulaire et devra respecter le circuit d’approbation décrit au §7.2.

5.3.5 Déroulement des travaux

Les travaux sur la jupe du BR et les voiles du batiment DO se dérouleront en fonction d’'un planning étabili,
prenant en compte les contraintes d’exploitation. En cas de report des actions, le planning sera modifié par le
Titulaire puis rediffusé.

Tout arrét de chantier donne lieu a I'établissement d’'un procés-verbal et entrainera la prolongation, du délai
contractuel pour la durée correspondante.

5.3.6 Réunion d’avancement

Des réunions de suivi se tiendront régulierement sur le site du CEA Paris-Saclay (ou a défaut en
visioconférence, sur décision du CEA). Leur fréquence reste a déterminer au lancement de la prestation. Les
interlocuteurs techniques pourront également se réunir a la demande du CEA ou du Titulaire.

Ces réunions visent a dresser périodiquement un bilan d’avancement des actions effectuées et corriger les
dérives si cela est nécessaire. Le Titulaire fait part des éventuelles difficultés techniques ou organisationnelles
rencontrées. Ces points permettent de lever les points d’arréts définis.

Le Titulaire établit en séance le relevé de décisions. Celui-ci est validé en fin de réunion par le représentant

du CEA. Un compte-rendu de réunion incluant ce relevé de décisions est rédigé par le Titulaire, transmis sous
5 jours ouvrés au CEA, et approuvé sous 5 jours ouvrés par le représentant du CEA (cf § 7.2.1.2).

5.3.7 Réunion de réception

Une réunion de réception sera réalisée une fois 'ensemble du dossier final remis et accepté sans réserve par
le CEA. Cette réunion cléturera la prestation au moyen d’un procés-verbal.
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Le respect de I'ensemble des exigences déclinées dans le présent CCTP et I'ensemble des documents
applicables associés devra étre vérifié et tracé. Le PV de réception des prestations mentionnera clairement
les éventuelles réserves formulées par le CEA, ainsi que les échéances prévues pour leurs levées.

5.4 LIVRABLES DOCUMENTAIRES

Le Titulaire devra fournir les documents suivants :

5.4.1 Alissue de la réunion d’enclenchement de la prestation :

e |e compte rendu de la réunion d’enclenchement ;

¢ |a liste des documents émis (LDE) consolidée : prévue en début de prestation et effective en fin de
prestation ;

¢ |le PAQP (livrable n°1) consolidé décrivant les dispositions particuliéres a 'affaire qu’il compte mettre
en ceuvre, en matiére d’assurance de la qualité (notamment en complément de son propre systéme),
d’organisation, d’habilitation du personnel, de sous-traitance envisagée, de respect des exigences de
la norme ISO 9001 ;

e une note méthodologique présentant les modes opératoires, en particulier les méthodes et moyens
d’expertise (livrable n°2) et le planning de réalisation consolidé de la prestation. La note
méthodologique devra décrire de fagon détaillée les modalités d’accés aux surfaces extérieures (jupe
et/ou voiles) des batiments ainsi que les modalités de mesure des différentes anomalies.

Ces éléments devront étre validés par le CEA.

5.4.2 Lors de la réalisation de la phase | (expertise) :

e les comptes rendus des réunions d’avancement;

e le rapport d’expertise sur I'état de conservation de la jupe du batiment réacteur (livrable 3a) et du
batiment D20 (livrable 3b) ;

e le rapport de préconisations concernant les différents défauts constatés sur le BR (livrable 4a) et sur
le batiment D20 (livrable 4b);

Ce dossier est soumis a approbation du CEA.

5.4.3 Lors de la réalisation de la phase Il (réalisation des travaux) :

e les comptes rendus des réunions d’avancement ;

e un dossier technique de pré- travaux pour le BR (livrable 5a) et pour le batiment DO (livrable 5b) tel
que mentionné au paragraphe 5.2.2

e un dossier de fin d’intervention contenant tous les éléments décrits dans le paragraphe 5.2.2 pour
chaque batiment (livrables 6a et 6b)

5.4.4 A réception de la prestation :

e le Dossier des Ouvrages Exécutés DOE pour I'ensemble de la prestation (livrable 7) constitué des
éléments suivants :
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le présent CCTP,

le marché passé au Titulaire,

les livrables mentionnés précédemment dans leur version BPE,
'ensemble des comptes rendus de réunions,

le PV de réception des documents.

O O O O O

Les documents devront étre établis sous les logiciels Office (Word, Excel...). Une copie des documents sera
remise en fin de prestation sur CD ROM ou clé USB, ainsi qu’un exemplaire papier du DOE.

Le Titulaire fournira une copie de tous les fichiers numériques (Word, Excel, pdf, jpeg...) relatifs a la prestation.

5.5 DELAIS D’EXECUTION

Une visite obligatoire de l'installation sera réalisée avant transmission de I'offre.

Le CEA souhaite que la prestation in situ (expertise) soit réalisée avant le 30 juin 2022. La période
d’intervention sera a définir, suivant les contraintes d’exploitation et les contraintes climatiques.

Le cadencement souhaité pour la prestation est le suivant, TO étant la date de signature du marché :

LIVRABLE DELAI
Réunion d’enclenchement du marché TO +1 semaine
Plan d’Assurance Qualité Particulier (livrable 1) Oui TO + 1 semaine
Procédures et modes opératoires « Phase Oui TO + 2 semaines
expertise » (livrable 2)
Début des expertises sur site* T1
Livraison BPO de la note d’expertise pour le BR Oui T1 + 8 semaines
(livrable 3a)
Livraison BPO de la note d’expertise pour le Oui T1 + 8 semaines
batiment DO (livrable 3b)
Livraison BPO de la note de préconisations pour le Oui T1 + 10 semaines
BR (livrable 4a)
Livraison BPO de la note de préconisations pour le Oui T1 + 10 semaines
batiment DO (livrable 4b)
Mode opératoire détaillé pour la phase Il du BR Oui T1 + 12 semaines
(livrable 5a)
Mode opératoire détaillé pour la phase Il du batiment | Oui T1 + 12 semaines
D,0 (livrable 5b)
Validation des livrables 3 a 5 par le CEA* T2
Début des travaux T3 = T2+1 semaine
Fin des travaux T3 + 6 semaines
Dossier de fin d’'intervention du BR (livrable 6a) Oui T3 + 7 semaines
Dossier de fin d’intervention du bat. D;O (livrable 6b) | Oui T3 + 7 semaines
Dossier DOE global (livrable 7) Oui T3 + 9 semaines

*apres validation de 'ensemble des procédures par le CEA.
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Le planning définitif (et optimisé) sera établi en concertation avec le CEA lors de la réunion d’enclenchement
tel que défini au § 5.3.1. Il est demandé au prestataire d’optimiser la succession des taches, notamment celles
nécessitant la présence sur site, et pour optimiser les délais de validation des livrables.

5.6 RECEPTION ET GARANTIE

Des PV de réception contradictoires seront établis a 'issue des prestations selon les termes du marché. lls
consigneront les éventuelles réserves et préciseront les délais a respecter pour leur levée.

La prestation sera considérée comme terminée a la fin de la derniére phase de la prestation. Cette cléture
implique la réception des livrables physiques et documentaires et le traitement des éventuelles non-
conformités signalées. La réception sera prononcée conformément aux modalités décrites dans le marché.

Le Titulaire s’engage sur la durabilité des solutions mises en ceuvre.

5.7 CONFIDENTIALITE

Pour la réalisation des prestations définies dans le présent CCTP, le CEA mettra a disposition du Titulaire tous
les documents nécessaires dont il dispose et dont le Titulaire aura fait la demande.

Les informations détenues par le CEA dont le Titulaire aurait connaissance a 'occasion de I'exécution de la
prestation présentent un caractére confidentiel.

Il est de convention expresse que le CEA est et demeure le propriétaire des ensembles mis a disposition du
Titulaire. Les données contenues dans ces documents techniques, ces fichiers ou programmes portés a la
connaissance du Titulaire ne peuvent étre exploités par celui-ci que pour les besoins de la prestation qui lui
est confiée en référence au présent CCTP. Toute autre diffusion ou exploitation, sous quelque forme que ce
soit, lui est interdite. De méme, il lui est interdit d’effectuer des copies des documents techniques, des
standards, des outils, des fichiers ou des programmes mis a sa disposition.

En conséquence, le Titulaire doit s’obliger a prendre toutes mesures tendant a s’assurer du maintien de la
confidentialité sur les données communiquées. Tous les éléments relatifs aux informations transmises ne
peuvent étre communiqués qu’aux membres de son personnel, appelés a travailler pour la prestation
considérée. A la fin de la prestation, le Titulaire devra restituer sans délai originaux et copies des documents
techniques, fichiers ou programmes utilisés dans le cadre du bon déroulement de la prestation.

La communication a des tiers d’informations ou la copie de données détenues par le CEA sans autorisation
est considérée comme une violation des dispositions relatives au respect de la confidentialité dans I'exécution
de la prestation.

Le Titulaire sera tenu de respecter le caractére confidentiel des informations dont il aura connaissance a
'occasion de la consultation ou de 'exécution du marché. Il répondra du respect de cette obligation pour son
personnel et ses éventuels sous-traitants.

Modéle AM 024 Fr 003-1 B Document propriété du CEA — Ne pas diffuser sans autorisation de I'émetteur.



Page

Direction des Energies Nature du document : NOTE TECHNIQUE 20/28
Direction des projets de Démantélement, de Service nucléaire et de
gestion des Déchets Indice

Unité d'assainissement-démantélement et de reprise et de Référence : DES/DDSD/UADS/SOR/2022-0015 A

conditionnement des déchets de Saclay

Service de démantélement du réacteur Orphée
CAHIER DES SPECIFICATIONS ET CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
POUR LA RENOVATION DE LA JUPE DU BATIMENT REACTEUR ET DES VOILES EXTERIEURS DU BATIMENT
DO

Le Titulaire s’engage a ne jamais communiquer ou publier, en France ou a I'Etranger, sous quelque forme que
ce soit, les renseignements, les documents ou les informations qui lui ont été communiqués par le CEA a
'occasion de la prestation.

6. CONDITIONS D’EXECUTION DE LA PRESTATION

6.1 CONDITIONS D’INTERVENTION

Le Titulaire se chargera des démarches nécessaires a I'accés au centre de Saclay pour toute personne de
son entreprise amenée a intervenir sur la prestation, y compris pour la visite sur site obligatoire dans le cadre
de la soumission d’'une offre. Les visas nécessaires pour les dossiers seront a demander au Chef d’Installation
de 'INB ou a son représentant désigné. Il est a noter que seules les personnes intervenant régulierement pour
cette prestation pourront solliciter un badge d’accés permanent [12]. Les intervenants occasionnels, si besoin,
pourront entrer sur site avec un avis de rendez-vous.

Une Réunion d’'Inspection Commune (RIC) qui donnera lieu a la rédaction au sein de I'installation d’'un plan de
prévention devra étre effectuée au plus tard a la date de la réunion d’enclenchement de la prestation (§5.3.2).
Ce plan de prévention fixera en matiere d’hygiéne et de sécurité les prescriptions appropriées a la prestation
en fonction des phases et de la nature des différentes interventions. Le Titulaire sera responsable de
I'application de ces prescriptions ainsi que des mesures de prévention pour lui-méme et ses sous-traitants et
coftraitants.

En plus de ces dispositions générales, un accueil sécurité, slreté, radioprotection et gestion de déchets,
spécifique a I'INB, est dispensé a tout nouvel arrivant dans l'installation. Toute intervention dans le périmétre
d’'un salarié du Titulaire ne pourra étre autorisée qu’aprés que celui-ci a satisfait a cet accueil spécifique.

Les horaires de travail dans I'installation sont de 8h30 a 17h.

Concernant le batiment réacteur, et les conditions d’accés aux terrasses et a la jupe, il est a noter que I'accés
se fait via des échelles a crinoline. Il n'est pas possible d’installer des échafaudages sur les toitures des
batiments annexes. Les soumissionnaires indiqueront par quel(s) moyen(s) ils accéderont aux zones les plus
hautes du batiment.

Concernant le batiment D,O, une large partie des structures extérieures n’est accessible que depuis les
toitures des batiments annexes.

A noter également que l'intervention se déroule en zone non délimitée au niveau zonage radioprotection.

6.2 ORGANISATION DE LA PRESTATION

6.2.1 Organisation et responsabilité du CEA

Le CEA identifie les interlocuteurs techniques de la prestation comme suit :
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o Le Chef d'Installation (Cl), notamment responsable en matiére de sécurité et slreté,

e Le chargé d’affaires CEA, interlocuteur privilégié du Titulaire, qui valide les documents produits par le
Titulaire, les comptes rendus de réunion, ainsi que les PV de recette,

e Le chef de projet « Réexamen de Sireté d’'Orphée » (RESOR),

o Le représentant du Service de Protection contre les Rayonnements et de surveillance de
'Environnement (SPRE),

e L’Ingénieur Sécurité de I'Installation (ISI),

e Le personnel agissant pour le compte du Cl pour le contréle des opérations effectuées par le Titulaire.

Le chargé d’affaire CEA désigné dans le cadre de cette prestation est :

Louis MOUREY
CEA Paris-Saclay — DES/DDSD/UADS/SOR
91 191 GIF SUR YVETTE CEDEX
Tél: 01.69.08.04.31
E-mail : louis.mourey@cea.fr

Cet interlocuteur organise et participe a 'ensemble des réunions tenues dans le cadre de I'exécution de la
prestation.

Il valide les documents du Titulaire, les PV de recette techniques et de facturation, les différents comptes
rendus, ainsi que les fiches de traitement des écarts (demande de modifications ou constat de non-conformité).

Dans le cadre de sa mission de surveillance (chapitre Il de I'arrété INB du 7 février 2012 [14]), le représentant
CEA peut :
e Avoir acces aux locaux du Titulaire et de ses sous-traitants sur simple demande,
e Avoir acces, dans les locaux susmentionnés, a la documentation relative a I'exercice de sa mission,
e Procéder a la surveillance des conditions de mise en ceuvre de tous les processus de réalisation de la
prestation, suivant les procédures et modes opératoires diffusés par le Titulaire et validés par le CEA,
e En cas de défaillance constatée dans le déroulement des activités du Titulaire ou de I'un de ses sous-
traitants, prendre des dispositions immédiates pouvant aller jusqu’a une demande d’arrét des activités.

6.2.2 Organisation et responsabilité du Titulaire

Le Soumissionnaire fournira avec son offre, dans le Plan d’Assurance Qualité Particulier (PAQP), une
description de l'organisation mise en place pour satisfaire aux exigences contractuelles et garantir le bon
déroulement du marché.

Cette description fera apparaitre, en outre :
e Le montage et I'organisation définie par le Titulaire au sein de son équipe (responsabilités, fonctions,
description des missions, gestion des interfaces, délégations)
e La description de I'organisation définie avec les éventuels sous-traitants et fournisseurs en distinguant
les principales responsabilités et interfaces entre les missions des uns et des autres.

Le Titulaire désignera, a minima :
¢ Unresponsable du marché qui sera l'interlocuteur privilégié du CEA. Il est responsable de la validation
des livrables avant leur transmission au CEA et participe a 'ensemble des réunions tenues dans le
cadre de I'exécution de la prestation. Il est également responsable de transmettre sans délai au chargé
d’affaire CEA tout constat d’écart ou avis pour point de notification.
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¢ Un correspondant qualité chargé de mettre en place et de suivre le systéme qualité mis en place dans
le cadre de la prestation, conformément au paragraphe 9 du document AM 030 Nr 002 [18].

e Un chef de chantier, responsable de toutes les interventions sur le terrain

o Eventuellement un ou plusieurs opérateurs, dont les compétences seront en accord I'expertise terrain
décrite dans le présent CCTP.

Le Titulaire devra mettre en place tous les moyens nécessaires pour délivrer un produit, service ou travalil
conforme.

Les obligations du Titulaire, et notamment 'obligation de résultat associée a la responsabilité de direction et
d’exécution conforme de la prestation, sont décrites au chapitre 4 du document AM 030 Nr 002 [18]. Les
obligations associées aux personnels et aux matériels déployés dans le cadre de la prestation sont déclinées
respectivement aux paragraphes 4.2 et 4.3 du document [18].

Le Titulaire devra également mettre en place tous les contrdles nécessaires pour étre en conformité avec les
exigences techniques et réglementaires applicables, en particulier celles décrites dans le présent CCTP et les
documents applicables associés.

Les contrbles peuvent étre :
e Internes : réalisés par le personnel du Titulaire,
o Externes : réalisés par une tierce partie ou un organisme de certification désigné.

Le CEA n’est pas responsable des contrbles qualité a effectuer.

La présence d’'un représentant du CEA au cours d’'une opération, y compris d’essai ou de contrble, ne
dispense en aucun cas le Titulaire de sa responsabilité pour I'exécution des travaux en accord avec les
spécifications techniques contractuelles et le respect des jalons ainsi que du planning d’exécution.

6.3 UTILISATION DE LA SOUS-TRAITANCE DE MARCHE

Le Titulaire ne peut recourir a la sous-traitance qu’aprés accord du CEA. Dans I'hypothése ou elle est permise,
les prestations sous-traitées et la liste des entreprises chargées de ces prestations doivent étre clairement
identifiées et communiquées au CEA, ainsi que la répartition des responsabilités quant a la fourniture des
prestations concernées. L’entreprise Titulaire ne peut, en tout état de cause, que sous-traiter partiellement sa
prestation.

La prestation objet de ce CCTP concernant un EIP, le Titulaire ne pourra recourir qu'a une sous-traitance
limitée strictement a deux niveaux (Titulaire + 2).

Le Titulaire devra également apporter la démonstration du fait qu’il dispose des procédures et compétences
nécessaires a la surveillance de ses sous-traitants et tenir a disposition du CEA l'analyse des exigences
applicables a ceux-ci dans le cadre de ce marché et au titre de I'arrété INB du 7 février 2012 [14], ainsi que les
preuves de leur notification.

L’acceptation par le CEA d’une sous-traitance de plusieurs niveaux ne dégage en rien la responsabilité du
Titulaire de fournir une prestation conforme aux exigences définies dans le présent CCTP et dans les
documents applicables associés.
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6.4 LIMITES DE FOURNITURE

6.4.1 Alacharge du CEA

Les prestations a la charge du CEA sont :
e Lafourniture des données d’entrée documentaires nécessaires a la bonne exécution du marché,
e La fourniture des vestiaires,
e Les comptes rendus des contréles et essais périodiques des équipements éventuellement mis a
disposition du Titulaire,
e La mise a disposition des utilités et fluides courants,
e Un local pour I'entreposage de matériel. Le CEA ne garantit pas la mise a disposition d’'un local dédié.

Le réseau informatique du CEA ne sera pas accessible au Titulaire et aucun poste informatique ne sera mis a
sa disposition.
Aucun EPI ne sera mis a disposition par I'INB.

Les conditions de mise a disposition de locaux et de prét de matériels par le CEA sont décrites respectivement
aux paragraphes 3.2 et 3.3 du document AM 030 Nr 002 [18].

Les éventuelles servitudes d'utilités communes (eau, électricité, air comprimé) sont soumises a un état des
lieux contradictoire avant et aprés leur utilisation.

6.4.2 A la charge du Titulaire

Sont notamment a la charge du Titulaire :
e Laréalisation des prestations demandées conformément aux exigences du présent CCTP,
e Les approvisionnements, transports de matériels et de matiéres nécessaires a l'exécution des

prestations,

e L’amenée et le repli des matériels, y compris des moyens de manutention du matériel nécessaire au

travail en hauteur,

Les installations de chantier nécessaires,

Les dispositions de protection des équipements éventuellement présents dans les zones de travail,

Le balisage du chantier,

Le gardiennage du matériel et des installations de chantier si nécessaire,

La supervision et la coordination sur site des intervenants de I'entreprise et des éventuels sous-

traitants,

e Le nettoyage du chantier, ainsi que les travaux de remise en état de toute dégradation dont il se serait
rendu responsable,

e La fourniture des Equipements de Protection Individuelle (EPI) de tous les intervenants sur chantier,

¢ Les formations et habilitations de son personnel (notamment pour le travail en hauteur),

e Les contréles réglementaires et PV d’étalonnage des matériels fournis et utilisés par le Titulaire (cf.
§4.3.1 de [18])),

e Laparticipation aux éventuels exercices de sécurité pouvant se dérouler pendant la période d’exécution
des travaux (cf. §7.4 de [18]),

e L’emploi de personnel répondant aux conditions d’accés au site. Le Titulaire s’engage a retirer, sans
délai, tout employé dont l'autorisation d’accés est refusée ou annulée par le CEA sans qu’il puisse
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arguer de ce fait pour excuser quelque défaillance ou retard que ce soit dans I'exécution de ses
obligations.

7. EXIGENCES QUALITE, SURETE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (QSSE)

Le Titulaire doit respecter 'ensemble de la réglementation en vigueur au jour ou il effectue son intervention,
ainsi que les exigences spécifiques au CEA, dans les domaines de la Sireté, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de la Qualité et de 'Environnement.

Il devra notamment :

o Exécuter les travaux en objet de ce CCTP suivant les régles de l'art,

¢ Identifier en permanence les nouvelles exigences réglementaires et légales, ainsi que les normes
applicables a ses activités exercées pour le CEA,

¢ Informer le CEA des impacts que peuvent avoir ces évolutions réglementaires sur les conditions de
réalisation des travaux en référence a ce CCTP au plus tard dans le mois suivant la parution des textes
au journal officiel et les présenter dans le cadre des réunions de suivi,

e Proposer les modalités et les délais de mise en ceuvre de ces nouvelles exigences (avec plan d’action
et nouveau chiffrage le cas échéant).

7.1 EXIGENCES SURETE

L’arrété INB du 7 février 2012 [14] fixe les régles générales applicables a la conception, la construction, le
fonctionnement, la mise a l'arrét définitif, le démantélement, I'entretien et la surveillance des Installations
Nucléaires de Base (INB), pour la protection des intéréts mentionnés a larticle L. 593-1 du code de
'environnement (la sécurité, la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de 'environnement).

7.1.1 Application de la politique de protection des intéréts

Le Titulaire est tenu de prendre connaissance de la politique de protection des intéréts du CEA [11] et de la
mettre en ceuvre dans le cadre des activités réalisées pour le compte du CEA. |l devra :
e Mettre en place des dispositions permettant d’appliquer les exigences définies par le CEA dans sa
politique de protection des intéréts,
e Communiquer cette politique et les dispositions mises en place a ses salariés et éventuels sous-
traitants, quel que soit leur rang.

7.1.2 Amélioration de la protection des intéréts

Les intervenants extérieurs sont tenus de transmettre au CEA toute information susceptible de permettre
'amélioration de la protection des intéréts. A ce titre, il remettra a la fin de la prestation un REX (cf. §5.7 de
[18])
Au titre de l'arrété INB du 7 février 2012 [14], le CEA exerce une surveillance des activités réalisées par le
Titulaire, ses sous-traitants et cotraitants. Elle peut notamment se traduire par :
¢ Des actions connues du Titulaire, entre autres :
o L’évaluation et le contrdle des connaissances et compétences des intervenants,
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Un suivi régulier de 'avancement des productions documentaires,
L’enregistrement des écarts, ainsi qu’un suivi régulier de 'avancement de leur traitement,
Le contrble de I'état de propreté des installations, et de la gestion des déchets,
La vérification du respect des consignes,
Les visites de sécurité et les rondes d’exploitation,
L’analyse et la validation des livrables documentaires et enregistrements,
e Des actions par sondage, non connues du Titulaire, a savoir :
o Des audits ou contrbles inopinés,
o Des évaluations du geste professionnel, de la compétence technique et de la culture de sireté
des intervenants.

O O O 0 O O

7.2 EXIGENCES QUALITE

Le Titulaire transmettra dans son offre initiale :
e Un Plan d’Assurance Qualité Particulier (PAQP) décrivant la politique qualité du Titulaire,
e Eventuellement des procédures développant I'organisation mise en place dans le PAQP.

La version définitive de ces documents qui constituent des livrables selon le § 5.4 sera soumise au CEA pour
validation une semaine aprés la réunion d’enclenchement du marché. Le Titulaire prendra en compte les
observations éventuelles du CEA, le PAQP sera considéré applicable aprés acceptation par le CEA.
Ce document décrira notamment :
e Les modalités générales d’application des différents articles de la norme ISO 9001 [8], ISO 14001 [9]
et de l'arrété du 7 février 2012 [14]
e La déclinaison de la politique générale du CEA pour la protection des intéréts [11]
e Les procédures de maitrise de ses propres fournitures ainsi que de celles issues des marchés passés
par le CEA
e La prise en compte des exigences et spécifications du présent CCTP, qu’elles soient d’ordre technique,
administratif, ou relative a I'hygiéne, la sécurité, la sireté nucléaire, la radioprotection ou la protection
de I'environnement
o Les méthodes de contrdle prévues pour vérifier I'application du PAQP et de ses éventuelles mises a
jour
La démarche d’amélioration continue de I'organisation et des prestations

7.2.1 Maitrise documentaire

Tous les documents envoyés au CEA doivent étre les documents originaux ou validés comme tels. Les
documents validés devront étre transmis au CEA tant en version papier qu’en version électronique dans un
format compatible avec Microsoft Office et Acrobat Reader.

7.2.1.1 Gestion des documents applicables

Tous les documents créés ou modifiés pour I'exécution de ce marché devront étre gérés par l'intermédiaire
d'une Liste des Documents Emis (LDE). Cette liste doit comporter les éléments nécessaires a I'identification
et la tragabilité des documents (n° d’identification, indice applicable, date) et leurs états (Bon Pour Observation,
Acceptation Sans Observation, Bon Pour Exécution, etc...).

Modéle AM 024 Fr 003-1 B Document propriété du CEA — Ne pas diffuser sans autorisation de I'émetteur.



Page
Direction des Energies Nature du document : NOTE TECHNIQUE 26/%8
Direction des projets de Démantélement, de Service nucléaire et de
gestion des Déchets Indice
Unité d'assainissement-démantélement et de reprise et de Référence : DES/DDSD/UADS/SOR/2022-0015 A

conditionnement des déchets de Saclay
Service de démantélement du réacteur Orphée

AM 299 Sp 027

CAHIER DES SPECIFICATIONS ET CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
POUR LA RENOVATION DE LA JUPE DU BATIMENT REACTEUR ET DES VOILES EXTERIEURS DU BATIMENT
D-0

Le Titulaire a en charge la tenue a jour de la LDE.

7.2.1.2 Vérification et approbation des documents

Avant leur diffusion, les documents et données seront vérifiés par des personnes compétentes et différentes
de celles les ayant établis.
Le Titulaire émet 'ensemble des documents pour acceptation au CEA :

- Dans le cas des compte-rendu de réunion, le Titulaire rédigera et transmettra le compte-rendu sous
5 jours ouvrés. Le CEA disposera alors d’'un délai de 5 jours ouvrés pour communiquer son retour au
Titulaire.

- Pour les documents techniques, le CEA réalisera une analyse documentaire de I'ensemble des
documents émis, et disposera d’'un délai de 15 jours ouvrés pour communiquer son retour au Titulaire,
qui disposera ensuite d'un délai de 10 jours ouvrés pour prendre en compte les éventuelles
modifications.

Le Titulaire ménera toutes les actions nécessaires pour obtenir un visa « Acceptation Sans Observation » du
document par le CEA.
Aprés approbation des documents, le Titulaire doit porter la mention :
e Bon Pour Exécution (BPE) : impératif pour mener les activités,
e Conforme A Exécution (CAE) : dans le cas des documents qui donnent I'état exact de I'installation a la
fin de la prestation. Cette mention garantit la conformité entre la réalité et le document. Elle engage la
responsabilité du Titulaire.

7.2.2 Suivi de la réalisation

7.2.2.1 Traitement des écarts

Le Titulaire s’engage a signaler sans délai au personnel en Salle de Conduite et au correspondant CEA du
marché, ainsi qu’au SPRE si caractére radiologique, toute anomalie, incident ou accident de toute nature
survenu lors de la prestation. Il consigne 'événement sur le cahier de bord relatif a la prestation et renseigne
une fiche de constat. Le Titulaire utilisera sa propre fiche de constat, qu'il transmettra immédiatement au
correspondant CEA du marché.

Une fiche de constat est rédigée par toute personne constatant un écart par rapport au fonctionnement normal
des installations pendant et hors heures ouvrables. Elle est envoyée au Cl dans les 12 heures ouvrées suivant
le constat.

A la demande du correspondant CEA du marché, le Titulaire participe a 'analyse de I'événement a laquelle il
apporte les informations dont il dispose. Elles contribueront a la mise en place d’actions curatives ou
correctives, approuvées par le correspondant CEA du marché.

En cas de détection d’'un écart par le CEA, une fiche de réclamation fournisseur sera complétée et envoyée
au Titulaire. Celui-ci est tenu de mettre en place les actions nécessaires pour y répondre.

7.2.2.2 Audits
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Le CEA se réserve le droit d’effectuer des audits ou des visites périodiques de vérification de 'adéquation des
dispositions prises par le Titulaire avec les exigences spécifiées dans le présent CCTP et les documents
applicables associés.

Des inspections peuvent étre également effectuées par la direction du Centre, la direction du SOR ainsi que
le responsable de I'assurance qualité en présence du correspondant CEA du marché.

Le Titulaire s’engage a ne pas entraver ces audits, visites ou inspections et mettre a disposition tout document
nécessaire a I'assurance de la conformité de la prestation, sous peine d’un arrét des prestations. Il ne pourra
argumenter de ces audits, visites ou inspections pour justifier une quelconque défaillance dans I'exécution des
prestations et la tenue des délais.

Suite aux audits, visites ou inspections, le rapport établi par le CEA est transmis au Titulaire pour mise en
place d’un échéancier d’actions correctives. Cet échéancier sera obligatoirement soumis a I'approbation du
CEA. Le CEA se réserve le droit de réaliser des audits de suivi de mise en place de ces actions.

En cas de manquements aux exigences, le correspondant CEA du marché fera une mise en garde au Titulaire
et, s’il y a lieu, fera arréter immédiatement les prestations jusqu’a ce qu’une solution en conformité avec les
regles ait été trouvée.

7.3 EXIGENCES SECURITE

L’ensemble des opérations faisant I'objet du présent CCTP s’inscrit dans l'application et le respect du
référentiel de sécurité et d’exploitation de I'INB 101.

L’installation est sous la responsabilité de I'exploitant, ce qui signifie que toute intervention devra étre précédée
de l'obtention d’autorisation délivrée par le Cl ou son représentant, a travers notamment :
Des déclarations d’ouverture de chantier ou de travaux,
Des permis de feu (cf. §7.2 de [18]),
Des consignations, le cas échéant,
Des autorisations de travail,

e Des habilitations spécifiques a I'INB ou a la nature des travaux (e.g. travail en hauteur).
En plus de celle qui sera menée par les deux parties lors du plan de prévention, une analyse de risques pourra
étre demandée au Titulaire en fonction des actions envisagées. Au vu de la gravité des risques, le Titulaire
définira les mesures de prévention et les moyens de limitation envisageables. Leur mise en ceuvre sera
subordonnée a 'acceptation du CEA.

7.4 EXIGENCES ENVIRONNEMENT

Le Titulaire devra réaliser 'analyse environnementale de la prestation. Elle sera, comme le PAQP, fournie en
version préalable a la remise de l'offre, puis une version définitive sera remise au moment de la signature du
marché. Pendant la période contractuelle, le Titulaire informera sans délai le CEA de toute évolution de I'impact
environnemental de la prestation.
Elle devra traiter notamment des impacts et des nuisances liées :

o A lutilisation et a I'entreposage de produits dangereux, de matériels ou d’équipements relevant de la

nomenclature ICPE,
o Aux rejets d’effluents liquides et/ou gazeux,
e Aux déchets (limitation de la production de déchet a la source),
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e Aux transports et a la manutention.

Le Titulaire fera une demande au CEA pour avoir I'autorisation d’utiliser des produits chimiques et fournira les
Fiches de Données de Sécurité (FDS) associées. Le Titulaire devra attendre I'accord du CEA avant d’utiliser
ces produits dans le cadre de la prestation. Le Titulaire doit se conformer a la réglementation REACH en ce
qui concerne ['utilisation des produits chimiques. Il doit tenir informé le CEA en cas d’obsolescence ou future
interdiction du produit utilisé.

De maniére générale, les produits et consommables employés doivent ainsi étre agréés par le CEA (fiches de
caractérisations techniques et/ou fiches de sécurité) et autorisés par le Service de la Répression des Fraudes
et du Contréle de la Qualité. lls seront employés conformément aux instructions d'utilisation.
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