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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Agence Territoriale de la Lozere, établissement public
a caractéere industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique d’identification SIRET
662 043 116 01305 dont le siege est 5, Avenue de Mirandol — 48000 MENDE

Représenté par Monsieur par M Pierre DEMANGEAT, Directeur de 'Agence de Lozeére par délégation du
Directeur Territorial

1.2. Personne en charge de I'exécution et du suivi du marché

La personne signataire du marché est Karine BURTIN, Responsable du Service Forét a I'Agence Territoriale
de Lozere - 5 Avenue de Mirandol, 48000 Mende - Téléphone : 04.66.65.63.06/ 06 29.41.68.56 - Email :
karine.burtin@onf.fr

1.3. Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du
code de lacommande publique (nantissements ou cessions de créances)

La personne habilitée a donner des renseignements est '’Agent Comptable Secondaire au siege de
la Direction Territoriale.

1.4. Service auprés duguel des renseignements d'ordre juridigue, administratif ou technigue
peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridiqgue ou administratif ou technique est :

M. Hugo BROUSSARD : Tél. : 06.19.58.52.43 — Email : hugo.broussard@onf.fr

1.5. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est 'Agent Comptable Secondaire au siége de la Direction
Territoriale.

2 OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché et localisation des travaux

Le présent marché concerne I'exécution de travaux d’amélioration de route forestiére en Forét Domaniale de
MENDE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le présent cahier des
clauses administratives et techniques particulieres (C.C.A.T.P.)

2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1
et R.2123-1 du Code de la commande publique.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante : 45233140-2 Travaux
routiers

ONF - CCATP n° 2022-8720-002
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3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché
Il s'agit d'un marché ponctuel simple a prix unitaire avec décomposition quantitative estimative (DQE)

3.1.2. Allotissement

Le marché fait I'objet d'un lot unique

3.2. Obligation de I’entrepreneur

L’entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’étre rendu compte de leur situation exacte, de I'importance et
de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution,
afin d’en tenir compte lors de I'établissement de ses prix. Il est censé s’étre engagé dans son offre en toute
connaissance de cause et ne pourra arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter
tous les travaux de sa profession ou puissent faire I'objet d’'une demande de travaux supplémentaires ou d’'un
rajustement du prix global et forfaitaire.

Le Cahier National des Prescriptions des Travaux et Services Forestiers (CNPTSF) doit étre respecté par le
prestataire. Il est disponible sur demande en agence et téléchargeable sur le site internet de I'ONF
(http//iwww.onf.fr).

3.3. Durée - délais d’exécution

3.3.1. Durée - délais d’exécution des travaux

Les travaux devront étre réalisés avant le 30 juin 2022.

3.3.2. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de
difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir
adjudicateur ou encore un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
l'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché, les dispositions de l'article 19.2 du CCAG
Travaux sont seules applicables.

Conformément au premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de
service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours
desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites dispositions.

3.4. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des
membres du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des autres membres du
groupement pour ses obligations contractuelles.

3.5. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de l'acceptation expresse du
ou des sous-traitants et 'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces travaux a un
sous-traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.
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Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration du
sous-traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou
acte spécial) :
- les déclarations et certificats prévus aux articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande
publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait
d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- le cas échéant, 'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’'un éventuel nantissement
ou d’'une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette
cession ne fait pas obstacle a 'agrément du sous-traitant.

4 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

» [I'Acte d'Engagement ;

» le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particuliéres (CCATP), dont I'exemplaire
original, conservé dans les archives de I'ONF, fait seul foi ;

» le Cahier National des Prescriptions des Travaux et Services Forestiers (CNPTSF) ;

» le cahier des clauses administratives générales (CCAG-travaux) applicables aux marchés publics de
travaux (approuvé par arrété ministériel du du 30 mars 2021, non joint au dossier de consultation des
entreprises mais réputé connu par les candidats) ;

» le Bordereau des Prix Unitaires / Devis estimatif

» le mémoire technique

» Plans et annexes techniques

A noter, les Clauses Générales d’Achat de prestation de services forestiers en forét domaniale étant réputées
connues par les opérateurs économiques, elles ne sont pas matériellement jointes au dossier de consultation.
Néanmoins, elles sont disponibles sur le site internet onf.fr/rubrique professionnels. Les documents et normes
techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités d'application.

5 DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

5.1. Nature et guantité des travaux

Les surfaces et quantités annoncées ci-apres et dans le bordereau des prix - devis estimatif ne sont que des
ordres de grandeur. La facturation sera réalisée au prorata des longueurs ou surfaces effectivement réalisées.

5.2. Travaux d’assainissement avec matériaux rapportés

Réf BPU / DE :1 - 350 ml, Prix au ml.

Fourniture et pose d’un géotextile anti-contaminant apres purge des matériaux de surface argileux.
Le géotextile devra couvrir 350ml X 4m de largeur.

L’empierrement sera répandu sur les deux zones portées en rouge sur la cartographie jointe (200ml + 150ml)
sur une épaisseur une fois compactée de 40 cm et sur 4mO00 de large.

L’entreprise devra utiliser pour cela des matériaux sains (clapas) ou de carriere rapportés (0-60).

Les travaux d'empierrement respecteront les préconisations suivantes :

5.2.1. Préparation du fond de forme :

- Avant la mise en place des matériaux, un nivellement sera réalisé afin de purger les matériaux argileux.

Les matériaux purgés ne devront pas étre poussés aux abords des captages et réservoirs AEP situés en
aval de la limite des parcelles 400 et 401.
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- Les soubassements rocheux seront conservés pour ne pas déstabiliser la couche de fondation de la piste.

- Le fond de forme devra avoir une pente en long réguliére réglée selon la pente moyenne du trongon. Il ne
sera toléré aucune bosse ou incurvation de celle-ci. Il aura un profil en dévers aval réglé selon une pente
de 3%.

- Lesrenvois d'eau seront ébauchés avant la mise en place du géotextile et de I'empierrement en respectant
les préconisations décrites ci-apres au point 5.4. |l sera nécessaire d'en prévoir tous les 30 a 50 ml environ

selon la pente et les arrivées d’eau latérales. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de pouvoir en prescrire
davantage si cela s'avere nécessaire.

5.2.2. Mise en place de 'empierrement

L’entreprise devra rehausser la piste de 40 cm minimum avec des matériaux calcaires rapportés.
Les matériaux mis en place devront avoir des caractéristiques aptes a des usages routiers.
Le volume estimatif a mettre en place est de 350 ml X 4m de large X 0.40 m d’épais = 560 m3 compactés

Aprés empierrement, le dévers aval devra étre de 3%. Le niveau fini devra étre supérieur au niveau des
accotements afin de faciliter le drainage du corps de chaussée.

La stabilité mécanique sera obtenue par 3 passes minimum de rouleau vibrant jusqu'a ce qu'un essieu de 13
tonnes ne marque plus la plate-forme.

L'épaisseur de I'empierrement prévue est une épaisseur aprés compactage. Les contrbles d’épaisseurs
compactées pourront étre exécutés par sondage simple avant réception.

5.3. Travaux d’élargissement de chaussée

Réf BPU/DE : 2 Prix au métre linéaire. Quantité : 220 ml

Les travaux consisteront & :

- Elargir 'emprise de la chaussée par recul du talus amont d’'un métre au niveau de la chaussée ;

- Re talutage en fonction du matériaux mis a nu, 1sur 1 en zone rocheuse, 1sur 2 en zone terreuse ;

- Mettre en ceuvre les renvois d'eau en respectant les préconisations décrites ci-aprés. En fonction de la

pente en long et des indications du RSC, il sera nécessaire d'en prévoir un tous les 50 ml maximum, en les
localisant prioritairement a hauteur des écoulements naturels.

5.4. Travaux de scarification de la plate-forme

Réf BPU /DE : 3 Prix au métre linéaire. Quantité : 960 ml

Des portions de pistes sont saines et ne nécessitent qu’'une amélioration de la plate-forme.
Sur 960ml portés en orange et en bleu sur la cartographie, scarification de la plate-forme a la dent de ripper
ou godet en fonction de la structure rencontrée
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5.5. Travaux de renvois d’eau, nivellement, broyage et compactage

Réf BPU /DE : 4 Prix au meétre linéaire. Quantité : 1310 ml

Sur I'ensemble du linéaire (1310ml), création de coupes-eau espacés de 30 a 50m suivant localisation par le
RSC. Les coupes-eau auront 20cm minimum de profondeur et seront suffisamment larges pour permettre le
passage des voitures légéres.

Les matériaux ordinaires et sains extraits hors zone de rechargement, seront étalés sur la chaussée afin d’y
étre nivelés, broyés puis compactés. Le surplus de matériaux médiocres sera étalé en contrebas des trongons,
hors zone de captage AEP.

L’ensemble du linéaire sera donc traité en nivellement, broyage, compactage sur 1310ml. Dans le cas d’un
rechargement en matériau de carriere de granulométrie 0-60, les portions rechargées ne nécessiteront pas
de broyage préalable.

Les bourrelets aval existants seront arasés afin que le niveau des accotements soit inférieur au niveau de la
bande de roulement.

Le compactage de I'ensemble sera réalisé par 3 passes minimum de rouleau vibrant jusqu'a ce qu'un essieu
de 13 tonnes ne marque plus la plate-forme.

6 DISPOSITIONS DIVERSES

6.1. Transport

Les transports de matériels, de fournitures et des ouvriers sur le chantier ne donneront pas lieu a indemnité.

6.2. Travaux imprévus

Les travaux imprévus, qui ne pourront étre exécutés que sur l'ordre écrit du maitre d’ouvrage, seront payés
par application, aux quantités réellement exécutées et mesurées contradictoirement, des prix unitaires figurant
au Bordereau des Prix Unitaires annexé au présent dossier de consultation. A défaut de prix au BPU, ils seront
facturés aux prix convenus avant leur exécution.

6.3. Organisation du chantier

Se référer a l'article 5.1 du CNPTSF. Les entreprises sont autorisées a disposer sur le site les installations de
chantier qu'elles jugeront nécessaires, mais aprés avoir soumis ses intentions au maitre d'ceuvre pour accord.
Les entreprises rechercheront les meilleurs sites possibles pour la sécurité de leurs engins en stationnement
pendant la nuit et les jours non travaillés. Elles restent responsables de leurs matériels pendant ces périodes.
Le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve toutefois le droit de demander aux entrepreneurs de
déplacer leurs installations sans indemnité.

6.4. Piguetage

Les points délimitant les différentes zones a intervenir seront indiqués a la peinture. Avant |'ouverture du
chantier, il sera procédé en présence de l'entrepreneur a la reconnaissance de tous les travaux a effectuer.

6.5. Interruption du chantier

Si les conditions météorologiques sont défavorables (période pluvieuse, ...), le maitre d'ouvrage se réserve le
droit d'interrompre le chantier a tout moment et ce pour une durée indéterminée.

Cette décision sera prise suite a une visite sur le chantier entre les différentes parties et elle sera confirmée a
I'entreprise par courrier. De méme la levée de cette interruption de chantier sera signifiée par courrier et sera
une décision du maitre d'ouvrage.
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La ou les interruptions de chantier ne donneront pas lieu a indemnité. En revanche, si elles ont pour
conséquence de mettre en difficulté I'entreprise pour honorer le délai de réalisation, le maitre d'ouvrage tiendra
compte de ces interruptions pour l'application des pénalités de retard.

6.6. Remise en état des éguipements existants

Se référer aux titres 5.4 du CNPTSF.

Les ouvrages d’accés au chantier ne subiront aucun dommage du fait des travaux. Dans le cas contraire, tous
les travaux de réfection seront a la charge de I'entrepreneur.

6.7. Sécurité

Se référer au titre 4 du CNPTSF.

» Durant toute la durée des travaux, I'entrepreneur assurera la fourniture, la pose et I'entretien de tous les
dispositifs de signalisation temporaire du chantier, ainsi que la fermeture éventuelle de pistes forestieres si
nécessaire.

» L'entrepreneur veillera scrupuleusement au respect des regles de sécurité en vigueur, concernant la
signalisation de son chantier, le travail des ouvriers et la protection des tiers. Il se conformera & toutes les

réglementations en vigueur relatives a I'hygiene de son personnel.

» L'entrepreneur et ses salariés doivent porter les équipements de sécurité individuels adaptés aux risques
prévisibles sur le chantier.

» L'outillage et les engins utilisés sur le chantier doivent respecter la réglementation en vigueur en matiére
d'homologation et de sécurité.

» Les travaux se déroulant dans un milieu naturel, I'entrepreneur recevra avec le bon de commande une

"fiche de sécurité". Elle récapitule les principaux risques que le prescripteur connait et qui sont susceptibles
d'impacter la sécurité des personnes intervenant sur le chantier.

6.8. Clauses environnementales

Se référer aux titre 2 du CNPTSF.

L’attention du prestataire est spécialement attirée sur le fait que les prestations objet du présent cahier des
charges doivent étre exécutées sur le domaine forestier ; ce domaine constitue un milieu naturel protégé qui
justifie des précautions particuliéres d’intervention liées a la protection et a la conservation du milieu forestier.
Ces précautions peuvent faire I'objet, en cas d’'urgence, de prescriptions techniques imposées par les agents
de I'O.N.F. ; il en est ainsi en particulier en matiére de protection des foréts contre I'incendie ou de protection
des peuplements forestiers, semis et régénérations naturelles...

7 CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Exécution des travaux

La notification du marché vaut ordre de commencer la réalisation des travaux conformément aux délais et
prescriptions prévues au présent marché.

Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés
(art R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).
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8 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1. Contrble des travaux

Les entrepreneurs feront connaitre les personnes responsables a prévenir en cas de besoin et indiqueront les
moyens permettant de les joindre. Pendant toute la durée de l'intervention sur le terrain, les entrepreneurs
devront affecter a la direction des travaux une personne responsable et compétente.

La qualité du travail et le respect du cahier des charges seront controlés régulierement par le maitre d'ceuvre,
sans forcément en avertir préalablement I'entreprise. En cas de discordance entre le travail réalisé et les
prestations demandées, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de repasser sur les zones travaillées.
L'agent responsable du suivi du chantier (RSC) veille a I'application des clauses techniques (présent CCATP).
Il transmet les instructions du maitre d'ceuvre a l'entrepreneur ou son représentant. Ce représentant,
nommément désigné a l'agent responsable du suivi du chantier, devra parler couramment le francais et étre
présent en permanence sur le chantier.

Coordonnées de I’Agent O.N.F. Responsable du suivi du chantier (RSC) :

M. Hugo BROUSSARD - Tél. : 06.19.58.52.43 — Email : hugo.broussard@onf.fr

Des réunions de chantier (définies d'un commun accord) feront I'objet d'un compte-rendu des travaux exécutés
et restant a réaliser.

8.2. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire l'avisant de
'achevement de ses travaux.

En application de l'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, & la diligence du titulaire
qui, par écrit, avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été
achevés ou le seront.

8.3. Réception des travaux

Les réceptions de travaux valant constat de conformité entre les travaux demandés et les travaux réalisés
feront I'objet de réceptions formelles. Elles donneront lieu a la rédaction de procés-verbaux de réception des
travaux contresignés par le représentant de I'entreprise et le RSC.

Dans un délai maximum de vingt jours, & dater de l'avis pour l'achévement des travaux, le maitre d'ceuvre
procéde, en présence du titulaire didment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.
Conformément a I'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables & la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfagons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

- les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et
par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal qui lui est alors notifié.
Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire
s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans I'affirmative, la date d'achévement
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des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la
réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre
d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il propose la
réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au
titulaire dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre
d'oeuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour I'achévement des
travaux.

8.4. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas été
exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage
a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excéde pas 1 (un) mois. La constatation de I'exécution de ces
travaux doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal des
opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel délai, trois mois avant
I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

8.5. Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a compter de
la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le
titulaire du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a l'article "Réception avec
réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme
a l'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées lors de celle-ci;

¢) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a l'issue
des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet
de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause
de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage
ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

9 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

9.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du code du
travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiéne et la sécurité
font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou
sous-traitantes, et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere de
sécurité et de protection de la santé conformément au code du travail
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9.2. Assurances

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses
responsabilités que son entreprise peut encourir dans I'exercice de sa mission.

Il devra justifier aupres du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance aupres de
compagnies notoirement solvables.

9.3. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et de la reconduction du marché, et
avant tout commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance
responsabilité civile, pour I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents,
dommages causés par l'exécution du marché.

10 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

10.1 Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est I'euro.

10.2 Forme et contenu des prix

10.2.1 Nature des prix

Le marché est traité a prix unitaires, sur la base du bordereau des prix unitaires et des quantités réellement
exécutées.

10.2.2 Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou & la transformation de ces installations,

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution du
chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- en tenant compte du lien d'implantation de la centrale repris en annexe 1 de I'’AE qui servira de base pour le
calcul des colts de transport pendant toute la durée du marché.

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation.

10.2.3 Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat devra fournir
tous les documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix
proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires).
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10.3 Variation dans les prix

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.

10.4 Modalités essentielles de paiement

10.4.1 Avance
Sans objet.
10.4.2 Acomptes

Les travaux pourront éventuellement faire I'objet de demandes d’acompte dans les conditions prévues aux
articles R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique. Dans ce cas, les projets de décompte
devront clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier. Ces projets de
décompte doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maitre d’ceuvre et le titulaire du
marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel
le décompte se rapporte.

10.4.3 Facturation

Les demandes de paiement seront envoyées obligatoirement, de facon dématérialisée dans les conditions
précisées ci-aprés a l'article 10.4 : http///www.chorus-pro.gouv.fr

Les factures comportent les informations suivantes :
- le nom et I'adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché : 2020-8720-003;
- le nom du service destinataire ;
- le numéro de SIRET du service destinataire : 662 043 116 01305
- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;
- lesprix HT, TTC et la TVA,;
- les modalités de réglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;
- la date d'établissement de la facture

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par 'ONF.

10.4.4 Transmission des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des
factures s’effectue obligatoirement de maniéere électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible
a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :
- Numéro de marché : Marché enregistré dans le logiciel SAP, sous format 460000XXXX.
- Numéro d’engagement juridique : Bon de commande crée dans SAP et signé par 'ONF sous format
4500XXXXX ou 4700XXXX.
- Numéro d’identification : 66204311601305
- Numéro de service exécutant : Ce numéro n’existe pas pour TONF.

10.4.5 Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est
payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme & régler
directement & chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d’'une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

10.4.6 Mode de reglement - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de 'ONF
par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire du compte
sur lequel seront effectués les paiements.
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Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours conformément aux dispositions du titre IV
de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les sous-
traitants de ler rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- sile Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article "facturation”
du présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son réglement,

- sile controle de la prestation prévu dans le présent CCATP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les
justificatifs complémentaires a fournir.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander
au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

10.4.7 Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues
par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

11 RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire est dispensé de retenue de garantie.

12 PENALITES

12.1 Pénalités pour retard

Passé le délai d’exécution, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il sera fait application
de pénalités forfaitaires qui seront égales a 1/3 000° du montant T.T.C. des travaux par jour calendaire
de retard dans les limites fixées par 'article 19.2 du CCAG travaux 2021.

12.2 Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure
restée sans effet, une pénalité journaliere de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application
des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché.

12.3 Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant
du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est
notifiée par écrit.

Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et
risques conformément a l'article 52 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.
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13 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :
- aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a 'emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d’un salarié dans le secteur public,
- auxtextes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation du travail,
Iégislation fiscale.

13.1 Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations,
objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont
ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France ;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que le titulaire
est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, et de paiement de ses impdts, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection
de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réeglements du pays ou cette
main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément & l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au
titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a
L.8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser
sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques
du titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel, dans
I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son
employeur, en vertu des dispositions de l'article 31-5-1 du CCAG Travaux.

13.2 Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers qu’il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise
en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I'’honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au
regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

13.3 Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre
total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché
seront conformes a la réglementation en vigueur.
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13.4 Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article 51-11 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, des articles L8222-1 a L8222-3, R8222-1 du code du travalil, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois et ce, de la notification jusqu’a la fin de I'exécution du marché, 'ensemble des documents exigés au
titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a adresser par téléchargement a la société ACTRADIS en charge de la collecte des
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé - Téléchargement sur le site : www.actradis.fr

Fait a Mende, le 02 février 2022

Le responsable de I'Unité Territoriale des Causses

Michel FOULON
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