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1.1 OBJECTIFS

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres donne les objectifs a atteindre et les
descriptions générales des ouvrages. La mise au point des détails est de la responsabilité du titulaire

soumissionnaire.
Le présent document a pour objectif, de définir les travaux qui permettront la mise en conformité des
ascenseurs et monte-charges de LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS.

Les améliorations envisagées ont pour but d’assurer :

'amélioration de la sécurité des usagers et des intervenants
'amélioration de I'accessibilité et de la signalisation
la pérennisation du fonctionnement des installations

Le détail des prestations pour les installations concernées est indiqué dans les bordereaux de prix a
renseigner.

Tous les travaux qui y sont indiqués respecteront en totalité le présent C.C.T.P pour les généralités et
le détail des travaux pour chacun des articles qui les concernent.

1.2 IDENTIFIANT

= La personne publique située :
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS

47, RUE DES ECOLES
75230 PARIS CEDEX 05

Désigné dans les documents par I'expression « le pouvoir adjudicateur »,

D’une part,

* LE TITULAIRE DU MARCHE
Désigné dans les documents par I'expression « le titulaire »

D’autre part,
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1.3 PRESENTATION DU PROJET

L’objectif de ce projet est de répondre entre autres, aux exigences des arrétés et décrets
suivants :

lArrété du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité a réaliser dans les installations
d’ascenseurs

le décret du 9 septembre 2004 relatif a la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la
construction et de I'habitation et plus particulierement aux 17 points de sécurité formulés par la
loi.

1.4 RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le Titulaire demeurera responsable des dégats, dégradations et désordres occasionnés sur le
chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus
a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations
liés au chantier et survenus a des tiers.

1.5 OUVRAGES A EXECUTER

Le titulaire devra s’assurer comme étant dans ses prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour 'achévement complet de sa prestation.

1.6 SECURITE DES INTERVENANTS

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations et les normes en
vigueur pour que ses employés travaillent en toute sécurité.

1.7 SECURITE ET HYGIENE

1.7.1 Sécurité et protection de la santé

Le titulaire se conformera aux différents textes en vigueur relatifs aux obligations de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, notamment a la directive européenne n°92/57/CEE du 24 juin
1992, a la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 (notamment l'article L 4532-2 du Code du Travail) et
des décrets et arrétés pris pour son application.

Dans I'hypothése ou le titulaire sous-traite une partie de son marché, et dés lors que cette sous-
traitance intervient sur les sites qui sont de la responsabilité du pouvoir adjudicateur, ou qu’il apparait
qgue des travaux définis comme dangereux au titre du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 sont a
mettre en ceuvre, un coordinateur SPS devra étre nommé en application des textes cités ci-dessus.
Cette désignation sera faite par le pouvoir adjudicateur sur la déclaration du titulaire.

1.7.2 Prévention des risques professionnels

En application des dispositions réglementaires en matiére de prévention des risques professionnels
(articles R-4121.1 a R-4121.4 du Code du Travail), le titulaire est tenu de prendre toutes dispositions
destinées a prévenir les risques lies a d’éventuelles interférences entre ses interventions, celles du
personnel du pouvoir adjudicateur et de tout autre prestataire intervenant pour le compte de ce
dernier.

Le responsable d’établissement mettra a sa disposition une liste des intervenants et la nature des
interventions susceptibles d’interférer avec celles exercées par le titulaire dans le cadre du présent
marché.

Préalablement a son intervention et conjointement avec le responsable d’établissement, le titulaire
établira un plan de prévention

Le titulaire devra également :
Communiquer au responsable d’établissement les consignes de sécurité concernant ses interventions
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contractuelles,

Effectuer une inspection commune des lieux de son intervention en présence des autres entreprises
et/ou du personnel du responsable d’établissement susceptibles d’intervenir en méme temps qu’elle,

Etablir en commun, a la suite de cette inspection, une analyse des risques encourus par 'ensemble
des intervenants (y compris les risques d’agressions verbales ou physique),

Formaliser les mesures de prévention nécessaires (balisage, procédures d’alerte, consignes, etc.),
Les communiquer au pouvoir adjudicateur et aux autres entreprises concernées.

En cas de changement du contenu ou du déroulement des prestations prévues au titre du présent
marché, le titulaire est tenu de veiller au maintien de I'adéquation du dispositif qu’il a proposé aux
nouveaux risques décelés.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin d’améliorer la cohabitation entre le chantier et
les activités des établissements concernés, notamment en programmant et en réduisant les nuisances
trop importantes. Dés la notification du marché et avant toute exécution des prestations,
conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992, le titulaire et le responsable de I'établissement
procederont a une inspection commune des lieux de travail du titulaire. A cette occasion un état des
lieux sera dressé et signer par les deux parties.

Au vu des informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, il sera procédé en commun
a une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités de I'établissement du
titulaire et du pouvoir adjudicateur, lesquels arréteront d'un commun accord le plan de prévention
définissant les mesures qui doivent étre prises par chacun en vue de prévenir ces risques.

Ce plan de prévention sera écrit et signé des deux parties avant toute exécution des prestations.
Outre les ouvrages spécifiés au présent C.C.T.P. le Titulaire devra prévoir tous ceux nécessaires pour
assurer la compléte finition du programme, méme s'’ils ne sont pas explicitement mentionnés dans le
présent texte ou figurés aux plans. Les travaux devront étre réalisés avec les D.T.U, Cahier des
Prescriptions Techniques et normes en vigueur. Le Titulaire intervenant sur le chantier devra toujours,
immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a I'enlevement des gravois et au balayage
du sol.

1.7.3 S.P.S.

Toute coactivité ou concomitance du Titulaire avec une autre entreprise (sous-traitant, etc. ...) sera
portée a la connaissance du Maitre d’Ouvrage. Il se chargera de conclure un contrat avec un
Coordinateur SPS agréé « Sécurité et Protection de la Santé », suite a la demande de I'entrepreneur
et avant toute intervention.

Dans ce cas, le Coordinateur SPS missionné établira un Plan Général de Coordination ou une notice
de sécurité, conformément au décret n° 2003-68 du 25 janvier 2003 et I'arrété du 25 février 2003.
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1.8 ORGANISATION-SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

1.8.1 Gestion des déchets

Le titulaire est tenu de respecter I'organisation de la gestion des déchets sur le site et de veiller a ce
que le tri des déchets soit effectif en vertu des articles L.541-1 et suivants du Code de
I'environnement. A cet égard, le titulaire prend en charge I'élimination des déchets. Il en assure le tri,
le transport et leur dépose dans les filieres de traitement, de stockage et de valorisation appropriés. Il
transmettra obligatoirement dés la fin des travaux le quitus des bordereaux de suivi des déchets
(document CERFA n° 07 0320) attestant de leur élimination, de la quantité déposée, ce document
étant signé par le gestionnaire de I'unité réceptrice.

1.8.2 Gestion de I’amiante

Outre le respect du point précédent relatif a la gestion des déchets, I'attention du titulaire est appelée
sur la possibilité de découverte de matériaux pouvant contenir de I'amiante sur les installations ou il
est invité a intervenir. Il appartient alors a celui-ci d’en avertir le pouvoir adjudicateur pour convenir
ensemble de la conduite a tenir dans le respect des textes en vigueur.

Le titulaire devra prendre en compte au titre du marché, toutes les remarques et obligations qui
résulteraient du retrait et de I'élimination de I'amiante. Toutefois, les frais de traitement des déchets
seront pris en charge par le pouvoir adjudicateur.

Le Maitre de I'Ouvrage fera réaliser un Repérage Amiante Avant travaux avant lintervention de
I'entreprise.

1.9 LIMITE DES TRAVAUX

Le titulaire devra d’'une part, tous les travaux et fournitures nécessaires a la livraison d'installation en
parfait ordre de marche, conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur et que leur exécution ne
présente pas de dispositions contraires a l'utilisation prévue, ni aux "régles de I'Art".

Il ne pourra faire état d'une omission ou d’'une mauvaise interprétation du dossier pour refuser de
fournir ou de monter un dispositif dont I'absence mettrait en cause la sécurité ou le bon
fonctionnement de l'installation en partie ou en totalité.

Aucune modification ou adjonction concernant la présente installation ne saurait donner lieu a une
demande de plus-value si elle ne fait pas I'objet d’'un ordre de service ou d’'un avenant au marché. Le
cas échéant, un tel avenant sera établi avec I'accord du pouvoir adjudicateur.

1.10 PREPARATION-COORDINATION-EXECUTIONS DES TRAVAUX

La période de préparation et de commande de matériels est incluse dans le délai d’exécution global
des travaux, qui est le suivant :
B 2 mois a partir de la date de réception de I'Ordre de Service

1.11 DELAIS D’EXECUTION-PENALITES-RETENUES

1.11.1 Calendrier détaillé d’exécution
Le délai d'exécution des ouvrages sera conforme au planning d'exécution des ouvrages.

Le planning comprendra :
la date de remise des documents avant exécution
le nombre des équipes et leur identification sur les plannings (tout lots confondus)
la réalisation des travaux avec découpage par phase (pose portes palieres, treuil, armoire, réglage,
etc.)
la date de fin des travaux des ouvrages
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1.11.2 Prolongation du délai d’exécution.

Le titulaire devra informer dans les plus brefs délais le maitre d’ceuvre et de la nécessité de prolonger
le délai d’exécution ainsi que le motif qui en est a I'origine.

1.12 REUNION ET COMPTE RENDU

Il est prévu une réunion hebdomadaire de suivi de chantier.

A compter de la date de démarrage des travaux, le titulaire enverra chaque lundi, un document
récapitulatif par poste et par appareil I'état d’avancement par rapport au planning et les éventuelles
difficultés rencontrées. Ce document servira de référence au reglement des situations.

La pénalité appliquée en cas de manquement sera de 50 € TTC par jour de retard.

1.13 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entreprises candidates, ainsi que tous les sous-traitants avec lesquels elles envisagent de
conduire le chantier devront se rendre sur place afin de juger et d’apprécier les difficultés éventuelles,
I'état des lieux, la nature des ouvrages.

Aucun supplément ne sera accepté par la suite, le titulaire étant totalement responsable de toutes les
prévisions et sujétions de travaux non décrites sur les plans ou descriptifs.

Le Titulaire est contractuellement réputé avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants. Cette reconnaissance & effectuer portera notamment sur les points
suivants sans que cette énumération soit limitative :

I'état général des existants et leur degré de conservation

I'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant

la nature des matériaux constituant les existants

les principes constructifs des existants, et plus particulierement les structures porteuses
la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires.

Le Titulaire est donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére
que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser. Lors de toute exécution de travaux dans les existants, le Titulaire devra prendre
toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans
dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité. Il prendra les dispositions
nécessaires pour assurer la protection des locaux dans lesquels sont réalisés des travaux ainsi que
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
lls pourront étre, selon les cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des
recouvrements par films plastique, des écrans anti-poussieres, des films verticaux collés, et tous
autres dispositifs s’avérant nécessaires. Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre
maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les
dispositions prises par le Titulaire lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection
complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages conservées
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de
I'entreprise en début de travaux. Dans le cas contraire, le Titulaire aura a sa charge tous les frais de
remise en état qui s’avéreront nécessaires.
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1.14 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

Le Titulaire devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur
les conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux. Il posera
toute la signalisation et l'information nécessaires et prendra toutes les mesures utiles en vue de
prévenir les usagers du danger qu'’ils peuvent encourir aux abords du chantier. Toutes les mesures
devront étre prises par le Titulaire pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

1.15 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES-DOCUMENTS-
NORMES

Les installations devront étre réalisées conformément aux normes et reglements en vigueur.

Le choix des matériaux, leur mise en ceuvre et I'exécution des ouvrages seront faits suivant les
normes DTU, REEF, UTE, etc... lls devront répondre aux prescriptions des décrets, arrétés,
reglements et normalisations complétant ou modifiant les documents en vigueur, au jour de la date
des soumissions.

Toutes les fournitures utilisées, devront étre neuves et de premiéere qualité, et d’'une maniere générale,
les installations devront répondre :

aux dispositions du réglement de sécurité contre les risques d’incendie

aux regles de 'APSAD,

au code de la construction et de I'habitation,

au reglement sanitaire départemental.
Tous les procédés nouveaux ou « non conventionnels » devront avoir obtenu un avis favorable des
commissions techniques (CSTB, etc.). Leur mise en ceuvre sera faite conformément aux prescriptions
définies par l'avis technique de ces commissions. Par ailleurs, ils devront obligatoirement étre
couverts par la garantie biennale ou décennale suivant le cas.

1.16 MATERIELS ET APPAREILLAGES DIVERS

Le matériel sera de conception robuste, d’'une trés grande fiabilité, d’'une fabrication "usage
professionnel" et de présentation et protection adaptées aux influences externes caractérisant les
locaux ou il sera installé ou utilisé (milieu social, usage public, etc....)

Toutes les fournitures seront neuves et de bonne qualité. Sauf prescriptions spéciales données dans
la suite du présent descriptif, tout le matériel constituant un méme ensemble ou systéme proviendra
de préférence d’'un méme constructeur.
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1.17 DIMENSIONS-DISPOSITIONS DES MATERIAUX ET OUVRAGES

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des
pieces du marché.

Sur demande écrite du pouvoir adjudicateur, le titulaire s’engage a faire démolir et remplacer, a ses
frais, tous les ouvrages exécutés sans ordre ou ne répondant pas aux dites stipulations.

Le titulaire assure seul la responsabilité qui découlerait de ses erreurs dans la dimension et la
disposition de ses matériaux.

1.18 VERIFICATION DE LA QUALITE DES MATERIAUX

En vue du controle de la qualité des matériaux, tous les essais « obligatoires » visés aux cahiers des
charges du CSTB, ainsi que les essais imposés dans les CCTP, sont dus par le titulaire qui fournira
au pouvoir adjudicateur les résultats de ces essais.

En outre, toute entreprise doit satisfaire aux essais complémentaires que le maitre d’ceuvre lui
demanderait durant ou apres I'exécution des travaux, sur chantier ou en usine.

Les frais en découlant seraient a la charge du pouvoir adjudicateur si les essais étaient satisfaisants et
a la charge du titulaire dans le cas contraire.

1.19 RECEPTION DES SUPPORTS

Les Cahiers des Charges (DTU) précisent les tolérances planimétriques, états de surface, arases, etc.
des différents ouvrages.

Si la qualité du support n’est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il appartient
au titulaire de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur qui décide des mesures a prendre.

Par le fait de soumissionner, les entreprises s’engagent a s’en remettre a I'arbitrage du pouvoir
adjudicateur. L’exécution des travaux sans réserve écrite implique I'acceptation des supports et
aucune réclamation a ce titre ne pourra étre formulée par la suite.

1.20 COORDINATION AVEC D’AUTRES PRESTATIONS

Tous les travaux liés aux travaux de modernisation ou a la mise en place des nouveaux ascenseurs
sont a la charge et sous la responsabilité du présent marché. En conséquence, le titulaire
coordonnera toutes les interventions que peuvent étre (liste non exhaustive) :

les études de résistance des parois et dalle

la découpe ou carottage béton

la maconnerie

I'étanchéité

la serrurerie

la peinture

I'électricité

etc.
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1.21 LEGISLATION A APPLIQUER

L’ensemble de la fourniture et des travaux doit étre réalisé dans les regles de l'art et conforme aux
lois, décrets, arrétés, circulaires et normes francaises qui s’appliquent a ces installations et

notamment :
Directive européenne : 2014/33UE applicable depuis le 20 avril 2016
Certification européenne : CEN 2000
Mise sur le marché d’ascenseur : Décret n° 2000-810 du 24 aodt 2000
Mise sur le marché d’ascenseur : Décret n° 2010-782 du 1* janvier 2014
Mise sur le marché d’ascenseur : Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016
Installations d’ascenseurs des classes |, Il Il : NF P 82-208
Reégles de sécurités : NF P 82-201
Reégles de sécurités : EN 81-1
Reégles de sécurités : EN 81-2
Reégles de sécurités : EN 81-3
Reégles de sécurités : EN 81-20
Regles de sécurités : EN 81-50

Régles de sécurités :

Régles de sécurités :

Suspentes :

Fils tréfilés en acier pour cables :
Céables en acier pour ascenseurs :
Guides cabines et contrepoids :

Calculs des charpentes métalliques pour treuils et poulies :

Dispositifs de commande et de signalisation :
Dispositifs de commande et de signalisation :

Dispositifs de commande et accessoires complémentaires :

Dispositifs d’appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers :
Protection incendie :

Alimentation électrique des machineries :

Exécution et entretien des Installations électriques :
Installations électriques : DTU 75-1
Mise en place obligatoire de porte dans les cabines :

NF P 82-210 et 211

NF P 82-310 et 311

NF P 82-202

NF P 82-205

NF P 82-206

NF P 82-251

NF P 82-204

NF P 82-214

EN 81-70

NF 1SO 4190 du 5 ao(t 1988
NF P 82-207

Arrété du 31 janvier 1986
NF P 80-201

NF C 15-100

et DTU 70-1 de décembre 1980
Loi N°86-13 du 6 janvier 1986

Sécurité des ascenseurs : Urbanisme et Habitat Loi 2003 590
Sécurité des ascenseurs : Décret 2004-964 du 9 septembre2004
Sécurité des ascenseurs : Décret 2008-291 du 28 mars 2008

Travaux de sécurité dans les ascenseurs :
Travaux de sécurité dans les ascenseurs :
Travaux de sécurité dans les ascenseurs :
Entretien des ascenseurs :
Entretien des ascenseurs :

Arrété du 18 novembre 2004
Arrété du ler ao(t 2006

Arrété du 29 aolt 2008

NFP 82-002 et CCP

Décret 2012-674 du 7 mai 2012

Sécurité des travailleurs : Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
Sécurité des travailleurs : Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008

Nouvelle réglementation acoustique (NRA) :
Nouvelle réglementation acoustique :

. Arrété du 28 octobre 1994
. Arrété du 30 juin 1999

Norme compatibilité électromagnétique : Directive 89/339/CEE du 0ljanvier 1996

Protection des troubles parasitaires :
Accessibilité :
Accessibilité :
Accessibilité :

Ainsi que tous les textes en vigueur concernés par les travaux prévus, a I'exclusion de la norme

U.T.E.C. 91-100

Arrété du 31 mai 1994
Arrété du 26 février 2007
EN 81-70

NF P 82-212.

En IGH :

Mesures pour handicap physique :
Incendie :
Incendie :

.NF P 91- 201
INR 52
INR 58

1.22 MISE EN CEUVRE

La mise en ceuvre du matériel devra étre faite aprés approbation du plan d’installation, avec le plus
grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte que pour éviter toute détérioration aux ouvrages
des autres corps d’état, les raccords éventuels seront & la charge du titulaire.

Toutes dispositions devront étre prises pendant la mise en ceuvre et au cours des essais de
linstallation prévue au paragraphe ci-dessous pour assurer non seulement la sécurité des
intervenants mais également des usagers.
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Il appartiendra au Titulaire d’attirer en temps utile I'attention du maitre d’ceuvre sur les répercussions
gue peuvent avoir certains de ces travaux aux installations sur la marche générale du site, et de
signaler, le cas échéant, les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions arrétées par
les autres corporations.

L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre 1 exemplaire au format informatique d’'un dossier
d’installation comprenant : une notice donnant les caractéristiques de I'appareil fourni ; des consignes
relatives a I'entretien courant et les schémas électriques des installations.

1.23 PRISE EN CHARGE DES INSTALLATIONS

Le titulaire est entierement responsable des installations a partir de la date de démarrage
communiquée aux usagers, ou de la livraison du matériel sur site si elle I'anticipe et ce jusqu’a la mise
en service validée par le Maitre d’CEuvre. Jusqu'a cette date, il assure la maintenance et le dépannage
de l'installation (voir paragraphe « Essais »).

1.24 ACCES CHANTIER

Pour chacun des sites, le titulaire est censé s’étre renseigné sur :
les possibilités d’accés au chantier
les emplacements de stockage de matériaux
les installations existantes
les servitudes diverses

1.25 ECHAFAUDAGE-AGRES-PROTECTIONS

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agres, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous
autres équipements nécessaires pour assurer la sécurité.

1.26 EVACUATION DES DECHETS ET GRAVOIS

Les gravois, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront & évacuer au fur et a
mesure, a toute distance et par tous moyens.

1.27 NUISANCE DE CHANTIER

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier,
et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances concernent essentiellement :

les bruits de chantier

les poussiéres générées

la géne causée des tiers aux abords du chantier

les salissures des circulations, des communs et des voies publiques

1.28 BRUIT DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation, les dispositions de la
réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de
travaux, seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les

CCTP -Travaux lot 2 - Marché 3/2/002/2022



limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore
le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant,
implicitement comprises dans les prix du marché.

1.29 PROTECTION ET DEPOSE DES OUVRAGES

Les éléments présentant une fragilité quelconque seront protégés mécaniquement et contre la
projection de toutes matieres susceptibles de les dégrader méme superficiellement (mortiers, platres,
produits chimiques, chocs de toutes natures, etc...) par les moyens appropriés a leur nature.
L’entrepreneur adjudicataire, doit I'exécution de ces protections au titre de son forfait. Il devra assurer
dans les mémes conditions :

'entretien

le remplacement si nécessaire

les déposes et reposes en cours de chantier qui seraient nécessaires a ses propres travaux
la repose définitive en fin de chantier
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1.30 DEFINITION TECHNIQUE

1.30.1 Travaux prévus

L’ensemble des travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages est a la charge du titulaire du
présent marché, en particulier :
la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de I'ascenseur
conformément aux spécifications du C.C.T.P
le transport de tous les équipements sur le chantier
la dépose et I'enlevement de tout le matériel
les protections des baies palieres pendant le démontage des anciennes portes
la serrurerie, y compris les protections
la magonnerie nécessaire a l'implantation du nouveau matériel ainsi que tous les calfeutrements,
étanchéité, raccords divers et finitions
I'électricité comportant I'arrivée du courant sur le tableau conforme, ainsi que la ligne d’'amenée du
courant et la prise de terre si nécessaire
les travaux de peinture et de vitrerie si nécessaire
les réglages, essais et mises en service

Si le titulaire est amené a sous-traiter certaines parties de l'installation pour lesquelles il n'est pas
qualifié, il devra le stipuler dans son acte d'engagement avec indication des montants et raison sociale
des sous-traitants proposés.

Les prescriptions indiquées dans le C.C.T.P s'efforcent de renseigner le titulaire sur la nature des
travaux a effectuer, leur dimension et leur localisation. Cependant, il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractére limitatif et que le titulaire devra exécuter, comme étant compris dans
son prix, sans exception, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour
'achévement complet de son lot, en parfait état de fonctionnement.

Par ailleurs, il est précisé que le présent C.C.T.P. n'indique que la description générale des ouvrages,
a charge pour les entreprises de le compléter eux-mémes et de prévoir dans les dépenses, tous les
travaux qui doivent normalement entrer dans le prix d’'une réalisation exécutée conformément aux
Normes et aux regles de l'art.

Il ne pourra pas étre fait état d'une omission ou d’'une mauvaise interprétation du dossier pour refuser
de fournir ou de monter un dispositif, dont I'absence mettrait en cause la sécurité et le bon
fonctionnement de I'ascenseur (en partie ou en totalité) ou immobiliserait I'installation.

Aucune modification ou adjonction concernant la présente installation ne saurait donner lieu a une
demande de plus-value si elle ne fait pas I'objet d’'un ordre de service ou d’'un avenant au marché. Le
cas échéant, un tel avenant sera établi avec l'accord du pouvoir adjudicateur.

1.30.2 Démontage et enlévement

A la charge du présent marché :
la dépose de tout le matériel existant non réutilisé
I'enlevement et I'évacuation de tout le matériel non récupéré.
Tri et traitement des déchets (hydrocarbures, solvants, ...)

1.30.3 Implantation des ouvrages
En lieu et place de I'existant.
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1.30.4 Emplacements
Toutes les cotes sont a relever sur place par le titulaire sous sa responsabilité.

1.30.5 Limite de travaux

La description des travaux demandés n’est pas limitative. Le titulaire devra tous les travaux et
fournitures nécessaires a la livraison d’une installation en parfait ordre de marche, conforme a la
Iégislation en vigueur.

1.31 TROUS-SCELLEMENTS-RACCORDS-CALFEUTREMENTS

Sauf stipulation contraire spécifiée au cours du C.C.T.P. tous les trous, découpes, scellements,
calfeutrements, raccords et feuillures seront dus et exécutés de la maniére suivante :

1.31.1 Trous

Tous les trous nécessaires pour le passage des fileries sont a la charge du titulaire. Prévoir fourreaux
en plastique rigide d’'un diamétre approprié pour tous les percements dans les éléments béton. Les
traversées de mur coupe-feu pour le passage devront étre équipées de dispositifs anti-propagateurs
de feu homologués par ’APSAD.

1.31.2 Découpes

Toutes les découpes (ouverture de baies, réservations pour le passage des cables de traction, etc.)
sont a la charge du titulaire ainsi que tous les dispositifs pour la reprise des efforts qui seraient
demandés par le bureau d’études béton (nommé par le soumissionnaire, compris dans son lot)

1.31.3 Scellements

Le titulaire exécute ses propres scellements et ce, quelle que soit la nature des matériaux. Les
scellements seront réalisés avec les matériaux d’origine.

Le pouvoir adjudicateur pourra faire reprendre, aux frais du titulaire, les raccords, scellements de toute
nature qui seraient jugés défectueux et ce a tout moment.

1.31.4 Raccords

Dans le béton, le béton armé, I'enduit ciment, I'enduit platre :
le titulaire exécute ses propres raccords en reconstituant le matériau d’origine et ce quelle que soit
la nature des matériaux.

Dans les enduits et revétements spéciaux :
exécutés obligatoirement par un professionnel compétent dans I'exécution des dits enduits et
revétements.

1.31.5 Calfeutrements

Tous les calfeutrements (murs, sols) de quelle que nature qu'’ils soient, intérieurs ou extérieurs, sont
dus et exécutés par le titulaire.
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1.32 NETTOYAGE DU CHANTIER

Le titulaire sera tenu de laisser les locaux ou se sont exécutés les travaux dans un parfait état de
propreté.
Seront compris dans les prix des ouvrages :

'enlevement des gravois, déchets et résidus de toutes sortes

le chargement, le transport aux bennes de stockage

la mise en place des bennes de stockage et les évacuations

Le nettoyage des abords sera réalisé chaque soir par l'intervenant.

Tout manquement sera pénalisé par l'intervention d’une entreprise de nettoyage a la charge du
titulaire du marché.

1.33 DOSSIER D’EXECUTION

Le dossier d'exécution des ouvrages, établi en conformité avec les pieéces du marché, devra étre
composé :
des plans d'installation avec indication des efforts exercés sur le batiment pour les divers éléments
et le point d'application de chacun d'eux
des plans d’ensemble nécessaires a I'exécution des ouvrages
des plans de détaillés d'encombrement et de dispositions des divers organes
des attestations et notes de calculs émises par le bureau d’études chargé de valider la résistance
des charges et matériaux
les notes de calcul afférent a I'adhérence et aux pressions spécifiques des cables, telles que
définies par la norme EN 81-1 Chapitre 9 : note 1 et note 2
des attestations résultant des essais prévus dans I'annexe F de la norme EN 81.1
des certificats de conformité aux normes de tous les matériels et matériaux proposés
des schémas électriques propres a l'installation

Ces plans doivent en outre étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la construction
et a 'aménagement des ouvrages n'étant pas a la charge du titulaire.
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Avant toute mise en service, les ascenseurs devront faire I'objet d’une vérification et de tous les
essais, fonctionnement compris.

Ces contrbles permettront la mise en service de I'ascenseur, mais ne valideront pas la conformité des
travaux au regard du cahier des charges.

Chaque élément doit étre vérifié et essayé pour s'assurer de son bon fonctionnement.

Le titulaire remplira les procés-verbaux prévus dans les documents techniques COPREC et les
remettra au pouvoir adjudicateur (ou son conseil) avant le contrdle de fin de travaux et la mise en
service.

La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais conformément a la norme sont a la charge du
titulaire du marché.

Des l'achévement des travaux, I'entrepreneur devra procéder a la vérification de la conformité des
installations aux documents contractuels, aux normes et reglements en vigueur, aux essais de vitesse,
des services de condamnation électrique des portes paliéres, des condamnations des portes cabines,
des dispositifs de fin de course, de parachute, de I'éclairage de la cabine, du fonctionnement du circuit
d’alarme et d’arrét, des essais statiques de surcharge a 110% de la charge normale, isolement des
circuits électriques, de nivelage, du dispositif d’anti-patinage.

Les éléments suivants doivent également étre vérifiés et essayés pour s'assurer de son hon
fonctionnement et notamment :

gue les arréts aux paliers soient conformes aux prescriptions, tolérance d'arrét + ou — 5 mm de 0 a
105% de la charge

gue les sécurités fonctionnent,

gue les ascenseurs satisfassent aux essais statiques,

gue les ascenseurs résistent a des actes de vandalisme, impact ou traction de force inférieure a
500 N pour les portes, habillage cabine.

1.35 RECEPTION ET CONTROLE DE FIN DE TRAVAUX

Le titulaire avisera le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a partir de laquelle il juge
ses installations recevables et au moins deux semaines avant la fin des travaux.

Le controle de fin de travaux vérifiant la conformité des travaux au CCTP, sera réalisé apres les
essais de contréle du titulaire.

Ces vérifications seront réalisées par un bureau de contréle missionné par le pouvoir adjudicateur
chaque fois que nécessaire, en présence du titulaire et sous sa responsabilité.

Elles comprendront notamment la vérification :
de la conformité aux normes
des documents contractuels
du matériel en gaine et machinerie
des équipements : cabine, contrepoids, appareillages divers
des temps techniques et cycle (vitesse cabine et porte, temporisations, etc.)
des essais de fonctionnement
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1.36 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Aprés achévement des travaux de chaque ascenseur, le titulaire est tenu de fournir dans un délai de
15 jours en deux exemplaires (un pour le pouvoir adjudicateur, un en machinerie) un dossier
technique qui restera la propriété du pouvoir adjudicateur.

Ce dossier comportera :

Le dossier conforme aux normes en vigueur (conformité des serrures, parachute, etc...),

Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien des appareils et particulierement
pour la sécurité

Le descriptif complet du matériel constituant les ouvrages y compris les références du constructeur

Un jeu de plans et coupes d'implantations de tout le matériel en machineries et gaines

Un jeu de schémas des circuits d'alimentation, de manceuvre et de sécurité. Sur ces schémas
seront précisés les différents organes de commande et de sécurité.

les notices d’exploitation des cartes électroniques avec abréviations, menus, codes de défaut,
programmation des parametres,

Les notices d’exploitation des outils de programmation

Les notices de réglage et de maintenance des treuils, portes cabines, portes paliéres

des plans d'installation avec indication des efforts exercés sur le batiment pour les divers éléments
et le point d'application de chacun d'eux

des plans d’ensemble nécessaires a I'exécution des ouvrages

des plans de détaillés d'encombrement et de dispositions des divers organes

des attestations et notes de calculs émises par le bureau d’études chargé de valider la résistance
des charges et matériaux

les notes de calcul afférent a I'adhérence et aux pressions spécifiques des cables, telles que
définies par la norme EN 81-1 Chapitre 9 : note 1 et note 2

des attestations résultant des essais prévus dans I'annexe F de la norme EN 81.1

des certificats de conformité aux normes de tous les matériels et matériaux proposés

des schémas électriques propres a l'installation

Tous les documents seront rédigés en Francais et remis sur format papier et dématérialisé

1.37 GARANTIE

Les installations seront garanties a compter de la réception définitive de chaque ascenseur :
Pendant un an au titre du parfait achévement - Article 1792-6 Code Civil
Pendant deux ans au titre du bon fonctionnement - Article 1792-2 Code Civil

Pendant ce délai, le titulaire devra remplacer a ses frais (y compris la main d’ceuvre) toutes piéces qui
viendraient a ne plus remplir leur office par vice de construction, vice de montage, de défaut de
matiére, d’'usure anormale, de vice caché, etc...

Le titulaire devra signaler tout remplacement dans le cadre de I'application de la garantie. La période
de garantie des piéces remplacées repartira a zéro a compter de la date de leurs remplacements.

Tout vice de linstallation, méme décelé postérieurement a cette période de garantie, ayant entrainé
des accidents (incendie, électrocution, etc....) sera considéré comme imputable au titulaire. Celle-ci
devra la réparation des dommages tant a l'installation qu’aux tiers.
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1.38 LISTE DES

AVAUX A EXECUTER

N° Code Fiche
équipement

Emplacement Adresse Ville Désignation des travaux a réaliser
Postal travaux

BVN40 4, rue Valette | 75005 Paris Reprise de l'alignement des guides cabine et contrepoids
BVNO8 4, rue Valette | 75005 Paris Reprise de I'alignement des guides cabine et contrepoids
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2 _CARACTERISTIQUES
DU MATERIEL

L’entreprise veillera a respecter scrupuleusement les caractéristiques
techniques mentionnées dans les fiches détaillées du présent CCTP. Toutefois,
la possibilité est offerte a I’entreprise de proposer des matériaux et équipements

techniguement équivalents, seulement si ceux-ci respectent le cadre

réglementaire en vigueur au moment de leur mise en ceuvre.

Ces éventuelles propositions devront impérativement étre présentées et
justifiées lors de la remise des offres. En cas d’omission ou de non-respect de
cette clause, seules les caractéristiques techniques détaillées dans le présent

CCTP seront admises, aucune dérogation ne sera tolérée ultérieurement.
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Liste des fiches

2 CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 20
Fiche Al Boite a clés 24
Fiche A2 Echelle 26
Fiche A3 Barre d’ancrage 28
Fiche A4 Dispositif de stockage de I'échelle 30
Fiche A5 Crosse de rétablissement 32
Fiche A6 Pose crosse lanterneau terrasse 34
Fiche A7 Equilibrage de trappe 35
Fiche A8 Taquet anti-dégondage et butée limitation ouverture trappe 37
Fiche A9 Remplacement verrou porte ou trappe machinerie 39
Fiche A10 Remplacement trappe 41
Fiche A1l Echelon d’accés 43
Fiche A12 Garde-corps 45pP
Fiche A13 Séparation grillagée machinerie 46
Fiche Al4 Grille de ventilation machinerie 47
Fiche C1 Traitement antirouille dessous cabine 49
Fiche C2 Pose d’un garde pied conforme au Décret 2004-964 52
Fiche C3 Remplacement boite a boutons cabine 54
Fiche C4 Pose d’un indicateur d’étage cabine 56
Fiche C5 Pose plaque de charge ou plaque d’instructions 57
Fiche C6 Pose plancher bac inox 58
Fiche C7 Habillage parois et panneaux porte cabine inox gravé 60
Fiche C8 Habillage cabine mixte inox et stratifié haute densité 62
Fiche C9 Habillage plafond 64
Fiche C10 Remplacement éclairage cabine 65
Fiche C11 Manceuvre « Inspection ou Révision » 67
Fiche C12 Pose garde-corps sur toit de cabine 69
Fiche C13 Remplacement seuil et chasse pied porte cabine 71
Fiche C14 Pose d’une cellule toute hauteur 74
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Fiche C15
Fiche C16
Fiche C17
Fiche C18
Fiche C19
Fiche E1
Fiche E2
Fiche E3
Fiche E4
Fiche E5
Fiche G1
Fiche G2
Fiche G3
Fiche G4
Fiche G5
Fiche G6
Fiche G7
Fiche M1
Fiche M2
Fiche M3
Fiche M4
Fiche M5
Fiche M6
Fiche M7
Fiche P1
Fiche P2
Fiche P3
Fiche P4
Fiche P5
Fiche P6
Fiche P7

Remplacement moteur de porte cabine
Remplacement porte cabine
Dispositif de verrouillage de porte cabine
Pose d’une téléalarme
Pose d’'une pince de Guides
Interrupteur éclairage machinerie
Eclairage machinerie
Eclairage terrasse lanterneau
Eclairage cheminement local machinerie ou poulie
Tableau d’arrivée électrique machinerie
Traitement antirouille fond de fosse
Echelle acces fond de fosse

Eclairage gaine — Prise de courant en fond de fosse

Pose limiteur de vitesse télécommandé
Séparation grillagée en cuvette
Séparation grillagée toute hauteur
Cloture de la gaine
Remplacement armoire de commande
Pose d’un variateur de fréquence — Additif M1
Boitier Manceuvre de Dépannage — Additif M1
Pose capot de protection points tournants
Remplacement machine motoréducteur
Remplacement machine Gearless
Remplacement limiteur de vitesse
Boutons d’appel palier
Traitement antirouille porte paliere automatique
Traitement antirouille porte paliére battante
Remplacement des serrures de portes battantes
Remplacement porte paliére battante
Remplacement porte paliére automatique
Pose d’'un indicateur palier

76
1
79
80
83
85
86
89
91
92
96
98
100
102
104
105
107
110
114
116
117
119
122
125
128
131
134
137
139
142
144
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ACCES MACHINERIE
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Fiche Al Boite a clés

Objectif
= Préserver une ou plusieurs clés dans un coffret.

= Posséder une ouverture accessible aux ascensoristes et aux pompiers.

Descriptif du matériel
= Boite de couleur rouge en fonte d’aluminium ou en métal.
= Quverture par un triangle normalisé pompier de préférence Gros modeéle avec une pointe arrondie.

= Muni a I'intérieur d’un crochet pour suspendre les clés
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Conditions de pose

= Fixées au mur par 4 chevilles, téte bombée ou HM ® 4 minimum.

Hauteur de pose 1,60 m minimum du sol.

A proximité de I'ascenseur ou de I'échelle ou dans un endroit plus discret si I'environnement est sensible (gaine technique).

Les clés seront étiquetées.

La localisation du disjoncteur principal EDF sera indiquée a l'intérieur de la boite (inscriptions au marqueur indélébile).
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Fiche A2 Echelle

Type « TUBESCA » ou équivalent.
Objectif

= Assurer la desserte a la machinerie avec le minimum de risques pour l'intervenant.

Descriptif du matériel

= Barreaux en aluminium, montant en acier (téle pliée) ou a défaut aluminium (en 1 seul troncon si h 4 3,2 m (éviter les échelles
doubles facilement dérobées)).

= Hauteur 1 seul trongon jusqu’a 3,2 m, dans ce cas elle doit étre stockée verticalement dans la cage d’escalier ou horizontalement
dans le couloir. A défaut, échelle en 2 troncons a disposer dans local technique.

= Doit supporter une charge de 120 kg minimum.
= Avec des barreaux antidérapants stries.
» Pieds en caoutchouc.

= Crochets de fixation emboités dans les montants ou a défaut, fixés par 4 vis traversantes HM + rondelles éventails de blocage.
Fixation par rivet interdite. Attention au sens de fixation, I'’échelle dépliée, le brin supérieur doit étre positionner sous le brin
inférieur.

= Le diametre des crochets et la position de la barre d’ancrage doit permettre le dégagement de I'échelle de la barre d’ancrage.

= Un marquage au feutre indélébile au nom du propriétaire sera effectué sur un montant.
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Conditions de pose
= L’inclinaison sera de 70 a 75° en recoupant les pieds de I'’échelle et remise en place des patins.

= En position de non utilisation, elle sera bloquée au mur par une patte en U si position de stockage verticale ou 2 pattes si position
horizontale.

» Le dispositif de stockage permettra de verrouillage de I'échelle au moyen d’un cadenas ou d’un verrou. Voir « Fiche A 4 »

= En partie haute, une barre d’ancrage assurera son maintien. Voir « Fiches A3 »
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Fiche A3 Barre d’ancrage

Objectif

= Assurer le maintien de I'échelle en position d’utilisation.

Descriptif du matériel
= En tube d’acier ® 20 mm minimum en forme de U.
= Les platines d’extrémité seront percées soit d’'un trou ® 6, soit de 2 trous =» 5.

= Sile cadre de la trappe est métallique, le tube peut étre soudé sur le cadre.

» Revétue de deux couches de peinture antirouille a base de résine alkyde modifiée.
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Conditions de pose

Doit étre posée vers I'accés machinerie (pas de saut au-dessus de la trappe).
Fixée par goujons métalliques M6, percées a plus de 3 cm d’un rebord (pas d’éclatement du béton).
Elle ne doit jamais étre posée cbté paumelle de la trappe.

En cas de trappe a 2 vantaux, la barre doit étre fixée dans I'axe du premier vantail a ouvrir.

Son positionnement en hauteur doit permettre le dégagement des crochets de I'échelle sans heurter la trappe.

Les trous de percage seront dépoussiérés avant la pose des goujons.

& La fixation par vis TF-TR ou POSIDRIV et chevilles plastiques est interdite.
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Fiche A4 Dispositif de stockage de I'échelle

Objectif

= Assurer le maintien de I'échelle en position de stockage, et verrouiller 'échelle a la seule utilisation des personnes autorisées.

Descriptif du matériel

Le support sera réalisé en acier épaisseur 5 mm d’épaisseur minimum. Percée de trou diamétre 6,5 mm
= Prévoir une barre d’ancrage supérieure si la stabilité de I'échelle n’est pas satisfaisante.
= Deux pattes soudées d'une épaisseur de 5 mm viendront de part et d’autre d’'un barreau de I'échelle et déborderont de 5 cm.

= Un cadenas de type « Pompier » (rouge avec un gros triangle) viendra en position sur les deux pattes pour empécher le retrait de
I'échelle. Une des pointes du triangle sera meulée pour empécher I'ouverture avec une pince.

» Revétue de deux couches de peinture antirouille a base de résine alkyde modifiée.

- CCTP Travaux Lot 2 Altem GROUPE HTC
" cEn



Conditions de pose

Doit étre posée vers I'accés machinerie.

= Fixée par goujons métalliques M6, percées a plus de 3 cm d’un rebord (pas d’éclatement du béton).

Son positionnement en hauteur doit permettre le dégagement des crochets de I'échelle.

Les trous de percage seront dépoussiérés avant la pose des goujons.

= Les écrous de fixation auront les angles arrondis apres la pose si le site est sensible.

& La fixation par vis TF-TR ou POSIDRIV et chevilles plastiques est interdite.

- CCTP Travaux Lot 2 Allem GITBE
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Fiche A5 Crosse de rétablissement

Objectif

= Assurer la stabilité de I'intervenant au débouché de I'échelle.

Descriptif du matériel

En tube d’acier ® 30 mm minimum.

Fixée par 2 platines d’extrémité, dimensions 0,12 x 0,12 m minimum.

En forme de U inversé ou de L inversé, lorsqu’un mur se trouve a plus de 0,5 m.

Les platines seront percées de 4 trous ® 6 minimum.

Revétue des 2 couches de peinture antirouille & base de résine alkyde modifié.
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Conditions de pose

= Fixée par goujons métalliques M6 ou M8.

= Les trous de percage seront dépoussiérés avant la pose des goujons.
= La fixation doit rester & une traction de 1200 N.

» Elle sera positionnée face a la barre d’ancrage de I'échelle de préférence en position centrale sur ouverture trappe a 2 vantaux.
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Fiche A6 Pose crosse lanterneau terrasse
Objectif

= Assurer un point d’'appui au débouché du lanterneau

Descriptif du matériel

* Tube = & 25 mm, recourbé en forme de canne, hauteur 12100 mm
= Fixée sur platine 150 x 150 mm en forme de L

= Visserie électrozinguée » > M12

= Embout plastique c6té crosse

= Joint silicone

= Peinture antirouille + peinture glycérophtalique grise
Conditions de pose

= Platine fixée dans I'angle du lanterneau sans percer la retombée de I'étanchéité face a I'échelle

= Fixée par vis HM 12, quantité «a 4
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Fiche A7 Equilibrage de trappe

Objectif
= Rendre inférieur a 50N I'effort a fournir pour soulever une trappe.

= Eviter la retombée violente de la trappe.

Descriptif du matériel

= Un contrepoids en métal de forme cylindrique ou rectangulaire lié a chaque battant de la trappe par une cable et des poulies de
renvoi.

= Cable de liaison en acier doux = s 3 2 mm équipée de 2 cosses coeurs aux extrémités et 2 serre cables.

= Poulie de renvoi ® s 80, quantité supérieure a 2, a gorges arrondies, munie :
% d’un garde cable
& d’une poignée en milieu de trappe
% la retombée du contrepoids sera guidée jusqu’au sol par un fourreau.

L’emploi de vérins est interdit (risque de cisaillement des vis de fixation)
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Conditions de pose

La cablette sera fixée par un anneau soudé ou traversant la trappe.

Une cosse ceeur protégera la boucle de la cablette.

2 serre cables bloqueront la boucle, distances respectives 2 et 7 cm de la cosse cceur. Le lien mort sera revétu de ruban adhésif sur

3 cm. Coté contrepoids la fixation sera identique.
La retombée du contrepoids se fera a + 0,20 m des bords de la trappe.

Les poulies et paumelles de la trappe seront lubrifiés en fin de montage

- CCTP Travaux Lot 2
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Fiche A8 Taquet anti-dégondage et butée limitation ouverture trappe

Objectif

= Empécher le déboitement de la trappe lors d’'une ouverture >120 °

Descriptif du matériel

2 Plaques d’acier en forme de L, épaisseur 3 mm, longueur ® 80 mm, percées chacune de 2 trous ® 6. Les angles seront
légerement meulés.

2 tubes carrés, section 20 x 20, pliés en forme de triangle pour laisser reposer la trappe. Les dimensions déterminées par la largeur
de la trappe pour que I'angle de retombée ne soit pas < a 120°.

2 tampons en feutre seront disposés pour éviter le bruit (feutre auto-adhésif ou plot caoutchouc).

Toutes les parties métalliques seront traitées a I'antirouille + peinture glycérophtalique.
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Conditions de pose
= Fixés par goujons métalliques M6, percés a +3 cm d’un rebord pour éviter I'éclatement du béton.

= Les trous de percage seront dépoussiérés avant la pose des goujons.

Dans le cas ou le débattement angulaire serait inférieur a 100° en raison de la butée sur un mur, 'équerre de limitation sera
remplacée par une pince en forme de lyre. L’effort de traction sera réglé a 20 kg.
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Fiche A9

Objectif

Remplacement verrou porte ou trappe machinerie

= Retarder l'intrusion de personnes en machinerie

Descriptif du materiel

Verrou a bouton moleté coté intéri

Sans fixation apparente et contreplaque

eur

Ouverture du verrou par la clé en tournant dans le sens horaire

Clé cylindre « plate » identique pour toutes les machineries

Fournir 3 clés par machinerie : 1 a poser dans boite rouge, 1 pour I'entreprise, 1 pour le responsable technique de I'immeuble et 5

clés par agence

Dormant en forme de

Fixations chevilles plastique interc

3 tampons (feutre) seront collés sur le cadre pour éviter les claguements de la porte ou trappe en cas de vent

hites—

longueur @ 100 mm, épaisseur @ 3 mm

CCTP Travaux Lot 2
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Conditions de pose

Dans le cas d’une trappe, le cylindre doit étre situé a plus de 50 mm du bord de la trappe

La partie dormante sera fixée par 4 ou 6 chevilles métalliques M6 a plus de 30 mm du bord

Pas de fixation apparente

Engagement du péne dans le dormant des le premier trou

Les poussiéres de percage seront nettoyées

CCTP Travaux Lot 2
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Fiche A10 Remplacement trappe

Objectif

= Remplacer une trappe dont la résistance du vantail ou du cadre est insuffisante pour soutenir la masse de 2 personnes ou lorsque le
sens d’ouverture des vantaux ne permet pas un acces facile vers la machinerie.

Descriptif du matériel

= La trappe sera en métal avec 1 ou 2 vantaux. Le nombre de vantaux sera déterminé
% d’une part par la largeur au-dela de 0,7 m, la préférence sera un modele 2 vantaux
L et d’autre part, suivant la place disponible en périphérie de la trappe afin de circuler sans danger autour de la trappe, notamment
lorsque I'armoire est a proximité de la trappe.

= Les vantaux seront équilibrés par contrepoids et munis d’'une butée d’ouverture suivant descriptif « Fiche A7 ».
= Mastic silicone.

= Vis et chevilles métalliques.

= Verrou « Fiche A9 »

= Peinture antirouille & base de résine alkyde modifié.

= Peinture glycérophtalique.
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Conditions de pose

= La fixation du cadre sera assurée au minimum par 4 pattes de longueur I 150 mm en appui sur le sol (pas de fixation sur le bord ou
dans 'épaisseur du plancher).

= Les trous de fixation seront percés a { 50 mm du bord du béton.
= Les chevilles seront a expansion métallique.
= Les vis seront métalliques HM = ['6.

= Le premier vantail sera disposé pour assurer le cheminement le plus court et le plus sOr (facilit¢ d’installation, crosse de
rétablissement, surface de dégagement et de pivotement pour se rendre en machinerie).

= Les vantaux seront renforcés par des croisillons.
= Tous les assemblages seront soudés, les projections de soudure seront éliminées.
= Une pancarte acces machinerie sera fixée, rivetée et collée sur le premier vantail.

= Avant la pose, en atelier la trappe sera traitée avec une peinture antirouille, sur chantier une peinture glycérophtalique de couleur
sombre pour éviter ultérieurement les traces de doigts).

= Les paumelles seront munies de rondelles laiton avec butée anti-dégondage. Elles seront lubrifiées.
= Le jeu entre cadre et vantaux serade 3a 7 mm

= Afin d’éviter le pincement des doigts, le canon du verrou sera disposé a + 50 mm du bord du vantail.
= Le sens de fermeture du verrou sera le sens des aiguilles d’'une montre.

= Une poignée de fermeture sera soudée sur le premier vantail.

= Le 2eme vantail sera verrouillé par 2 targettes a tirettes cylindriques # 15 mm minimum.

= Le calfeutrement entre la trappe et le plancher sera réalisé avec un joint silicone si le jeu est L 10 mm ou au platre si jeu I 10 mm
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Fiche A11 Echelon d’accés

Objectif

= Réduire la hauteur de la marche pour accéder a un massif (si hauteur >0,5 m).

= Echelons antidérapants tous les 20 cm maxi

= Distance mini 15 cm entre le mur et les échelons

Descriptif du matériel

Echelons antidérapants tous les 20 cm maxi

Distance mini 15 cm entre le mur et les échelons

Alu ou acier revétu de deux couches de peinture antirouille a base de résine alkyde modifiée.

Il sera posé avec une crosse de rétablissement. Voir « Fiche AS »

CCTP Travaux Lot 2
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Conditions de pose

= Doit étre positionné pour assurer une prise efficace de la crosse de rétablissement.
= Fixé par goujons métalliques M6, M5.

= Les trous de percage seront dépoussiérés avant la pose des goujons.

& La fixation par vis TF-TR ou POSIDRIV et chevilles plastiques est interdite.

- CCTP Travaux Lot 2 Al[em S
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Fiche A12 Garde-corps

Objectif

= Protéger d’une chute les intervenants ou objets lorsqu’'une hauteur entre deux niveaux dépasse 0,5 m, par exemple autour d’une

trappe ou d’un massif.

= Etre démontable pour manutentionner I'armoire ou le treuil lors d’'une réparation.
Descriptif du matériel

= Barriére métallique dimensionnée en longueur a la demande, hauteur 1,3 m constituée :
% d’un poteau vertical, tube rond @ » 30
& d’une barre horizontale ® ® 25 ou a défaut cable inox ® ® 8 mm avec blocage par 2 serre-cables
% d’une plinthe au sol 0,15 m

= Deés que la longueur dépasse 1,5 m un poteau intermédiaire sera prévu fixé sur platine 0,15 x 0,15 m aux extrémités.

= Les tubes seront recouverts d’'une peinture antirouille puis d’'une couche de peinture glycérophtalique.

Conditions de pose
= Fixé au sol a une extrémité et au mur a 'autre extrémité avec des chevilles métalliques HM 6 ou des goujons.

= Les trous de percage dans le béton seront débarrassés de leur poussiére, profondeur de percage 5 cm minimum.

- CCTP Travaux Lot 2
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Fiche A13  Séparation grillagée machinerie

Objectif

= Reéserver 'usage de la machinerie aux personnes autorisées. Empécher le contact avec les équipements techniques aux personnes
qui empruntent le local technique comme passage (couvreurs, etc....) ou qui y travaillent (techniciens téléphonie, télévision,

chauffage, plomberie, VMC, etc....).

= Laisser un passage suffisant pour manutentionner 'armoire ou le treuil lors d’'une réparation.

Descriptif du matériel

= Séparation métalligue dimensionnée en longueur a la demande, hauteur totale de la machinerie constituée :
% de poteaux verticaux,
& d’un grillage avec une maille de 10 x 60 mm maxi
& d’une porte équipée d’un verrou conforme a la « Fiche A9 » et d’'une pancarte « Danger Machinerie... »

= Des que la longueur dépasse 1,5 m un poteau intermédiaire sera prévu fixé sur platine 0,15 x 0,15 m.

= Recouverts d'une peinture antirouille puis d’'une couche de peinture glycérophtalique.

Conditions de pose

= Fixé au sol a une extrémité et au mur a l'autre extrémité avec des chevilles métalliques HM 6 ou des goujons.

= Les trous de percage dans le béton seront débarrassés de leur poussiéere, profondeur de pergcage 5 cm minimum.
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Fiche A14 Girille de ventilation machinerie

Objectif
= Empécher I'entrée de volatiles dans la machinerie
= Empécher l'introduction d’objet

= Permettre la circulation de I'air tout en empéchant I'entrée de la pluie et de la neige au moyen d’ailettes inclinées.
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CABINE
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Fiche C1 Traitement antirouille dessous cabine

Objectif

Ralentir 'extension de la corrosion dessous-cabine.

Descriptif du matériel

Brosse a décaper manuelle ou rotative
Ponceuse.

Grattoir.

Pinceaux.

Application d’'un convertisseur de rouille

Application de 2 couche de peinture glycérophtalique.

CCTP Travaux Lot 2
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Conditions de pose
Cabine avec plancher bois

= Démontage prise de courant, contact pese-charge, chasse-pieds et seuil porte cabine.
» Brossage, poncage.

= Aspiration poussiéres

= Nettoyage, graisse, huile a proximité du guide, bloc coulisseaux.

= Application d’'une couche de convertisseur de rouille

= Mise en peinture glycérophtalique brillante, épaisseur film 40 a 60 .

= 2 couches a 5 heures d’intervalle.

= Remontage prise de courant en milieu de plancher.

Cabine avec plancher acier, avec conservation plancher

Nettoyage graisse, huile a proximité des guides, bloc coulisseaux.

= Démontage plancher en enlevant les 4 vis de fixation depuis le dessous-cabine.
= Démontage prise de courant, attache pendentif, seuil porte cabine.

= Brossage, pongage.

= Aspiration poussiéeres

= Nettoyage, graisse, huile a proximité du guide, bloc coulisseaux.
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Conditions de pose (suite) - Cabine avec plancher acier, avec conservation plancher

Application d’'une couche de convertisseur de rouille

Mise en peinture glycérophtalique brillante, épaisseur film 40 a 60 .

2 couches a 5 heures d’intervalle.

Remontage prise de courant en milieu de plancher.

En paralléle, vérifier soudures longerons plancher, si besoin, poser des vis TF M5 pour bloquer les longerons.

Mise en peinture plancher et attache-pendentif.
Remontage avec remplacement visserie.

Poser prise de courant au milieu de I'étrier.

CCTP Travaux Lot 2
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Fiche C2 Pose d’'un garde pied conforme au Décret 2004-964

Objectif
= Protéger les utilisateurs des risques de chute quand la cabine est immobilisée entre étage.

= Résister a la corrosion pendant 15 ans minimum.

Descriptif du matériel

Si la hauteur de la cuvette et la réserve sous cabine autorisent un garde pied fixe
o Le garde- pied, sera en Inox AISI 304, épaisseur 8/10 mm, hauteur minimum 750 mm

= Sila hauteur de la cuvette et la réserve sous cabine sont insuffisante pour un garde- pied fixe

o Les éléments du garde- pied seront en inox rétractables ou amovibles, pour se replier en bas de gaine,
o Un contréle électriqgue du dispositif immobilisera la cabine si aprés une course de 750 mm en montée, le
meécanisme n’est pas revenu en position initiale.

= Si la hauteur de la cuvette et la réserve sous insuffisante et si 'environnement est défavorable au fonctionnement d’un systéme
rétractable

o Un dispositif mécanique ou électromécanique (ventouse insuffisante) empéchant I'ouverture volontaire de la
porte entre étages sera installé sur la porte cabine.
0 Le mécanisme devra étre resté en position bloqué en cas de panne ou de coupure de courant.
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Descriptif du matériel (suite)

= TOle chasse pied fixe, épaisseur 8/10 mm soit en inox AlSI 304
= TOle chasse pied mobile, épaisseur 8/10 mm de référence en inox.

= Toute la visserie est TF inox.
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Fiche C3 Remplacement boite a boutons cabine

Objectif
= Résister aux actes quotidiens de malveillance (rayures, poinconnages, graffitis) et étre conforme a la norme EN 81-70

Descriptif du matériel

= Positionnée aux dimensions handicapés (hauteur et distance) la réservation de I'ancienne boite sera occulté par une plague inox
25/10°™e si I'habillage n’est pas refait,

= Conforme ala norme EN 81-70 (dimension, signalisation sonore et lumineuse, synthese vocale)

= Bouton d’envoi en inox, avec Led de signalisation d’enregistrement de I'appels et Bip de touche,

= Bouton du niveau principal en débord,

= Pictogrammes de la téléalarme intégrés (sauf téléalarme non-conforme « Fiche C18 »)

= Boucle inductive de la téléalarme intégrée (sauf téléalarme non-conforme « Fiche C18 »)

= Notice d'utilisation de la téléalarme intégrées (sauf téléalarme non-conforme « Fiche C18 »)

= Les recommandations d’utilisation de I'ascenseur seront gravées et les instructions de téléalarme seront gravées

= Toute I'électronique, le microphone et Haut-parleur seront déportés sur le toit de cabine.

= Un indicateur digital de position et de sens, de conception anti-vandale,

= Un bouton d'alarme avec symbole de couleur jaune en forme de cloche, équipé de deux contacts NF et raccordement sirene 110 dB

= Tous les verres de protection seront au moins de type feuilleté

= Corps en inox massif lissé AISI 304.

= Boutons cylindriques en inox massif a effleurement.

= Repére de niveau gravé sur le cote (pas sur le bouton).

= Boutons alignés sur 2 rangées verticales.

= Fixation par vis de type anti-vandale, téte encastrée.

= Inscriptions charge kg et nombre de personnes en chiffres dimensions > 30 mm

= Pas de référence a I'entreprise installatrice.

» |ndicateur position et direction matrice a LED Inox perforé (pas de LCD ou TFT)

= Synthése vocale

= Pas de lumineux secours incorporé. Fonction assurée par Spot cabine

» Pas de contact a clé.

= Colonne inox toute hauteur en débord de I’habillage latéral, en appui sur plinthe

Conditions de pose

- CCTP Travaux Lot 2 Al[em GROUPE HTC




En lieu et place de 'ancienne boite sauf si I'habillage est remplacé ; dans ce cas elle sera disposée a distance (40 cm d’un angle) et
hauteur norme handicapé.

La longueur des fils sera suffisante pour extraire la boite de 0,4 m.

Une bride maintiendra les cébles et les pendentifs (pas d’attache directe sur les fils).
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Fiche C4 Pose d’un indicateur d’étage cabine

Objectif

= Dans un environnement protéger, informer les usagers de la position de la cabine. Modele matrice a LED Inox perforé (pas de
LCD ou TFT)

Descriptif du matériel

= Séparé de la boite a boutons cabine.

= Possibilité d’intégrer les fleches de sens

= Corps en inox massif lissé AISI 304.

= Fixation par vis de type anti-vandale, téte encastrée.

= Pas de référence a I'entreprise installatrice.

Conditions de pose
= En lieu et place de I'ancien dispositif boite sauf si I'habillage est remplacé ; dans ce cas elle sera disposée a hauteur 1,80 métres.

= La longueur des fils sera suffisante pour extraire la boite de 0,4 m.
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Fiche C5 Pose plague de charge ou plaque d’instructions

Objectif

= Empécher le vol ou les rayures pour connaitre en permanence les conditions d’utilisation de I'appareil : capacité, nombre de
personnes et consignes d’utilisation, phonie comprise.

Descriptif du matériel

= Plaque inox AISI 304 lisse, inscriptions gravées

= Largeur équivalente a la boite a boutons, si possible

= Lorsque la boite a boutons sera remplacée, le texte sera incorporé sur la boite (pas de plaque séparée)

= Les dimensions des chiffres capacité cabine et nombre de personnes seront @ 18 mm, dimensions supérieures
a la Norme EN 81

= Pas de référence a I'entreprise installatrice
= Fixation par goujons soudés (Qté = 3)
Conditions de pose

= Posée au-dessus de la boite a boutons

= Fixée par écrous et rondelles éventails électro zinguées ou bichromatées
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Fiche C6 Pose plancher bac inox

Objectif

= Empécher infiltration de liquide sous la cabine pour éviter la corrosion ou I'extension de cette derniere.

= Renforcer la rigidité mécanique du plancher par adjonction d’une tole acier 4 mm d’épaisseur
Descriptif du matériel

= Brosse a décaper manuelle ou rotative

= Ponceuse.

= Grattoir.

= Pinceaux.

= Peinture antirouille a base de résine alkyde modifi€é, couleur rouge ou gris ou ralentisseur de corrosion
= Colle a base de néoprene

= Plancher inox massif AISI 304 Iégérement gaufré type 5WL, épaisseur minimale 15/10 formant bac.

= Les bords seront relevés de 5 ou 7 cm y compris coté colonne d’entrée. Les angles seront soudés.

= Joint silicone en tube couleur gris.

= 1 tble acier épaisseur 4 mm
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Conditions de pose

= Au préalable, le traitement antirouille de dessous cabine aura été réalisé suivant procédure fiche n° C1 sauf dérogation écrite du
Maitre d’Ouvrage.

= Enlever revétement plastique et traces de collage.

= Léger poncage plancher tble existant.

= Pose tble de renfort en acier épaisseur 4 mm

= Etaler un joint silicone sur le pourtour a 4 cm du plancher.

= Enduire de colle forte le plancher existant.

= Attendre délai de prise colle.

= Mettre en place plancher inox puis laisser une masse de 20 kg par m2 pour assurer la cohésion de la dalle.
= Mettre en place cordon de joint silicone sur les 3 c6tés.

= Le rebord du seuil c6té bond recouvrira Iégérement le plancher avec meulage éventuel des larmes.
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Fiche C7 Habillage parois et panneaux porte cabine inox gravé

Objectif

Protéger les parois existantes des cabines des actes de malveillance (rayures, ...)
Etre facilement lavable avec une éponge

Résister aux écoulements de liquide

Vérifier I’état du plancher et des bas de parois cabine

Descriptif du matériel

Panneaux inox AISI 304 grain de cuir, épaisseur 15/10 - Largeur 300 ou 400 mm + habillage portes cabine
Panneau d’angle plié - largeur minimum 70 mm

Jonc de recouvrement en demi-rond ou Oméga avec goujons de fixation coté gaine

Baionnette de raccordement en inox AlS 304 en bas de panneau en recouvrement plinthes

Colle NEOPRENE ou ruban adhésif double face

Grille de ventilation intégrée dans les linteaux de la facade de portes cabine

Baguette de recouvrement pourtour plafond
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Conditions de pose

= Enlever vieux revétement (moquette, traces de colle)

Brosser oxydation panneaux c6té cabine et c6té gaine

Traiter a I'antirouille + 1 couche de peinture glycérophtalique panneaux cabine cbté gaine sur hauteur minimum 0,3 m

Poser panneaux porte de cabine. Les fixations seront collées et rivetées sur les chants c6té retour (1 rivet tous les 0,1 m)

Habiller les colonnes d’entrée

Régler jeu colonne d’entrée et panneau porte cabine ® 3 mm pour éviter les rayures lors de l'usure des patins

Habiller les parois en tenant compte des panneaux d’angle et de leur symétrie

Fixer les plinthes par goujons vissés c6té gaine

Procéder a un équilibrage cabine/ contrepoids. Si le contrepoids doit étre rechargé, les masses devront étre fixées pour éviter les

risques de chute.

CCTP Travaux Lot 2
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Fiche C8 Habillage cabine mixte inox et stratifié haute densité

Type « Trespa — Arpa » ou équivalent
Objectif

= Protéger les parois existantes des cabines des actes de malveillance (rayures, ...)
= Etre facilement lavable avec une éponge

= Résister aux écoulements de liquide

Vérifier I’état du plancher et des bas de parois cabine

Descriptif du matériel

» Panneaux stratifiés haute résistance e = 6 mm, exemple fournisseur TRESPA (HOESCHT), PERSTORP, ... - Largeur 300 ou 400
mm fixés avec du ruban adhésif double face épaisseur ® 3 mm Ce ruban se dispose en chicane pour laisser circuler l'air.

» Facade cabine et panneaux de porte en inox grave

= Panneau d’angle plié en inox AlSI 304 - largeur ®50 mm

= Jonc de recouvrement en U avec fixation par rivets cachés

= Baionnette de raccordement en inox AlSI 304 pour recouvrement plinthes

= Grille de ventilation intégrée dans les linteaux de la facade de portes cabine
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Conditions de pose

Enlever vieux revétement (moquette, traces de colle)

Brosser oxydation panneaux c6té cabine et c6té gaine

Traiter a I'antirouille + 1 couche de peinture glycérophtalique panneaux cabine cbté gaine sur hauteur minimum 0,3 m

Poser panneaux porte de cabine. Les fixations seront collées et rivetées sur les chants c6té retour (1 rivet tous les 0,1 m)

Habiller les colonnes d’entrée

Régler jeu colonne d’entrée et panneau porte cabine ® 3 mm pour éviter les rayures lors de l'usure des patins

Habiller les parois en tenant compte des panneaux d’angle et de leur symétrie

Fixer les plinthes par goujons vissés coté gaine

Procéder a un équilibrage cabine/ contrepoids. Si le contrepoids doit étre rechargé, les masses devront étre fixées pour éviter les

risques de chute.

CCTP Travaux Lot 2
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Fiche C9 Habillage plafond

Objectif
= Protéger le plafond de la cabine contre les brdlures, les graffitis

= Etre facilement lavable

Descriptif du matériel
= Feuille inox Aisi 304, brossé, épaisseur 8/10 mm
= Colle, grattoir, spatule, solvant

= Sur les cabines ou la ventilation haute est intégrée dans le plafond, la ventilation haute sera intégrée sur les colonnes d’entrée si
elles sont remplacées ou recréée sur les colonnes d’entrées. Dans ce cas la nouvelle ventilation sera faite en inox AISI 304 brossé
sous forme de grille, épaisseur minimum 15/10, fixée par 4 rivets inox.

Conditions de pose

= Décapage de I'ancien support

= Encollage avec mise en pression pour chasser les bulles d’air.
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Fiche C10 Remplacement éclairage cabine
Type « DRIM » ou équivalent
Objectif
= Remplacer un éclairage cabine existant par un modéle résistant mieux aux actes de malveillance.

= Intégrer un dispositif d’éclairage de secours alimentant tous les spots a LED et une sirene d’alarme électronique (autonomie 2
heures).

Descriptif du matériel

= Conforme a la Norme 82-210, Article 8.7, constitué de Spots a LED (150 a 200 lux au sol). La couleur sera blanc chaud ou
équivalent, IRC (Indice de Rendu Couleur) = 80.

o Cabine 225 a 400 KG = 2 Spots Cabine 450 a 630 kg = 4 Spots Cabine 700 a 1200 kg = 6 Spots
= Constitué d’un faux plafond en acier inoxydable brossé fixé par goujon ou boulon téte rond type « Polier ».
= Alimenté par cable électrique 3 x 1,52 repris sur le bornier toit de cabine (pas de dominos).
= Raccordement a la terre obligatoire.

= Bloc étanche aux poussiéres.
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Conditions de pose

= Les trous de l'ancien éclairage seront rebouchés. Une reprise de I'habillage du plafond et du haut des parois sera réalisée si
nécessaire au moyen de tble inox.

= Fixés depuis dessus toit de cabine.

= Traversée plafond avec presse-étoupe en sortie.

= Le cable électrique dessus cabine sera protégé de I'écrasement.

» [’allumage sera permanent.

= Cablage intérieur boitier soigné (fils cachés).

= Des capots de protections seront posés sur le toit de cabine en cas de risque d’écrasement des équipements.
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Fiche C11 Manceuvre « Inspection ou Révision »

Objectif

Rendre les déplacements indépendants en inspection de la commande des appels ou des envois.

Descriptif du materiel

Boite d’'inspection corps en « plastique » (polyester, ...) de couleur jaune

Si nécessité d’un interrupteur sur 'alimentation du moteur de porte, celui-ci devra étre de couleur gris ou noir et placé de fagcon a ne

pas étre confondu avec I'interrupteur de marche en Révision

Pendentif neuf séparé, direct jusqu’en machinerie

Interrupteur d’arrét en partie haute et basse de la gaine

Bornier additif dans I'armoire de commande

Repérage des fonctions par étiquettes fixées par la bague des boutons

Etiquette en langue francaise ou graphisme

Si télésurveillance, commutation automatique de la mise en veille lors de la mise en inspection (par relais en machinerie)

Déplacement interdit en grande vitesse @ 0,63 m/s.

Si le moteur ne supporte pas la marche en petite vitesse au-dela de 45 secondes, une temporisation interdira la poursuite de

déplacement. Le temps de récupération sera de 2 minutes minimum.
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Conditions de pose

= Posé pour rendre accessible le bouton d’arrét depuis le palier ou a défaut fixé sur étrier incliné a 45°
= Dans la mesure du possible, la partie avant du toit de cabine sera aménagée pour laisser le plus d’espace disponible
» |’entrée pendentifs sera protégée par des presse-étoupe

= Les fils seront repérés par des bagues ou étiquettes
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Fiche C12 Pose garde-corps sur toit de cabine

Objectif
= Assurer une protection matérielle contre le risque de chute sur toit de cabine

= Ne pas se déformer de plus de 30 mm si appui force 500 N

Descriptif du matériel

Hauteur de 700 mm si la distance entre le coté de la cabine et la gaine est comprise entre 200 et 800 mm

Hauteur de 1100 mm si la distance entre le coté de la cabine et la gaine est supérieure a 800 mm

Si la hauteur sous dalle est insuffisante quand le contrepoids est comprimé sur les ressorts, les balustrades devront étre rétractables.
Dans ce cas :
o Un contrdle électrique empéchera le fonctionnement de la cabine en mode Normale si les balustrades ne sont pas
entierement baissées
o Un contrdle électrique empéchera le fonctionnement de la cabine en mode Révision si les balustrades ne sont pas
entierement déployées
o Le contrOle électrique sera tel qu’'une action volontaire d’un intervenant sur le contact sans manceuvre de la
balustrade n’autorise aucun déplacement en mode Révision

Profilé électro zingué en forme d’oméga, section > 25 x 25, épaisseur & 3 mm

Visserie électro zinguée classe 8.8

Embouts plastique aux extrémités

Plinthes au sol sur hauteur « 120 mm
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Conditions de pose

= La largeur des pieds de poteaux ne devra pas engendrer de réduction importante de la surface de travail sur le toit de cabine

Distance séparation poteau 4 650 mm

Fixations sur toit de cabine par 2 vis minimum espacées de 150 mm pour chaque poteau et impossibilité emploi de plaques

triangulaires servant de gousset, hauteur @ 150 mm
Emploi de rondelles éventails obligatoire
Interdiction de liaison directe entre parois cabine et étrier

Vérifier la réserve haute disponible méme si les cales amovibles (sans fixation vissée) sous contrepoids sont enlevées
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Fiche C13 Remplacement seuil et chasse pied porte cabine

Objectif

= Assurer le guidage des panneaux porte cabine.

= Reéduire 'encrassement des rainures par forme spécifique et la présence de trous dans le seulil si la tole chasse pied est fixe.

Résister a la corrosion pendant 15 ans minimum.

Etre conforme au Décret 2004-964 voir « Fiche C2 »

Descriptif du matériel

Brosse a décaper manuelle ou rotative

Ponceuse.

Grattoir.

Pinceaux.

Peinture antirouille a base de résine alkyde modifie, couleur rouge ou gris ou ralentisseur de corrosion

Seuil & 2 ou 3 rainures en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10 mm minimum.

Fixation par 3 corniéres minimum en acier galvanisé d’épaisseur 15/10 mm avec trous oblongs de réglage en hauteur.

Feuille de Bakélite, Téflon ou rondelle Téflon pour caler entre seuil et équerre.
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Descriptif du matériel (suite)

= La longueur du seuil devra au minimum étre supérieur de 5 cm a la position du ou des patins porte cabine en pleine ouverture.

Tole chasse-pieds, conforme a la « Fiche C2 ».

Toute la visserie est TF inox.

Si latdle chasse pied est fixe, des lumieres seront positionnées a = 15 cm par rapport a 'axe du passage libre

Si la téle chasse pied est rétractable, le seuil sera sans lumiéres pour préserver les coulisses et le contact des écoulements
divers et de I'encrassement.
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Conditions de pose

Démontage ancien seuil et support.

Brossage support pour éliminer toute trace et plaque de rouille.

Mise en peinture antirouille support toute largeur, dessous-cabine et parois sur 0,20 m (épaisseur film 60 a 80 V).
Application de la premiére couche de glycérophtalique (épaisseur 40 a 60 ).

Appliguer joint silicone sur face avant support seuil.

Mise en place support + seuil en éloignant les corniéres supports de 5 cm de la lumiere d’évacuation.

Réglage de la hauteur du seuil pour venir en recouvrement ou a fleur du plancher.

Mise en peinture 2éme couche de glycérophtalique support seuil + dessous seuil inox (méme si le métal est inoxydable, la mise en
peinture de ce métal protége le support, lui en acier ordinaire).

Poser tble chasse-pieds soit inox - fixation par 4 ou 5 vis TF en téte bombé en inox.

Poser 2 pattes de renfort sur chasse-pieds pour rendre plus rigide.

La fixation est a 20 cm du bord du seuil, I'autre extrémité en hauteur ou reprise sur le plancher de la cabine.

Régler la hauteur des panneaux porte cabine afin que les patins soient a plus de 4 mm du fond des rainures du seuil.

Remplacer les patins panneaux porte cabine.

Cas particulier : Seuil sur cabine Otis datant d’avant 1990. Les supports seront prolongés sur 0,30 m sous le plancher cabine pour
compenser la déformation de la tdle plancher en raison de sa faible minceur.

Pour les portes a ouverture latérale, le seuil s’arrétera a 1,5 cm avant le retour (pour évacuer les détritus).
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Fiche C14 Pose d’'une cellule toute hauteur

Objectif
= Eviter des réouvertures « violentes » des portes cabines

= Permettre le maintien portes ouvertes lors du chargement de la cabine.( détection a 10 mm du seuil)

Descriptif du matériel

= Cellule photoélectrique infrarouge a émetteur-récepteur multifaisceaux

= Capteurs plats, a fixation par écrou filetée ou a clips,

= Alimentation 110 V sur circuit secondaire armoire de commande ou a défaut sur 230 v

= Boite de raccordement pour protection amplificateur sur toit de cabine, classe IP 55-5
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Conditions de pose

= A défaut de disposer du 110 V, 'alimentation sur circuit 230 V sera séparée des services généraux pour éviter la panne en cas de
dysfonctionnement sur les éclairages parties communes.

= Boitier amplificateur fixé sur étrier dans une boite étanches si 230 volts. Tous les fils sont protégés et passeront sur le pourtour du toit
de cabine

= Les capteurs seront posés le plus bas possible a 10 mm du seulil, afin de détecter la présence d’un pied sur le seuil.
= Temporisation 0,5 seconde apres arrét fermeture et avant réouverture

= Les capteurs seront montés en fixe sur des supports rigides fixés en partie haute et basse afin d’éviter la flexion des capteurs.

= |Is seront les plus éloignés possibles du passage libre de la cabine.

» La temporisation de la lumiére cabine, si elle existe, et la priorité cabine seront allongées du temps de cycle de réouverture complete
+ 3 secondes.

= En cas de double face de service, seule la cellule du service passant sera active pendant le cycle de fermeture.
= Le dispositif de neutralisation de la cellule apres temporisation sera rendu inopérant

= Les avertisseurs sonores et lumineux de coupure de faisceaux seront neutralisés
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Fiche C15 Remplacement moteur de porte cabine

Type « WITTUR HYDRA + » ou équivalent
Objectif

= Améliorer le fonctionnement de la porte cabine.

Descriptif du matériel

= Entrainement linéaire par courroie (pas de bielle manivelle), moteur a régulation de vitesse.

= Maintenir pendant le déplacement de la cabine, un couple de fermeture suffisant pour empécher les ouvertures volontaires depuis
l'intérieur de la cabine.

= La filerie sera protégée par des conduits ICT 16, fixée par des colliers en polyamide 12 noir.
= Les cables électriques seront attachés par des brides pour éviter que les connexions ne supportent le poids du cable.

= |’emploi de fils souples sans embout isolant ou manchon serti est interdit pour le raccordement des contacts de porte (risque de
court-circuit par un des brins des fils souples.

= En fin de montage, toutes les parties métalliques (pattes de fixation ...) seront recouverts de 2 couches de peinture glycérophtalique.

= Une tole de protection sera posée sur le toit de cabine afin d’empécher I'écrasement des équipements et limiter les dégats des eaux
éventuels.
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Fiche C16 Remplacement porte cabine
Type « WITTUR HYDRA + » ou équivalent
Objectif
= Résister aux eaux de lavage.
= Résister aux actes de malveillance.

Descriptif du matériel

» Facade et panneaux de porte finition en inox gravé.

= Epaisseur tole 10/10 minimum.

= Seuil de porte en inox ajouré.

= Entrainement linéaire par courroie (pas de bielle manivelle), moteur & régulation de vitesse.

= TOle chasse pied en inox. Voir « Fiche C2 ».
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Descriptif du matériel (suite)

= Lafilerie sera protégée par des conduits ICT 16, fixée par des colliers en polyamide 12 noir.
= Les cables électriques seront attachés par des brides pour éviter que les connexions ne supportent le poids du cable.

= [’emploi de fils souples sans embout isolant ou manchon serti est interdit pour le raccordement des contacts de porte (risque de
court-circuit par un des brins des fils souples.

» En fin de montage, toutes les parties métalliques (pattes de fixation ...) seront recouverts de 2 couches de peinture glycérophtalique.

» Latble de chasse-pieds sera rivetée tous les 0,15 m et en plus fixée par 2 chevilles en partie basse voir « Fiche C2 ».
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Fiche C17 Dispositif de verrouillage de porte cabine

Objectif

= Empécher I'ouverture de la porte cabine en déplacement et quand la cabine n’est pas a niveau.

Descriptif du matériel

= Dispositif électromécanique ou mécanique (ventouse trop faible).

= Pour ne pas détériorer les enroulements du moteur, un dispositif devra couper I'ordre d’ouverture de la porte cabine si le verrouillage
n’est pas revenu en fonctionnement normal. Cette fonction peut étre réalisée par programmation de I'armoire de manceuvre.

= Sile dispositif se substitue au garde pied rétractable, 'ouverture de la porte cabine ne devra étre autorisée que si la cabine est dans
la zone de déverrouillage. Et ce y compris en cas de coupure de panne ou de coupure de courant. Il faudra une intervention en
machinerie pour désarmer le mécanisme avant de désincarcérer les usagers.
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Fiche C18 Pose d’une téléalarme
Type « AMPHITEC PTU 80V5 » STS

Objectif

= Mettre linstallation en conformité avec le point Il 2 du Décret 2004-964 du 9 septembre.

= Permettre la désincarcération rapide de l'usager bloqué dans I'ascenseur et sa tranquillisation dans I'attente de lintervention du
technicien, grace a une liaison téléphonique entre la cabine et le prestataire.

= Maintenir le fonctionnement en paralléle d’une siréne électronique 110 dB auto alimentée et secourue.
= Poser un éclairage de secours si la cabine n’en est pas équipée.
= Poser un point d’appel sur le toit de cabine

= Poser un point d’appel dans la cuvette (pas sous cabine)

= Compatible kit GSM 2G et 3G

Descriptif du matériel

= La réception de la liaison bidirectionnelle, le traitement des informations définissant l'origine de I'appel, la programmation des
parameétres de réglage et de dépannage ne doivent pas nécessiter I'utilisation de matériel électronique, informatique, de logiciels ou
de notices technigues qui ne soient accessibles a toutes les entreprises assurant la maintenance et le dépannage des ascenseurs, et
aux entreprises spécialisées dans la réception d’appels téléphonique et d’alarmes techniques.

= Le service de reception devra étre en mesure d’identifier automatiquement 'origine de 'appel

= Un auto control journalier du systéme devra permettre d’identifier une défaillance de la téléalarme qui devra étre traité prioritairement.
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Conditions de pose

= Déclenchement de la téléalarme et de la sirene par le bouton d’alarme de la cabine.

= Tous les composants seront fixés en machinerie ou sur le toit de cabine. Aucune découpe ni percement ne seront réalisés sur les
parois, le plafond ou la boite a boutons cabine. Le volume et la qualité sonore devront étre corrects depuis la cabine malgré la
présence du micro et du haut-parleur sur le toit.

- En machinerie, l'arrivée de la ligne et la déviation sur la cabine se feront a l'intérieur d’'une prise téléphonique normalisée afin
d’autoriser la connexion d’un téléphone ou d’'un modem lors des phases de maintenance et de dépannage.

Le matériel devra répondre aux exigences suivantes :

Informations de mise en service du systeme
- Supervision et /ou surveillance technique « activées »
- Supervision et/ou surveillance technique « désactivées »

Informations fournies pour les pannes

- Début de panne

. Fin de panne

Informations fournies de présence technicien, I’arrivée sur site et le motif de I'intervention
- Arrivée technicien (BPT)

- Départ technicien, désincarcération, appareil en service.

- Départ technicien, désincarcération, appareil hors service

- Départ technicien, défaillance usage anormal, appareil en service

- Départ technicien, défaillance usage anormal, appareil hors service
- Départ technicien, défaillance technique, appareil en service

. Deépart technicien, défaillance technique, appareil hors service

- Départ technicien, maintenance, appareil en service

- Départ technicien, maintenance, appareil hors service
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Informations de trafic
Nombre de déplacements
- Nombre d’ouvertures des portes par niveaux

Informations fournies de supervision des appels de téléalarme et appels techniques
Usager cabine

. Technicien de fin d’alarme
Technicien toit de cabine

. Technicien sous cabine
Technicien fond de fosse
Test cyclique / PTU-GSM
Défaut secteur /PTU-GSM
Retour secteur/ PTU- GSM
Batterie basse /PTU-GSM
Retour batterie /IPTU-GSM
Défaut bouton d’alarme
Retour bouton d’alarme

Serveur avec acces sécurisé, réception et archivage de tous les fichiers FTP en provenance des sites. Enregistrement au fil de I'eau de
tous les événements horodatés, extraction et impression de fichiers.

Un utilisateur principal et des utilisateurs | Un espace consultation
secondaires Un espace création

* Fiches de sites » Tableau de bord en temps réel :
» Groupes . STS actifs

* Fichiers des utilisateurs secondaires = STSindisponibles

» Synchronisation = Ascenseurs en travaux

* Activation = Ascenseurs en défaut
 Sélection des modules d’exploitation

. Panne

. Panne avec usager bloqué

. Défaut systeme STS

«  Journal visite de maintenance
. Indicateur de qualité de service
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Fiche C19 Pose d’'une pince de Guides
Type « Wittur Ebra 20 »

Objectif

= Mettre l'installation en conformité avec le point Ill 2 du Décret 2004-964 du 9 septembre.

Descriptif du matériel

= || comprend les organes de contréles (Limiteur de Vitesse) et de réduction de la vitesse
= || détecte un mouvement incontrélé de la cabine en survitesse montée (contact de survitesse spécifiqgue a la montée),
= |l provoque :
= Soit I'arrét de la cabine
= Soit la réduction de la vitesse a celle pour laquelle 'amortisseur de contrepoids est congu
= Fonctionner sans redondance de construction, sans I'aide d’aucun élément de I'ascenseur qui en fonctionnement normal contréle la
vitesse ou la décélération ou arréte la cabine

Conditions de pose

= Pose sur le toit de cabine, les parties métalligues trongonnées ou ajoutées boulonnées ou soudées devront étre traité contre la
corrosion et mis en peinture.

= Si les guides cabines sont suspendus (type SORETEX) un fer UPN sera solidement fixé sous la dalle machine au niveau du guide
afin d’éviter la remontée de la pile de guide dans la machinerie lors de la prise. SECURITE DES INTERVENANTS

= Les coffrets de commandes seront correctement posés dans la machinerie. De protection IPXX, les consignes d’utilisation seront
collées sur la porte du coffret ou a proximité immeédiate.
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ELECTRICITE MACHINERIE




Fiche E1 Interrupteur éclairage machinerie

Objectif

= Assurer la commande de I'éclairage machinerie et simultanément de I'éclairage en gaine, s’il existe.

Descriptif du matériel

= Bouton poussoir 2 A, classe de protection IP 55-5 avec embouts a gradins + lampe témoin 240 V &
= Télérupteur bipolaire 240 V, 16 A, 50 Hz, Norme NFC 61-112
= Conduit par tube IRO APE

Conditions de pose

= Accessible depuis le haut de I'échelle
= Conduit électrique IRO CEI 16 fixé tous les 0,5 m par colliers a embase en polyamide 12 noir.
= Telérupteur posé sur ou a coté du tableau électrique principal

= Repérer fonctions avec feutre indélébile.
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Fiche E2 Eclairage machinerie

Objectif

Assurer un éclairement de I'armoire (des 2 c6tés) du treuil et du limiteur de vitesse pour faciliter les opérations de maintenance.

Assurer un éclairement suffisant pour désigner les obstacles au sol.

= Assurer une résistance mécanique aux chocs.

Assurer la sécurité des intervenants y compris en cas de coupure de courant.

Les locaux machineries et poulies sont classés IP 215 ou IP 217.
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Descriptif du matériel
= |Luminaires Classe Il, IP 215 minimum

Classes d’influence ¥ AA4 (-5 +40° C)
¥ AD2 (eau de condensation)
¥ AE2 (protection contre les corps solubles @ 2.5 mm)
# AG3 (chocs importants 4 6 Joules)
¥ BE1 (risque d’'incendie négligeable)

2 Réglettes fluorescentes 2*36 W # 26 mm Niveau d’éclairement tube BRILLANT 4000 k.

1 bloc alimentation secourue.

» Entrée des cables a chaque extrémité.

= Vasque injectée a prisme en poly carbonate

= Hauteur luminaire 4 104 mm

= La quantité a poser dépend de la surface du local et du positionnement de I'armoire et du treuil
% Silocal ¢ 9 m2, Qté 1
% Silocal ¢ 16 m?, Qté 2

& Silocal avec 2 armoires, Qté = 3 - 1 devant chague armoire et 1 au-dessus des treuils ou au milieu.

= Conduit par tube IRO CEI 16.
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Conditions de pose

* Ne pas réduire la hauteur libre a moins de 1,80 meétre entre le sol et le dessous de la réglette d’éclairage.

= Fixé au-dessus des armoires de commande pour que les 2 c6tés soient éclairés.

A défaut, fixé au mur en évitant les ombres lorsqu’on se trouve devant I'armoire.

Ne doit pas géner le démontage du treuil.

Conduit électrique IRO CElI 16 fixé tous les 0,5 m par colliers & embase en polyamide 12 noir.

Seule la coupure de I'alimentation de I'éclairage machinerie doit mettre en marche I'éclairage de secours.
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Fiche E3 Eclairage terrasse lanterneau

Objectif

= Assurer I'éclairement de la zone de passage entre le lanterneau et la porte machinerie.

Descriptif du matériel

Projecteur équipé d’'une ampoule halogéne 500 W, corps en aluminium classe I, protection IP 55

Détecteur infrarouge et cellule de luminosité disposés sous le projecteur classe Il IP 55

Temporisation réglage de 5 a 20 mn
Collier en polyamide noir 12
Presse-étoupe obligatoire

Cable électrique série U1000 R avec fil de terre
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Conditions de pose

= Disposé de préférence au-dessus de la porte machinerie
= Liaison cable électrique en forme de goutte d’eau

= Raccordement sur disjoncteur éclairage machinerie

= Percage pénétration mur machinerie incliné a 15° vers I'extérieur
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Fiche E4 Eclairage cheminement local machinerie ou poulie
Objectif

= Assurer I'éclairement du parcours jusqu’au local machinerie ou poulie a travers les combles ou les terrasses.

Descriptif du matériel
= Deux solutions techniques possibles :

1. Pose d’un interrupteur au débouché de la trappe (distance inférieure a 1 m) et pose de points lumineux tous les 5 m sur le parcours
(hublot 60 W).

Ou
2. Pose d’un détecteur infrarouge au-dessus de la trappe et pose de points lumineux tous les 5 m (hublot 60 W)

= Conduit par tube IRO CEI 16

Conditions de pose
= Raccordement amont sur le circuit des services généraux au dernier niveau (hors éclairage machinerie ascenseur).

= Conduit électrique IRO CEI 16 fixé tous les 0,5 m par colliers a embase en polyamide 12 noir.
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Fiche E5 Tableau d’arrivée électrique machinerie

Objectif

Assurer l'isolement de I'installation en aval ascenseur

= Assurer la protection de la colonne de distribution contre les surcharges d’intensité

Assurer la sécurité des utilisateurs (ascensoriste) sur les prises de courant et éclairage cabine non isolées en classe Il.

Assurer la sécurité des utilisateurs (ascensoriste) sur le bouton poussoir de commande d’éclairage cabine fixé sur le toit de cabine.
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Descriptif du matériel
= 1 disjoncteur tétrapolaire magnétothermique type C par ascenseur. Pouvoir de coupure 10.000 A
Calibré a # 25 A pour un ascenseur de capacité 4+ 300 kg

# 32 A pour un ascenseur de capacité 4 630 kg
# 50 A pour un ascenseur de capacité 4 1000 kg

1 disjoncteur magnétothermique avec blocs différentiels 30 mA pour protéger le circuits Lumiere Cabine et Machinerie 240 V - 16 A
ou a défaut disjoncteurs différentiels associés a des fusibles.

o Ce sectionneur sera équipé de 2 contacts auxiliaires de coupure pour isoler le bouton poussoir de commande
d’éclairage fixé sur le toit de cabine.
o Le montage d’un relais modulaire pourra se substituer aux contacts auxiliaires

1 disjoncteur magnétothermique avec blocs différentiels 30 mA pour protéger le circuits Prise de courant 240 V - 16 A ou a défaut
disjoncteurs différentiels associés a des fusibles.

= Utilisation possible coffret type DTU pré cablé par le fabricant, a condition de remplacer le disjoncteur principal par un modeéle
tétrapolaire + calibrage a l'intensité demandée ci-dessus + ajout télérupteur.

= Fixations disjoncteurs sur rail DIN.
= Repérage des fonctions par étiquette et marqueur indélébile noir.
= Coffret modulaire de classe de protection IP 20-5.

= Un télérupteur contact 16 A - 250 V bipolaire bobine 240 V environ.
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Conditions de pose

= Le plus prés possible de 'armoire de commande de I'ascenseur.
= Fixé par 4 ou 6 vis a téte cruciforme.

= Respect fil de terre couleur Vert-jaune.

= Tous les borniers fixés sur rail DIN (pas de « dominos »).

= Siraccord sur méme borne de plusieurs fils # différents, le brin des fils de ® inférieur doit étre replié 1 a 2 fois, 'dme en cuivre ne
doit pas étre entaillée.

= Fil couleur bleu = utilisation pour le neutre (interdit pour phase).

= Si coffret métallique mise a la terre parois + face avant.

= Si coffret modulaire les sections d’appareillage non utilises doivent étre obturées.

= Tous les anciens supports du tableau doivent étre déemontés.

= Indiquer au marqueur sur la face avant du tableau, la position du disjoncteur en amont (disjoncteur EDF par exemple).
» Indiquer la date de mise en service avec un marqueur sur un c6té du tableau.

= Fournir 2 jeux de schémas : 1 sur place a poser sur le coffret, 1 pour le propriétaire.

& Avant démontage ancien tableau, repérer par bagues I'ordre des phases.
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Fiche G1 Traitement antirouille fond de fosse

Objectif

= Ralentir 'extension de I'oxydation en fond de fosse, suite a infiltration de liquide

Descriptif du matériel
= Brosse, grattoir, ponceuse circulaire, dégraissant liquide
= Peinture antirouille a base de résine alkyde modifié, couleur rouge ou gris

= Peinture glycérophtalique bleu ou gris.
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Conditions de pose

Aprés suppression de l'origine de l'infiltration :

Veérifier et traiter les semelles jusqu’a + 0,3 m du seuil de la porte niveau bas

Les remonter au-dessus de cette distance si fils avec réserve longueur

Dégraisser les semelles de guides

Brosser et gratter les semelles de guides, supports et talons jusqu’a + 0,3 m par rapport au seuil de niveau bas
Brosser et gratter la tble chasse-pieds

Brosser et gratter les ressorts hélicoidaux ou a lames

Dégripper et lubrifier les ressorts a lames en spirale

Appliquer les 3 couches de peinture (1 antirouille + 2 glycérophtalique)
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Fiche G2 Echelle accés fond de fosse

Objectif

= Assurer une stabilité des intervenants y compris si la hauteur cuvette est inférieure a 1 metre.

Descriptif du matériel

Echelle simple avec barreaux antidérapants en aluminium

Montants en acier ou aluminium

Hauteur supérieure de 1,6 m au seuil de la porte niveau bas

(Hauteur échelle = profondeur fond de fosse - 0,15 m (garde sol pour nettoyage) + 1,6 m prise barreaux avec les mains)

4 équerres de fixation acier plié épaisseur 5 mm minimum

4 chevilles métalliques a expansion < = 8

CCTP Travaux Lot 2
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Conditions de pose

L’échelle sera posée de préférence cété serrure ou coté fermeture du premier vantail, décalée de 0,10 m du mur (sous réserve d’un
jeu suffisant entre cabine et mur) pour que le pied ne dérape pas

= | ’échelle sera surélevée de + 0,15 m du sol du fond de fosse (passage balai)
= |’interrupteur d’arrét d’'urgence sera disposé a proximité (mais pas derriére les barreaux)
= Au-dela d’'une profondeur fond de fosse supérieure a 1,10 m, 2 pattes de fixation intermédiaires seront posées

= Les trous seront soufflés avant la pose de chevilles. En cas de matériaux creux, les percements seront exécutés dans les joints ou
avec des chevilles a repliement
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Fiche G3 Eclairage gaine — Prise de courant en fond de fosse

Objectif
= Assurer un éclairement suffisant pour distinguer les organes en gaine
= Assurer la commande de I'éclairage depuis la gaine ou bien de la machinerie

= Assurer une bonne fiabilité des points lumineux (ampoules incandescentes prohibées).

Descriptif du matériel

= Luminaire fluorescent classe électrique Il - classe mécanique IP >217 - longueur 1,2 m, Fluo 2 x 36 W

3 boutons poussoirs, 1 en machinerie, 1 sur toit de cabine, 1 en fond de fosse avec témoin lumineux

1 télérupteur bipolaire 230V 4« - 16 A

Conduit IRO APE

1 prise de courant 3 broches - 16 A avec terre.

Boite de dérivation par point lumineux avec collerettes pénétrations conduits ou cables
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Conditions de pose

Fixation des conduits IRO ou cables électriques tous les 0,4 m par colliers en polyamide noir 12

Point lumineux fixé le plus pres possible des serrures, sur le mur perpendiculaire, mais distance supérieure a 0,40 m des serrures -

Eviter pose en fond de gaine

Liaison prise de courant par cables 3 x 2,5 directe depuis tableau électrique

Pas de dérivation directe sur chaque point lumineux (dans boftier uniguement)

Fil de terre obligatoire sur chaque point lumineux, méme non raccordé (norme NFC 15-100)

Dimensions entre chaque point lumineux <7 m

Pose prise de courant et point lumineux bas, hauteur > hauteur cuvette pour éviter détérioration, si inondation
Liaison bouton poussoir directe de puis fond de fosse et toit de cabine jusqu’au tableau DTU

Pénétration conduit point lumineux par-dessous avec goutte d’eau.
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Fiche G4 Pose limiteur de vitesse télécommandé
Objectif

= Quand le limiteur de vitesse est dans la gaine, qu’un technicien seul puisse procéder a I'essai ou au réarmement du parachute sans
s’exposer au risque de chute.

Descriptif du matériel
= 1 limiteur de vitesse avec une vitesse de prise de 130% la vitesse nominale.
= 1 contact de survitesse déclenchant dans les deux sens a 115% de la vitesse nominale.

= 2 bobines électromagnétiques alimentées en 12 ou 24 volts : 1 pour le déclenchement (2 positions), 1 pour le réarmement (1
position)

= 1 platine de fixation épaisseur 10/10°™¢ solidement fixée par des goujons diamétre 10, ou boulonnée sur les fers en haut de gaine.

» 1 boitier de commande dans I'armoire de manceuvre équipé de 2 contacts a clé 2 positions pour la prise et 1 position pour le
réarmement, clairement identifiés.

= Conduit IRO APE

1 poulie tendeuse dont la masse est adaptée au coefficient d’adhérence de la poulie du limiteur de vitesse

1 contact contrdle de la tension de poulie tendeuse si 'installation n’en est pas équipée

1 cable de limiteur de vitesse respectant les prescription du limiteur de vitesse (diametre,...)
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Conditions de pose

= Fixation rigide et poulie verticale pour garantir un alignement correct du cable afin de prévenir une usure prématurée

L’alimentation des bobines électromagnétiques passera dans la colonne existante.
= Pénétration conduit par-dessous avec goutte d’eau.
= Si l'alimentation se fait par un cable électrique séparé, il sera de type RO2V ou HO7

= Dans l'armoire de manceuvre, pose un boitier équipé de 2 contacts a clés type « Ronis». Un contact identifié
« Prise parachute » et 1 contact identifié « Réarmement parachute ».

= Une action sur le contact a clé « Prise parachute » engagera le balancier du limiteur de vitesse en position blocage tant que la clé est
en position.

= Une action sur le contact « Réarmement parachute » apres avoir remonté manuellement la cabine, devra réarmer le contact
électrique de parachute, pour remettre I'ascenseur en service.

= Afin d’éviter les mauvaises manipulations, les clés identifiees seront retirées des contacts et accrochées sur le boitier sur un support
approprié.
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Fiche G5 Séparation grillagée en cuvette

Objectif

= Dans une gaine commune a plusieurs ascenseurs, assurer une protection mécanique depuis le fond de fosse, pour assurer la
sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance et de dépannages.

Descriptif du matériel

= Grillage métallique galvanisé et peint de deux couches d’antirouille de couleur clair, maille 50 x 50 mm Depuis le devant de la gaine
jusqu’aux fond de la gaine.

» Hauteur 2,50 métres minimum sur toute la longueur.

= Le grillage ne doit pas fléchir de plus de 3 cm sous une pression de 50 daN, et moins s’il a risque d’accrochage avec la cabine
adjacente.
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Fiche G6 Séparation grillagée toute hauteur

Objectif

= Dans une gaine commune a plusieurs ascenseurs, assurer une protection mécanique depuis le toit de cabine ou de la fosse, pour
assurer la sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance et de dépannages, contre les risques de chute et de heurts
avec les organes mobiles se mouvant a proximité,

Descriptif du matériel

Grillage galvanisé maille comprise 20 x 20 et 40 x 40, épaisseur fil @ 3 mm

Poteau électrozingué, section carrée v @ 40 x 40 entre chaque fer de séparation pour reprise fixation grillage.

Tube acier plein, section ® 10 mm aux extrémités hautes et basses et reprise changement rouleau grillage.

2 tendeurs a tige filetée pour largeur rouleau grillage
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Conditions de pose

= Arrét complet des 2 ascenseurs obligatoire. Prévenir maitre d’ouvrage et usagers 10 jours avant intervention

Remise en service chaque soir avant 18 heures
Poteaux soudés sur fer de séparation

Brossage et peinture sur chaque soudure

1 poteau intermédiaire c6té porte paliére sera disposé a 400 mm pour servir ultérieurement de support goulotte colonne paliére

Pas de fixations chevilles dans le sol du fond de fosse pour préserver étanchéité
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Fiche G7 Clbture de la gaine

Objectif

= Etre en conformité avec le point I-4 du décret 2004-964 du 9 septembre et de l'arrété du 18 novembre 2004, concernant les
« Dispositif de cléture des gaines empéchant l'accés a ces gaines et aux éléments de déverrouillage des serrures de portes
palieres »

Descriptif du matériel

= Tole perforée épaisseur 15/10°M galvanisé peinte avec deux couches d’antirouille couleur clair.

= Maille 10 x 60 mm maximums.

= Tole inox d’'un encombrement supérieur a 30 cm autour de chaque levier de serrure.
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Conditions de pose

= Fixation rigide des panneaux, sur encadrements.

= Hauteur supérieure a 3,50 métres a I'aplomb de chaque palier.

= La hauteur des autres parois, augmentée de la distance libre horizontale de ces parois aux parties mobiles de I'ascenseur (cabine,
contrepoids, ou masse d’équilibrage), soit au moins de 3 métres sans que la hauteur minimale de la paroi, mesurée verticalement au

niveau du palier ou nez de marche de I'escalier, ne soit inférieure a 2,50 metres.

= |l doit étre impossible d’atteindre 'un des éléments de déverrouillage des serrures de portes paliéres, a I'aide d'une tige rigide de 30
cm.

- CCTP Travaux Lot 2 Altem GROUPE HTC
" cEn



MACHINERIE

AItBM crovee e



Fiche M1 Remplacement armoire de commande

Type « MCS 220 OTIS, BX ou MX SCHINDLER,RESOLVE KONE,

MCI THYSSEN, SODIMAS NG240 ou QI » ou équivalent

Objectif

Remplacer une armoire vétuste

Améliorer le trafic en passant d’'une commande a blocage a une commande collective descente

Passer en variation de fréquence a boucle fermée. Voir « Fiche M2 » complémentaire a la présente fiche.
Poser une manceuvre de dépannage. Voir « Fiche M3 » complémentaire a la présente fiche.

Poser une manceuvre inspection. Voir « Fiche C 11 ».

La filerie électrigue en gaine sera systématiquement remplacée

La filerie électrique cabine sera systématiquement remplacée
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Descriptif du matériel

= Coffret

% De classe I.P. 44 minimum, monté sur plots isolants, soit au sol, soit au mur, avec portes pivotantes a fermeture par poignée sans
clé. Dans la mesure du possible, aucun équipement ne sera disposé sur les portes.

% Equipé d’'une ventilation haute et basse avec filtre anti-poussieres et asservi si la température intérieure excede les 35°C

& Larrivée des conduits cylindriques sera assurée par des presse-étoupe.

% Une poche de conservation des schémas sera posée sur une porte

& Raccord des conducteurs de protection sur barre de cuivre

% Bornier de puissance avec serrage par vis monté sur rail asymétrigue EN 50.035

% Barre neutre et terre

% 2 conducteurs maxi par connexion

& Connecteurs électriques a repérage indélébile avec dé trompeurs

% Filerie souple sur cablage contacteurs

% Filerie avec embouts sertis

% Repérage de chaque fil par étiquette, numéro, bague en référence au schéma.

= Equipements électriques

& Transformateur avec prise de tension 380 V, 390 V, 405 V, 415 V et écran électrostatique de séparation des circuits

% Variation transitoire de tension acceptée plus ou moins 15 %

% Protection contre les surtensions breves par varistances rapides S.1.0.V.

% Le niveau du rayonnement électromagnétique sera conforme a celui préconisé par la réglementation contre les perturbations
radioélectriques et notamment le document EN 55014

% Idem pour les perturbations émises sur le secteur

& Si nécessaire, un circuit de décharge des condensateurs de puissance sera prévu.

% Les bobines de relais, contacteurs auront un facteur de marche 100 % ED

% Les contacteurs seront de classe AC4, montés sur un support anti-vibratile

% Une manceuvre de secours sera prévue et sera conforme a la Norme P 82-210, Article 12.5

& Circuit d’alimentation des serrures et sécurités, tension @ 110 V

% Un voyant de signalisation début des sécurités et un autre en fin de sécurité avant les verrouillages des portes palieres.

& 2 boutons poussoirs assureront les envois aux extrémes. Ils seront repérés par 2 fleches = et

% Un interrupteur de blocage d’ouverture des portes sera prévu pour faciliter I'entretien

% En cas de portes paliéres battantes un voyant sera disposé aprés les contacts de présence vantail
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= Commande de puissance
& Pour régulation de vitesse, voir fiche additive M2.

= Commandes logiques

% De type a microprocesseur

% Aucun mot de passe ni code d’accés n'interdira 'accés aux données caractéristiques programmables de linstallation. Si un outil
test et/ou de réglage de temporisation spécifigue a la commande logique est utilisé, il sera fixé a demeure sur chaque appareil,
les connexions seront soudées.

% Les cing derniers défauts seront mémorisés, méme apres une coupure de courant

& Un systéeme sera prévu pour le cas dinversion de phase. La pérennité des piéces sera de 15 au minimum, sur
I’approvisionnement des composants.

& Dés qu’un envoi cabine sera effectué, la temporisation de maintien portes ouvertes sera réduite a 0.

» Manceuvre de dépannage
% Assurer I'alimentation du moteur pour faire les essais de fin de course, parachute, sans intervenir sur le volant du treuil ou dans
I'armoire de commande. Voir fiche M3.

= Type de manceuvre

% La manceuvre sera de type collective descente
% Une manoceuvre anti-nuisance effacera les envois nombreux si la cabine est vide ou si le faisceau des cellules n’est pas coupé a
I'ouverture de la porte cabine.

Siduplex :

L Réversibilité des affectations maitre-esclave (en cas de défaillance d’une carte, 'autre cabine prend tous les appels)

% Analyse coincidence appel-envoi pour éviter le déplacement d’'une 2eme cabine

% Un systeme empéchera de prendre en compte les appels paliers si la charge en cabine est de 80 % de la charge nominale. Ceux-
ci seront conservés et apres desserte au denier niveau enregistré en cabine, ils seront satisfaits.

& Comptage des démarrages

% Retour automatique au RAC pour une des cabines suivant son dernier appel

& Effacement des envois au-dela de 5 avec une charge inférieure a 150kg ou 3 arréts a I'étage sans passage devant la cellule.
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Conditions de pose

= Coffret
% Il sera posé au mur de préférence, en dehors du massif avec ouverture de la porte c6té opposé au treuil

= Filerie

L Cablage soigné. La réserve de longueur sera suffisante pour accéder a tous points des borniers et sera disposée dessous
I'armoire dans un coffret.

& Attache-fils prévus en sortie et armoire

L Séparation circuit de puissance et commande (goulotte séparée)

& Aucune goulotte ne doit passer au sol

% Repérage de chaque fil par étiquette, numéro, bague en référence au schéma

= Equipements électriques
% Toute piéce sous tension supérieure a 130 V et de surface supérieure a 0,25 cm? sera protégée du contact direct par capot

= Colonnes palieres

% La filerie et les conduits seront remplacés.

& Toutes les dispositions seront prises pour éviter toute pénétration d’eau dans les conduites, suite a ruissellement ou infiltration
(boucle goutte d’eau, éloignement, ...)

& Les conduits seront fixés sur le mur adjacent a la face de service a une distance minimum de 400 mm

% Aucun raccord électrique intermédiaire ne sera admis. Les fils souples sans embout serti en usine sont interdits. La chute de
tension maximale autorisée sera de 5 %, I'adjudicataire fournira le calcul des chutes de tension.

% Tous les équipements électriques seront repérés de fagcon indélébile (boite, cable, connecteur) en référence au schéma.

% Le conduit principal sera constitué de goulottes PVC pleines et les autres en tube ICT.

% Les dominos et sucres sont proscrits
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Fiche M2 Pose d’un variateur de fréquence — Additif M1

Type « OVF20 OTIS - VACON 20, 30 ou 50 BR SCHINDLER- V3F10CL KONE -
KEB THYSSEN, SODIVAR SODIMAS » ou equivalent
Objectif
= Assurer une précision d’arrét de = 5 mm quelles que soient les conditions de charge

= Afin de pérenniser la qualité de la précision d’arrét dans le temps, la régulation sera a « Boucles Fermée »

= Pour des raisons de fiabilité la puissance du variateur devra avoir un coefficient supérieur a 1,3 de la puissance du moteur.

Descriptif du matériel

= Régulation de vitesse a variation de fréquence incorporée dans I'armoire ou coffret additif

Encodeur fixé sur arbre rapide de la machine au moyen d’'un accouplement souple

Tension d’alimentation 380-415 (-8 +15 %) - 50 Hz

Outil de réglage incorporeé ou fixé a demeure avec des vis inviolables

Nombre de démarrage/heure - 180 d/h - capacité 4 400 kg
240 d/h - capacité a 525 kg
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= Coffret enveloppe métalliqgue

= Conduit de liaison tableau électrique - moteur MSB avec enveloppe plastique
= Boitier d’'inspection obligatoire en machinerie

= Conforme a la réglementation comptabilité électromagnétique 01/01/96

= En cas de détection de surcharge capacité cabine, par mesure de courant, il y aura réouverture des portes de cabines et un voyant
de surcharge en cabine signalera ce défaut.

Conditions de pose

= La fixation de I'encodeur et la nature de I'accouplement permettront une rotation de I'arbre en maintenant un parfait alignement de
I'encodeur. Ce dernier ne devra ni vibrer ni osciller.

= Fixe a c6té de I'armoire de commande

= Cablage de puissance séparé des autres conduits vers tableau électrique et moteur

= Feuille de consignation des paramétres de réglages laissée a demeure

= Notice manuelle de réglage a laisser en place

= Remplacement obligatoire butée, roulement, bague palier et vidange du treuil (jeu inférieur & 7 mm)

= Remplacement clavette arbre lent poulie de traction, si jeu.
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Fiche M3  Boitier Manceuvre de Dépannage — Additif M1

Objectif

= Assurer 'alimentation du moteur pour faire les essais de fin de course, parachute, sans intervenir sur le volant du treuil ou dans
I'armoire de commande

Descriptif du matériel

Boitier « normalisé » 1 inverseur normal-inspection, 2 boutons Montée-Descente

Libellé uniguement en Francais ou graphisme

Boitier raccordé avec cables souples, longueur ® 3 m permettant d’accéder au frein et de visualiser la gaine pendant la manceuvre

Fixation extérieure a 'armoire par aimant ou support

Conditions de pose

= Pénétration latérale dans I'armoire protégée par presse-étoupe
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Fiche M4  Pose capot de protection points tournants

Protéger les points tournants tels que Poulie de Traction, Déflections, Limiteurs de vitesses pour cables ou pour Courroies.

Objectif
= Assure une protection matérielle contre le risque de toucher les poulies et les cables en mouvement

= Assurer la visibilité de I'état des cables et des poulies

Etre facilement démontable sans outil

Ne pas engendrer de bruits, vibrations

= Laisser visible les repéres de niveaux sur les cables

Descriptif du matériel
= TOle perforée maille 4 10 x 19 mm forme suivant diameétre poulie et fenétre pour repere de niveaux

= Visserie électro zinguée diametre ® M6, masse 4 7 kg sur écrou a ailettes M8
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Conditions de pose

= Le capot devra étre guidé lors de la pose — équerre, butée et ou encastré sur des tiges. Si fixations au sol, emploi de goujons,
chevilles métalliques

= Etiquette « DANGER — REMETTRE EN PLACE » ou symbole normalisé
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Fiche M5 Remplacement machine motoréducteur

Type « 10 VAT OTIS, W1x0 SCHINDLER, MR KONE, W191 ou W63 THYSSEN » ou équivalent.
Objectif
= Remplacement treuil en conservant 'axe de retombée des cables.

= Les cables de traction seront remplacés et munis de ressorts d’égalisation de tension coté contrepoids uniquement.

» Les points tournants devront étre protégés.
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Descriptif du matériel

= Le chéssis sera impérativement fourni par le constructeur du treuil

= Moteur 240 démarrages/heure minimum, facteur de marche 60 %, sortie de cables électriques par presse-étoupe, Qté = 3 Grande
Vitesse (@ 1420 tours/mn), Petite Vitesse (@ 325 tours/mn), Frein

= Chassis en acier soudé UPN + goussets de renfort sans fixation contrespalier

= Tampons isolants acoustiques sous chassis, répartis en épaisseur variable pour écrasement identique quel que soit le report de
masse, Qté & 4

= Cales biseautées pour visserie support treuil

= Visserie HM 8.8 haute durée (tige filetée interdite)

= Moteur équipé d’'une sonde thermostatique en attente de cablage pour maintien portes ouvertes si température trop élevée
= Les 2 garde-cables avec réglage de hauteur si treuil en porte-a-faux

= Réducteur équipé d’une purge d’huile avec rallonge par tube pour récupération huile directement dans le bidon

= Ventilateur obligatoire si le nombre de démarrages par heure est supérieur a 180. L’air chaud sera évacué par gaine flexible
» & 100 mm

= La surface des machoires de frein sera supérieure au quart de la surface du tambour
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Conditions de pose

= Ancien treuil et chassis déposé et évacué (pas de stockage en machinerie)
= Sol dépoussiéré et nettoyé de toute trace d’huile. Si imprégnation béton, pose de granulés et nettoyage dessous dalle machinerie

= Si possible, la distance entre butée et mur sera de ® 0,5 m pour permettre le démontage et le réglage, passage de clés a cliquets +
extracteur roulement

= Pose d’'un crochet de manutention a I'aplomb du treuil

= Parcours de cables électriques en dehors du chassis avec réserve de longueur ® 0,3 m

= Connexions sur borniers par cosses rondes a ceil, serrées a la pince en 2 points

= Cables électriques fils souples section ® 4 mmz, puissance série

= Pas de goulottes au sol pour faciliter le nettoyage et limiter les risques de trébuchement

= Si commande a variation de puissance, cable protégé par conduit MSB, jusqu’a I'intérieur du bornier
= Fixation cables électriques par colliers polyamide 12 noir

= Etiquette de date de mise en service et durée d’utilisation avant 1ére et 2éme vidanges

= Etiquette ou repére peint du sens de déplacement

= Pour les treuils de capacité ® 525 kg, lorsque la machinerie est entourée de logements au dernier étage, ou lorsque le treuil se
trouve dans un volume non ventilé, ou lorsque le nombre de démarrages par heure est supérieur a 180, le moteur sera ventilé par un
extracteur électrique. Ce dernier prélévera I'air chaud et I'enverra via une gaine aluminium = & 100 mm vers la grille ou l'orifice de
ventilation haute. Cet extracteur sera asservi au temps de déplacement + 45 secondes

= Les fers de chassis ou de report de masse sur massif seront d’'une seule longueur (pas d’ajout avec soudure)

- CCTP Travaux Lot 2 Al[em GROUPE HTC



Fiche M6  Remplacement machine Gearless

Type « Ziehl Abegg, ECODISK Lx KONE, THYSSEN » ou équivalent.
Objectif
= Remplacement treuil existant par Gearless en conservant 'axe de retombée des cables.
» Les cables de traction seront remplacés et munis de ressorts d’égalisation de tension coté contrepoids uniquement.

= Les points tournants devront étre protégeés.

= Les renvois de cables devront étre protégés par des tbles perforées
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Descriptif du matériel

La machine pourra étre : de type « Gearless »,

Le chassis sera impérativement fourni par le constructeur de la machine.

» |’ancien chassis machine sera intégralement démonté et le nouveau ne pourra étre méme partiellement réutilisé

= Les plots et massifs béton seront démontés et évacués

= Moteur 120 démarrages/heure minimum, facteur de marche 60 %, sortie de cables électriques par presse-étoupe,
= Chassis en acier soudé UPN + goussets de renfort

= Tampons isolants acoustiques sous chassis, répartis en épaisseur variable pour écrasement identique quel que soit le report de
masse, Qté - 4

= Cales biseautées pour visserie support machine
= Visserie HM 8.8 haute durée (tige filetée interdite)
= Moteur équipé d’'une sonde thermostatique en attente de cablage pour maintien portes ouvertes si température trop élevée

= Ventilateur obligatoire si le nombre de démarrages par heure est supérieur a 180. L’air chaud sera évacué par gaine flexible
» & 100 mm
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Conditions de pose

= Ancien treuil et chassis déposé et évacué (pas de stockage en machinerie)
= Sol dépoussiéré et nettoyé de toute trace d’huile. Si imprégnation béton, pose de granulés et nettoyage dessous dalle machinerie

= Si possible, la distance entre butée et mur sera de ® 0,5 m pour permettre le démontage et le réglage, passage de clés a cliquets +
extracteur roulement

= Pose d’'un crochet de manutention a I'aplomb du treuil

= Parcours de cables électriques en dehors du chassis avec réserve de longueur ® 0,3 m

= Connexions sur borniers par cosses rondes a ceil, serrées a la pince en 2 points

= Cables électriques fils souples section ® 4 mmz, puissance série

= Pas de goulottes au sol pour faciliter le nettoyage et limiter les risques de trébuchement

= Si commande a variation de puissance, cable protégé par conduit MSB, jusqu’a I'intérieur du bornier
= Fixation cables électriques par colliers polyamide 12 noir

= Etiquette ou repére peint du sens de déplacement

= Les fers de chassis ou de report de masse sur massif seront d’'une seule longueur (pas d’ajout avec soudure)
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Fiche M7  Remplacement limiteur de vitesse

Objectif

Moderniser ou mettre 'installation en conformité avec le décret 2004-964

Descriptif du matériel

1 limiteur de vitesse avec une vitesse de prise de 130% la vitesse nominale.
1 contact de survitesse déclenchant dans les deux sens a 115% de la vitesse nominale.

2 bobines électromagnétiques alimentées en 12 ou 24 volts: 1 pour le déclenchement (2 positions), 1 pour le réarmement (1
position)

1 platine de fixation épaisseur 10/10°™¢ solidement fixée par des goujons diameétre 10, ou boulonnée sur les fers en haut de gaine.

1 boitier de commande dans I'armoire de manceuvre équipé de 2 contacts a clé 2 positions pour la prise et 1 position pour le
réarmement, clairement identifiés.

Conduit IRO APE

1 poulie tendeuse dont la masse est adaptée au coefficient d’adhérence de la poulie du limiteur de vitesse

1 contact contréle de la tension de poulie tendeuse si l'installation n’en est pas équipée

1 cable de limiteur de vitesse respectant les prescriptions du limiteur de vitesse (diameétre,...)
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Conditions de pose

= Fixation rigide et poulie verticale pour garantir un alignement correct du cable afin de prévenir une usure prématurée

L’alimentation des bobines électromagnétiques passera dans la colonne existante.
= Pénétration conduit par-dessous avec goutte d’eau.
= Sil'alimentation se fait par un cable électrique séparé, il sera de type RO2V ou HO7

= Dans l'armoire de manceuvre, pose un boitier équipé de 2 contacts a clés type « Ronis». Un contact identifié
« Prise parachute » et 1 contact identifié « Réarmement parachute ».

= Une action sur le contact a clé « Prise parachute » engagera le balancier du limiteur de vitesse en position blocage tant que la clé est
en position.

= Une action sur le contact « Réarmement parachute » apres avoir remonté manuellement la cabine, devra réarmer le contact
électrique de parachute, pour remettre 'ascenseur en service.

= Afin d’éviter les mauvaises manipulations, les clés identifiées seront retirées des contacts et accrochées sur le boitier sur un support
approprié.
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PORTES PALIERES
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Fiche P1 Boutons d’appel palier

Type « ALTO VR OTIS, SERENAL SCHINDLER, INOX MGTI » ou équivalent

Objectif
= Assurer I'appel de 'usager avec acquit lumineux et sonore

= Résister aux actes de malveillance
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Descriptif du matériel

Bouton poussoir avec support en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10

Voyant central ou circulaire avec LED ou MULTILED
Capot de protection c6té huisserie

Fixation par goujons soudés c6té plaque

Symbole fleches descente par triangle gravé en profondeur blanc pointe en bas dans les étages, pointe en haut niveau bas - Couleur

protégée par résine
Aucune référence de 'entreprise installatrice

Vis de raccordement a la terre c6té huisserie

Téte de bouton bombée ou creuse (affleurement maximum 5 mm)

Connexions des fils par bornier a vis cruciforme (pas de connexion par clips)

Le voyant d’appel sera systématiquement prévu et cablé en multi tension = 24 Vv

La couleur du voyant sera rouge pour une commande a blocage, jaune ou blanc pour une commande collective descente simplex ou

duplex

En cas de commande simplex, le voyant clignotera lors du déplacement de I'ascenseur et sera fixe lors de la manceuvre des portes

(si armoire remplacee) - fréquence 2 Hz

CCTP Travaux Lot 2
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Conditions de pose

O Sur huisserie porte paliere

2 trous < |égérement supérieurs pour plaque contre I'huisserie (chanfrein soudure)
Verticalité «= 1 mm
Fixée par écrous et rondelles éventail coté huisserie

Le cable électrique sera fixé par une bride en polyamide noir a moins de 0,12 m des points de connexions

Pose d’une tole de protection cété huisserie recouvrant «= 0,10 mm des boutons. Dans le cas ou la protection par les tles ne serait

pas continue, la tdle de protection sera repliée en dessous du bouton
Fixation tole de protection par vis a téle téte bombée

La découpe de I'huisserie sera au minimum, inférieure a 5 mm aux dimensions de la boite a boutons

O En scellement

Boitier scellé au ciment (platre exclu sauf revétement final en carrelage)
Boitier muni de 2 équerres, pattes de positionnement dans réservation
Conduit ICT 20

Fixation par 2 vis anti-vandales a téte conique (vis TORX, ALLEN exclues)

Fixation intérieure permettant de corriger faux aplomb pose boite «= 3 mm
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Fiche P2 Traitement antirouille porte paliere automatique

Objectif

= Ralentir I'extension de la corrosion sur les huisseries, linteaux de suspension porte paliére, support du rail, panneaux, caisson
panneaux.

= Le codt de traitement ne doit pas étre prohibitif vis-a-vis de la valeur d’'usage de la porte (temps main d’ceuvre = 2,5 heures par
porte).

= Assurer une propreté plus facile dans les huisseries lors du nettoyage de la gaine.
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Descriptif du materiel

Brosse a décaper manuelle ou rotative.
Ponceuse.

Grattoir.

Pinceaux.

Convertisseur de rouille.

Gaine thermo retractable.

Mastic silicone magonnerie.

Chiffons.

To6le de calfeutrement huisserie coté serrure.

Vis a tble téte bombée.

Pistolet a peinture
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Conditions de pose

Démonter téle de protection serrure porte paliéres.

Protéger bouton d’appel, entrée serrure, déverrouillage manuel, champ de porte paliere, rail de suspension, seuil avec du ruban
adhésif.

Aspirer détritus, papiers.
Brosser et gratter avec brosse rotative.
Aspirer poussieres

Application convertisseur de rouille.

Enlever les protections adhésives.
Repérer sur panneaux porte numéro d’étage au marqueur.

Poser un bourrelet a base de mastic silicone gris au-dessus de la serrure en forme de €, si porte a ouverture centrale ou inclinée si
ouverture latérale.

Sur demande de I'Organisme ou du Maitre d’CEuvre, poser tbéle de calfeutrement toute hauteur pour protéger I'huisserie sur les portes
a ouverture latérale. En partie haute, elle sera légéerement rentrante, en partie basse un jour de 3 cm permettra la circulation de I'air.

Si les voyants des boutons d’appel sont des LED, le texte sera d’une seule piéce, si les voyants sont a incandescence, la téle sera
découpée en 3 parties. Un recouvrement @ de 10 mm sera assuré entre chaque tole.
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Fiche P3 Traitement antirouille porte paliere battante

Objectif

= Ralentir 'extension de la corrosion sur les huisseries, paumelles, fixation, ferme-porte, encadrement oculus. |l ne s’agit pas d’'une
remise a neuf mais de faire durer plus longtemps les équipements existants.

= Le codt de traitement ne doit pas étre prohibitif vis-a-vis de la valeur d’'usage de la porte (temps main d’ceuvre = 2 heures maximum a
y consacrer).

= Assurer une propreté plus facile dans les huisseries lors du nettoyage de la gaine.
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Descriptif du matériel

Brosse a décaper manuelle ou rotative.

= Ponceuse.

= Grattoir.

= Pinceaux.

= Convertisseur de rouille

= Peinture glycérophtalique.

= Gaine thermo retractable.

= Mastic silicone magonnerie.

= Chiffons.

= TOle de calfeutrement huisserie coté serrure.

= Vs a tble téte bombée.
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Conditions de pose

= Démonter tbéle de calfeutrement huisserie serrure et paumelles.

Enlever les attaches-fils électriques.

= Protéger bouton d’appel, serrure, avec du ruban adhésif.

= Aspirer détritus, papiers.

= Gratter et lisser huisserie coté serrure, paumelles, ferme-porte.
= Aspirer poussiéres

= S’il y a lieu, remplacer les connexions oxydées sur les « dominos », « sucres », les introduire dans une gaine thermo rétractable qui
sera repliée en forme de €.

= Application convertisseur de rouille
= Mise en peinture antirouille puis glycérophtalique.
= Remettre en place les attache-fils.

= Poser un bourrelet a base de mastic silicone gris au-dessus de I'huisserie cbté serrure, coté paumelles pour dévier les écoulements
de liquide vers I'extérieur de la porte.

= Sur demande de I'Organisme, poser téle électro zinguée toute hauteur pour protéger 'huisserie coté serrure. En partie haute, la téle
sera légérement rentrante. La fixation sera faite par vis a tle téte bombée. En partie basse, un jeu de 3 cm sera laissé (circulation
d’air).

= Si les voyants des boutons d’appel sont des LED, la téle sera d’'une seule piéce, si les voyants sont a incandescence, la téle sera
découpée en 3 parties. Un recouvrement « de 10 mm sera assuré entre chaque tole.
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Fiche P4 Remplacement des serrures de portes battantes

Type « PRUDHOMME- ou KRONENBERG » ou équivalent

Objectif

Respecter la norme NFP 82-212 article 4.3.6. si la totalité des serrures est remplacée, voir « Fiches C11 et G3 »

Etre conforme au décret 2004-964

Résister aux eaux de lavage.

Résister aux actes de malveillance, notamment aux déverrouillages intempestifs de I'extérieur et de I'intérieur de la gaine.

Les oculi seront occultés simultanément.

Descriptif du matériel

Les contacts du shunt seront faits par pression de pointes et non par friction

Le boitier sera étanche.

Un voyant de présence de type anti-vandale en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10 sera installé
La serrure sera munie d’un contact de présence a I'étage

Le déverrouillage manuel de la serrure se fera par l'intermédiaire d’'un triangle normalisé débrayable, nécessitant une neutralisation
en machinerie avant toute intervention.

Si la cabine n’est pas immobilisée dans une zone d’arrét, la serrure ne doit pas pouvoir se déverrouiller depuis I’extérieur et
I'intérieur de la gaine.
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Conditions de pose

= Raccordement obligatoire de la masse sur fil de terre V.J.

= Le levier de serrure ne doit pas frotter sur le couvercle ; jeu >1mm

= Reéserve de course d’'1 mm du doigt de verrouillage lorsque le levier est en pression

= Couleur de fils identique par type de contact : shunt et verrouillage.

= Sile raccordement se fait par fils souples, poser des embouts avec jupe isolante pour éviter les brins éparpillés
= Pénétration filerie par conduit ICT avec goutte d’eau.

= La distribution de I'alimentation se fera en commencant la serrure du niveau haut vers le niveau bas

= Le contact de verrouillage ne doit pas étre établi péne entierement sorti (absence du battant de porte)

= Le cable d’alimentation pénétrera par un presse étoupe

= Un voyant de présence de type anti-vandale en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10 sera installé

Voyant central ou circulaire avec LED ou MULTILED
Capot de protection c6té huisserie

Fixation par goujons soudeés c6té plaque

Aucune référence de 'entreprise installatrice

O O O O

= En cas de coupure de courant I'alimentation du dispositif sera secourue et branchée en aval de la protection « PC Machinerie »
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Fiche P5 Remplacement porte paliére battante

Type « SLYCMA » ou équivalent

Objectif

Résister a une utilisation intensive.

Résister aux eaux de lavage.

Résister aux actes de malveillance.

Serrure conforme au descriptif de la « Fiche P4 »

Bouton palier anti vandale voir « Fiche P1 ».

CCTP Travaux Lot 2
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Descriptif du matériel

Munis de 4 paumelles.

Pas d’oculus.

Vantaux et huisseries traités cataphorése avant la pose.

Pare closes en inox ou aluminium, vissées sur chassis.

Plagque de propreté en Inox 15/10°™¢ « Poussez » collée et rivetée.

Au préalable les fixations intérieures des poignées seront munies de rondelles éventail et bloquées.

Une tdle en forme de U inversé protégera le caisson du ferme-porte.

La hauteur du levier de serrure sera compatible avec les autres portes si ces derniéres sont conservées.

Le seuil est en acier strié, épaisseur 7 mm

La filerie serrure et boite & boutons sera protégée par 2 conduits ICT 16, fixée par des colliers en polyamide 12 noir.
Les cables électriques seront attachés par des brides pour éviter que les connexions ne supportent le poids du cable.

L’emploi de fils souples sans embout isolant ou manchon serti est interdit pour le raccordement des serrures (risque de court-circuit
par un des brins des fils souples).

Le repérage d’étage sera peint en rouge.

En fin de montage, toutes les portes, y compris le chasse-pieds seront recouverts de 2 couches de peinture glycérophtalique y
compris a I'intérieur de la gaine.

Avant cette peinture, les butées caoutchouc seront démontées.

La tdle de chasse-pieds sera rivetée tous les 0,15 m et en plus fixée par 2 chevilles en partie basse.
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Conditions de pose
» La porte sera fixée par 6 équerres, 2 hautes, 2 basses, 2 intermédiaires.
= Les chevilles seront posées a moins de 100 mm de 'huisserie de la porte.

= Le calfeutrement sera fait au ciment prét a 'emploi.

‘\ Les calfeutrements extérieurs en tble sont interdits.

= Toutes les parties creuses, si pose en |légere saillie, cbté gaine, seront aussi calfeutrées en ciment.
= L’huisserie, coté boutons, sera obturée par 3 téles en recouvrement pour protéger la filerie serrure + boite a boutons.

= Le seuil de la porte sera posé a = 5 mm du sol fini pour réduire les possibilités d’'un écoulement de liquide en gaine.
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Fiche P6 Remplacement porte paliére automatique

Type « WITTUR » ou équivalent
Objectif
= Résister aux eaux de lavage.

= Résister aux actes de malveillance.

= Bouton palier anti vandale voir « Fiche P1 ».

Descriptif du matériel
= Passage libre, nombre de panneaux et type d’ouverture seront a définir avec le maitre d’Ouvrage
= Finitions fagade et panneaux de porte a définir avec le Maitre d’'Ouvrage :

X Toles peintes teinte RAL a définir sur les sites préservés
X Toles habillées d’Inox Graveé sur les sites sensibles
X Inox massif finition Gravé sur sites tres durs ou portes extérieures ou locaux non clos et tempérés.

= Epaisseur tole 10/10 minimum.
= Seuil de porte en inox ajouré.

Tole chasse pied en inox.
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Descriptif du matériel (suite)

= Lafilerie serrure et boite a boutons sera protégée par 2 conduits ICT 16, fixée par des colliers en polyamide 12 noir.
= Les cables électriques seront attachés par des brides pour éviter que les connexions ne supportent le poids du cable.

= |’emploi de fils souples sans embout isolant ou manchon serti est interdit pour le raccordement des serrures (risque de court-circuit
par un des brins des fils souples.

» En fin de montage, toutes les parties métalliques (pattes de fixation ...) seront recouverts de 2 couches de peinture glycérophtalique.
= Avant cette peinture, les butées caoutchouc seront démontées.

= La tble de chasse-pieds sera rivetée tous les 0,15 m et en plus fixée par 2 chevilles en partie basse.

Conditions de pose

» La porte sera fixée par 6 équerres, 2 hautes, 2 basses, 2 latérales.
= Les chevilles seront posées a moins de 100 mm de I'huisserie de la porte.
= Le calfeutrement sera fait au ciment CPJ 350.

= Une tble Inox gravé assurera au sol, la reprise du carrelage. Toute suggestion de bonne finition est a prévoir

‘\ Les calfeutrements extérieurs en tble sont interdits.

= Toutes les parties creuses, si pose en légere saillie, coté gaine, seront aussi calfeutrées en ciment.

= L’huisserie, c6té boutons, sera obturée par 3 téles en recouvrement pour protéger la filerie serrure + boite a boutons.

= Le seuil de la porte sera posé a = 5 mm du sol fini pour réduire les possibilités d’'un écoulement de liquide en gaine.
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Fiche P7 Pose d’un indicateur palier

Objectif

= Dans un environnement protégé, informer les usagers :
[N De la position de la cabine en stationnement,
x De sons sens de déplacement au prochain départ,
X Du mouvement de la cabine quand elle se déplace

Descriptif du matériel

= Modéle matrice a LED Inox perforé (pas de LCD ou TFT)

Placé conformément a la norme EN 81-70

Corps en inox massif lissé AISI 304 épaisseur 15/10°me

Fixation par vis de type anti-vandale, téte encastrée.

Pas de référence a I'entreprise installatrice.

- CCTP Travaux Lot 2

1] —



Conditions de pose

= Sur huisserie porte paliére

Verticalité «= 1 mm

Fixée par écrous et rondelles éventail coté huisserie

Le cable électrique sera fixé par une bride en polyamide noir a moins de 0,12 m des points de connexions

Pose d’une téle de protection cété huisserie recouvrant «= 0,10 mm des boutons. Dans le cas ou la protection par les téles
ne serait pas continue, la tle de protection sera repliée en dessous du bouton

N Fixation tole de protection par vis a téle téte bombée

N La découpe de I'huisserie sera au minimum, inférieure a 5 mm aux dimensions de la boite a boutons
O En scellement

..

Boitier scellé au ciment (platre exclu sauf revétement final en carrelage)
Boitier muni de 2 équerres, pattes de positionnement dans réservation
Conduit ICT 20

Fixation par 2 vis anti-vandales a téte conique (vis TORX, ALLEN exclues)
Fixation intérieure permettant de corriger faux aplomb pose boite «= 3 mm

AN
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