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Hopital MERCY METZ - Extension de la vidéosurveillance 57000 METZ
Lot Vidéosurveillance Phase PRO-DCE

1. Objet :

Le présent document est établi dans le but de décrire les prestations techniques attendues pour le lot :
VIDEOSURVEILLANCE, concernant l’extension et la modernisation du systéme de vidéosurveillance de
I'HOopital MERCY a METZ.

Le site hospitalier s’étend sur une emprise fonciére de 14 hectares comprenant 213 000 m2 de surface de
planchers.
Le site est sans cloture et le public peut y accéder 24H00 sur 24, 7 jours sur 7 (pour les urgences).
Desservi par les stations de METTIS « Hopital de Mercy » au nord et « Hopital Femme Mére Enfant » a
I'ouest, le site est encadré par les voies suivantes :

au Nord par l'allée du Chateau,

a I'Ouest, par la rue Marie de Coétlosquet.

Le site hospitalier de Mercy (hopital de Mercy et hopital Femme Meére Enfant) est déja équipé d'une
installation de vidéosurveillance autorisée par l'arrété N° 2012/DLP/BRE - VIDEO N° 280 du 1°¢ octobre

2012.
Les performances des matériels mis en ceuvre seront a respecter précisément.

Le projet sera réalisé dans un site existant occupé.

Le classement du batiment est le suivant :

Hopital Femme Mére Enfant Type U 2éme Catégorie (traitement en 1ére catégorie)
Hopital De MERCY type U 1ére Catégorie

2. Présentation succincte :

Le projet concerne la modernisation et I'extension du systéme de vidéosurveillance de I'Hopital
MERCY de METZ

Le projet intégre les éléments suivants :

41 caméras neuves int/ext, IK10

5 cameéras neuves int/ext PTZ IR IK10

3 caméras neuves dome PTZ IK10

1 caméra extérieure multicapteur, IK10 IR
6 caméras fish eyes fixes, IK10 IR
Réserve de materiel

Dans le cadre des travaux, |'entreprise devra prendre en compte les contraintes du batiment.
L'entreprise devra se rendre sur place afin d’évaluer les travaux a réaliser.

Le dossier de consultation de la présente opération est constitué des documents suivants :
x  Les documents administratifs (CCAP, RC, PGC, etc...),
Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres,
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
Les fiches techniques
Les plans,
Annexe 1 : Fiches techniques
L'ensemble de ces documents, méme matériellement dissocié, constitue un ensemble et forme le
dossier contractuel.

X X X X X X

Le CCTP définit le mode d’exécution des ouvrages, il compléte ou résulte des indications des plans, il précise
outre la position et I'emplacement des ouvrages, la nature et la contexture des travaux : le marché sera
donc forfaitaire.

Le prix global comporte, sans exception ni restriction, la totalité des ouvrages nécessaires a la compléte
réalisation du projet.
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Les prestations pour la modernisation et I'extension consistent en :

v L'adjonction de nouvelles caméras IP

v Le remplacement de caméras IP avec la télémétrie et reprise intégral du cablage.

v" La réalisation d’un cablage IP

v' La modification de position de certaines caméras (voir fiches techniques)

v" Le nettoyage complet de toutes les caméras neuves

v Le réglage de chaque caméra pour I'amélioration des vues

v" La vérification de chaque cablage IP existant par recette informatique afin de vérifier le flux vidéo
sur les cables.

v" L'adjonction de projecteurs IR pour certaines caméras, y compris cablage et protection électrique

v" La reprise du systéme de vidéosurveillance de la zone « détenus » passerelle Analogique vers IP

v La création d'un nouveau mur d’'images dans le PC sécurité

v Le remplacement des postes informatiques dans le PC sécurité

v' L'adjonction d’un poste informatique a I'accueil SAU

v" L'intégration de matériel en réserve selon les besoins au niveau chantier (voir DPGF).

LY

Nota : Le matériel en réserve est destiné a linstallation sur site en cas de besoins
complémentaire, dans cette hypothése I’'entreprise prendra en compte, la main d’ccuvre de pose,
le cablage, les logiciels et licence, ainsi que le paramétrage.

Afin de réaliser la prestation I'entreprise disposera des éléments suivants :
Les fiches techniques de chaque caméra a rajouter ou a déplacer
Le programme initial du maitre d’ouvrage

Les plans

Les piéces écrites CCTP et DPGF

AR NN

Annexe 1 : les fiches techniques ne sont données qu’a titre indicatif, a charge de I’'entreprise de réaliser ses
propres vues et fiches techniques. L'ensemble des vues et fiches techniques seront réalisées pendant la
période de préparation de chantier, et seront soumises a validation de la maitrise d’ouvrage et maitrise
d'ceuvre. Les fiches techniques seront réalisées selon les annexes 1 mais également les demandes de la
maitrise d’ouvrage, et les services techniques.

Chaque vue sera réalisée avec une caméra sur perche ou autre permettant d’évaluer les images, et les
réglages.

Les indications devront étre précises, les prises de vues seront modifiables et perfectibles selon les
demandes et les attendus de I'utilisateur.

Aucune plus-value ne serait étre acceptée en cas de reprise des vues.

Les vues une fois validée devront correspondre exactement aux images réceptionnées sur les moniteurs.

En cas de différence I'entreprise prendra a sa charge la reprise des réglages ou des déplacements inhérents
a la prestation.
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L'entreprise devra tenir compte de chaque piéce et intégrer les éléments et demandes. En cas de
contradictions, d’incompréhension ou de manque de précisions, l'entreprise prendra le cas le plus
défavorable pour la réalisation de la prestation.

L'entreprise dispose également de toute latitude pour se rendre sur place (en dehors de la visite obligatoire)
afin d’évaluer les travaux et les incidences. Ces visites devront se faire avant la remise de 'appel d’offre.

L'entreprise devra également les prestations suivantes avant le démarrage du chantier
v" La réalisation de vues et fiches techniques contradictoires. Ces vues sont réalisées avec une caméra
de performance équivalente que le matériel proposé. L’entreprise devra proposer ses propres prises
de vues avec le cheminement exact prévu.
Nota : les travaux ne pourront démarrer avant la validation de chaque vue par le service technique
de I'établissement.

v" En cas de remplacement du logiciel, I'entreprise fournira une maquette dans ses locaux afin de
visualiser les performances du matériel. Cette maquette reprendra simplement les écrans et postes
informatiques, le serveur, les caméras. Il n’y aura aucun stockage puisque ce dernier est fourni par
le maitre d’ouvrage.

L'objectif est de valider avant le déploiement, les performances du logiciel I'ergonomie du matériel,
la qualité des images

L’entreprise disposera également une certification R82 de I’APSAD afin de garantir le respect des
principes de vidéosurveillance.

L'entreprise devra fournir une liste d’installations équivalentes en site occupés d’'une période
maximum de 2 ans.

De méme, l'entreprise fournira une certification de formation du logiciel proposé en remplacement,
I'entreprise devra étre capable de modifier in situ et en ses propres locaux les modifications demandées par
le maitre d’ouvrage et ce sans le soutien du fabriquant.

Dans le cadre du marché il est demandé d’intégrer les points suivants (sans plus-value) :

v" Support technique garanti sous 8h du lundi au vendredi pendant toute la durée de parfait
achévement

v Possibilité de prise en main a distance avec un logiciel et cablage physique pendant toute la durée de

parfait achévement

Une formation complémentaire a la demande du maitre d’ouvrage.

Une astreinte 24h/24 7j/7 pendant la durée des travaux avec délais d’intervention sous 4h

Compétence pour l'utilisation du logiciel existant

SNENEN

3. Normes et réglements :

Les installations techniques du présent lot devront étre conformes aux réglements de la construction, aux
normes et documents techniques unifiés en vigueur a la date de I'établissement du présent document.

Sont notamment applicables (liste non exhaustive) :

Les entrepreneurs devront prévoir impérativement (sauf dérogation formelle et précise) des ouvrages
conformes aux prescriptions des documents officiels et notamment :

v"  Les prescriptions techniques générales constituées par les documents constituant le Cahier des
Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux et approbation de divers
fascicules - Décret N°93 1164 du 11 octobre 1993.

v Les regles de calculs et documents conformes aux DTU

v' Les prescriptions ayant valeur de cahier de charges DTU
Ces documents indiquent de fagon précise :

- Les prescriptions relatives aux qualités des matériaux

- Les conditions de mise en ceuvre des matériaux et des modalités d’exécution des ouvrages,
impérativement applicables aux travaux du présent dossier, sans qu'il soit nécessaire de le préciser
a nouveau dans les CCTP,
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- Les normes AFNOR homologuées

- Les normes UTE-USE.

- Les directives communes pour I'agrément des différents procédés de fabrication et de mise en ceuvre
de I'UEATC (Union Européenne pour I’Agrément des Travaux de Construction)

- Toutes les lois et reglements, décrets et arrétés en vigueur

- Les avis techniques CSTB agréés par le STAC pour les procédés de constructions et ouvrages et
matériaux non traditionnels.

v Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux, ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment
les suivants :

- Code de la construction et de I'Habitation

- Les régles en ERP et code du travail

- Réglementation de la Sécurité Incendie

- Textes relatifs a I'Hygiéne et la Sécurité sur les Chantiers

- Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I’'environnement

-  Textes concernant la limitation des bruits de chantier

- Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d’ceuvre

- Réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation
aux abords du chantier

- Et tous les autres textes réglementaires et lois ayant trait a la Construction, a I’'Urbanisme, a la
Sécurité, etc.

Sécurité et protection de la Santé :

Le chantier sera soumis en matiére de sécurité et protection de la santé aux nouvelles dispositions
|égislatives, donc notamment :

- Loin®93 1418 du 31 décembre 1993

- Décret n® 94 1159 du 26 décembre 1994

- Décrets n°® 95 607 et 95 608 du 6 mai 1995

Ainsi que :
- Directives n° 92 57 CEE du Conseil du 24 juin 1992

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s‘imposent et de
répondre a toutes les demandes du Coordinateur concernant l'intégration de la Sécurité et I'organisation de
la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant
de leurs marchés.

L'ensemble de la fourniture et des travaux sera conforme aux prescriptions réglementaires et
notamment :

- Normes, DTU (documents techniques unifiés) et Regles de calcul ; notamment :

- Réglement relatif a la protection des travailleurs,

Cette liste de Normes n’est pas limitative. En tout état de cause, les installations seront livrées conformes,
apres vérification et avis favorable de I’'Organisme de Controle.

v NFC 12.101, textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en oeuvre les courants électriques

v NFC 12.201, textes officiels relatifs a la protection contre les risques d’incendie dans les
établissements recevant du public

v" NFC 14-100 et additifs, conception et réalisation des installations de branchement du domaine basse
tension comprise entre le réseau et le point de livraison

v" NFC 15.100 et additifs, exécution et entretien des installations électriques de premiére catégorie

v" Aux Normes Francaises classe C, éditées par I'UTE

- NFC groupe 1 - installations électriques

- NFC groupe 2 - constructions électriques

- NFC groupe 3 - conducteurs électriques

- NFC groupe 4 - mesures et commandes électriques

- NFC groupe 6 - appareillages électriques
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NFC groupe 7 - appareils d'éclairage et divers

v Arrétés, décrets et circulaires

v Aux recommandations de la commission électrotechniques internationale (CEI)

v" Aux normes européennes de la commission de normalisation électrotechnique (CENELEC)

v Aux normes NFC 71.800, 71.801, 71.820, 71.830 et EN 60.598-2-22 relatives aux luminaires pour
|’éclairage de sécurité.

v" Au code de la construction et de I’'habitat

v' Aux réglements acoustiques et prescription du CCTP de |'acousticien

v" Au rapport de la brigade des sapeurs-pompiers

v' A la notice de sécurité

v" Aux documents COPREC

v" Tous les matériaux et conducteurs porteront la marque de qualité USE.

v" NFC 15-105

v NFS 61.930 a 61.940

v, C15-900

v' RT2012

v L'arrété relatif aux installations classées soumis a déclaration

v Régles R7 de I’APSAD

v" Normes AFNOR

v Etablissements classés

v' Etablissement Recevant du Public

v' Tous les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) : régles de calcul, cahiers des charges, etc...

v" Les Avis Techniques (Atec) du C.S.T.B. acceptés par I’AFAC.

v Les cahiers des charges, recommandations, prescriptions, établis par les services publics concernés
ou par les organismes professionnels compétents.

v' Les matériels seront certifiés AFNOR (Alarme et détection incendie).

v Les documents applicables sont ceux dont le mois de prise d’effet est antérieur a 2 mois a celui du

lancement de la consultation, a I'exception de ceux qui sont applicables dés leur publication (sauf
précision particuliére du C.C.A.P. ou du C.C.A.G travaux NFP 03001).

3.1. Mode de pose :

L'entreprise prendra en compte les différents modes de pose selon les besoins. Chaque systéme est décrit
ci-dessous et sera appliqué. L'entreprise devra intégrer les différents modes de pose dans ses prix unitaires.

Traversées des planchers, parois, poutres :
L'entreprise devra les percements et le rebouchage coupe-feu

L'entreprise aura également a sa charge la restitution du degré coupe-feu de chaque paroi ou plancher
qu’elle traverse.

Fixation et supportage des équipements :

Planchers ou parois a ossature béton armé, béton banché, éléments préfabriqués en béton, blocs de bétons
pleins ou creux, blocs de béton cellulaire, briques creuses :
= toute fixation doit étre démontable a I'aide d'une clé,
= |a fixation est réalisée de préférence par chevilles, vis et boulons adaptés a I'ossature, autorisation
obtenue a la demande du présent lot, au préalable, dans le cas d'ossature béton armé, béton
banché, éléments préfabriqués en béton, sur la position des percages en regard des armatures
incorporées.

Toute fixation a partir d'un bac acier est interdite qu'il soit de toiture ou de plancher, en regard des
problémes de charge et d'étanchéité.
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Mode de pose des cables :

La mise en ceuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les régles de I'art, tant pour assurer
une réalisation correcte de l'installation que pour éviter toute détérioration aux équipements exécutés par
d'autres corps d'état.

Il appartient a l'entreprise chargée du présent lot, avant la signature du marché et lors de toutes
modifications, d'attirer, dans les meilleurs délais, I'attention du Maitre d'CEuvre sur les répercussions que
peuvent avoir certains travaux sur le déroulement du chantier.

Les conditions particuliéres de distributions liées a la construction devront étre prises en compte par
I'entrepreneur lors de I'élaboration du chiffrage, pour cela I’'entreprise devra vérifier dans les lots respectifs
les éventuelles particularités (faux plafond, natures des murs et des plancher).

L'entreprise signalera, le cas échéant, les modifications ou aménagements qu'il conviendrait d'apporter aux
dispositifs arrétés pour les autres corps d'état.

L'entreprise devra, dans le cadre des travaux, respecter les prescriptions techniques de mise en ceuvre et
d'installations suivantes :

e Nature des canalisations :
Conducteurs unifilaires de la série HO 7 V-U sous conduit ICA pour les trongons noyés dans le béton, avec
utilisation suivant le cas de pots de réservations, point de centre et boites de dérivation.

e Connexions :
Les connexions se feront dans les boites de dérivation par connecteurs. Les épissures, méme soudées, sont
interdites.
Les connexions a travers les interrupteurs et prises de courant ne seront pas admises, a moins que ces
appareillages soient prévus a cet effet.
Les boites de dérivation apparentes ou encastrées en tble sont interdites.

e Commande :
Les commandes des circuits d'éclairage se feront depuis les acces.
Il sera tenu compte, dans les encastrements de boites de matériel, des épaisseurs de platre et de finition
pour assurer la tenue correcte des appareillages de commande et des prises de courant.

e Pose des cables sur chemins de cables :
Chaque fois que 3 ou plusieurs cables emprunteront le méme parcours, ils seront posés sur des
chemins de cables.

Les cables pourront étre posés dans les chemins de cables existants a la seule condition que ces
derniers n’aient pas atteint 80% d’occupation. Dans le cas contraire I'entreprise devra poser un
nouveau chemin de cable méme pour un seul cable si nécessaire.

Les cables seront déroulés sur ces derniers en tenant compte des recommandations du constructeur quant
au rayon de courbure minimum.

Ils seront posés en une seule nappe permettant la pose et la dépose de I'un d'eux sans procéder a la dépose
des cdbles immédiatement voisins.

Dans le cas de cables unipolaires, on veillera a ce que tous les cables d'un méme départ soient posés cote a
coOte et qu'ils empruntent les mémes passages.

Tant en parcours vertical qu'en horizontal, les cébles seront solidement fixés au chemin de cable au moyen
de colliers "Rilsan" ou équivalent.

Afin d’éviter toutes perturbations entre les cébles électriques et les cables courants faibles (informatique,
téléphone, etc...), les séparations établies ci-aprés devront étre appliquées.
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Séparations
Type de cables installés Aucune ou o ]
non Aluminium Acier
métallique

Cable électrique sans écran

R . 200 mm 100 mm 50 mm
Cable courant faible sans écran
Cable électrique sans écran

N i ] 50 mm 20 mm 5 mm
Cable courant faible écranté
Cable électrique écranté

R ., 30 mm 10 mm 20 mm
Cable courant faible sans écran
Cable électrique écranté

R . . 0 mm 0 mm 0 mm
Cable courant faible écranté

e Pose de cables sur colliers :

Dans le cas de montage sur colliers, I'entraxe des points de fixation sera au maximum de :
- 0,60 m pour les conducteurs rigides et de fort diamétre,
- 0,33 m pour les conduits souples, cintrables et cables multiconducteurs.

Les conduits montés en "apparent" seront maintenus a l'aide de pattes, colliers ou étriers appropriés, fixés
solidement par un moyen tel que scellement, vissage au bois, cheville ou ferrure.

Toutes les piéces oxydables devront étre protégées efficacement par cadmiage.

Afin d'éviter, la mise en place d'un grand nombre de colliers, il sera admis que la pose d'un cable se fasse a
travers un conduit rigide dans les parties rectilignes. Devront étre alors respectées les entraxes a ces
conduits.

Pour la pose des conduits en montage encastré, il y aura lieu de respecter le DTU.

Lorsque les parties horizontales et verticales d'une méme canalisation encastrée ne seront pas mises en
place ensemble, toute précaution utile sera prise pour pouvoir effectuer le raccordement mécanique des
différents éléments ou conduits de fagon a assurer la continuité de la protection mécanique des parties
encastrées non visibles.

e Conditions de pose des appareils d'éclairage :
Les appareils d’éclairage seront posés suivant les spécifications du constructeur, des normes et textes en
vigueur.

¢ Conditions de pose et de raccordements des tableaux électriques :
Branchements - raccordement des cables :
Les branchements de cables seront réalisés a I'aide de matériel congu a cet effet.
Les entrées de céble dans les boites a bornes ou tableaux électriques seront réalisées a l'aide de presse-
étoupe étanche ou de tout autre moyen assurant la protection.
Les extrémités de cables seront équipées dans tous les cas de cosses pour le raccordement de matériel. Les
"ceillets" en extrémité sont interdits.

Repérage :
Les matériels sont tous repérés par divers artifices :

Pour les tableaux TGBT et divisionnaires :
- Tous les départs sont identifiés par une étiquette en dilophane gravé
- Blanc sur fond noir, positionnée en face de chaque départ.
- Tous les plastrons des tableaux divisionnaires sont munis d’un repere de couleur identique a son vis
a vis placé sur le montant fixe du tableau pour éviter toute confusion dans les identifications des
circuits.
- Tous les borniers sont identifiés par leur fonction.
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- Tous les cables issus des tableaux sont identifiés par des étiquettes imperdables et indélébiles
mentionnant le tenant et I'aboutissant.

- Toutes les boites de jonction sont repérées sur leur couvercle en mentionnant le repére du ou des
circuits qui en émane.

- Tous les cables issus des boites de jonction sont repérés par des étiquettes imperdables et
indélébiles mentionnant le repére du circuit.

Protection du matériel contre la corrosion :
Tout équipement corrodable doit comporter une protection contre la corrosion, réalisée :
- par le fabricant dans le cas d'un équipement préfabriqué,
- par le présent lot dans le cas d'un équipement construit par des soins (supportage notamment).

Aprés nettoyage et dégraissage, la protection est assurée par un revétement et une finition dont la couleur
est celle proposée de facon standard par le fabricant sauf stipulation contraire dans le présent dossier, et
celle arrétée d'un commun accord avec l'architecte pour les équipements construits par le présent lot.

Protection et maintien du matériel et des installations :
L'Entrepreneur est responsable de ses installations jusqu’a leur réception, a ce titre, il doit notamment :
- Protéger son matériel par des moyens appropriés pour éviter que d’autres intervenants puissent
occasionner des dégradations.
- Assurer la sécurité de quiconque travaillant aux abords de ses installations.
- Remettre en état et/ou remplacer tout élément composant les matériels et installations qui auraient
été usé pendant les essais (ampoules et tubes d’éclairage).

4. Qualité des matériaux :

Le matériel utilisé lors de la réalisation des travaux du présent lot devra étre de premiére qualité. Le
matériel devra étre soumis a I'approbation du Maitre d’ouvrage avant toute mise en ceuvre. L'Entrepreneur
devra, a cet effet, la fourniture d’échantillons représentatifs de ce matériel.

5. Controle et Essais :

Un contrbéle des matériaux et appareils constituant les installations sera réalisé avant la mise en ceuvre sur
la base des échantillons fournis par I'Entrepreneur. Ces échantillons seront gardés sur le chantier pour juger
la qualité de la mise en ceuvre par rapport a ces échantillons.

Avant réceptions de ces installations, des essais concluants seront menés, a la charge de I’'Entrepreneur.

Ces essais concernent notamment :
= Essais de fonctionnement des caméras
= Essais des fonctions intrinséques des caméras
= Essais et fonctionnement logiciels
= Réglage selon besoins et fiches
Liste non exhaustive
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6. Obligations :

6.1. Responsabilités de I'Entrepreneur :

L'équipe du maitre d’ouvrage fournit un projet a I’'Entrepreneur. Ce projet a pour but de simplifier la tache
des entreprises soumissionnaires mais ne diminue en aucun cas la responsabilité de I’'entrepreneur.

Tous les éléments mettant en jeu des techniques d’installation fournies a I'Entrepreneur par la Maitrise
d’ceuvre sont a vérifier par I'Entrepreneur.

L'entrepreneur est seul et pleinement responsable du projet et des installations de son lot. L'Entrepreneur
doit définir de fagon précise le projet définitif d’exécution (plan des bureaux, cheminement des réseaux,
position des appareils, gaines, dimensionnement des appareils,...).

6.2. Responsabilités en cours de travaux :

L'entrepreneur est responsable de son matériel approvisionné et mis en ceuvre sur le site jusqu’a réception.
Cette responsabilité porte sur tous les dégats que subirait l'installation avant réception, mais également a
I’égard des tiers vis-a-vis de tous dommages matériels ou corporels susceptibles d’étre provoqués par
I'installation.

De méme |'entrepreneur est responsable de son environnement lors des interventions. L'entreprise devra
relever tout désordre avant intervention et consigner ses derniers par photographie et faire constater par
I’établissement.

En cas de non-respect de cette régle |'entreprise s’expose a la réparation des désordres qui sont considérés
de son fait (peinture, menuiserie, serrurerie, etc...)

6.3. Garanties:

L'Entrepreneur s’‘engage a la réparation des désordres qui interviendraient pendant la premiere année
suivant la réception des ouvrages et ce a la demande du Maitre d’Ouvrage.

Les équipements et leur bon fonctionnement sont soumis a la garantie biennale.

L'entrepreneur doit le maintien en bon état de l’ensemble des fournitures ainsi que le réglage des
installations, la réfection et le remplacement de toutes les pieces qui se seraient révélées défectueuses
pendant le délai de garantie du matériel.

Documents a fournir :
L’Entrepreneur devra fourniture des documents suivants :

Avant exécution :

Les plans d'implantation des caméras avant réalisation des travaux

Fourniture des fiches d’insertions selon description a faire valider par la MOE et MOA
Plans de cablage IP avec passages et détail de pose

Les plans de réservations et percements au 1/502™e si nécessaire

Détail d’intégration (accessoires, et mode de pose)

La liste définitive du matériel

Fourniture d’échantillons de chaque caméra

Réalisation d’essais avec du matériel neuf a la demande

AN N N NN

Aprés exécution des travaux :

v Les plans d'implantations définitifs des matériels
v' Les notices et documentation technique et tous les appareils et accessoires mise en ceuvre
v' Les instructions de service et de maintenance des installations
v Plan de recollement des réseaux
v Les recettes informatiques
v' Photo d'intégration dans les baies informatiques
v' Repérage des prises R145 et du céblage
v" Formations d’usage selon détail
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v Assistance a l'utilisateur pendant une période de 3 mois avec réponse aux demandes et déplacement
si nécessaires selon les difficultés rencontrées.
6.4. Nettoyage de chantier:

L'Entrepreneur devra le nettoyage en fin de chantier et autant de fois que nécessaire pendant la phase
chantier de ces installations (matériel, installation et sol).

Le nettoyage comprend l|'évacuation des gravats dus aux percements, |I’évacuation des emballages et
déchets de chantier avec tri conformément aux dispositions de traitement des déchets mis en place sur le
site.

En cas de non-respect de ces dispositions, tout nettoyage du chantier pourra étre demandé par la Maitrise
d’CEuvre aux frais de I'entreprise ou des entreprises responsables.

Un nettoyage complet en fin de projet est a réaliser sur I'ensemble des caméras neuves et existantes.

6.5. Responsabilités de I'entreprise :

Les informations fournies dans ce CCTP, les quantitatifs joints et les plans fournis ne diminuent en rien la
responsabilité de I'entreprise.

Cette derniére reste responsable des quantitatifs et de I|'exhaustivité de son offre ainsi que du
dimensionnement des installations.

L'entrepreneur doit une installation compléte en parfait ordre de fonctionnement. L’installation devra étre
réalisée dans le respect des réglementations et documents techniques en vigueur ainsi que dans les Reégles
de I'Art.

Le présent document n’est en rien limitatif dans son contenu. Aussi, il est du ressort de I’'Entrepreneur de
vérifier lors de la remise de son offre que cette derniére est compléte et comprend notamment les travaux
prévus au présent descriptif ainsi que tous ceux qu’il jugera nécessaire a la bonne conception et au bon
fonctionnement des installations.

L'entrepreneur est également tenu de connaitre le projet (visite sur site, contact auprés de la maitrise
d’ceuvre). Aussi, ce dernier ne pourra pas faire valoir une méconnaissance du projet.

Aucun supplément de prix ne saurait étre accordé aprés remise de l'offre du fait de la méconnaissance du
projet par I'entrepreneur.

Par ailleurs, I’'Entrepreneur s'engage a respecter le planning de travaux fourni par la Maitrise d’Euvre.

L'entreprise devra fournir un DOE complet en version papier et informatique 2ex papier 2 ex info sur clefs
USB 1 version téléchargeable.

Les DOE comprendront au minimum les éléments suivants :

- Les plans DOE en version PFD et DWG

- Les fiches techniques de chaque caméra

- Les notices

- Les versions de logiciels

-  Les PV NF

- Les codes sources et programmations

- Les fiches de présentation

- Une série de photos (baie informatiques, caméras, etc..)
- Les attestations de formations
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7. Limites de prestations :

Les prestations des installations de chantier seront conformes au CCAP, PGC et CCTC.
Les limites définies ci-dessous sont définies entre le lot vidéosurveillance et le maitre d'ouvrages du présent

projet.

Lot Vidéosurveillance :

x

X X X X X

X X X X

Fourniture et pose des caméras IP

Fourniture et pose du cablage, y compris recettes
Fourniture et pose des postes de travail
Fourniture et pose des supports

Fourniture des cordons de brassage

Fourniture et pose de bandeaux avec noyaux RJ45 et bandeaux guide cordons (de méme marque
que l'existant)

Fourniture et pose des écrans de visualisation
Programmation

Essais et mise en service

Formation du personnel

Maitre d’ouvrage :

x

Fourniture et installation des serveurs et stockage

x  Fourniture et pose des switches
x  Participation aux essais et mise en services
x  Participation aux formations
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8.

Travaux du lot :

Généralités :

Le présent lot aura a sa charge

AN N NANAY

Cheminements principaux et secondaire
Distributions courants faibles VDI
Matériel de vidéosurveillance

Formation et transfert de compétences
Installation de chantier, études et divers

L'entreprise devra respecter les délais et devra préciser sur un planning les taches d’interventions avec leur

durée.

L'Entrepreneur doit également :

v La réalisation des plans PAC a soumettre pour validation a la maitrise d'ceuvre et a la Maitrise
d’Ouvrage,
v La réalisation de prise de vues et de fiches contradictoires,
v" La réalisation des plans de réservations,
v" La garantie du matériel mis en ceuvre,
v L'approvisionnement sur site des équipements et de tout le matériel nécessaire a sa bonne mise en
ceuvre,
v' Le maintien du chantier dans un bon état de propreté ainsi que I'enlevement et le tri des déchets et
des gravois,
v Le nettoyage des éléments de son installation,
v La fixation de tous ces matériels y compris percements et scellements adaptés,
v L'étiquetage et le repérage des cheminements,
v Le rebouchage de tous les percements réalisés par le présent lot (murs, planchers, cloisons, ...) pour
le passage de ses réseaux,
v Les essais et réglages de ses installations ainsi que la fourniture de tout le matériel nécessaire a la
réalisation de ces essais et réglages,
v" La reprise ou le remplacement de tout matériel défectueux pendant la phase chantier ou de garantie,
v" La remise des plans de récolement conformes a |'exécution pour la maintenance des installations,
v' La coordination avec le maitre d’ouvrage pour la réalisation des ouvrages communs (dépose de faux
plafond, déplacement de matériel, etc...)
v La dépose et repose de faux-plafond selon le protocole de I'établissement, y compris le
remplacement de plaques détériorées.
v" La protection de son chantier et de ses équipes vis-a-vis de la sécurité et de la protection de la santé
(SPS).
v" Le constat contradictoire avant et aprés intervention dans une zone, avec prises de vues, et rapport
si nécessaire, y compris constat des désordres dans les zones d’interventions.
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9. Bases de calcul des installations :

L'entreprise sera tenue a présenter ses notes de calcul avec le logiciel BBS LISE / un logiciel conforme et

reconnu par I'UTE.

Chute de tension :

La chute de tension maximale entre I'origine de l'installation et tout point d’utilisation pour une alimentation

BT a partir d’'un réseau de distribution public est de :

v Alimentation tableaux : 1,5%
v'  Eclairage : 3%
v' Autres usages : 5%

Dimensionnement et bilan de puissance :
Les éléments suivants sont a prendre en compte pour I'établissement du bilan de puissance.

Puissances a prendre en compte pour les calculs :

Eclairage :

Puissance totale des lampes installées dans les luminaires, additionnée a la puissance de l'appareillage

(ballast électronique, etc...)

Prises de courant :

- 200VA pour une prise de courant 2 x 16A + T

- 300VA pour une prise de courant 2 x 16A + T dédiée a l'informatique
- 500VA pour une prise de courant 2 x 20A + T

- 1 000VA pour une prise de courant 2 x 32A + T

- 3 500VA pour une prise de courant 4 x 20A + T

- 5 000VA pour une prise de courant 4 x 32A + T

Force motrice :

Puissance suivant données techniques du constructeur ou selon plans et schémas

Coefficients d'utilisation et foisonnement :

Au niveau des tableaux divisionnaires :
Au niveau des coffrets secondaires :

Au niveau des départs TGBT par catégorie de départs :
Au niveau des alimentations ventilation - climatisation :

Au niveau des alimentations ascenseurs :

o000
N oo

Les coefficients ci-dessus seront au besoin réajustés et validés par I'Entreprise d’électricité en fonction des
données précises qui lui seront communiquées par les autres corps d’états lors de la phase « Etudes

d’exécution » et qui seront liées au matériel retenu ainsi qu’aux conditions d’utilisation.

Tableau terminal :

Eclairage

Prises de courant 1 x 10/16 A+ T
Arrivée de courant ou autre prise
Coefficient de foisonnement général

<~ XXX

au niveau du tableau terminal
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10. Descriptif technique - Vidéosurveillance :
10.1. Tableaux électriques :
Généralités :

Le projet prendra en compte l'adjonction de protections par disjoncteurs différentiels dans les tableaux
existants pour I'adjonction d’alimentation électrique au niveau de I'entrée SAU. L’entreprise devra évaluer le
nombre de protections et d'alimentation électrique nécessaires pour ce projet.

L'ensemble prendra en compte une réserve de 30% afin de ne pas engendrer de plus-value sur ce sujet.

Nota : Les protections et alimentations tiennent compte de la distribution a savoir :
Le cablage

Les démontages et remontage de faux plafond

Le supportage

Les accessoires

Etc...

En effet, le nombre d’écrans et de postes informatiques nécessitera I'adjonction de circuits électriques. Dans
cette perspective, I'entreprise devra prendre en compte I'adjonction de protections dans le tableau électrique
le plus proche et intégrer les protections électriques nécessaires.

L'entreprise devra conserver les mémes caractéristiques techniques que le matériel existant. Les protections
seront obligatoirement de méme marque que l'existant.

Les grandeurs physiques seront conservées (ICC, sélectivité, etc.).
Prestations a réaliser :

La prestation a réaliser consiste en la fourniture et la mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires au
fonctionnement de l'installation essentiellement composée de :

v' L'appareillage de protection
v' L'appareillage de commande
v' Les conducteurs
v' Les accessoires de connexion (embouts, bornes, borniers)
v' La mise en place, la fixation, I'éclissage et le raccordement.
Nota : En cas d’impossibilité d’adjonction, I'entreprise devra intégrer un coffret repris sur le jeu de barres

principal, avec une protection amont et aval.
Caractéristiques techniques :

v' Interrupteurs :
Les interrupteurs permettent I'ouverture et la fermeture en charge des circuits placés en aval.

v Sectionneurs :
Les sectionneurs avec ou sans cartouches fusibles sont interdits dans les installations.

v' Disjoncteurs :
Les disjoncteurs assurent la protection contre les surcharges (éléments thermiques) et les courts-circuits
(éléments magnétiques). Tous les disjoncteurs jusqu’a 63 A seront de type modulaire.

Les petits disjoncteurs divisionnaires seront conformes a la norme NF C61-400. Ils seront utilisés pour des
usages domestiques et analogues. Ces disjoncteurs de courant nominal seront au plus égaux a 63 A et
auront un pouvoir de coupure au moins égal a 15 KA.

Les disjoncteurs de type industriels seront conformes a la norme NF C63-120 (NF EN 6097-2). Leurs
caractéristiques concernant les courants nominaux et les pouvoirs de coupure sont indiquées par les
fabricants.

v Contacteurs :
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Les contacteurs assurent la fonction de commande des appareils permettant leur commande a distance et
leur asservissement a des capteurs.
Ils doivent étre choisis en fonction des caractéristiques de I'appareil a commander, notamment :
- La catégorie d’emploi,
- La classe d’usage,
- La nature de la commande,
- Le nombre de manceuvres.
Chaque contacteur doit étre muni d’un indicateur de position.

Pour des raisons de sécurité, si un appareil ne doit pas étre remis automatiquement en fonctionnement
aprés une coupure de courant, un contact d’auto alimentation devra étre inséré dans le circuit de la bobine
du contacteur.

v' Discontacteurs :
Les discontacteurs commandant les moteurs de petite puissance seront équipés d’éléments thermiques et
différentiels pour protéger les moteurs contre toute forme de surcharge.

v Coupe-circuit :
Il n’est admis aucun coupe-circuit a cartouche fusible dans les installations.

v" Dispositifs différentiels :
Les dispositifs différentiels doivent étre placés a l'origine de l'installation et des circuits a protéger. Ils
doivent fonctionner lors d'un défaut a la terre, si le courant de défaut atteint son seuil de fonctionnement
nominal.

Un dispositif pourra étre :
- Inclus dans un disjoncteur possédant la fonction de protection contre les surintensités,
- Inclus dans un interrupteur,
- Un relais indépendant agissant sur un dispositif de coupure.

v' Télérupteur :
Les télérupteurs seront de type modulaire et auront un pouvoir de coupure adapté.

v' Minuteries :
Les minuteries de type modulaire électronique seront installées dans I'armoire électrique correspondante,
elles permettront la fermeture du circuit a partir de bouton poussoir et I'ouverture de ce circuit aprés un
temps déterminé réglable entre 1 minute et 30 minutes.

Toutes les minuteries seront prévues avec préavis d’extinction.

v' Gradateurs :
Les gradateurs de type modulaire électronique seront installés dans I'armoire électrique correspondante, ils
seront pilotés par bouton poussoir.

v" Compteurs :
Des compteurs d'énergies seront installés en téte des départs éclairage. Les compteurs seront adaptables a
I'installation ultérieure d’'une GTB.

v' Appareils de mesures :
Un appareil de mesure sera placé sur le TGBT en face avant .Cet appareil sera communiquant et devra
reprendre toutes les grandeurs physiques tel que Puissance, tension, Intensité, THDi, THDu, répartition par
phase, fréguence, etc...

v Voyants :
Tous les voyants installés seront de type a diodes électroluminescentes.

v' Protection des circuits :
Les organes de protection des circuits sont calibrés en fonction des calculs résultant de I'application des
normes.
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10.2. Cheminements principaux :

Le présent chapitre a pour but de définir les conditions de distribution dans le batiment. Il est rappelé que le
site est un hopital et par conséquent que les conditions de travail sont particuliéres.

L'entreprise titulaire du présent marché devra fournir hebdomadairement un planning
d’intervention la semaine précédente son intervention.

L'entreprise devra également I'ensemble des percements et rebouchage coupe-feu avec fourniture des
garanties de rebouchage et de coupe-feu ou droit de chaque percement.

Les principaux supports pour le cheminement sont :
Cheminement :

Le cheminement sera réalisé par chemin de cables de type dalle marine avec console murale ou au plafond.
Les fixations seront espacées tous les 1 métre maximum.

Tubage :

Pour des raisons de sécurité, le mode de pose apparent sera réalisé par un systéme de tube en forme
oméga ou de tube MRL métallique permettant la distribution et empéchant tout arrachage ou détérioration.

Goulotte :
La distribution intérieure terminale sera réalisée en goulotte si nécessaire.
Percements et carottages :

Les passages de cables nécessitent certains percements et carottages. Ils sont a réaliser essentiellement
dans de la pierre et du béton. Les épaisseurs de murs sont d’environ 30cm et les dalles 30cm.

Les carottages et percements sont a estimer par I'entreprise, qui devra déterminer sa propre quantité de
percements.

L'entreprise devra systématiquement utiliser du matériel avec aspirateur et moyen de nettoyage
Travaux en hauteur :
Des travaux en hauteurs sont également a prévoir pour la fixation des caméras extérieures, les installations

et les interventions sont sensibles et nécessitent une organisation particuliére. L'utilisation d’échelles pour
les interventions en hauteur est a prévoir.
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L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose compléte de tous les chemins de cables et les
fourreaux principaux de liaisons.

La distribution électrique est assurée par des chemins de cables permettant le supportage des céables
informatiques. La conception de distribution est telle que les chemins de cébles devront étre a la fois fixés de
maniére rigide a la structure et permettre des modifications de parcours pour éviter les obstacles.

La fixation des chemins de céble se fera sur la structure béton du batiment, I’'entreprise devra évaluer avant
la remise de son offre les fixations, et les moyens d’accrochage. Les chemins de cables seront fixés a la
structure du batiment par pendards, par consoles murales, ol structure en C, la fixation par chainettes,
par filins et tiges filetées est proscrite.

La pose en vrac dans les faux plafonds est rigoureusement INTERDITE.

Les chemins de cables matérialisés sur les plans sont a la charge du présent lot. Les dimensions et positions
mentionnées sont données a titre indicatif, il appartient a I’'Entreprise de vérifier le dimensionnement et le
positionnement de ces produits.

D’une facon générale, I'emploi d’'un chemin de cables est toujours vrai lorsque trois cébles au minimum
suivent le méme parcours.

Il peut étre utilisé des supports élastiques quand il s'agit de liaisons terminales facilitant la mise en place des
cables ces supports seront limités aux locaux spécifiques.

L'entreprise devra la synthése des cheminements avec les autres lots afin de définir les croisements et
superpositions.

L'entreprise participera aux réunions de synthése. Les informations seront reprises et mises a jour par
I'entreprise sur ses plans. L'entreprise devra fournir en temps utiles les contraintes de pose.
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10.3. Appareillage:

Les prises de courant et appareillages installés dans les différents locaux seront répartis suivant les plans
d'implantation ; ils auront le degré IP correspondant aux risques des locaux considérés notamment :

Locaux techniques IP 55 IKO7
Bureaux IP 21 IKO5

Les interrupteurs et boutons poussoirs des circulations et locaux obscurs seront lumineux.

Les plaques des appareillages seront prévues avec film protecteur qui sera enlevé aprés l'achévement de
toutes les finitions.

Les appareillages seront obligatoirement a vis et prévus avec les boites d’encastrement adaptées aux
différents supports.

x Poste de travail :

Pour les postes de travail I'appareillage sera installé directement sur la goulotte selon la composition décrite
dans la DPGF.

% Pour les locaux techniques, I'appareillage respectera I'indice de protection nécessaire.

x  Pour les équipements en bureautique, le matériel sera prévu pour une pose sur goulotte et boite
d’encastrement, le modéle correspondra a un module 45.
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10.4. Distribution courants faibles VDI :
Généralités :

Le site dispose d’un réseau informatique déployé par niveaux et zones depuis des locaux informatiques,
cette disposition implique que I'entreprise devra déployer le réseau informatique depuis la baie la plus
proche de la caméra a installer.

Chaque caméra sera installée a moins de 90 ml d’une baie informatique. En cas d'impossibilité et de
dépassement ponctuel, l'entreprise devra alimenter la caméra en fibre optique et installer une source
d’énergie complémentaire pour le POE.

Dans le cadre du marché I'entreprise devra prévoir dans son marché la dépose et repose de faux plafond,
I'intégration dans des vides de constructions, la modification ou l'intégration dans du mobilier ou des
menuiseries.

De méme des zones de travaux seront délimité chaque jour avec du personnel intervenant et du personnel
de surveillance. La Co activité avec le public devra étre limitée au strict minimum.

Nota : Ces dispositions devront étre étudiées avant la remise de l'appel d’offre; aucune plus-
value ne pourra étre justifiée en cas de travaux complémentaires non chiffrés.

Cablage :

Le systéme de cablage sera du type IBCS cable F/FTP - 100ohms - Catégorie 6A - classe E et devra
permettre la connexion de tous les terminaux du batiment, qu'ils soient de type :

- téléphonique,

- analogique,

- numérique,

- numeéris,

- informatique,

- vidéo.
L'entreprise devra vérifier avant la remise de I'appel d’offre toutes les longueurs de céble.

Distribution :

La distribution horizontale est organisée en étoile, a partir de son répartiteur de rattachement.
Les liaisons ne devront pas dépasser 90 metres.

Les médias seront véhiculés par des chemins de cébles nourriciers, installés dans le plénum des circulations,
puis en encastrés dans les locaux.

Depuis ces chemins de cables nourriciers, les médias iront alimenter les points d'accés banalisés situés dans
les goulottes.

Matériel :
L'entreprise devra l'installation de bandeaux 24 ports avec noyaux RJ45 dans les baies existantes. En cas
d’adjonction ponctuelle de caméras, |'entreprise pourra intégrer les cables sur |'existant, mais uniquement

sur autorisation écrite de I’établissement.

L’'entreprise devra également les guides cordons pour le brassage ultérieur des prises R145
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10.5. Matériel de Vidéosurveillance :
Généralités :

Le matériel au niveau du PC sécurité a été remplacé et modernisé, les postes informatiques sont neufs et un
mur d'image est existant.

De base, le projet prend en compte I'extension logicielle pour I’'adjonction de caméras.

Dans le cadre du projet I'entreprise devra revoir entierement la présentation des vues selon les besoins du
client (exemple vues sur les ascenseurs, vues en horaires de nuits, vue par entrée etc..) des groupes et des
propositions seront faites afin d’améliorer les accés aux caméras.

De méme le projet prendre en compte l'intégration d’une cartographie permettant une exploitation plus
simple. L'entreprise prendra a sa charge le développement, et la création des vues en concertation avec
|‘utilisateur.

Matériel existant :
Le matériel existant est le suivant
Logiciel :
SEETEC CAYUGA. L’entreprise devra étre certifiée et formée pour l'utilisation et I'exploitation du logiciel.

Dans le cadre du projet I'entreprise devra prendre en compte toutes les dispositions pour I’'extension du logiciel
(licence, intégration, formation, etc..).

Le projet prendra en compte une formation a la sortie de l'installation de toutes les caméras.
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Caméras existantes :

Localisation :

Caractéristiques :

CCID1445
IP High-Speed Dome Cameras
H.264, MPEG-4, MJPEG

H.264, MPEG-4 & MJPEG triple encoding

Hybrid video: CVBS: up to 530 TV lines, network: D1,
VGA, QVGA @ max. 25 ips

Bidirectional monaural audio

ONVIF protocol support

High-speed dome camera (pan speed max. 400 °/s)
D/N models support Wide Dynamic function
Exceptional low-light sensitivity : 0.01 lux @ B/W (IR-
sensitive)

Up to 36x optical zoom (3.4 - 122.4 mm), 12x digital
zoom

Motion detection

Object tracking

Support of up to 5 video cropping areas

2 GB microSD card for local alarm recording

8 user-definable privacy zones

Programmable tours and presets

4 alarm inputs with AAM function (Advanced Alarm
Management)

Proportional zoom speed

24 V AC power supply & PoE+

Wide range of accessories

Localisation :

Caractéristiques :

CCIS1425

CCMW1325, CCMS2025

IP Camera Range (VGA, 1.3MP & 2MP)
H.264, MPEG-4, MIPEG

H.264, MPEG-4 & MJPEG triple encoding

VGA, 1.3 MP (WD) and 2 MP models
available

Hybrid video: CVBS: up to 480 TVL
Bidirectional mono audio

ONVIF protocol support

Excellent low-light sensitivity

Motion detection

2GB micro-SD for local alarm recording

8 user-definable privacy zones

12 V DC, 24 V AC or PoE power supply
Integrated web server

Audio In, integrated microphone

CVBS video control output (BNC)

Day/Night and Wide Dynamic

hybrid IP cameras

Day/Night & Wide Dynamic camera with built-in
mechanical IR-cut filter

Motion detection and event e-mail notification
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Code: Type:

Localisation :

CIRCULATIONS

Caractéristiques :

Capteur d'image : 1/2.7"” Progressive CMOS
Eclairage minimum : Couleur: 0.2 lux (F2.0) 30 IRE
N/B: 0.02 lux (F2.0) 30 IRE

Pixels : 1920 (H) x 1080 (V)

Compression : H264 / MJPEG

Objectif : 2.8 mm ; F2.0

Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
Alimentation nécessaire : POE ou 12 Vcc via prise Jack
(adaptateur 12V inclus)

Puissance consommeée : < 4W

Poids : 120g

Entrées / Sorties 1 entrée: 5V 10kQ pull up

1 sortie: sortie opto-relais

Dimensions (L x Hx P) : 56 x 96.5 x 61.40 mm
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Matériel neuf :

La matériel neuf devra étre compatible ONVIF tout comme le matériel existant.

Localisation :

CAMERA EXT /INT FIXE

Intérieur extérieur selon fiches et plans

wiseneTt

Caractéristiques :

Vidéo
Capteur CMOS 1/3
Résolution 25601440, 1920x1080, 1280x960, 1280720, B00x600, B00x448, 720x576, 720x480,

640x480, 640%360, 320x240

Fréquence max.

H.265/H.264 : Max. 30 fps 4 4 Mpx et résolutions inf,, MJPEG : Max. 15 ips

Eclalrage min.

Couleur : 0,1 Lux (F1.6, 1/30 seq)
N/B: 0 Lux (LED IR activées)

Sortle vidéo

CVBS: 1,0 Vec/ 75 0 composite, 720x480(N), 720x576(P) pour l'installation

Objectif

Longueur de focale

Objectif varifocale motorisé de 3,2~10 mmi (3,1x)

Quverture max.

F1.6 (grand angle) ~ F2.9 (t&l&)

Champ de vision angulaire

H:98,6 (grand angle) ~ 30,8 (télé),
V:52,3 (grand angle) ~ 17,3 (télé),
D:115,7 (grand angle) ~ 35,3 (télé)

Controle de la mise au point

Mise au point automatique

/Incll i

q

Environnement et électricité

e/ Humidité de fonctior

40 °C ~ +55 °C / Moins de 95 % HR
*| e démarrage doit &tre fait au-dessus de -30 C

T &/ Humidité de stodh

g -4 °C-+60 °C / Moins de 95 % HR

Certification

IPEES, K10

Tension d'entrée

PoE ([EEEBD2.3af, classe 3), 12V CC

Consommation électrique

Power over Ethernet (PoE) : Max 114 W, 8.5 W en conditions normales
12W CC: Max 9.6 W, 7.2 W en conditions normales

Mécanique

Couleur | Matériau

Blanc / Aluminium

Code RAL

RALODO3

Dimensions / Poids du produit

@137.0 x 1061 mm, 710 g

DORI inorme EN62676-4)

Détection (25 PPM. 8 PPF) Tm

Observation (63PPM/M9PPF) m

Reconnaissance (125PPM/38PPF) &m

Identification (250PPM/76PPF) im
Réseau
Ethernet RU-45 (10/100BASE-T)
Compression vidéo H.265/H.264 : Main/High, MJPEG

Compression audio

GTN w-law f G726 sélectionnable
G726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8 kHz,
G726 16 ks, 24 kiv's, 32 kbis, 40 kbis

Codec intelligent

Manuel {5 zones), WiseStream |

Contréle du débit H.264/H.265 : CBR ou VER
MIPEG : VBR
Flux Unicast {6 utilisateurs) / Multicast
Multi-flus (jusqu'a 3 profils)
Protocole IPv4, IPv6, TCP/IF, UDP/IP, RTF{UDF,. RTP{TCP), RTCF, RTSF, NTF. HTTF, HTTPS, 55L/TLS, DHCP,
FPPoE, FTF, SMTF, ICMF, IGMF, SNMPv1/v2o/v3(MIB-I), ARF, DNS, DDNS, o5, PIM-SM, UPnF,
Bonjour, LLDF
Sécurité Authentification de lidentifiant HTTPS (55L)
Authentification par méthode Digest
Filtrage par adresse P
Joumnal d'accés des utilisateurs
Authentification B02.1x
Interface de programmation ONVIF profile 5/G/T, SUNAPI (HTTF APly
d'applications

4MP Varifocal motorisé
IK10 IP 66

IR 40ml minimum
Compression H265
Licence intégrée

IA avec détection de personnes visages et autres
Accessoires de pose (socle potence supports,

etc..)
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Localisation :
INTERIEUR /EXTERIEUR Selon plans et

CAMERA PTZ

fiches
Caractéristiques :
VIDEO
Capteur CMOS 1/2,8"
. Résolution 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200,
i 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448,
- - 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Fréguence max. H.265/H.264 : 30 fps/25 fps max. (60 Hz/50 Hz)
MJPEG : 30 fps/25 fps max. (60 Hz/50 Hz)
Eclairage min. Couleur: 0,1 Lux (F1.6, 1/30 sec)

N/B: 0 Lux (LED IR activées)

Longueur de focale Zoom 5~125 mm (25x) (32x en numérique, zoom total 800x)
Quverture max. F1.6 (grand-angle)~F3.73 (télé)

Champ de vision angulaire H:57,42" (grand-angle)~2,71" (télé) /V: 33,54" (grand-angle)~1,55° (téle)
Distance min. des objets 3m

Controle de la mise au point | AF ponctuel, enregistrement de la mise au point

Type d'objectif DC auto iris

Plage d'orientation 360° Infini

panoramique

Vitesse d'orientation 700°/sec max., manuel : 0,024°/sec~250"/sec

verticale

Plage d'inclinaison 110°(-20°~90°)

Vitesse d'orientation 500°/sec max., manuel : 0,024"/sec~250"/sec

horizontale

ENVIRONNEMENT ET ELECTRICITE |

Température / Humidité de | -40 *C~+60 °C / Moins de 95 % HR
fonctionnement (sans condensation)
Température maximale selon NEMA-TS 2(2.2.7) : +74 °C

Température / Humidité de | -50 *C~+60 °C / Moins de 95 % HR

stockage (sans condensation)
Certification IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8,2.2.9)
Tension d'entrée HPoE (IEEE802.3bt, Classe 6, Type3, injecteur inclus)

Consommation électrique 20W en conditions normales, 40 W max

Couleur / Matériau Boitier : Blanc / Aluminium
Téte : Noir / Polycarbonate
Cache du déme renforcé

Code RAL Blanc : RAL9003 / Noir : RAL9005
Dimensions / Poids du @158x%293,3mm/ 3,2 kg
produit

DORI (NORME EN62676-4)
Détection (25 PPM/ 8 PPF) Grand angle: 140,2 m / Télé : 3246,9 m

Observation (63 PPM/ Grand angle: 56,1 m /Télé: 1298,7 m
19 PPF)
Reconnaissance (125 PPM/ | Grand angle: 28,0 m / Télé : 649,4 m
38 PPF)
Identification (250 PPM/ Grand angle: 14,0 m /Télé:324,7 m
76 PPF)

IP 66 IK 10

Résolution 4K

Compression H265

Licence intégrée

IA avec détection de personnes visages et autres
Accessoires de pose (socle potence supports,
etc..)
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Code: Type:

Localisation :

CAMERA INTERIEURE

CIRCULATIONS /SAS

WISENET

Caractéristiques : multi-objectif motorisés

VIDEO

Résolution

Fréquence max.

Sortie vidéo

[5MP]

2560x1920, 2560x1140,1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,
1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,
720x480, 640x480, 320x240

[2MP]

1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768,
800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x360 ,640x480,
320x240

H.265/H.264 : 60 fps/50 fps max. a 2 Mpx (60 Hz/50 Hz),
30 fps/25 fps max. a 5 Mpx (60 Hz/50 Hz

MJPEG : 30 fps/25 fps max. (60 Hz/50 Hz)

CVBS: 1,0 Vp-p /75 Q composite, 720x576(P), pour l'installation

Ethernet
Compression vidéo
Codec intelligent
Controéle du débit

Flux

RJ-45 blindé (10/100BASE-T)
H.265/H.264 : Main/Baseline/High, MJPEG
Manuel (5 zones), WiseStreamIT

H.264/H.265 : CBR ou VBR
MJPEG :VBR

Unicast (20 utilisateurs) / Multicast
Multi-flux (jusqu'a 10 profils)

ENVIRONNEMENT ET ELECTRICITE

Température / Humidité de
fonctionnement

Température / Humidité de
stockage

Certification
Tension d’entrée
Consommation électrique

-40°C ~ 455 °C/ Moains de 90 % HR

-50°C ~ +60 °C / Moins de 90 % HR

P66, IK10
PoE+(IEEE802.3at, Class4)
25,5W max.

IP 66 IK 10

Compression H265

Licence intégrée

IA avec détection de personnes visages et autres
Accessoires de pose (socle potence supports,

etc..)

Résolution de 2 a 5 MP selon réglages
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Code: Type:

Localisation :

CAMERA INTERIEURE

CIRCULATIONS /SAS

Caractéristiques : Fish-eyes 360°

Network
Ethernet
Video Compression

Audio Compression

Smart Codec

Bitrate Control

Streaming

Protocel

Security

Application Programming Interface

Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
H.265/H.264: Main/Baseline/High. MJPEG

G.711 u-law /G.726 Selectable
G.726(ADPCM) 8KHz. G.711 8KHz

G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
AAC-LC: 48Kbps at 16KHz

Manual(Sea area). WiseStream II, WiseStreamIll{Based on Al engine)

H.264/H.265: CBR or VBR
MJPEG:VBR

Unicast(20 users) { Multicast
Multiple streaming{Up to 10 profiles)
Up to 5 virtual channel support

IPv4, IPvé, TCR/IP. UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,

SMTP,
ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3({MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP

Unicast)

HTTPS(S5L) Login Authentication

Digest Login Authentication

IP Address Filtering

User access log

B02.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)
Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA)

ONVIF Profile 5/G/T/M
SUNAPI(HTTP API)
Wisenet open platform

Environmental & Electrical

Operating Temperature / Humidity

Storage Temperature /Humidity
Certification
Input Voltage

Power Consumption

-40°C ~ +60°C (-40°F ~+140°F) / Less than 95% RH
POE+ Mode 55°C (Hysteresis 5°C) Wise IR 8m(26.25ft)

-50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
IP&6, IK10, NEMA4X
PoE(IEEEB02.3af, Class3). PoE+, 12VDC

PoE: Max 12 95W. typical 9.4W. 12VDC: Max 12 9W. typical 9.0W
PoE+: Max 23.0W, typical 9.4W. 12VDC: Max 22.0W, typical 9.0W

IP 66 IK 10

Compression H265

Licence intégrée

IA avec détection de personnes visages et autres
Accessoires de pose (socle potence supports,
etc..)

Résolution de 6 MP
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Code: Type:

Localisation :

CAMERA INTERIEURE

CIRCULATIONS /SAS

= wisener —~

Caractéristiques : DOME Motorisé Varifocale
motorisé

‘ViDEO

Capteur

CMOS1/2,8° 2 Mpx

Nombre total de pixels

1945(H) x 1109(V) 2,16 Mpx

Nombre de pixels réels

1945(H) x 1087 (V) 2,13 Mpx

Systéme de balayage Balayage progressif

Eclairage min. Couleur:0,1 Lux@F1.6,N/B:0,01 Lux@F1.6

Rapport signal / bruit 50dB

Sortievidéo CVBS: I_,D Ve-c/ 75 (1 composite, 720 x 4_80{N}, ??Cl X 576(F), pour installation
USE : micro USB type B, 1280 x 720 pour installation

OBJECTIF

Longueur de focale

Objectif varifocal motorisé de 3,2~ 10 mm (3,1%)

Ouverture max.

F1.6{grand angle) ~ F2.9 {t&l&)

Champ de vision angulaire

H:109,0%(grandangle) ~ 33,2 *(tél€) /V': 57 4 °(grand angle) ~ 18,7 *(t&lé) / D: 132,0 °(grand
angle) ~ 38,0 *(téle)

Distance min. des objets 05m

Contréle de la mise au point

Mise au point automatique (V/F motorisé)f manuelle, commandes a distance par le réseau
(mise au point manuelle / automatique)

Objectif /Type

Diaphragme auto DC /Embarqué

PANORAMIQUE /INCLINAISON / ROTATION

Plage d'orientation panoramique / e
inclinaison / rotation

354°/0° ~ 67°/ 0F ~ 3557

OPERATIONNEL

Titre de la caméra

Arrét / Marche (jusqu'a 85 caracteres)

- Monde : Caractéres Anglais / Mumériques / Spéciaux

- Chine : Caractéres Anglais / Numériques / Spéciaux / Chinois

- Commun : Multi-ligne (Max. 5), couleur (gris / vert / rouge / bleu / noir / blanc), transparence,
mise a l'échelle automatigue en fonction de la résclution

Jour / Nuit Auto (ICR)/ Couleur / N/B / Externe / Programmation
Compensation de contre-jour Arrét fBLC / HLC (masquage/atténuation) / WDR
Plage dynamique étendue (WDR) | 120dB

Amélioration du contraste SSDR (Arret f Marche)

Réduction de bruit numérique SSNRW (Filtre bruit 2D + 30) (Amrét / Marche)
Stabilisation d'image numérique | Amrét/ Marche

Dénébulisation (Defog)

Arrét f Auto (selon détection de brouillard) / Manuel

Détection de mouvement

Arrét / Marche (8 zones octogonales), asservissement de FTZ

Masquage de zones privatives

Arrét / Marche (32 zones polygonales)
- Couleur : Gris / Vert / Rouge / Bleu / Noir / Blanc - Mosaique

Contréle du gain

Arrét / Faible / Maoyen / Elevé

Balance des blancs

ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur (mercure et sodium)

Contraste

Ajustement du niveau

Correction de distorsion d'objectif
(LDC)

Arrét f Marche (5 niveaux avec min,/ max)

Vitesse d'obturateur électronique

Minimum / Maximum / Anti-scintillement (2 ~ 1/12 000 sec)

PTZ Digital 24x, PTZ Digital (présélection, groupe)
Basculement / Miroir Arrét f Marche, Mode Couloir: 90°/270°
Analyse vidéo Sabotage, détection de perte de mise au point, détection de mouvement

Déclencheurs d'alarme

Détection de mouvement, analyse vidéo, déconnexion réseau

Evénements d'alarme

Téléchargemnent de fichier via FTP, courriel, notification via courriel, stockage local (SD/SDHC/
SDXC) ou sur MAS a détection d'un événement

Compteur de pixel Compatible

IP 66 IK 10
Compression H265
Licence intégrée
IA avec détection de personnes visages et autres
Accessoires de pose (socle potence supports,
etc..)
Résolution de 6 MP
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Reprise des caméras « détenus » :

La zone « détenus » sera reprise sur le systéme général. L'entreprise devra relier la zone « détenue » sur le
systéme général

Une liaison cuivre IP ou FO sera déployée depuis le local VDI le plus proche. L'entreprise devra l'intégration
des éléments dans le systeme.

Les prestations a réaliser sont :

Fourniture et pose de matériel actif

Fourniture et pose de cébles informatique cat 6A, ou de fibre optique OM4
Fourniture et pose de convertisseur et de tiroirs optiques

Fourniture et pose de supports (baie coffret etc...),

Intégration via les logiciels a rajouter

Reprise sur serveur

Essais et mise en service

Réglages caméras

Formation personnel

AN N NS NEN

Poste de visualisation SAU :

L'espace d’accueil SAU sera équipé d’un écran de rappel avec poste informatique. L’ensemble sera relié au
systéme général informatique.

L'ensemble sera piloté depuis le PC sécurité qui générera les images au niveau de l'accueil. Les images a
diffuser sont celles de I'environnement proche (accueil, locaux circulations, etc...).

La zone reprendra 6 caméras au minimum avec la fourniture et la pose d’un Poste informatique complet
(tour écran 32", clavier souris sans fils)

POSTE D'EXPLOITATION

Caractéristiques :

Intel Core 17-3770 3e génération 3.4GHz
Windows 7 Pro 64 BIT

Mémoire 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC
Disque dur SATA III 7200RPM 500GB

Carte Ethernet 100/1000

Carte graphique 2 a 4 :

Matrox M9120 PCle x16

Carte graphique 2 écrans:
Matrox M9140 PClIe x16

Ecran 32 pouces

CCcTP
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Fourniture de fiches de renseignements par caméra :

L'entreprise devra la réalisation de fiches techniques contradictoires, les vues seront réalisées avec une
caméra de maniére réelle, 'entreprise devra également préciser le cheminement et le type de support
envisagés.

Les fiches seront réalisées dans la période de préparation de chantier. Le déploiement et les modifications
des caméras seront réalisés apres validation des services techniques de I'Hopital.

10.6. Installation de chantier, Etudes, DOE, Divers :

Installations de chantier :

L'entreprise devra prévoir des installations provisoires de chantier : I'entreprise devra prévoir au minimum,
un coffret de chantier par niveau, en fonction des besoins.

Les prescriptions du PGC sont a respecter.

Les installations électriques de la zone seront maintenues pendant la durée des travaux. Ces installations
serviront au provisoire chantier. L'entreprise devra le démontage au fur et a mesure de |'avancement des
travaux.

Modifications des installations :

Les installations électriques de la zone seront maintenues pendant la durée des travaux. Ces installations
serviront au provisoire chantier. L'entreprise devra le démontage au fur et a mesure de l'avancement des
travaux.

L'entreprise devra également le maintien en état des installations provisoires, ainsi que les dépannages si
nécessaire.

10.7. Formations et transfert de compétences :
L'entreprise devra dans le cadre de son marché une formation du personnel.

Les formations seront réalisées par un personnel compétent et ayant toutes les qualifications requises
permettant de répondre a toutes questions.

L'entreprise devra assurer la formation de 30 personnes des services du Maitre d'Ouvrage en fin de chantier.
Les formations seront assurées par groupe de 10 maximums, des groupes seront également formés selon
leur niveau de qualification.

Les niveaux de formations seront les suivantes :

e Niveau utilisateur
e Niveau exploitant
¢ Niveau technique
¢ Niveau administrateur

Cette formation devra porter sur :
- La structure des installations exécutées,
- L'appareillage et les équipements installés,
- Les manceuvres autorisées a effectuer,
- Les mesures a prendre en cas d'incidents ou d'accidents ainsi que le petit dépannage

Les formations seront dispensées sur autant de séances que nécessaire.

Les formations incluent au minimum :
- La procédure de connexion par mot de passe.
- L'utilisation des équipements graphiques, et tactiles.
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- L'exploitation du systeme en cas d’alarme.

- Toutes les fonctions Joystick.

- L'exploitation des outils automatiques (alarmes, contréle, etc...)

- La procédure d’extraction des images.

- Les manipulations de maintenance.

Les contrbles quotidiens et hebdomadaires.

Dans le cadre de lI'année de parfaite achévement, I'entreprise devra réaliser un controle et une mise a
niveau de la formation du personnel. Cette formation sera I'occasion de vérifier les prérequis en cas de crise
ou d'événements.

Des modifications seront a prévoir notamment en cas de remarque de |'utilisateur de type :
- Personnalisation et modification des vues sur écrans
- Fonctions du terminal
- Fonctions de |'enregistrement
- Procédure d’acces
- Gestion de la connexion

Le transfert de compétences devra se faire via le personnel technique de I'établissement et I'entreprise
chargée de la maintenance.

L'entreprise titulaire du marché devra fournir tous les outils permettant au maitre d’ouvrage de se passer de
I'entreprise ayant réalisée les travaux.

L'entreprise devra :
e La fourniture de tous les logiciels.
e La fourniture de toutes les notices et codes d’acces.
e La vérification contradictoire sur terrain des possibilités d’accés et de modification du systéme sans
assistance.

Nota :
En cas de position de monopole ou de contraintes liées a des interventions spécifiques réservées a
I’entreprise titulaire du présent marché, cette derniére s’expose a des poursuites administratives.
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11. Tableau des marques et types :

Tableau a remplir par I'entreprise

Un dossier technique reprenant les marques et type ci-dessous est a fournir a I'appel d’offre.

Une fiche technique devra étre associé a chaque matériel cette derniére devra étre précise et uniquement
ciblé sur la référence du matériel proposé.

Nota : En cas de non-respect de cette regle le matériel sera considéré comme non-conforme

Désignation Marque proposée par l'entreprise Type

Tableau électrique

Appareillage

Caméras fixe intérieure

Caméras fixe extérieur

Caméras PTZ

Logiciel

Ecran 55"

Poste informatique

Noyau et matériel
informatique

Cablage

Document établi par le Bureau d’Etudes EVALIT

Le 06 févier 2023 - Révision 0

L’Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage pour acceptation
Signature avec Cachet et Signature avec Cachet et

Mention « lu et approuvé » Mention « lu et approuvé »
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