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1. GENERALITES

1.1.

NATURE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir
les conditions d'exécution des travaux d’‘aménagements extérieurs liés au
remplacement du systéme de production et de distribution de froid positif a
I'unité de production culinaire.

Ces travaux consistent en la réalisation d’'une aire en béton, fermée en
périphérie par des voiles, et totalement ouverte en partie haute, pour recevoir
tous les équipements techniques de production de froid.

Nature des travaux :

1.2,

Travaux de terrassements pour la réalisation d'une plateforme préte a
recevoir un radier support des équipements techniques

Réalisation d‘un talutage protégé au droit d'une voirie lourde pour
permettre la mise en ceuvre d’'un soutenement béton

Travaux de gros ceuvre : radier, souténement, fermeture périphérique par
voile béton et caniveau technique en traversée de chaussée, en
raccordement sur I'UPC

La réalisation de bardages métalliques extérieurs et de bardages
acoustiques intérieurs

MAITRISE DU PROJET

Maitrise d'ouvrage

CHRU BREST

2, Avenue Foch

29609 BRESTCEDEX

Maitre d’ceuvre et mandataire

Anheol Energie

17, rue du Chateau

29200 BREST

Tél : 09 52 51 01 39

Mail : contact@anheol-energie.bzh

Architecte (Mission de plans)

Bertrand Moraglia Architecte

3, rue Robespierre
29200 BREST

Maitre d’'ccuvre Lots architecturaux

Idéquation Ingénierie

16, rue du Lichen
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29430 PLOUESCAT

Tél : 06 98 02 17 77

Mail : denis@idequation.biz
BET Structure

ESL

75, rue Jules Janssen
29490 GUIPAVAS

Tél : 02 98 07 74 57

Mail : contact@esl-29.com
BET Electricité

EFI BET

6, Pole d’'innovation de Mescoat
Impasse Robert Thébault
29800 LANDERNEAU

Tél : 0979 7298 14

Mail : olivier.herrero@efi-bet.fr
BET Acoustique
Alhyange

14, rue du Rouz

29900 CONCARNEAU

Tél : 02.98.90.48.15

Mail : bzh@alhyange.com

1.3. ALLOTISSEMENT

e Lot 1l : TERRASSEMENTS - VRD

e Lot 2 : GROS (EUVRE

e Lot 3 : SERRURERIE

e Lot 4 : BARDAGE - BARDAGE ACOUSTIQUE

o« Lot 5 : ETANCHEITE (P.M : travaux réalisés hors marché par le prestataire du CHRU)
e Lot 6 : PRODUCTION DE FROID

e Lot 7 : ELECTRICITE

1.4. VISITE DES LIEUX
En remettant son offre, le candidat est réputé :

e S’étre rendu sur les lieux d’exécution des travaux
e Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des ouvrages
e Avoir apprécié les contraintes inhérentes au projet
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Cette visite aura notamment pour but :

e D’apprécier I'état des existants afin d’estimer la consistance des travaux

e De prendre connaissance de difficultés de réalisation en mesurant tous les
frais annexes d’installation de chantier, d’alimentation en eau ou en
électricité, d’acceés, d’approvisionnement de matériel, de cl6tures
provisoires, de signalisation routiere et de protections lors de
I'approvisionnement, des droits de voiries, de nettoyage, de protection des
ouvrages existants, etc...

e D’évaluer les dispositifs de sécurité a mettre en ceuvre etc... afin d’assurer
la sécurité de son personnel, et la sécurité collective

e L'offre de I'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de
toutes les constatations faites lors de cette visite et comprendront
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires nécessaires a
la réalisation des prestations.

1.5. QUALITIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les travaux dont la description est donnée dans le présent C.C.T.P. sont
obligatoirement réalisés par une entreprise spécialisée.

L'entreprise doit produire, jointes a sa proposition, ses références pour des
chantiers présentant ces spécificités et copie de sa police d'assurance qui doit
comprendre dans ses clauses, toutes les garanties nécessaires pour la
réalisation des travaux dont il a la charge.

Avant signature du marché, l'entreprise doit fournir une attestation de
I'assurance prouvant que |'entreprise :

e Est garantie conformément a la police d'assurance

e Est a jour de ses cotisations

Cette assurance doit couvrir, entre-autre et sans limite de plafond, les risques

découlant

e De ses travaux

e De la protection de son personnel

e De la protection des tiers, passants, véhicules et autres ayant autorisation
d'acceés au chantier ou a ses abords

L'entrepreneur doit, par ailleurs, étre assuré contre les autres risques de sa
profession et notamment contre les risques d'effondrement de batiments, murs
ou tous ouvrages destinés a subsister en mitoyenneté.

1.6. RESPONSABILITE

La responsabilité de I'entrepreneur est engagée tant en ce qui concerne la
solidité des ouvrages, les oublis ou malfacons, qu'en ce qui concerne les
accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant I'exécution des
travaux.

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui
pourraient résulter de I'exécution de ses ouvrages.
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Il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger ses ouvrages contre le vol
et les dégradations pouvant intervenir pendant la durée des travaux.

A l'ouverture du chantier, I'entrepreneur devra étre en mesure de justifier qu'il
a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour les responsabilités définies
au présent paragraphe.

1.7. GARANTIE DES OUVRAGES

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur devra assurer la protection de ses
installations et il devra effectuer a ses frais le remplacement de tout ouvrage
détérioré ou volé. Apres réception, sauf spécification contraire, commencera la
garantie de parfait achevement, qui courra a compter de la date de réception
sans réserve.

Pendant cette période, I'entreprise assurera le dépannage et le remplacement
des organes défectueux ou des consommables usés dans un délai
anormalement court. En cas de remplacement pendant la période de garantie
de matériels importants, ces appareils verront leur période de garantie de
parfait achevement prolongée d'un an.

1.8. DISPOSITIONS GENERALES

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux
nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la description des
ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-
apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les
dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux
nécessaires a lI'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise
dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des
obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier
marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. Ils constituent la
définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur
est tenu de se conformer : parameétres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans
guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques
détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces
générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun
des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

Dans le cadre de son estimation, I'Entrepreneur est tenu de livrer ses ouvrages
en conformité avec les normes et reglements en vigueur suivant article
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précédent, méme si certaines dispositions qui en découlent ne sont pas
rappelées dans le présent document.

1.9. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en ceuvre doivent étre
conformes aux prescriptions des normes, réglements, arrétés, circulaires en
vigueur a la date de la remise des offres et en particulier :

Le code de I'Urbanisme ;

Le code de la construction et de I'habitation ;

Les Regles de I'Art ;

Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de
leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;
Les Regles Professionnelles ;

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

La Réglementation Thermique et I'étude thermique ;

La Iégislation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février
2005) ;

Documents techniques COPREC n°® 1 et n° 2 "Contrble technique des
ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la
construction ;

Le code du travail (livre 2) ;

Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
Le code de I'environnement (partie Iégislative) ;

Les reglements de sécurité ;

Les réglementations incendie ;

Les prescriptions de la santé publique ;

Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de BREST ;
Les avis des Batiments De France, le cas échéant ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
privés (Norme P 03.001 de décembre 2000) ;

Les attendus du permis de construire ;

La notice de sécurité.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).
Les avis du coordonnateur de sécurité ;

Les avis et observations du contrdleur technique.

Les décisions de [I'A.F.A.C. (Association Francaise de I'Assurance
Construction).

Aux recommandations des Fabricants concernant la mise en ceuvre.
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e Recommandations de la profession.
e Aux généralités pour tous les lots.
e Les matériaux entrant dans la composition du projet seront de Marque NF.

1.10. REGLES DE L'ART

1.10.1. DOCUMENTS GENERAUX

Seront considérées comme regles de I'Art, et de ce fait, applicables
contractuellement aux marchés d'entreprises, les Documents Techniques
Unifiés, Cahiers des Charges et Regles de calcul D.T.U, les exemples de
solutions pour satisfaire au Reglement de Construction figurant dans le R.E.E.F,
les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB, ainsi que les
Regles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment,
parues avant la date de lancement de la consultation. En tout état de cause,
les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire I'objet
d'un avis technique, d'une enquéte spécialisée ou d'un ordre de service du
Maitre d'Ouvrage pour accord.

1.10.2. DOCUMENTS DE REFERENCE

L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en ceuvre doivent étre
conformes aux prescriptions des normes, documents techniques, reglements,
arrétés, circulaires en vigueur a la date de la remise des offres.

Cette liste n'est pas limitative, I'entreprise devra impérativement exécuter ses
travaux et prestations conformément aux regles de I'Art et aux prescriptions
techniques et reglements existant en la matiere.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur,
I'entrepreneur devrait en informer le maitre d’ceuvre en indiquant les
conséquences techniques et financieres éventuelles.

e NF P 24-203 (DTU 37.1) : Menuiseries métalliques

e NF P 01.012 : Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps
et rampes d'escalier

e NF P 01.013 : Essais des garde-corps - Méthodes et critéres

e NF P 25.362 : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications
techniques - Regles de sécurité

e NFP 26.101 -301-314 -315-409 -412 - 415 : Serrures.

e NFP26.102 - 303 : Crémones.

e NF P 26.304 - 309 - 312 : Articles de quincaillerie.

e NF P 26.313-405-410 - 411 : Boutons - Béquilles.

e NF P 26.316 : Ferme-portes.

e NFP 26.401 - 404 - 422 - 426 : Accessoires.

e NF P 26.431 : Serrures anti-effraction (sans les essais).

e NF P 26.428 : Serrures motorisées.

e NF E 85.101 : Garde-corps métalliques.

e NF A 91.020 : Revétement métallique et traitement de surface.
e NF X 41.002 : Protection contre les agents physiques de surface.
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e NFA 91-121 (Ao(t 1987) : définissant les propriétés caractéristiques du
revétement de galvanisation par immersion, avec les méthodes d'essai
permettant de contréler :

— L'épaisseur du zinc
— La continuité du revétement,
— L'aspect et I'adhérence
e NFA 91-122 (Aolt 1987) : compléete la norme NF A 91-121 concernant les
précautions a prendre sur la conception des pieces pour obtenir les

revétements galvanisés de bonne qualité et précise les techniques
connexes apres galvanisation.

e NFA 35-503 (Novembre 1994) : fixe les caractéristiques chimiques
auxquelles doivent satisfaire les aciers destinés a étre galvanisés par
immersion a chaud. Elle spécifie 3 classes de qualités d'aciers aptes a la
galvanisation.

e Auvis technique du C.S.T.B. et en particulier :
— Cahier CSTB n° 91 : Serrurerie — Ferronnerie

1.10.3. OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur. Méme s'il ne
définit pas ou ne décrit pas dans le détail tous les ouvrages a exécuter mais
qui s'averent indispensables a la tenue et a la bonne exécution des ouvrages,
ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi
que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique
répondant au programme et est coordonnée entre les divers corps d'état. Il
appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un
corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur
les autres corps d'état.

1.10.4. CONTROLES ET AUTOCONTROLE DE L'ENTREPRISE

Outre les contrbles par le Maitre d'CEuvre et I'organisme agréé auxquels le
Maitre d'Ouvrage fait appel, il est rappelé aux entreprises qu'il leur appartient
d'exercer un contréle interne des ouvrages qu'elles réalisent

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition,
I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du
marché,

e Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que les fournitures
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées,

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, I'entreprise vérifiera
gue la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou regles de I'Art,

e Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais
imposés par le D.T.U et les regles professionnelles, les documents
techniques COPREC (Comité des Organismes de Prévention et de Controle
Technique) paru dans le Moniteur.
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1.11. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

En complément des Prescriptions Techniques Générales, l'entrepreneur du
présent lot a a sa charge :

1.11.1. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans existants, l’entrepreneur devra
prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous
les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou
situés a proximité.

1.11.2. ECHAFAUDAGES — AGRES - PROTECTIONS

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agres,
etc., nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps,
garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la
sécurité.

1.11.3. BRUITS DE CHANTIER

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention
particuliere aux bruits de chantier.

L’entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en
aucun cas les limites fixées par la réglementation, et il aura a prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

1.11.4. STOCKAGE DES MATERIAUX

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi
hors de la zone définie lors de la réunion de chantier par le Maitre d’Ouvrage
et Conducteur d'Opération.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour
certains travaux indispensable a l'avancement normal des travaux, il
appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions nécessaires.

En cas de non-respect par l'entrepreneur de cette prescription, le maitre
d’ceuvre pourra immédiatement prendre les mesures qui s‘imposent, aux frais
de l'entrepreneur.

1.11.5. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a
disposition remis en état par I’'entrepreneur.

L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé
devront étre remis au maitre de I'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour aprés
la réception des travaux.

Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier ne seront
pas démontées et les lieux remis en état, |'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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1.11.6. NETTOYAGE

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou des sections techniques différentes devraient intervenir, chaque
section technique est responsable de sa zone de travail et doit s’organiser avec
les autres sections techniques pour un nettoyage commun de |I'ensemble du
chantier.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure
et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages
nécessaires, et tous les locaux touchés par les travaux ou par le passage des
ouvriers devront étre nettoyés. En résumé, l'entrepreneur devra en fin de
chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans
lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des
prescriptions du présent article, le maitre d'ouvrage fera exécuter les
nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable,
sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur.

1.12. NATURE DES MATERIAUX ET MISE EN C(EUVRE

1.12.1. MARQUES ET CAHIERS DES CHARGES DES FABRICANTS

Les marques indiquées dans le CCTP sont indicatives et proposées a
I'entrepreneur qui doit en tenir compte dans son prix ; cependant, d'autres
modeles, a qualité équivalente, pourront étre proposés a l'acceptation du
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre. Chaque fois que le fabricant d'un
produit ou équipement a publié un Cahier des charges, des recommandations
ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour
la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

1.12.2. REGLEMENTATION CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS

1.12.2.1. AVIS TECHNIQUES

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour
les matériaux et produits concernés.

1.12.2.2. AGREMENTS OU PROCES-VERBAUX

Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de
I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « techniques non
courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATex.

Ces agréments ou proceés-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des
organismes agréés.
1.12.2.3. MARQUES DE QUALITE

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent
lot, faisant I'objet d'une « marque NF », d'un « label » ou d'une « certification

Lot 4 LOT SERRURERIE V2 - PRO - Déc. 2022 Page 11 sur 18



CHRU DE BREST - Production et distribution de froid positif - UPC

AIMCC », l'entrepreneur ne pourra mettre en oceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les
matériaux et fournitures concernés.

1.12.2.4. ACIER DESTINE A LA GALVANISATION

Les aciers étant destinés a la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore
devront étre conformes a la classe choisie dans le tableau ci-dessous selon la
Norme NF A 35-503 en vigueur. Un certificat de réception 3.1A ou 3.1B selon
la Norme NF EN 10304, fourni lors de la livraison, confirmera le respect de la
présente exigence :

RESISTANCE
ASPECT MECANIQUE MASSE DE UTILISATION
DU REVETEMENT REVETEMENT
Standard
Conforme au minimum -
CLASSE 1 Excellent Excellente de Recherche est'hethue
et corrosion
la norme
Standard
généralement ) .
CLASSE 2 Bon Bonne supérieure au Recherche anticorrosion
. et aspect correct
minimum de la norme
Movenne Recherche optimum de
CLASSE 3 Moyen Y Plus forte protection pour milieux
agressifs

1.12.3. VITESSE DE CORROSION SUR OUVRAGES GALVANISES

Le produit fini galvanisé a chaud présente une tres faible vitesse de corrosion
dans le temps. On doit cette protection a la faculté du zinc a former une barriere
efficace par écran physique, entre I'acier et les agents agressifs des différents
environnements :

VITESSE DE
CODE CATEGORIES DE CORROSION CODE ‘CORROSION
im/an
C1 Intérieur sec < ou égal 0,1
c2 Inté,rieur : condensation occa‘sionn(,alle 0,1a0,7
Extérieur : exposition rurale a l'intérieur des terres
Intérieur : humidité élevée, air légerement pollué 0732
C3 Extérieur : environnement industriel et urbain a I' !
intérieur des terres ou cotier doux.
Intérieur : piscines, usines, chimiques, etc... 234
c4 Extérieur : environnement industriel a I'intérieur
des terres ou cotier doux.
Extérieur Environnement industriel trés humide R
C5 P \ . 4a8
ou cotier, tres salin.

1.12.4. HUISSERIES METALLIQUES

Les huisseries métalligues mises en oceuvre recevront une protection par
trempage en usine dans un bain de chromate de zinc avec séchage au four.
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Les huisseries sont munies des éléments de fixation aux cloisons adaptées a
celles-ci. Elles comporteront au moins un point susceptible de recevoir, par vis
et écrou en laiton le conducteur de la mise a la terre.

1.12.5. VISSERIE

Les vis utilisées devront étre en acier inoxydable ou en acier protégé contre la
corrosion pour I'emploi en intérieur.

Les vis utilisées en extérieur seront en inox 316.

1.12.6. LIAISON ENTRE GROS-CEUVRE ET DORMANTS

Mise en ceuvre suivant recommandations SNJF. Fourniture avec label SNJF et
agrément du STAC.

L'Entrepreneur sera seul responsable de cette étanchéité. Coordination avec le
Gros ceuvre pour garnissage, dressement des tableaux et appuis.

1.12.7. QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie seront de premiére qualité et porteront
obligatoirement le label de qualité NF-SNFQ. Elles doivent étre protégées
contre la corrosion et d'un entretien facile.

1.12.8. SERRURES

Toutes les serrures respecteront les normes de qualité exigées par I'A.F.N.O.R.
pour le label NF.Q dont elles porteront I'estampille. Elles doivent étre protégées
contre la corrosion et d'un entretien facile.

1.13. DONNEES CLIMATIQUES

e Vent : Zone III site exposé

e Neige : Région 1A

e Pluies : Zone de concomitance Vent / Pluie : Zone III.
e Zone climatique : Hiver : H2 - Eté : Ea

e Atmosphere corrosive : Urbaine normale.

1.14. DESSINS D'EXECUTION ET RESERVATIONS

L'Entrepreneur doit soumettre au Maitre d'oeuvre pour acceptation, sous quinze
jours apres réception de son ordre de service : documents et plans de détails
précisant les ouvrages a réaliser par les autres corps d'état.

Apres approbation ou demande de modification par le Maitre d'ceuvre ou le
bureau de contréle, I'Entrepreneur transmet sous quinze jours, un exemplaire
a chacun des Entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour exécution.

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents
suivants :

e Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage ;

e Les plans de réservation ;

e Les plans d'exécution ;

e Les plans d'atelier et de chantier ;
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e Les notes de calculs ;
e Les procédures de fabrication, de montage ;
e Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;
e Les fiches techniques des matériaux utilisés, et P.V d'essais ;
e La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre
pour respecter le Cahier des Charges.
Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution.

Les marques commerciales et les types d’appareils ou de matériaux
explicitement notifiés dans le CCTP constituent la référence de base de la
qualité minimale exigée.

En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition
entierement conforme au dossier de consultation et au cahier des charges et
programme du Maitre d'Ouvrage.

1.15. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre
complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive.
Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

e Le dossier d'exécution mis a jour ;

e Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

e Les fiches de contrbles et de la fabrication, du montage et des produits
utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales

du marché.
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2. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES

2.1.

SPECIFICITES ET CONTRAINTES LIEES AU PROJET

L'opération se situe dans l'enceinte du centre hospitalier de la Cavale
Blanche.

Le projet sera mis en ceuvre sur un terre-plein, enserré entre deux voies
de circulation, I'une située au sud-ouest, au droit de |'unité de production
culinaire, l'autre au nord-est, chaussée lourde trés fréquentée et
desservant les urgences.

La mise en ceuvre du projet implique la réalisation d’un talutage provisoire,
gqui sera mis en oceuvre par le présent lot sur la moitié de la chaussée
desservant les urgences, pour permettre la mise en place du radier support
des équipements techniques et du souténement vis-a-vis de la chaussée,
mis en ceuvre par le lot GROS (EUVRE.

La circulation sur la chaussée sera maintenue sur une demie voie sur la
durée utile.

D’autre part I'ensemble des approvisionnements et livraisons de 'unité de
production culinaire ne devront pas étre perturbés.

Un protocole précis et contraignant sera mis en place avec la direction
technique du centre hospitalier.

La mise en place des installations de chantier, de la délimitation sécurisée
de la zone chantier ainsi que les aménagements liés au protocole arrété,
seront a la charge du lot 2 GROS (EUVRE, cependant le présent lot, sur la
durée de son intervention propre, veillera au bon fonctionnement des
éléments de sécurité : feux de circulation, panneaux avertisseurs,
positionnement des barrieres délimitant le chantier, etc ...

Le présent lot indiquera toutes les contraintes liées a ses mises en ceuvre
et toutes les incidences que cela implique.

Les chaussées seront maintenues dans un état de propreté constant.

Tous manquements a ces obligations seraient immédiatement sanctionnés
et le maitre d’ceuvre qui serait en droit de faire intervenir, sans délai, une
entreprise tierce au frais du présent lot.

Les travaux du présent lot ne pourront étre engagés que sur ordre du
maitre d’ceuvre, une fois le protocole défini et les mises en sécurité des
lieux en place et fonctionnelles.

Localisation

Pour I’'ensemble de I'opération

2.2.
Les

INSTALLATIONS DE CHANTIER
installations de chantier et aménagements et équipements du

cantonnement sont a la charge du lot GROS (EUVRE

Sont a prévoir ici tous les frais engendrés par la réalisation des travaux du
présent lot : installation de moyens de chantier, de protections, frais
d'études, moyens de levage, etc. ..., une attention particuliere devra étre
portée sur les exigences du C.C.A.P. et du P.G.S.P.S dépenses
d'investissement, dépenses d'entretien ....
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Le présent lot devra dans le présent article de son offre prévoir tous les
frais nécessaires exigés par le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé).

Les besoins en zone de stockage et vestiaires seront transmis au lot 2...,
Liste en aucun cas limitative

Localisation

Pour I'ensemble de I'opération

2.3. PORTE METALLIQUE ACOUSTIQUE 2V

Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique thermolaqué, 2 vantaux
symétriques, libérant un passage libre total de 2.00 m.

Précadre

Réalisation d’un précadre en acier galvanisé de classe C5, dimensionné par
le BET structure du présent lot

Pose en tunnel sur prémurs de 25 et en dépassement du nu extérieur de la
maconnerie sur I'épaisseur du bardage rapporté (environ 35 mm, a faire
confirmer par le lot BARDAGE)

La porte fermée sera en alignement parfait avec le bardage extérieur
La porte ouverte permettra une ouverture des 2 vantaux a 180°
Détail a voir avec le lot BARDAGE en raccordement sur le précadre
Réservations a transmettre au lot GROS (EUVRE

Cadre de la porte

Pose sur précadre réalisé par le présent lot

Huisserie a bancher en tdle 15/10°M¢, posé en tunnel par fixation
mécanique.

Feuillure finie de 67x25 isophonique et seuil suisse
Sens d’ouverture : vers l'extérieur du local avec rotation a 180°
Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymeérisé au four.

Ouvrants

Caisson ép. 59mm, type « isoplan »

Parements en tble d'acier galvanisée 75/100¢me

Structure interne en tble d’épaisseur 20/10&me

Renforts pour ferme-porte et serrure

Isolation : laine minérale en plaques

Profils de battements rapportés 78x31mm avec joint adhésif
Joint Isophonique sur montants et traverse haute

Equipement

3 pivots @14mm (butée a billes + cache fixe)
3 pions anti-dégondages @10mm

Serrure 1 pt a mortaiser, axe a 60mm
Tétiere de 25mm, entraxe 70mm

Semi-fixe : verrous a bascule
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e Poignée de tirage a aileron en acier métallisé en extérieur.

e Barre antipanique marquée CE et conforme a la norme NF EN 1125 de juin
2008 en intérieur

e Arréts de porte muraux en acier galvanisé C5 avec embouts caoutchouc
pour protection de la porte et du bardage. Fixation par platine et visserie
inox en voile béton, juste sous l'arase basse du bardage. Ouvrage
dimensionné pour maintenir les portes ouvertes, méme en cas de coup de
vent.

Caractéristiques

e L’ensemble présentera un affaiblissement acoustique RW+C > 25 dB,
justifié par un P.V a produire.

Finition
e Ensemble galvanisé avec thermolaquage d’usine, avec interposition d'un
primaire. RAL identique au bardage extérieur.
Localisation

Porte d’acces au local.

2.4. POTENCE METALLIQUE

Réalisation d'une potence autoportante en acier galvanisé, en supportage des
réseaux froids, cheminant dans le caniveau technique et transitant sur cet
ouvrage vers la toiture terrasse, en facade du batiment.

e Cet ouvrage sera réalisé sur le modele de la potence existante, situé a
I'angle nord-est de I'UPC.

e Tube carré fermé en téte, filant sur la hauteur de la facade, pour passage
des réseaux au-dessus de |'acrotéere

e Ouvrage de répartition en pied comprenant platine et renforts

e Ailettes métalligues dimensionnées pour supportage des surcharges des
canalisations du lot PRODUCTION DE FROID, et réglables en hauteur en
coulissant sur les tubes carrés de la potence, avec systeme de blocage, 3
ailettes sur la hauteur de I'ouvrage.

e Finition galvanisée de classe C5

e La descente des charges se fera par le massif de fondation en pied de la
potence, réservations et poids propre de l'ouvrage a transmettre au lot
GROS (EUVRE pour dimensionnement du massif.

e La potence sera positionnée a gauche du caniveau technique (en regardant
la facade de I'UPC)

e Mode de fixation en dalle béton a faire valider par le bureau de controle

e Cet ouvrage fera I'objet d’une note de calcul a la charge du présent lot et
devra impérativement étre autoportant

e Plans a faire valider par le maitre d'ceuvre et le bureau de controle avant
toute fabrication.

Localisation

Ouvrage de supportage pour transit des réseaux entre caniveau technigue et
toiture terrasse.
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2.5. ARCEAU DE PROTECTION

Fourniture et pose d'un arceau de protection comprenant :

e Arceau de protection en tube rond @ 100 mm,

e Platines en pied pour fixation au sur dalle béton en recouvrement du
caniveau par visserie inox

e Dimensions : hauteur : 100 cm * Largeur : sur la largeur du caniveau
technique, avec retours sur facade

e Galvanisation de classe C5
e Ouvrage dimensionné pour absorber un choc par un véhicule

Localisation
En protection des réseaux en sortie du caniveau technique.
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