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1. GENERALITES 

1.1. NATURE DES TRAVAUX 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir 
les conditions d'exécution des travaux d’aménagements extérieurs liés au 
remplacement du système de production et de distribution de froid positif à 
l’unité de production culinaire. 

Ces travaux consistent en la réalisation d’une aire en béton, fermée en 
périphérie par des voiles, et totalement ouverte en partie haute, pour recevoir 
tous les équipements techniques de production de froid.  

Nature des travaux : 

  Travaux de terrassements pour la réalisation d’une plateforme prête à 
recevoir un radier support des équipements techniques 

  Réalisation d’un talutage protégé au droit d’une voirie lourde pour 
permettre la mise en œuvre d’un soutènement béton 

  Travaux de gros œuvre : radier, soutènement, fermeture périphérique par 
voile béton et caniveau technique en traversée de chaussée, en 
raccordement sur l’UPC 

  La réalisation de bardages métalliques extérieurs et de bardages 
acoustiques intérieurs 

1.2. MAITRISE DU PROJET 

Maîtrise d’ouvrage 

CHRU BREST 

2, Avenue Foch 

29609 BRESTCEDEX 

Maître d’œuvre et mandataire 

Anheol Energie 

17, rue du Château 

29200 BREST 

Tél : 09 52 51 01 39 

Mail : contact@anheol-energie.bzh 

Architecte (Mission de plans) 

Bertrand Moraglia Architecte 

3, rue Robespierre 

29200 BREST 

Maître d’œuvre Lots architecturaux 

Idéquation Ingénierie 

16, rue du Lichen 
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29430 PLOUESCAT 

Tél : 06 98 02 17 77 

Mail : denis@idequation.biz 

BET Structure 

ESL 

75, rue Jules Janssen  

29490 GUIPAVAS 

Tél : 02 98 07 74 57 

Mail : contact@esl-29.com 

BET Electricité 

EFI BET 

6, Pôle d’innovation de Mescoat 

Impasse Robert Thébault 

29800 LANDERNEAU 

Tél : 09 79 72 98 14 

Mail : olivier.herrero@efi-bet.fr 

BET Acoustique 

Alhyange 

14, rue du Rouz 

29900 CONCARNEAU 

Tél : 02.98.90.48.15 

Mail : bzh@alhyange.com  

1.3. ALLOTISSEMENT 

 Lot 1 : TERRASSEMENTS - VRD 

 Lot 2 : GROS ŒUVRE   

 Lot 3 : SERRURERIE 

 Lot 4 : BARDAGE – BARDAGE ACOUSTIQUE 

 Lot 5 : ETANCHEITE (P.M : travaux réalisés hors marché par le prestataire du CHRU) 

 Lot 6 : PRODUCTION DE FROID 

 Lot 7 : ELECTRICITE 

1.4. VISITE DES LIEUX 

En remettant son offre, le candidat est réputé : 

 S’être rendu sur les lieux d’exécution des travaux 

 Avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des ouvrages 

 Avoir apprécié les contraintes inhérentes au projet 
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Cette visite aura notamment pour but : 

 D’apprécier l’état des existants afin d’estimer la consistance des travaux 

 De prendre connaissance de difficultés de réalisation en mesurant tous les 
frais annexes d’installation de chantier, d’alimentation en eau ou en 
électricité, d’accès, d’approvisionnement de matériel, de clôtures 
provisoires, de signalisation routière et de protections lors de 
l’approvisionnement, des droits de voiries, de nettoyage, de protection des 
ouvrages existants, etc... 

 D’évaluer les dispositifs de sécurité à mettre en œuvre etc… afin d’assurer 
la sécurité de son personnel, et la sécurité collective 

 L'offre de l'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de 
toutes les constatations faites lors de cette visite et comprendront 
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires nécessaires à 
la réalisation des prestations. 

1.5. QUALITIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Les travaux dont la description est donnée dans le présent C.C.T.P. sont 
obligatoirement réalisés par une entreprise spécialisée. 

L'entreprise doit produire, jointes à sa proposition, ses références pour des 
chantiers présentant ces spécificités et copie de sa police d'assurance qui doit 
comprendre dans ses clauses, toutes les garanties nécessaires pour la 
réalisation des travaux dont il a la charge. 

Avant signature du marché, l'entreprise doit fournir une attestation de 
l'assurance prouvant que l'entreprise : 

 Est garantie conformément à la police d'assurance 

 Est à jour de ses cotisations 

Cette assurance doit couvrir, entre-autre et sans limite de plafond, les risques 
découlant  

 De ses travaux 

 De la protection de son personnel 

 De la protection des tiers, passants, véhicules et autres ayant autorisation 
d'accès au chantier ou à ses abords 

L'entrepreneur doit, par ailleurs, être assuré contre les autres risques de sa 
profession et notamment contre les risques d'effondrement de bâtiments, murs 
ou tous ouvrages destinés à subsister en mitoyenneté. 

1.6. RESPONSABILITE 

La responsabilité de l'entrepreneur est engagée tant en ce qui concerne la 
solidité des ouvrages, les oublis ou malfaçons, qu'en ce qui concerne les 
accidents qui pourraient en être la conséquence pendant l'exécution des 
travaux.  

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui 
pourraient résulter de l'exécution de ses ouvrages.  
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Il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger ses ouvrages contre le vol 
et les dégradations pouvant intervenir pendant la durée des travaux. 

A l'ouverture du chantier, l'entrepreneur devra être en mesure de justifier qu'il 
a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour les responsabilités définies 
au présent paragraphe. 

1.7. GARANTIE DES OUVRAGES 

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur devra assurer la protection de ses 
installations et il devra effectuer à ses frais le remplacement de tout ouvrage 
détérioré ou volé. Après réception, sauf spécification contraire, commencera la 
garantie de parfait achèvement, qui courra à compter de la date de réception 
sans réserve. 

Pendant cette période, l'entreprise assurera le dépannage et le remplacement 
des organes défectueux ou des consommables usés dans un délai 
anormalement court. En cas de remplacement pendant la période de garantie 
de matériels importants, ces appareils verront leur période de garantie de 
parfait achèvement prolongée d'un an. 

1.8. DISPOSITIONS GENERALES 

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages complets de la description des 
ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent 
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des 
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-
après. 

L'obligation de résultat est définie par le présent document. 

Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les 
dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les 
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux 
nécessaires à l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise 
dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur dans le respect des 
obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier 
marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et 
architecturaux, en complément au présent document. Ils constituent la 
définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur 
est tenu de se conformer : paramètres géométriques, formes et dimensions, 
continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans 
guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques 
détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-delà des principes exposés dans les 
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives. 

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pièces 
générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun 
des lots, et en avoir une parfaite connaissance. 

Dans le cadre de son estimation, l'Entrepreneur est tenu de livrer ses ouvrages 
en conformité avec les normes et règlements en vigueur suivant article 
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précédent, même si certaines dispositions qui en découlent ne sont pas 
rappelées dans le présent document. 

1.9. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en œuvre doivent être 
conformes aux prescriptions des normes, règlements, arrêtés, circulaires en 
vigueur à la date de la remise des offres et en particulier : 

 Le code de l'Urbanisme ; 

 Le code de la construction et de l'habitation ; 

 Les Règles de l'Art ; 

 Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ; 

 Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de 
leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises à jour et 
annexes ; 

 Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des D.T.U. ; 

 Les Règles Professionnelles ; 

 Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ; 

 La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ; 

 La Réglementation Thermique et l’étude thermique ; 

 La législation sur l'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 
2005) ; 

 Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrôle technique des 
ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur  

 Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la 
construction ; 

 Le code du travail (livre 2) ; 

 Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ; 

 Le code de l'environnement (partie législative) ; 

 Les règlements de sécurité ; 

 Les réglementations incendie ; 

 Les prescriptions de la santé publique ;  

 Le règlement sanitaire duquel relève la ville de BREST ;  

 Les avis des Bâtiments De France, le cas échéant ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés 
privés (Norme P 03.001 de décembre 2000) ; 

 Les attendus du permis de construire ; 

 La notice de sécurité. 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 

 Les avis du coordonnateur de sécurité ; 

 Les avis et observations du contrôleur technique. 

 Les décisions de l'A.F.A.C. (Association Française de l'Assurance 
Construction). 

 Aux recommandations des Fabricants concernant la mise en œuvre. 
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 Recommandations de la profession. 

 Aux généralités pour tous les lots. 

 Les matériaux entrant dans la composition du projet seront de Marque NF. 

1.10. REGLES DE L’ART 

1.10.1. DOCUMENTS GENERAUX 

Seront considérées comme règles de l'Art, et de ce fait, applicables 
contractuellement aux marchés d'entreprises, les Documents Techniques 
Unifiés, Cahiers des Charges et Règles de calcul D.T.U, les exemples de 
solutions pour satisfaire au Règlement de Construction figurant dans le R.E.E.F, 
les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB, ainsi que les 
Règles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Bâtiment, 
parues avant la date de lancement de la consultation. En tout état de cause, 
les matériaux ou techniques non normalisés mis en œuvre, devront faire l'objet 
d'un avis technique, d'une enquête spécialisée ou d'un ordre de service du 
Maître d'Ouvrage pour accord. 

1.10.2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en œuvre doivent être 
conformes aux prescriptions des normes, documents techniques, règlements, 
arrêtés, circulaires en vigueur à la date de la remise des offres. 

Cette liste n'est pas limitative, l'entreprise devra impérativement exécuter ses 
travaux et prestations conformément aux règles de l'Art et aux prescriptions 
techniques et règlements existant en la matière. 

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, 
l'entrepreneur devrait en informer le maître d’œuvre en indiquant les 
conséquences techniques et financières éventuelles. 

 NF P 24-203 (DTU 37.1) : Menuiseries métalliques 

 NF P 01.012 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps 
et rampes d'escalier 

 NF P 01.013 : Essais des garde-corps - Méthodes et critères 

 NF P 25.362 : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications 
techniques - Règles de sécurité 

 NF P 26.101 - 301 - 314 - 315 - 409 - 412 - 415 : Serrures.  

 NF P 26.102 - 303 : Crémones.  

 NF P 26.304 - 309 - 312 : Articles de quincaillerie.  

 NF P 26.313 - 405 - 410 - 411 : Boutons – Béquilles.  

 NF P 26.316 : Ferme-portes.  

 NF P 26.401 - 404 - 422 - 426 : Accessoires.  

 NF P 26.431 : Serrures anti-effraction (sans les essais).  

 NF P 26.428 : Serrures motorisées.  

 NF E 85.101 : Garde-corps métalliques. 

 NF A 91.020 : Revêtement métallique et traitement de surface.  

 NF X 41.002 : Protection contre les agents physiques de surface.  
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 NFA 91-121 (Août 1987) : définissant les propriétés caractéristiques du 
revêtement de galvanisation par immersion, avec les méthodes d'essai 
permettant de contrôler : 

 L'épaisseur du zinc 

 La continuité du revêtement, 

 L'aspect et l'adhérence 

 NFA 91-122 (Août 1987) : complète la norme NF A 91-121 concernant les 
précautions à prendre sur la conception des pièces pour obtenir les 
revêtements galvanisés de bonne qualité et précise les techniques 
connexes après galvanisation. 

 NFA 35-503 (Novembre 1994) : fixe les caractéristiques chimiques 
auxquelles doivent satisfaire les aciers destinés à être galvanisés par 
immersion à chaud. Elle spécifie 3 classes de qualités d'aciers aptes à la 
galvanisation. 

 Avis technique du C.S.T.B. et en particulier : 

 Cahier CSTB n° 91 : Serrurerie – Ferronnerie 

1.10.3. OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT 

Le CCTP décrit l'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur. Même s'il ne 
définit pas ou ne décrit pas dans le détail tous les ouvrages à exécuter mais 
qui s'avèrent indispensables à la tenue et à la bonne exécution des ouvrages, 
ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi 
que tous ceux nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique 
répondant au programme et est coordonnée entre les divers corps d'état. Il 
appartient en conséquence à l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un 
corps d'état particulier, de prendre à sa charge les incidences éventuelles sur 
les autres corps d'état. 

1.10.4. CONTROLES ET AUTOCONTROLE DE L’ENTREPRISE 

Outre les contrôles par le Maître d'Œuvre et l'organisme agréé auxquels le 
Maître d'Ouvrage fait appel, il est rappelé aux entreprises qu'il leur appartient 
d'exercer un contrôle interne des ouvrages qu'elles réalisent 

 Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, 
l'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont 
conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du 
marché, 

 Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que les fournitures 
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations 
mécaniques sont convenablement protégées, 

 Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, l'entreprise vérifiera 
que la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou règles de l'Art, 

 Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais 
imposés par le D.T.U et les règles professionnelles, les documents 
techniques COPREC (Comité des Organismes de Prévention et de Contrôle 
Technique) paru dans le Moniteur.  
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1.11. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

En complément des Prescriptions Techniques Générales, l'entrepreneur du 
présent lot a à sa charge : 

1.11.1. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 

Lors de toute exécution de travaux dans existants, l’entrepreneur devra 
prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous 
les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou 
situés à proximité. 

1.11.2. ECHAFAUDAGES – AGRES - PROTECTIONS 

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrès, 
etc., nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, 
garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour assurer la 
sécurité. 

1.11.3. BRUITS DE CHANTIER 

Compte tenu des conditions du chantier, il devra être apporté une attention 
particulière aux bruits de chantier. 

L’entrepreneur devra veiller à ce que les bruits de chantier ne dépassent en 
aucun cas les limites fixées par la réglementation, et il aura à prendre toutes 
dispositions utiles à ce sujet. 

1.11.4. STOCKAGE DES MATERIAUX 

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra être établi 
hors de la zone définie lors de la réunion de chantier par le Maître d’Ouvrage 
et Conducteur d’Opération. 

En ce qui concerne le stockage de matériaux à court terme, qui est pour 
certains travaux indispensable à l’avancement normal des travaux, il 
appartiendra à l’entrepreneur de prendre toutes dispositions nécessaires. 

En cas de non-respect par l’entrepreneur de cette prescription, le maître 
d’œuvre pourra immédiatement prendre les mesures qui s’imposent, aux frais 
de l’entrepreneur. 

1.11.5. REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et 
décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à 
disposition remis en état par l’entrepreneur. 

L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé 
devront être remis au maître de l’ouvrage, au plus tard le cinquième jour après 
la réception des travaux. 

Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier ne seront 
pas démontées et les lieux remis en état, l’entrepreneur restera seul 
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 
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1.11.6. NETTOYAGE 

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et 
l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. 

Dans le cas où des sections techniques différentes devraient intervenir, chaque 
section technique est responsable de sa zone de travail et doit s’organiser avec 
les autres sections techniques pour un nettoyage commun de l’ensemble du 
chantier. 

Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure 
et au minimum tous les soirs. 

En fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages 
nécessaires, et tous les locaux touchés par les travaux ou par le passage des 
ouvriers devront être nettoyés. En résumé, l'entrepreneur devra en fin de 
chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que celui dans 
lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. 

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des 
prescriptions du présent article, le maître d'ouvrage fera exécuter les 
nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, 
sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de 
l'entrepreneur. 

1.12. NATURE DES MATERIAUX ET MISE EN ŒUVRE  

1.12.1. MARQUES ET CAHIERS DES CHARGES DES FABRICANTS 

Les marques indiquées dans le CCTP sont indicatives et proposées à 
l’entrepreneur qui doit en tenir compte dans son prix ; cependant, d'autres 
modèles, à qualité équivalente, pourront être proposés à l'acceptation du 
Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre. Chaque fois que le fabricant d'un 
produit ou équipement a publié un Cahier des charges, des recommandations 
ou des prescriptions d'emploi, l'entrepreneur devra suivre ces documents pour 
la mise en œuvre du produit ou du matériel. 

1.12.2. REGLEMENTATION CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS 

1.12.2.1. AVIS TECHNIQUES 

L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis technique en cours de validité pour 
les matériaux et produits concernés. 

1.12.2.2. AGREMENTS OU PROCES-VERBAUX 

Les agréments ou procès-verbaux d'essais peuvent être exigés de 
l'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « techniques non 
courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de procédure ATex. 

Ces agréments ou procès-verbaux d'essais peuvent être délivrés par des 
organismes agréés. 

1.12.2.3. MARQUES DE QUALITE 

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent 
lot, faisant l'objet d'une « marque NF », d'un « label » ou d'une « certification 
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AIMCC », l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et 
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante. 

Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les 
matériaux et fournitures concernés. 

1.12.2.4. ACIER DESTINE A LA GALVANISATION 

Les aciers étant destinés à la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore 
devront être conformes à la classe choisie dans le tableau ci-dessous selon la 
Norme NF A 35-503 en vigueur. Un certificat de réception 3.1A ou 3.1B selon 
la Norme NF EN 10304, fourni lors de la livraison, confirmera le respect de la 
présente exigence : 

 

ASPECT 

RESISTANCE 
MECANIQUE 

DU REVETEMENT 
 

MASSE DE 
REVETEMENT 

UTILISATION 
 

CLASSE 1 Excellent 
Excellente 

 

Standard 
Conforme au minimum 

de 
la norme 

 

Recherche esthétique 
et corrosion 

CLASSE 2 Bon 
Bonne 

 

Standard 
généralement 
supérieure au 

minimum de la norme 
 

Recherche anticorrosion 
et aspect correct 

CLASSE 3 Moyen 
Moyenne 

 
Plus forte 

Recherche optimum de 
protection pour milieux 

agressifs 

1.12.3. VITESSE DE CORROSION SUR OUVRAGES GALVANISES 

Le produit fini galvanisé à chaud présente une très faible vitesse de corrosion 
dans le temps. On doit cette protection à la faculté du zinc à former une barrière 
efficace par écran physique, entre l'acier et les agents agressifs des différents 
environnements : 

CODE 
CATEGORIES DE CORROSION 

 

VITESSE DE 
CODE CORROSION 

ìm/an 
 

C1  Intérieur sec < ou égal 0,1 

C2 
Intérieur : condensation occasionnelle  
Extérieur : exposition rurale à l'intérieur des terres 

0,1 à 0,7 
 

C3 
Intérieur : humidité élevée, air légèrement pollué 
Extérieur : environnement industriel et urbain à l' 
intérieur des terres ou côtier doux. 

0,7 à 2 
 

C4 
Intérieur : piscines, usines, chimiques, etc…  
Extérieur : environnement industriel à l'intérieur 
des terres ou côtier doux. 

2 à 4 
 

C5 
Extérieur Environnement industriel très humide  
ou côtier, très salin. 

4 à 8 

1.12.4. HUISSERIES METALLIQUES 

Les huisseries métalliques mises en œuvre recevront une protection par 
trempage en usine dans un bain de chromate de zinc avec séchage au four. 
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Les huisseries sont munies des éléments de fixation aux cloisons adaptées à 
celles-ci. Elles comporteront au moins un point susceptible de recevoir, par vis 
et écrou en laiton le conducteur de la mise à la terre. 

1.12.5. VISSERIE 

Les vis utilisées devront être en acier inoxydable ou en acier protégé contre la 
corrosion pour l'emploi en intérieur. 

Les vis utilisées en extérieur seront en inox 316. 

1.12.6. LIAISON ENTRE GROS-ŒUVRE ET DORMANTS 

Mise en œuvre suivant recommandations SNJF. Fourniture avec label SNJF et 
agrément du STAC. 

L'Entrepreneur sera seul responsable de cette étanchéité. Coordination avec le 
Gros œuvre pour garnissage, dressement des tableaux et appuis. 

1.12.7. QUINCAILLERIE 

Tous les articles de quincaillerie seront de première qualité et porteront 
obligatoirement le label de qualité NF-SNFQ. Elles doivent être protégées 
contre la corrosion et d'un entretien facile. 

1.12.8. SERRURES 

Toutes les serrures respecteront les normes de qualité exigées par l'A.F.N.O.R. 
pour le label NF.Q dont elles porteront l'estampille. Elles doivent être protégées 
contre la corrosion et d'un entretien facile. 

1.13. DONNEES CLIMATIQUES 

 Vent : Zone III site exposé 

 Neige : Région 1A 

 Pluies : Zone de concomitance Vent / Pluie : Zone III. 

 Zone climatique : Hiver : H2 - Eté :    Ea 

 Atmosphère corrosive : Urbaine normale. 

1.14. DESSINS D’EXECUTION ET RESERVATIONS  

L'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'œuvre pour acceptation, sous quinze 
jours après réception de son ordre de service : documents et plans de détails 
précisant les ouvrages à réaliser par les autres corps d'état. 

Après approbation ou demande de modification par le Maître d'œuvre ou le 
bureau de contrôle, l'Entrepreneur transmet sous quinze jours, un exemplaire 
à chacun des Entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour exécution. 

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents 
suivants : 

 Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage ; 

 Les plans de réservation ; 

 Les plans d'exécution ; 

 Les plans d'atelier et de chantier ; 
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 Les notes de calculs ; 

 Les procédures de fabrication, de montage ; 

 Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ; 

 Les fiches techniques des matériaux utilisés, et P.V d'essais ; 

 La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre 
pour respecter le Cahier des Charges. 

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. 

Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été visés, 
préalablement à l'exécution.  

Les marques commerciales et les types d’appareils ou de matériaux 
explicitement notifiés dans le CCTP constituent la référence de base de la 
qualité minimale exigée. 

En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition 
entièrement conforme au dossier de consultation et au cahier des charges et 
programme du Maître d’Ouvrage. 

1.15. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) 

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être 
complétés ou refaits de façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. 
Le dossier des ouvrages exécutés comprend : 

 Le dossier d'exécution mis à jour ; 

 Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; 

 Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits 
utilisés. 

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales 
du marché. 
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2. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES 

2.1. SPECIFICITES ET CONTRAINTES LIEES AU PROJET  

 L’opération se situe dans l’enceinte du centre hospitalier de la Cavale 
Blanche. 

 Le projet sera mis en œuvre sur un terre-plein, enserré entre deux voies 
de circulation, l’une située au sud-ouest, au droit de l’unité de production 
culinaire, l’autre au nord-est, chaussée lourde très fréquentée et 
desservant les urgences. 

 La mise en œuvre du projet implique la réalisation d’un talutage provisoire, 
qui sera mis en œuvre par le présent lot sur la moitié de la chaussée 
desservant les urgences, pour permettre la mise en place du radier support 
des équipements techniques et du soutènement vis-à-vis de la chaussée, 
mis en œuvre par le lot GROS ŒUVRE. 

 La circulation sur la chaussée sera maintenue sur une demie voie sur la 
durée utile.  

 D’autre part l’ensemble des approvisionnements et livraisons de l’unité de 
production culinaire ne devront pas être perturbés. 

 Un protocole précis et contraignant sera mis en place avec la direction 
technique du centre hospitalier. 

 La mise en place des installations de chantier, de la délimitation sécurisée 
de la zone chantier ainsi que les aménagements liés au protocole arrêté, 
seront à la charge du lot 2 GROS ŒUVRE, cependant le présent lot, sur la 
durée de son intervention propre, veillera au bon fonctionnement des 
éléments de sécurité : feux de circulation, panneaux avertisseurs, 
positionnement des barrières délimitant le chantier, etc … 

 Le présent lot indiquera toutes les contraintes liées à ses mises en œuvre 
et toutes les incidences que cela implique. 

 Les chaussées seront maintenues dans un état de propreté constant. 
 Tous manquements à ces obligations seraient immédiatement sanctionnés 

et le maître d’œuvre qui serait en droit de faire intervenir, sans délai, une 
entreprise tierce au frais du présent lot. 

 Les travaux du présent lot ne pourront être engagés que sur ordre du 
maître d’œuvre, une fois le protocole défini et les mises en sécurité des 
lieux en place et fonctionnelles. 

Localisation 

Pour l’ensemble de l’opération 

2.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER  

Les installations de chantier et aménagements et équipements du 
cantonnement sont à la charge du lot GROS ŒUVRE  

 Sont à prévoir ici tous les frais engendrés par la réalisation des travaux du 
présent lot : installation de moyens de chantier, de protections, frais 
d'études, moyens de levage, etc. …, une attention particulière devra être 
portée sur les exigences du C.C.A.P. et du P.G.S.P.S dépenses 
d'investissement, dépenses d'entretien .... 
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 Le présent lot devra dans le présent article de son offre prévoir tous les 
frais nécessaires exigés par le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination 
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé). 

 Les besoins en zone de stockage et vestiaires seront transmis au lot 2…, 

 Liste en aucun cas limitative 

Localisation 

Pour l’ensemble de l’opération 

2.3. PORTE METALLIQUE ACOUSTIQUE 2V 

Fourniture et pose d’un bloc-porte métallique thermolaqué, 2 vantaux 
symétriques, libérant un passage libre total de 2.00 m. 

Précadre 

 Réalisation d’un précadre en acier galvanisé de classe C5, dimensionné par 
le BET structure du présent lot 

 Pose en tunnel sur prémurs de 25 et en dépassement du nu extérieur de la 
maçonnerie sur l’épaisseur du bardage rapporté (environ 35 mm, à faire 
confirmer par le lot BARDAGE) 

 La porte fermée sera en alignement parfait avec le bardage extérieur 

 La porte ouverte permettra une ouverture des 2 vantaux à 180° 

 Détail à voir avec le lot BARDAGE en raccordement sur le précadre 

 Réservations à transmettre au lot GROS ŒUVRE  

Cadre de la porte 

 Pose sur précadre réalisé par le présent lot 

 Huisserie à bancher en tôle 15/10ème, posé en tunnel par fixation 
mécanique. 

 Feuillure finie de 67x25 isophonique et seuil suisse 

 Sens d’ouverture : vers l’extérieur du local avec rotation à 180° 

 Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four. 

Ouvrants 

 Caisson ép. 59mm, type « isoplan » 

 Parements en tôle d'acier galvanisée 75/100ème  

 Structure interne en tôle d’épaisseur 20/10ème  

 Renforts pour ferme-porte et serrure 

 Isolation : laine minérale en plaques 

 Profils de battements rapportés 78x31mm avec joint adhésif 

 Joint Isophonique sur montants et traverse haute 

Equipement 

 3 pivots Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 

 3 pions anti-dégondages Ø10mm 

 Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm 

 Têtière de 25mm, entraxe 70mm 

 Semi-fixe : verrous à bascule 
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 Poignée de tirage à aileron en acier métallisé en extérieur. 

 Barre antipanique marquée CE et conforme à la norme NF EN 1125 de juin 
2008 en intérieur 

 Arrêts de porte muraux en acier galvanisé C5 avec embouts caoutchouc 
pour protection de la porte et du bardage. Fixation par platine et visserie 
inox en voile béton, juste sous l’arase basse du bardage. Ouvrage 
dimensionné pour maintenir les portes ouvertes, même en cas de coup de 
vent. 

Caractéristiques 

 L’ensemble présentera un affaiblissement acoustique RW+C › 25 dB, 
justifié par un P.V à produire. 

Finition 

 Ensemble galvanisé avec thermolaquage d’usine, avec interposition d’un 
primaire. RAL identique au bardage extérieur. 

Localisation 

Porte d’accès au local. 

2.4. POTENCE METALLIQUE 

Réalisation d’une potence autoportante en acier galvanisé, en supportage des 
réseaux froids, cheminant dans le caniveau technique et transitant sur cet 
ouvrage vers la toiture terrasse, en façade du bâtiment. 

 Cet ouvrage sera réalisé sur le modèle de la potence existante, situé à 
l’angle nord-est de l’UPC. 

 Tube carré fermé en tête, filant sur la hauteur de la façade, pour passage 
des réseaux au-dessus de l’acrotère 

 Ouvrage de répartition en pied comprenant platine et renforts 

 Ailettes métalliques dimensionnées pour supportage des surcharges des 
canalisations du lot PRODUCTION DE FROID, et réglables en hauteur en 
coulissant sur les tubes carrés de la potence, avec système de blocage, 3 
ailettes sur la hauteur de l’ouvrage. 

 Finition galvanisée de classe C5  

 La descente des charges se fera par le massif de fondation en pied de la 
potence, réservations et poids propre de l’ouvrage à transmettre au lot 
GROS ŒUVRE pour dimensionnement du massif. 

 La potence sera positionnée à gauche du caniveau technique (en regardant 
la façade de l’UPC) 

 Mode de fixation en dalle béton à faire valider par le bureau de contrôle 

 Cet ouvrage fera l’objet d’une note de calcul à la charge du présent lot et 
devra impérativement être autoportant 

 Plans à faire valider par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle avant 
toute fabrication. 

Localisation 

Ouvrage de supportage pour transit des réseaux entre caniveau technique et 
toiture terrasse. 
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2.5. ARCEAU DE PROTECTION   

Fourniture et pose d’un arceau de protection comprenant : 

 Arceau de protection en tube rond Ø 100 mm,  

 Platines en pied pour fixation au sur dalle béton en recouvrement du 
caniveau par visserie inox 

 Dimensions : hauteur : 100 cm * Largeur : sur la largeur du caniveau 
technique, avec retours sur façade 

 Galvanisation de classe C5 

 Ouvrage dimensionné pour absorber un choc par un véhicule 

Localisation 

En protection des réseaux en sortie du caniveau technique. 

 


