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1.1.

GENERALITES

NATURE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir
les conditions d'exécution des travaux d’‘aménagements extérieurs liés au
remplacement du systéme de production et de distribution de froid positif a
I'unité de production culinaire.

Ces travaux consistent en la réalisation d’'une aire en béton, fermée en
périphérie par des voiles, et totalement ouverte en partie haute, pour recevoir
tous les équipements techniques de production de froid.

Nature des travaux :

1.2,

Travaux de terrassements pour la réalisation d'une plateforme préte a
recevoir un radier support des équipements techniques

Réalisation d‘un talutage protégé au droit d’'une voirie lourde pour
permettre la mise en ceuvre d’'un soutenement béton

Travaux de gros ceuvre : radier, souténement, fermeture périphérique par
voile béton et caniveau technique en traversée de chaussée, en
raccordement sur I'UPC

La réalisation de bardages métalliques extérieurs et de bardages
acoustiques intérieurs

MAITRISE DU PROJET

Maitrise d'ouvrage

CHRU BREST

2, Avenue Foch

29609 BRESTCEDEX

Maitre d'ceuvre et mandataire

Anheol Energie

17, rue du Chéteau

29200 BREST

Tél : 09 52 51 01 39

Mail : contact@anheol-energie.bzh

Architecte (Mission de plans)

Bertrand Moraglia Architecte

3, rue Robespierre
29200 BREST
Maitre d’'ccuvre Lots architecturaux

Idéquation Ingénierie
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16, rue du Lichen

29430 PLOUESCAT

Tél : 06 98 02 17 77

Mail : denis@idequation.biz
BET Structure

ESL

75, rue Jules Janssen
29490 GUIPAVAS

Tél : 02 98 07 74 57

Mail : contact@esl-29.com
BET Electricité

EFI BET

6, Pole d’'innovation de Mescoat
Impasse Robert Thébault
29800 LANDERNEAU

Tél : 0979 7298 14

Mail : olivier.herrero@efi-bet.fr
BET Acoustique
Alhyange

14, rue du Rouz

29900 CONCARNEAU

Tél : 02.98.90.48.15

Mail : bzh@alhyange.com

1.3. ALLOTISSEMENT

e Lot 1: TERRASSEMENTS - VRD

e Lot 2 : GROS (EUVRE

e Lot 3 : SERRURERIE

e Lot 4 : BARDAGE - BARDAGE ACOUSTIQUE

« Lot 5 : ETANCHEITE (P.M : travaux réalisés hors marché par le prestataire du CHRU)
e Lot 6 : PRODUCTION DE FROID

e Lot 7 : ELECTRICITE

1.4. VISITE DES LIEUX
En remettant son offre, le candidat est réputé :
e S’étre rendu sur les lieux d’exécution des travaux
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e Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des ouvrages
e Avoir apprécié les contraintes inhérentes au projet

Cette visite aura notamment pour but :

e D’apprécier I'état des existants afin d’estimer la consistance des travaux

e De prendre connaissance de difficultés de réalisation en mesurant tous les
frais annexes d’installation de chantier, d’'alimentation en eau ou en
électricité, d’acceés, d’approvisionnement de matériel, de cl6tures
provisoires, de signalisation routiere et de protections lors de
I'approvisionnement, des droits de voiries, de nettoyage, de protection des
ouvrages existants, etc...

e D’évaluer les dispositifs de sécurité a mettre en ceuvre etc... afin d’assurer
la sécurité de son personnel, et la sécurité collective

e L'offre de I'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de
toutes les constatations faites lors de cette visite et comprendront
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires nécessaires a
la réalisation des prestations.

1.5. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les travaux dont la description est donnée dans le présent C.C.T.P. sont
obligatoirement réalisés par une entreprise spécialisée.

L'entreprise doit produire, jointes a sa proposition, ses références pour des
chantiers présentant ces spécificités et copie de sa police d'assurance qui doit
comprendre dans ses clauses, toutes les garanties nécessaires pour la
réalisation des travaux dont il a la charge.

Avant signature du marché, l'entreprise doit fournir une attestation de

I'assurance prouvant que |'entreprise :

e Est garantie conformément a la police d'assurance

e Est a jour de ses cotisations

Cette assurance doit couvrir, entre-autre et sans limite de plafond, les risques

découlant

e De ses travaux

e De la protection de son personnel

e De la protection des tiers, passants, véhicules et autres ayant autorisation
d'acces au chantier ou a ses abords

L'entrepreneur doit, par ailleurs, étre assuré contre les autres risques de sa
profession et notamment contre les risques d'effondrement de batiments, murs
ou tous ouvrages destinés a subsister en mitoyenneté ou sur la parcelle.

1.6. RESPONSABILITE

La responsabilité de I'entrepreneur est engagée tant en ce qui concerne la
solidité des ouvrages, les oublis ou malfacons, qu'en ce qui concerne les
accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant I'exécution des
travaux.
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L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui
pourraient résulter de I'exécution de ses ouvrages.

Il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger ses ouvrages contre le vol
et les dégradations pouvant intervenir pendant la durée des travaux.

A l'ouverture du chantier, I'entrepreneur devra étre en mesure de justifier qu'il
a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour les responsabilités définies
au présent paragraphe.

1.7. GARANTIE DES OUVRAGES

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur devra assurer la protection de ses
installations et il devra effectuer a ses frais le remplacement de tout ouvrage
détérioré ou volé. Apres réception, sauf spécification contraire, commencera la
garantie de parfait achevement, qui courra a compter de la date de réception
sans réserve.

Pendant cette période, I'entreprise assurera le dépannage et le remplacement
des organes défectueux ou des consommables usés dans un délai
anormalement court. En cas de remplacement pendant la période de garantie
de matériels importants, ces appareils verront leur période de garantie de
parfait achevement prolongée d'un an.

1.8. DISPOSITIONS GENERALES

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux
nécessaires au parfait achevement des ouvrages complets de la description des
ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-
apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les
dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux
nécessaires a lI'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise
dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des
obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier
marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. Ils constituent la
définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur
est tenu de se conformer : parameétres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans
guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques
détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces
générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun
des lots, et en avoir une parfaite connaissance.
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Dans le cadre de son estimation, I'Entrepreneur est tenu de livrer ses ouvrages
en conformité avec les normes et reglements en vigueur suivant article
précédent, méme si certaines dispositions qui en découlent ne sont pas
rappelées dans le présent document.

1.9. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en ceuvre doivent étre
conformes aux prescriptions des normes, réglements, arrétés, circulaires en
vigueur a la date de la remise des offres et en particulier :

Le code de I'Urbanisme ;

Le code de la construction et de I'habitation ;

Les Regles de I'Art ;

Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de
leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;
Les Regles Professionnelles ;

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

La Réglementation Thermique et I'étude thermique ;

La Iégislation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février
2005) ;

Documents techniques COPREC n°® 1 et n° 2 "Contrble technique des
ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la
construction ;

Le code du travail (livre 2) ;

Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

Le code de I'environnement (partie législative) ;

Les reglements de sécurité ;

Les réglementations incendie ;

Les prescriptions de la santé publique ;

Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de BREST ;

Les permis de construire et leurs attendus

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
publics ;

La notice de sécurité.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Les avis du coordonnateur de sécurité ;

Les avis et observations du contréleur technique.

Les décisions de [I'A.F.A.C. (Association Francaise de I'Assurance
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Construction).
e Aux recommandations des Fabricants concernant la mise en ceuvre.
e Recommandations de la profession.
e Les matériaux entrant dans la composition du projet seront de Marque NF.

1.10. REGLES DE L'ART

1.10.1. DOCUMENTS GENERAUX

Seront considérées comme regles de I'Art, et de ce fait, applicables
contractuellement aux marchés d'entreprises, les Documents Techniques
Unifiés, Cahiers des Charges et Regles de calcul D.T.U, les exemples de
solutions pour satisfaire au Reglement de Construction figurant dans le R.E.E.F,
les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB, ainsi que les
Reégles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment,
parues avant la date de lancement de la consultation. En tout état de cause,
les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire I'objet
d'un avis technique, d'une enquéte spécialisée ou d'un ordre de service du
Maitre d'Ouvrage pour accord.

1.10.2. DOCUMENTS DE REFERENCE

L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en ceuvre doivent étre
conformes aux prescriptions des normes, documents techniques, reglements,
arrétés, circulaires en vigueur a la date de la remise des offres.

Cette liste n'est pas limitative, I'entreprise devra impérativement exécuter ses
travaux et prestations conformément aux regles de I'Art et aux prescriptions
techniques et reglements existant en la matiere.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur,
I'entrepreneur devrait en informer le maitre d’ceuvre en indiquant les
conséquences techniques et financieres éventuelles.

DTU 20 - Magonnerie

e 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments
e 20.12 - Macgonnerie des toitures et d’étanchéité
DTU 21 - Béton armé

e 21 - Exécution des travaux en béton

DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques

e 26.1 - Enduits aux mortiers de ciments
e 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 27 - Enduits projetés

e 27.1 - Réalisation de revétements par projection pneumatique
e 27.2 - Réalisation de revétements par projection de produits pateux
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1.10.3. OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur. Méme s'il ne
définit pas ou ne décrit pas dans le détail tous les ouvrages a exécuter mais
qui s'averent indispensables a la tenue et a la bonne exécution des ouvrages,
ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi
gue tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique
répondant au programme et est coordonnée entre les divers corps d'état. Il
appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un
corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur
les autres corps d'état.

1.10.4. CONTROLES ET AUTOCONTROLE DE L'ENTREPRISE

Outre les controles par le Maitre d'Guvre et I'organisme agréé auxquels le
Maitre d'Ouvrage fait appel, il est rappelé aux entreprises qu'il leur appartient
d'exercer un contréle interne des ouvrages qu'elles réalisent

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition,
I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du
marché,

e Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que les fournitures
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées,

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, |I'entreprise vérifiera
gue la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou régles de I'Art,

e Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais
imposés par le D.T.U et les regles professionnelles, les documents
techniques COPREC (Comité des Organismes de Prévention et de Contrdle
Technique) paru dans le Moniteur.

1.11. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

En complément des Prescriptions Techniques Générales, l'entrepreneur du
présent lot a a sa charge :

1.11.1. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans existants, l’entrepreneur devra
prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous
les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou
situés a proximité.

1.11.2. BRUITS DE CHANTIER

Compte tenu des conditions du chantier, et de la proximité immédiate
d’habitations, il devra étre apporté une attention particuliere aux bruits de
chantier.
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L’entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en
aucun cas les limites fixées par la réglementation, et il aura a prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

1.11.3. STOCKAGE DES MATERIAUX

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi
hors de la zone définie lors de la réunion de chantier par le Maitre d’Ouvrage
et Conducteur d'Opération.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour
certains travaux indispensable a I'avancement normal des travaux, il
appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions nécessaires.

En cas de non-respect par l'entrepreneur de cette prescription, le maitre
d’ceuvre pourra immédiatement prendre les mesures qui s‘imposent, aux frais
de I'entrepreneur.

1.11.4. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a
disposition remis en état par I’'entrepreneur.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé
devront étre remis au maitre de I'ouvrage, au plus tard le cinquieme jour apres
la réception des travaux.

Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier ne seront
pas démontées et les lieux remis en état, |'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

1.11.5. NETTOYAGE

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou des sections techniques différentes devraient intervenir, chaque
section technique est responsable de sa zone de travail et doit s’organiser avec
les autres sections techniques pour un nettoyage commun de |I'ensemble du
chantier.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure
et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages
nécessaires, et tous les locaux touchés par les travaux ou par le passage des
ouvriers devront étre nettoyés. En résumé, l'entrepreneur devra en fin de
chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans
lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des
prescriptions du présent article, le maitre d'ouvrage fera exécuter les
nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable,

LOT 2 : GROS (EUVRE - PRO V2 - Déc. 2022 Page 11 sur 32



CHRU DE BREST - Production et distribution de froid positif - UPC

sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur.

1.12. NATURE DES MATERIAUX ET MISE EN C(EUVRE

1.12.1. MARQUES ET CAHIERS DES CHARGES DES FABRICANTS

Les marques indiquées dans le CCTP sont indicatives et proposées a
I'entrepreneur qui doit en tenir compte dans son prix ; cependant, d'autres
modeles, a qualité équivalente, pourront étre proposés a l'acceptation du
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre. Chaque fois que le fabricant d'un
produit ou équipement a publié un Cahier des charges, des recommandations
ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour
la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

1.12.2. REGLEMENTATION CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS
1.12.2.1. Avis techniques

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour
les matériaux et produits concernés.

1.12.2.2. Agréments ou proceés-verbaux

Les agréments ou proceés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de
I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « techniques non
courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATex.

Ces agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des
organismes agréeés.
1.12.2.3. Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent
lot, faisant I'objet d'une « marque NF », d'un « label » ou d'une « certification
AIMCC », l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les
matériaux et fournitures concernés.

1.12.2.4. Agrégats

Les agrégats doivent étre conformes aux normes NF P 18-304 "granulométries
des agrégats" et NF P 18-301 "granulats lourd pour bétons de construction".

Ces agrégats ne doivent pouvoir étre altérés par l'action de l'air, de l'eau et
des liants.

Ils ne contiennent aucune impureté, telles que : matieres terreuses, marneuses
ou schisteuses, débris divers, etc ..., et ne doivent étre souillés par des produits
chimiques, des graisses, etc....

1.12.2.5. Gravillons

Les gravillons doivent provenir de concassages secondaires. Ceux-ci doivent
avoir été débarrassés de leur pellicule de farine de lavage.
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Leurs caractéristiques doivent étre conformes a la norme NF P 18.301 pour le
coefficient volumétrique, la porosité et les impuretés tolérées.

1.12.2.6. Graviers pour drainage

Les gravillons auront la méme provenance et les mémes caractéristiques
physiques que la GNT.

La granulométrie des matériaux utilisés pour I'exécution des drainages sera de
20/40 et/ou 60/100.

1.12.2.7. Sables

Les sables ne doivent contenir de matieres gypseuses, d'oxydes, de pyrites, de
vase, de matieres organiques-végétales ou animales.

Leurs grains sont durs et pratiquement dépourvus d'éléments plats ou effilés.

L'emploi exclusif des sables de mer, de dune et "a lapins" sont formellement
interdits.

1.12.2.8. Liants hydrauliques

Les prescriptions relatives aux essais sont données par les normes NF P 15-
401, 15-402, 15-403, 15-431, 15-432, 15-433, 15-451 et 15-461.

Les conditions techniques imposées sont données pour les différents ciments
dans les Normes Francaises correspondantes (NF P 15-302 et suivantes).

1.12.2.9. Eaux de gachage
L'eau de gachage doit répondre aux conditions de la norme NF P 18-303.
1.12.2.10. Aciers

L'Entrepreneur est tenu de respecter les emplacements assignés a chaque
acier, ainsi que les logements de recouvrement prévus aux plans béton.

1.12.2.11. Dosage et composition des bétons

Les dosages seront composés par I'Entrepreneur, compte tenu des agrégats de
base et des liants hydrauliques utilisés. I| soumettra ses dosages, avec étude
de granulométrie, au Maitre d'ceuvre qui pourra demander toutes modifications
gu'il jugerait nécessaires.

Les dosages préciseront les quantités des composants nécessaires a |'obtention
des résistances, conformément aux normes et réglementations.

1.12.2.12. Bétonnage

Les produits obtenus devront étre parfaitement homogenes et présenter des
granulats parfaitement enrobés de liant ; la durée de malaxage étant suffisante
pour obtenir le résultat voulu.

Il ne sera incorporé que la quantité d'eau strictement nécessaire pour donner
au béton la consistance "Béton ferme" suivant dénomination DTU 20.

Si I'entreprise envisage I'emploi de produits hydrofuges ainsi que adjuvants
plastifiants, etc ..., elle devra les soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre
avec les conditions d'emploi.

La mise en place des bétons sera effectuée par :
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e Piquage ou vibration pour les murs banchés suivant leur forme et section.
e Vibration pour tous les ouvrages en béton armé.

Les tolérances de mise en ceuvre du béton armé seront conformes aux regles
BAEL 83.

1.12.2.13. Confection des bétons

La confection des bétons sera effectuée par des appareils mécaniques
comportant un dispositif permettant le controle de I'eau et la mesure des
guantités d'agrégats et de ciment utilisés.

Les bétons ainsi obtenus seront homologués. Les granulats devront étre
parfaitement enrobés, le malaxage se poursuivant jusqu'a I'obtention de ce
résultat.

Aucun béton desséché, ayant commencé sa prise, ne sera mis en place.
1.12.2.14. Mise en place des bétons

La mise en place des bétons se fera aussitdét apres leur fabrication. Leur
transport et leur mise en place ne devront en aucun cas donner lieu a sa
ségrégation.

Par temps sec et chaud, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur
pose et protégés du soleil.

Par temps de gel, ils seront recouverts de fagon a éviter les dommages produits
par le gel : Si l'entreprise désire continuer a travailler aux basses températures,
elle pourra utiliser un accélérateur de prise, un plastifiant et un entraineur d'air,
apres accord du maitre d'ceuvre et du BET.

Dans tous les cas ou il sera utilisé un béton avec accélérateur de prise, le
dosage ciment ne sera pas inférieur a 350 kg/ms3.

Au cas ou une interruption dans le coulage s'avérerait nécessaire, les
précautions suivantes seront prises :
e Repiquage de la surface béton.

e Nettoyage de cette surface de fagon a éliminer les éléments peu serrés et
adhérents mal a la masse du béton.

e Des aciers seront laissés en attente pour assurer la reprise.

L'Entreprise devra donc prévoir d'elle-méme des renforts d'acier a tout arrét
de coulage.

1.12.2.15. Décoffrage

Les délais de décoffrage seront fixés par I'entreprise, sous sa responsabilité. Il
y aura lieu de vérifier que les diverses phases de la construction, le béton ne
soit pas sollicité en égard a la résistance qu'il a atteinte et que ses déformations
ne risquent pas d'étre excessives et n'entrainent pas de fissuration.

1.12.2.16. Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds

Les blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds doivent répondre aux
spécifications des normes NF P 14-101 "définitions" et NF P 14-301.
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1.12.2.17. Coffrage
Les coffrages sont de deux types :

e Pour béton normal en sapin, qualité Charpente.

e Pour béton faces restant brutes de décoffrage en contreplagué "coffrage"
conforme au guide édité par le CTB ou métallique.

Suivant descriptions ci-apres, certains ouvrages en béton auront un parement
fini destiné a recevoir une peinture. Ces coffrages seront du type lisse sur
contreplaqué ou analogue. Les tolérances admises seront celles de I'U.N.M.
(Union Nationale de la Maconnerie) et les cahiers des charges du DTU.

1.12.2.18. Etat des surfaces de dalles et planchers

Surfaces Planéité Planéité Tolérance
d'ensemble a la d'ensemble a la| d'aspect et autres
réglede 2 m régle de 2 m spécificités

Béton brut Pas de Pas de Pas de
spécification spécification spécification
particuliére particuliere particuliere

Béton surfacé 10 mm 3 mm Aspect régulier

Béton lissé 7 mm 2 mm Aspect fin et

régulier

Béton a chape incorporée 7 mm 2 mm Aspect fin et

régulier

Chape rapportée 5 mm 2 mm Aspect lisse, fin

et régulier

Cas particulier des dalles 7 mm 2 mm Aspect fin et

préfabriquées Parement régulier

courant

Cas particulier des dalles 5mm 1 mm Désafleurement

préfabriqguées Parement entre dalles < 3

soigné mm

Conformément a la NF P 18-201 (DTU 21) : Exécution des travaux en béton -
Cahier des clauses techniques.

Dans tous les cas, les joints entre panneaux de coffrage seront poncés, les
flashes, bullages hors tolérances, seront repris et ragréés au mortier spécial a
présenter avant mise en ceuvre pour approbation du maitre d'oeuvre et du
bureau de contréle.

Les pieds de murs et angles vifs seront particulierement soignés.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire reprendre les parties d'ouvrages
ne répondant pas aux regles ci-dessus.
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1.12.2.19. Etat des parements livrés au second-ceuvre

Parements

Planéité
d'ensemble
rapportée a la
regle de 2,00
m

Planéité locale
rapportée a un
réglet de 0,20 m
(creux maximal
sous réglet) hors
joints

Caractéristiques de I'épiderme et
tolérance d'aspect

Elémentaire

Pas de
spécifications
particulieres

Pas de
spécifications
particulieres

Pas de spécifications particuliéres

Ordinaire

15 mm

6 mm

* Uniforme et homogéne

* Nids de cailloux ou zones
sableuses ragréées

* Balévres affleurées par meulage

* Surface individuelle des bulles <
3 cm3 profondeur < 5 mm

* Etendue maximale des nuages
de bulles 25%

* Arétes et cueillies rectifiées et
dressées

Courant

* Uniforme et homogéne

* Nids de cailloux ou zones
sableuses ragréées

* Balévres affleurées par meulage

* Surface individuelle des bulles <
3 cm3 profondeur < 5 mm

* Etendue maximale des nuages
de bulles 25%

* Arétes et cueillies rectifiées et
dressées

Soigné

* Uniforme et homogéne

* Nids de cailloux ou zones
sableuses ragréées

* Balévres affleurées par meulage

* Surface individuelle des bulles <
3 cm3 profondeur < 5 mm

* Etendue maximale des nuages
de bulles 10%

* Arétes et cueillies rectifiées et
dressées

1.12.2.20. Tolérances - état des surfaces

Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de maconnerie
béton, enduits, seront celles définies par les D.T.U. et par le guide technique "
Les tolérances dimensionnelles des ouvrages en magonnerie " édité par la
Fédération Nationale du Batiment.
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Les états de surfaces de ces mémes ouvrages sont définis dans la description
des ouvrages par référence a la classification du guide technique " Mise en
peinture des bétons et enduits " édité par la Fédération Nationale du Batiment,
et D.T.U.

1.12.2.21. Charges d'exploitation

En plus des charges permanentes : Cloisons, revétements, etc... (Voir DDTP
des autres corps d'états), les charges d'exploitation a prendre en compte dans
le calcul de structure seront par ordre de priorité :

e Norme NF.P 06.001 " Charges d'exploitation du batiment "

e Norme NF.P 06.004 " Charges permanentes et charges d'exploitation dues
aux forces de pesanteur.

L'entrepreneur du présent lot tiendra compte également des surcharges
prévues dans le Cahier des Surcharges.

1.12.2.22. Essais
La résistance a la compression des bétons sera contrélée par des essais sur
éprouvettes normalisées.

Elle devra atteindre au moins les valeurs attribuables aux bétons courants (en
fonction du dosage) indiquées dans le C.C.B.A.68.

Tous les bétons employés sur le chantier seront a base de ciment de classe 35.

Les essais seront réalisés aux frais de I'Entrepreneur du présent lot par un
bureau de contrble (Voir également les Généralités pour tous les lots en téte
du CCTP, pour vérifications et essais).

1.13. PROTECTION

Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur cages
d'escaliers et trémies sont dus au présent lot.

1.14. DONNEES CLIMATIQUES

e Vent : Zone III site exposé

e Neige : Région 1A

e Pluies : Zone de concomitance Vent / Pluie : Zone III.
e Zone climatique : Hiver : H2 - Eté : Ea

e Atmosphere corrosive : Urbaine normale.

1.15. CLASSEMENT DE LA CONSTRUCTION

e Aménagement classé en catégorie d’'importance 1V,

e Zone sismique 2 (faible aléas)

e Analyse du risque sismique requise, |'Eurocode 8 doit étre appliqué.
e Le sol est de classe sismique B.
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1.16. DESSINS D'EXECUTION ET RESERVATIONS

L'Entrepreneur doit soumettre au Maitre d'ceuvre pour acceptation, sous quinze
jours apres réception de son ordre de service : documents et plans de détails
précisant les ouvrages a réaliser par les autres corps d'état.

Apres approbation ou demande de modification par le Maitre d'ceuvre ou le
bureau de contréle, I'Entrepreneur transmet sous quinze jours, un exemplaire
a chacun des Entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour exécution.

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents
suivants :

e Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage ;

e Les plans de réservation ;

e Les plans d'exécution ;

e Les plans d'atelier et de chantier ;

e Les notes de calculs ;

e Les procédures de fabrication, de montage ;

e Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ;

e Les fiches techniques des matériaux utilisés, et P.V d'essais ;

e La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre
pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution.

Les marques commerciales et les types d’appareils ou de matériaux
explicitement notifiés dans le CCTP constituent la référence de base de la
qualité minimale exigée.

En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition
entierement conforme au dossier de consultation et au cahier des charges et
programme du Maitre d'Ouvrage.

1.17. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre

complétés ou refaits de facon a étre rendus conformes a I'exécution définitive.

Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

e Le dossier d'exécution mis a jour ;

e Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

e Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits
utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales

du marché.
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2. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES

2.1.

SPECIFICITES ET CONTRAINTES LIEES AU PROJET

L'opération se situe dans l'enceinte du centre hospitalier de la Cavale
Blanche.

Le projet sera mis en ceuvre sur un terre-plein, enserré entre deux voies
de circulation, I'une située au sud-ouest, au droit de 'unité de production
culinaire, l'autre au nord-est, chaussée lourde trés fréquentée et
desservant les urgences.

La mise en ceuvre du projet implique la réalisation d’un talutage provisoire,
qui sera mis en ceuvre par le lot TERRASSEMENTS sur la moitié de la
chaussée desservant les urgences, pour permettre la mise en place du
radier support des équipements techniques et du souténement vis-a-vis de
la chaussée, mis en ceuvre par le présent lot.

La circulation sur la chaussée sera maintenue sur une demie voie sur la
durée utile.

D’autre part I'ensemble des approvisionnements et livraisons de 'unité de
production culinaire ne devront pas étre perturbés.

Un protocole précis et contraignant sera mis en place avec la direction
technique du centre hospitalier.

La mise en place des installations de chantier, de la délimitation sécurisée
de la zone chantier ainsi que les aménagements liés au protocole arrété,
seront a la charge du présent lot, qui veillera, sur la durée du chantier, au
bon fonctionnement des éléments de sécurité : feux de circulation,
panneaux avertisseurs, positionnement des barriéres délimitant le chantier,
etc ...

Le présent lot indiquera toutes les contraintes liées a ses mises en ceuvre
et toutes les incidences que cela implique.

Les chaussées seront maintenues dans un état de propreté constant.

Tous manquements a ces obligations seraient immédiatement sanctionnés
et le maitre d’ceuvre qui serait en droit de faire intervenir, sans délai, une
entreprise tierce au frais du présent lot.

Les travaux du présent lot ne pourront étre engagés que sur ordre du
maitre d’ceuvre, une fois le protocole défini et les mises en sécurité des
lieux en place et fonctionnelles.

Localisation

Pour I’'ensemble de I'opération

2.2.

INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier, aménagements et équipements du cantonnement
sont a la charge du présent lot, une attention particuliére devra étre portée sur
les exigences du C.C.A.P. et du P.G.S.P.S dépenses d'investissement, dépenses
d'entretien ....

Sont inclus ici tous les frais liés a :

Les frais de constats par huissier de justice.
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e Le panneau de chantier polychrome avec insertion d’'une photo : 2.00*1.00
m

e La mise en place des installations de chantier, suivant PGSPS :
» Baraques de chantier, vestiaires, sanitaires, ...

> Le cantonnement sera localisé sur une zone a déterminer avec le maitre
d’ouvrage

> Les dépenses liées a I'entretien des installations et aux nettoyages

> L’adduction a I'eau et a I'électricité de la zone de cantonnement et
chantier, par mise en place de comptages provisoires.

> La distribution des coffrets de chantier et la mise en place des
éclairages provisoires, suivant nécessité des mises en ceuvre.

> Définition et gestion des zones de stockage
e La mise en sécurité des zones travaux et de circulations piétons :

> Mise en place de barriere type HERAS, solidarisées entre-elles et
fermant complétement les zones chantier et les installations avec tous
panonceaux d’indication (chantier interdit au public, port du casque,
etc...). Attention : en fermeture sur la voie principale, ces barriéres
seront également fixées au sol et une tdle sera solidarisée en partie
basse sur toute la longueur pour parer a un accrochage accidentel des
barriéres par un véhicule.

» Feux tricolores pour alternance de la circulation sur la 2 voie restante,
jusgu’a rétablissement de la voie dans sa totalité.

> Le balisage sécurisé des circulations piétonnes.

e Installation de moyens de chantier propres a |'entreprise :
> Frais d’approvisionnement et de levage.
> Frais d'études structure

e .., liste en aucun cas limitative

Localisation
Pour I'ensemble de I'opération

2.3. DELIMITATION

L'emprise du projet d’aménagement sera matérialisée. Cette emprise devra
étre validée par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre avant de pouvoir
commencer les travaux.

Localisation
Ensemble de I'emprise du projet délimitée au plan de masse.

2.4. IMPLANTATION

L'implantation du projet devra étre matérialisé par un géometre et un plan de
récolement avec des reperes NGF géoréférencé en coordonnées Lambert, sera
transmis sous huit jours au Maitre d'CEuvre.
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A partir de cet axe, I'’ensemble des implantations nécessaires a la réalisation
de ses travaux sera effectué.

L'Entreprise devra matérialiser I'ensemble des implantations nécessaires a la
réalisation des travaux.

Localisation
Ensemble de I'emprise du projet délimitée au plan de masse

2.5. TRAVAUX DE GROS CEUVRE
Le niveau 0.00 est celui du radier fini au droit de I’'acces au local

2.5.1. NOTE PRELIMINAIRE
2.5.1.1. Pré-étude de structure

Une pré-étude structure a été réalisée sur ce projet par le BET ESL a BREST,
elle est jointe au DCE.

Le présent s’adjoindra les services d’'un BET structure pour ses travaux
2.5.1.2. Contraintes particulieres des fondations

Les travaux et les prix correspondants s'entendent toutes sujétions d'exécution
comptées.

Les prix comprennent également le compactage en fond de fouilles pour
permettre la réalisation des différents ouvrages BA suivant les regles de I'art,
toutes sécurités prises.

D'autre part, I'Entrepreneur aura, avant remise de son offre, vérifié les cotes
et les niveaux arrétés et fait toutes remarques utiles ou formulé toutes
demandes d'éclaircissement.

Il pourra exécuter tout sondage qu'il jugerait nécessaire.

Les faces et fonds de fouilles seront bien dressées et compactées, s'il y a lieu,
aménagées selon la qualité des terres.

Les travaux seront exécutés en terrain de toute nature y compris le rocher.

L'Entrepreneur devra, au besoin, les équipements par pompage ou par tout
autre moyen des eaux provenant de la nature du terrain ou des incidents
éventuels, sans gu'aucun supplément ne puisse étre admis.

Les prix tiendront compte également de I'utilisation de marteau pneumatique
en cas de besoin.

Le fait de soumissionner correspond a une acceptation des conditions ci-avant.
L'ensemble des fouilles effectuées avec ou sans embarras d'étais, comprendra
tous jets, manipulations, etc...

2.5.1.3. Connaissance du sol et du terrain

Une étude de sol a été réalisée sur ce projet en juillet 2022, avec une mission
G2 AVP, par ECR Environnement. Cette étude est jointe au DCE.

A titre informatif :
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> Risque sismique

Zone sismique 2 (faible aléas), cependant s’agissant d’'un aménagement classé
en catégorie d'importance IV, l'analyse du risque sismique est requise et
I'Eurocode 8 doit étre appliqué. Le sol est de classe sismique B.

> Risque ionisant

D’apreés la carte du Potentiel Radon de I'ISRN (source www.isrn.fr), la commune
de BREST (29) est classée en catégorie 3. Il conviendra de respecter les
recommandations de I'IRSN afin de limiter les accumulations ou effet du radon
sur la construction et les personnes.

> Risque d’inondation

D’aprées la carte des remontées de nappe (site Géorisques), le secteur d’étude
se situe dans la zone non sujette aux débordements de nappes.

> Exposition au retrait-gonflement des argiles

D’apres la carte des risques établie par le BRGM, le secteur étudié est situé en
zone d’exposition a priori nulle concernant le retrait-gonflement des argiles.

> Profil géotechnique
Terre végétale jusqu’a environ 40 cm

Aréne sableuse jusqu’a 2.40 a 2.60 m de profondeur, profil d’ancrage des
fondations avec ancrages précisés a |'étude de sol.

Les couches d’'arénes sont sensibles a I'eau et peuvent voir leur compacité
chuter en période météorologique défavorable

Aréne sableuse +/- graveleuse sur une profondeur dépassant 6.00 m
> Niveau des eaux
Pas de niveau d’eau observé lors des sondages
2.5.1.4. Inventaire des réseaux sur I'emprise du projet

Cet inventaire est donné ici a titre indicatif, le titulaire du présent lot disposera
des plans de recollement des réseaux joint au DCE.

Certains réseaux seront a dévoyer, par le lot TERRASSEMENTS, d’autres
échappent a I'emprise du projet mais de fagon trés limite. Il conviendra donc
d’étre extrémement prudent lors des travaux de terrassements et de talutage
et de procéder au préalable, a un repérage de vérification de I'altimétrie et du
positionnement des réseaux impliqués.
e Sur I'emprise de la construction :
> Réseau d’éclairage extérieur : dévoyé avec déplacement d’un
candélabre par le lot 1
> Réseau EP : a priori abandonné et non fonctionnel, supprimé par le lot
TERRASSEMENTS
e Sur I'emprise du talutage (sous la chaussée lourde) :

> Réseau EP de @ 1000 :
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v' Situé a environ 2.20 m du voile de souténement, avec un fil d’eau
donné a 24.87, au droit de la construction, soit donc une arase
haute de la buse a environ 25.87.

v Le pied du talutage réalisé sera environ a la céte 25.25 pour se
fermer en téte du talus a la cOte d’environ 26.73, avec une pente
3H/2V.

v' Le talus aura une hauteur d’environ 1.50 m et une profondeur
d’environ 2.50 m.

v" Au passage de la buse EP le talus sera environ a la c6te 26.57, soit
donc a environ 0.70 m au-dessus de la buse

> Réseau EU de @ 250 : il échappe a I'emprise travaux
e Au nord-est :

> Réseau gaz, sous voirie lourde, a environ 2.50 m de la construction, il
échappe a I'emprise travaux

e Au nord-ouest :

> Réseau télécom, traversant le terre-plein, a environ 1.20 m de la
construction, il échappe a la construction mais reste a la limite de
I'emprise travaux.

Localisation
P.M : Réseaux et emprise travaux

2.5.2. PRINCIPE CONSTRUCTIF
Sur plateforme livrée par le lot TERRASSEMENTS

e Fondations superficielles en béche, ancrées dans I’horizon d’arene
sableuse

e Radier solidaire des fondations en béche

e Mur de souténement en fermeture sur la voirie lourde au nord-est

e Prémurs en fermeture du local

2.5.3. RESEAU EP sous RADIER

Pour I'amenée du trop-plein du puit d’infiltration sur I'arriere du local en @ 100
2.5.3.1. Tranchées

Les travaux de tranchées sont réputés comprendre :

e L'ouverture des tranchées en terrain de toute nature

e Le dressage du fond et des parois,

e Les protections, blindages, épuisements etc...

e Le remblaiement avec compactage et évacuation des matériaux en
excédent.

Le pompage nécessaire pour évacuer des venues d'eau éventuelles fait
implicitement partie des prestations. Les terrassements en terrain de toute
nature, y compris rocher compact, vestiges d'ouvrages bétons, etc..., sont
réputés inclus dans le prix de I'Entreprise.
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Les tranchées devront étre parfaitement rectilignes, le nivellement du fond
faisant implicitement partie de ces travaux.

Le terrassement sera descendu a une profondeur telle qu'il y ait toujours au
moins 10 cm de gravillons ou sable, suivant le cas, entre le réseau et le fond
de la tranchée. Le sable de pose et d'enrobage des canalisations et fourreaux
sera obligatoirement du sable.

Les réseaux apres pose seront ensuite enrobés de 10 cm minimum (jusqu'a 20
centimetres au-dessus des réseaux) de sable ou des gravillons, dans le cas de
venues d'eau, compris blocage soigné des flancs des canalisations.

Le compactage sera réalisé a I'aide d'un engin mécanique de fagon a obtenir
une densité seche en place au moins égale a 95 % de celle de I'essai PROCTOR
modifié. L'Entreprise reste responsable de la tenue de ses remblais.

L'évacuation des excédents de déblais dus au foisonnement, réseaux et
ouvrages est a la charge de I'Entreprise.

Localisation
Tranchée pour réseau EP sous radier
2.5.3.2. Réseau EP

Canalisations en PVC série assainissement pour EP de dimensions appropriées,
pose sur lit de sable dans et y compris tranchée, grillage avertisseur, compris
remblaiement, évacuation des gravois a la décharge, nettoyage, accessoires.

e Canalisations laissées en attente en sortie du local, soigneusement
bouchonnées.

e Pente minimale : 1 cmm/m
Localisation
Réseau EP sous radier

2.5.4. INFRASTRUCTURES
2.5.4.1. Fouilles en tranchée

Fouille en tranchée ou en puit dans sol de toute nature, jusqu'a la profondeur
requise.

Compris tous travaux accessoires, blindages, dressement des parois et des
fonds, pompage des eaux et toutes sujétions.

Evacuation des déblais non réutilisés en décharge agréée.

Attention : pour le massif support de la potence, le terrassement se fera au
droit des fondations de I'UPC.

Localisation
Fouilles pour béches du radier

Fouille pour massif support de la potence métallique, support de réseaux, au
droit de la facade de I'UPC.
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2.5.4.2. Supports de la potence réseaux

Un caniveau technique, posé par le lot VRD, reliera le local technique a I’'UPC,
pour transit des réseaux froids et électriques.

Au droit de I'arrivée du caniveau sur le batiment UPC, une potence sera mise
en ceuvre par le lot SERRURERIE pour acheminer les réseaux froids jusqu’en
toiture terrasse.

Cette potence reposera en pied sur un plot de fondation positionné a gauche
du caniveau technique (en regardant la facade de I'UPC). Une dalle béton
fermera le caniveau en partie haute et s’appuiera sur le plot béton et le
caniveau.

2.5.4.2.1. Plot de fondation
Remplissage des fouilles par gros béton au droit des fondations de I'UPC.

Massif de fondation reposant sur le gros béton
Béton armé dosé suivant exigences de la Norme NF EN 206-1/CN.

Dimensions et armatures suivant exigences et indications du BET
structure et réservations du lot SERRURERIE, (a titre indicatif : larg :
50*prof : 80 cm)

Attentes pour reprise de la dalle armée

Localisation
Plots de fondation

2.5.4.2.2. Dalle armée
Dalle armée en chevauchement et fermeture du caniveau technique.

Béton armé dosé suivant exigences de la Norme NF EN 206-1/CN.
Un hydrofuge sera impérativement ajouté au béton

Dimensions et armatures suivant exigences et indications du BET
structure et demandes du lot SERRURERIE

Profondeur de l'ouvrage : 80 cm

Finition surfacée, préte a recevoir la platine de répartition des charges en
partie basse de la potence, au droit du massif de fondation.

Réservations :
Suivant demandes du lot PRODUCTION DE FROID et du lot SERRURERIE

Production de froid : pour passage de canalisations qui transiteront par
des bagues d’étanchéité type ROXTEC ou similaire, assurant I'étanchéité,
fournies et posées par le lot PRODUCTION DE FROID, réservations suivant
demandes de ce lot, sur plan coté :

> 2 canalisations Eau chaude : @ 75
> 2 canalisations froid positif : @ 100
> 1 canalisation froid négatif : @ 75

Serrurerie : dimensions et position de I'ancrage de la platine de
répartition des charges de la potence, au droit du massif de fondation.
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Sujétions particuliéres

e Détail a voir avec le lot VRD qui posera le caniveau technique et
spécialement en ce qui concerne l'interface dalle et tampons fonte en
fermeture étanche du caniveau en traversée de chaussée.

e Le présent lot devra les calfeutrements étanches entre les bagues
d’étanchéité, posées par le lot PRODUCTION DE FROID et le support
béton avec un produit agréé par le bureau de contréle.

Localisation

Dalle armée en recouvrement et en fermeture haute du caniveau technique,
au droit de la potence

2.5.4.3. Fondation par radier
Travaux préparatoires

Avant toute exécution, le sol d’assise devra étre homogene et les poches molles

ou décomprimées devront étre purgées.

e Reprise de la forme en tout venant 0/31.5, soigneusement compacté.

e Couche de sable de 5 cm d’épaisseur.

e Film polyane de 300 microns (le film devra assurer |'étanchéité aux
expositions du RADON, le niveau maximal ne devant pas dépasser
200Bg/m3).

e Béton de propreté en fond de fouille.

Mise en cauvre

e Béton armé dosé suivant exigences de la Norme NF EN 206-1/CN.

e Dimensions et armatures suivant exigences et indications du BET
structure.

e Béches périphériques en retombée jusqu’a la profondeur hors gel, suivant
recommandations de I’étude de sol coulées en méme temps que la
surface courante du radier.

e Lors de I'ouverture des premiers fonds de fouilles, le bureau de contréle
devra étre prévenu et cela avant coulage du Béton

e Positionnement des aciers en attente pour voiles, prémurs, plateformes
en relevés, en supportage des équipements techniques, relevés au droit
de I'arrivée du caniveau technique dans le local.

Finition et pentes

e Finition surfacée avec traitement de surface anti-poussiére (sol fini)

e Pente de 1 cm/m sur la largeur du local, vers I'avaloir, mis en ceuvre par
le présent lot, dans I’épaisseur du radier. Cet avaloir sera positionné dans
I'axe de I'espace entre les plateformes supportant les équipements
techniques, contre le voile de soutenement, dans I'axe de la noue (voir
article plus bas).

e Pentes de 1cm/m sur la longueur du local axée sur la noue - longueurs :
environ : 11.00 m et 8.00 m

e Surépaisseurs du radier liées aux pentes a prendre en compte.
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Localisation
Radier de l’enclos technique
2.5.4.4. Plateformes béton supports des équipements techniques

Plateformes en supportage des équipements techniques, suivant plans fournis
par le lot PRODUCTION DE FROID et validés par le maitre d’ceuvre et le bureau
de contréle

e Béton armé dosé suivant exigences de la Norme NF EN 206-1/CN.

e Dimensions et armatures suivant exigences et indications du BET
structure, hauteur : 20 cm.

e Poids des équipements :
» Groupe local froid CO2 : 8 Tonnes
» Gas Cooler : 3 Tonnes
e Parements tres soignés
e Finition surfacée avec traitement de surface anti-poussiére
e Arases supérieures parfaitement réglées au niveau

Localisation
Relevés de supportage des équipements techniques
2.5.4.5. Relevés béton

Pour éviter I'écoulement des eaux au droit de I'arrivée du caniveau technique,
des relevés béton seront mis en ceuvre en périphérie de la réservation
aménagée sur le radier :

e Béton armé dosé suivant exigences de la Norme NF EN 206-1/CN.

e Dimensions et armatures suivant exigences et indications du BET
structure, hauteur : 10 cm - Largeur : 15 cm.

e Aménagement d’une feuillure en téte en réception de la grille de
fermeture posée par le lot PRODUCTION DE FROID et suivant réservations
de ce lot.

e Parements tres soignés

Localisation

Relevés au droit de I'arrivée du caniveau technique dans le local.
2.5.4.6. Réservations en infrastructures

L'Entrepreneur devra les réservations dans les fondations pour le passage des
fourreaux des différentes alimentations des autres corps d'état et en particulier
des lots 6 PRODUCTION DE FROID et 7 ELECTRICITE.

L'Entrepreneur devra demander les plans d'implantation de ces réservations
aux corps d'état concernés.

Réservations propres au présent lot pour :

e Intégration du décaissé de I'avaloir dans I'épaisseur du radier
e Passage des eaux de |'avaloir en raccordement sur réseau EP en
extérieur.
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e Pénétration du caniveau technique, mis en ceuvre par le lot VRD, sous
radier, jusqu’au nu intérieur du voile béton dans le local avec interruption
de la béche au droit de la pénétration et aménagement d’une cour
anglaise (voir article suivant) sur le radier.

e Passage du réseau EP (trop-plein) sous radier au droit des fondations

Localisation
Suivant exigences du projet.
2.5.4.7. Cour anglaise sur puit d’infiltration

Réalisation d‘une cour anglaise pour pénétration des réseaux froids et
électriques dans le local, depuis le caniveau technique.

Le caniveau technique, réalisé par le lot VRD, pénétrera dans le local, sous le
radier, jusqu’au nu intérieur des voiles.

Le local n‘étant pas couvert et pour éviter toute entrée d’eau dans le caniveau
technique, la cour anglaise sera complétée par un ouvrage d’infiltration d’eau
en pied.

Cour anglaise

e Réservation sur radier : 1.00 m * 0.80 cm

e Profondeur : 1.25 m /0.00 projet (jusqu’a la cote : - 25 cm sous le
caniveau)

e Voiles en retombée sur la hauteur de la cour anglaise, réalisés suivant
recommandations du BET structure

e Feuillures périphériques en réception de la grille de fermeture a la charge
du lot PRODUCTION DE FROID

Puit d’infiltration

Cet ouvrage sera réalisé avant mise en ceuvre du radier

e Buse de diam 1000, posée sur 50 cm de cailloux de 100 mm de
granulométrie, sous |'arase inférieure de la couche de forme.

e La buse sera bloguée par remblai en grave GNT soigneusement
compactée, I'ouvrage aura une profondeur d’environ 1.10 m

e Mise en place au préalable d'un géotextile anti-contaminant

e Mise en ceuvre d’un trop plein par canalisation PVC @ 100, positionnée
juste au-dessus de la buse et cheminant sous radier, laissé en attente en
sortie du local, soigneusement bouchonnée, pour raccordement au réseau
EP par le lot TERRASSEMENT.

Localisation
Cour anglaise sur puit d’infiltration en arrivée du caniveau technique.
2.5.4.8. Mise a la terre

L'Entreprise devra la mise en place du céble cuivre d{i par le lot ELECTRICITE.
L'Entrepreneur devra prévenir ce dernier suffisamment tét afin qu'il puisse
approvisionner ce cable dans des délais suffisants.
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Localisation
Suivant exigences du projet.
2.5.4.9. Regard et avaloir fonte

Décaissé dans |’épaisseur du radier pour création d'un regard collecteur des
eaux de surface.

Réalisation suivant recommandations du BET structure

e Positionné dans l’'axe de la noue du radier

e Dimensions : 50*50 cm - profondeur : 20 cm

e Feuillure en téte pour pose du cadre de la grille fonte en fermeture.

e Ouvrage parfaitement ajusté aux niveaux finis

e Sortie EP @ 140, laissée en attente de raccordement, par le lot
TERRASSEMENTS, sur réseau EP extérieur et soigneusement bouchonnée.

Localisation
Avaloir pour collecte des eaux de surface en intérieur du local technique.

2.5.5. SUPERSTRUCTURES
2.5.5.1. Voiles béton en souténement

e Béton armé dosé suivant exigences de la Norme NF EN 206-1/CN.

e Réalisation conforme aux exigences du NF DTU 23.1 et a I’'étude
technique de structure

e Dimensions et armatures suivant exigences, pour assurer le soutenement
de la chaussée (h de soutenement environ : 1.55 m).

e Armatures en attente pour jonctions aux prémurs
e \Voiles de 25, hauteur : 3.00 m
e Parements élémentaires pour les faces cachées.
e Parements soignés pour les faces vues
e Rebouchage soigné des trous de banche.
e Fournitures et réservation diverses a la demande des autres corps d'états.
e Incorporation d'un hydrofuge
e Réservations pour bardages :
> Extérieur : bardage aluminium
> Intérieur : bardage acoustique.
> Réservations a obtenir du lot BARDAGES

Sujétions particuliéres

e Ce voile venant en soutenement de la chaussée sera soigneusement
butonné, a la charge du présent lot, suivant recommandations du BET
structure, en attente de la reconstitution de la chaussée adossée, par le
lot TERRASSEMENTS.

Localisation
Voile de soutenement en fermeture du local au nord-est.
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Mise en place et retrait du butonnage.

2.5.5.2. Elévation prémurs

Elévations réalisées par la mise en ceuvre de murs composites a coffrage
constitués de 2 parois minces préfabriguées en béton armé, maintenues
espacées par des raidisseurs meétalliques verticaux, type prémur, avec un
remplissage béton conforme a la norme NF EN 206/CN.

Le modele utilisé sera sous avis technique et conforme a la norme
européenne NF EN 14992+A1 « Produits préfabriques en béton -
Eléments de murs »

L’'ensemble sera dimensionné par le bureau d’étude structure du présent
lot.

Hauteur : 3.00 m - Epaisseur : 25 cm avec un noyau de 13 cm

Toutes réservations pour I'ensemble des autres lots, réalisées a la
fabrication, compris sur I'accés au local.

Préparation a la mise en ceuvre :

Le titulaire du présent lot fournira un dossier complet au maitre d’ceuvre, au
bureau de contrdole et au SPS pour visa avant mise en oceuvre :

Présentation d’un plan d’'aménagement de la zone (station de I’engin de
levage, zone de stockage, zone sécurisée de retournement des prémurs,
plan de pose des prémurs)

Caractéristiques de I’engin dont la capacité de levage aura été au
préalable, validée par le BET structure de |'entreprise en fonction du poids
des prémurs et de la distance a la station de I’engin et de la hauteur a
franchir.

Caractéristiques du systéme de levage :

> Charge maximale d’utilisation (CMU) des élingues

> Les aciers des élingues et accroches seront conformes a la norme NF A
35-015.

> Angle de 60° entre brins d’élingues au niveau du crochet de la grue.

Caractéristiques de I’étaiement provisoire en tirant-poussant et des lests
béton et des fixations aux prémurs.

Plan de pose de prémur fourni par le fabricant et comprenant :

» Tableau de nomenclature

> Préconisations de liaisons

> Préconisations de levage et d’étaiement
> Préconisations particulieres

Matériels et mesures de sécurité mise en ceuvre suivant l'arrété du 8
janvier 1965, modifié le 1er septembre 2004.

Mise en ccuvre :

La mise en ceuvre respectera les exigences de |'avis technique et du cahier des
prescriptions techniques communes aux procédés de murs a coffrage intégreé :
cahier 3690-V2 de juillet 2014 édité par le CSTB qui remplace le CPT MCI.
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e Tracage des lignes d'implantation et la cohérence avec les fers en attente,
repérage des joints de prémurs

e Manutention et mise en place des prémurs avec calage et étaiement
provisoire, suivant plan de pose du fabricant

e Mise en place des armatures de liaison entre prémurs et avec le voile
béton

e Ferraillage des raidisseurs et poteaux, chainages et poutres, boites
d’attente et attentes ferraillées, suivant étude de structure.

e Vcérification de la stabilité de la cohérence de I'’ensemble et des désafleurs
e Humidification des faces intérieures

e Calfeutrement des pieds de panneaux et les joints a I'aide de joints
mousse de coffrage.

e Coulage du noyau avec un béton conforme a la norme NF EN 206-1/CN de
type C25/30 a consistance fluide S4 ou S5, avec une granulométrie
maximum de 10 mm (noyau jusqu’a 9 cm).

e La hauteur de chute maximale du béton de remplissage n‘excédera pas
3.00 m

e La vitesse de bétonnage sera entre 50 et 70 cm/heure pour éviter une
pression trop grande sur les prémurs.

e Panneaux d’un seul tenant en hauteur
e Joints de construction suivant normes et étude de structure.

e Traitement des joints avec un mastic élastique de classement SNJF F 25 E
sur cordon mousse en fond de joint

Localisation
Elévations extérieures du local en pignons et facade nord-ouest

2.6. CAROTTAGES ET TREMIE

Ces ouvrages seront dimensionnés et positionnés sur la base de plans cbtés
fournis par le lot ELECTRICITE

2.6.1. CAROTTAGES

Carottages en vertical pour passages de réseaux électriqgues en traversées de
voiles béton pour passage de réseaux électriques sous fourreaux depuis le vide
sanitaire de I'UPC vers le caniveau technique en extérieur : @ 160 : 3U

Localisation
En vide sanitaire de I"'UPC pour passage vers le caniveau technique

2.6.2. TREMIE
Réalisation d’'une trémie rectangulaire en traversée de plancher béton

e Dimensions finies : 400*100 mm

e Attention des sondages seront réalisés afin de déterminer, avant travaux,
la nature du plancher et ainsi éviter d'endommager les éléments porteurs
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(A priori plancher poutrelle hourdis). Le cas échéant la trémie sera
décalée.

Localisation

Dans le plancher haut du vide sanitaire, suivant plan électrique joint au DCE,
dans le local chaine courts séjours 8°, au droit de la réserve seche.
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