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2 OBJET DU MARCHE 
 

L’objet du marché est de réaliser les travaux nécessaires afin de télé conduire l’ensemble des ouvrages de 

navigation (écluses, barrages et passes à poissons) sur le secteur de la haute seine de Varennes sur seine 

au Coudray Monceaux depuis le PCC des Vives Eaux. 

3 LEXIQUE 
 

 

Figure 1-équipement d'un sas d'écluse 
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4 PRESENTATION DE VNF 

 
Voies navigables de France est l’opérateur national de l’ambition fluviale. 

VNF est un établissement unique qui répond, sur deux réseaux complémentaires et connectés, un réseau 

transport et réseau tourisme. 

VNF à trois grandes missions au service du public :  

1. Promouvoir la logistique fluviale, 

2. Concourir à l’aménagement du territoire, 

3. Assurer la gestion globale de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La direction territoriale du bassin de la Seine et Loire 
aval 

Voies navigables de France Bassin de la Seine assure la gestion de 1 400 km de voies navigables, dont près de 
450 km de voies à grand gabarit, sur les bassins de la Seine et de la Loire aval (entre Nantes et Bouchemaine). 
Ce réseau est constitué de 800 km de fleuves et de rivières (la Seine, la Marne, l’Oise, la Loire) et de 600 km de 
canaux (canal du Nord, canaux de Picardie et de Champagne-Ardenne). VNF Bassin de la Seine, qui est une des 
sept directions territoriales de VNF, couvre 5 régions (Île-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est, Normandie et 
Pays de la Loire) et 18 départements. 

Figure 2-Voies Navigables de France  
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La gestion des voies d’eau est assurée par six Unités Territoriales d’Itinéraire (UTI). 

 

Figure 3- Direction Territoriale du Bassin de la Seine et Loire aval 

 

 

 L’UTI seine amont 
 

L’UTI seine amont exploite et entretien les ouvrages de navigation entre Nogent sur seine et Paris. 

 

 Ouvrages concernés 

Site Ecluse 
principale 

Ecluse 
secondaire 

Barrage Passe 
A 

poisson 

PCC Adresses 

Varennes X  X   Les Plançons 77130 GRANDE PAROISSE 

Champagne X X X   Quai de seine 77430 Champagne/seine 

La Cave X X X   Quai Olivier Metra 77590 Bois le roi 

Vives Eaux X X X X 1 77310 Rue des Vives Eaux Boissise le roi 

Coudray X X X X  Allée de l’écluse 91250 Morsang sur seine 
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5 MAITRISE D’ŒUVRE ET DECOUPAGE EN TRANCHE ET 
LOTS 
 

 Maitrise d’œuvre 
La maitrise d’œuvre a été réalisée par le pôle maîtrise d’ouvrage de l’UTI seine amont. 

PMOA USA 

2, quai de la Tournelle 75005 Paris 

Contact : Alain BONY 

Mail : alain.bony@vnf.fr 

Validation des études et suivi des travaux : Alain BONY. 

 Acteurs 
 

Les différents acteurs interviendront en support de cette opération. 

 

Acronyme/nom Nom complet Fonction Rapport avec le marché 

PMOA/USA Pôle Maitrise 
d’Ouvrage 

Rédaction des pièces administratives 
Rédaction du CCTP 
Analyse des offres 
Validation analyse fonctionnelle 
Validation base de données 
Maitrise d’œuvre intégrée 

 

Inconnu Pas encore missionné CSPS Mission de coordination sécurité et 
protection de la santé 

Inconnu Pas encore missionné Contrôleur technique Contrôle technique bâtiment 
Tableau 2-tableau des acteurs marché 

 

 Marchés et tranches 
 

L’opération de téléconduite a été découpée en 3 marchés. 

- Un Marché de travaux dénommé « bâtiment » 

- Le Présent marché « équipements » 

- Un marché de Fourniture de composants paramétrables industriels (automate) dénommé dans le 
présent CCTP « DTBS » / « marché fourniture VNF ». 

Totaux 4 4 5 2   

Tableau 1- ouvrages concernés 

mailto:alain.bony@vnf.fr
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Le présent marché relatif aux équipements comporte un tranche ferme (TF) et une tranche optionnelle 

(TO1). La tranche ferme (TF) consiste à équiper le PCC ainsi que les ouvrages des sites de La Cave et Vives 

Eaux. La tranche optionnelle (T01) consistera à équiper les ouvrages des sites de Varennes, Champagne et 

du Coudray. La tranche optionnelle sera affermie afin de pouvoir exploiter l’ensemble des ouvrages (sas 

écluses, barrages et passes à poisson) depuis le PCC des Vives Eaux. 

Tranches Prestations/Travaux Description 

 TF 
 

Modifications des installations des ouvrages 
de : 
-Vives Eaux, 
-La Cave, 
-Du PCC 

Modification des 
automatismes 
Modification de la vidéo 
Modification de la 
sonorisation 
Modification des radio VHF, 
Programmation 

 TO1 Modifications des installations des ouvrages 
de : 
-Varennes, 
-Champagne, 
-Le Coudray. 

Modification des 
automatismes 
Modification de la vidéo 
Modification de la 
sonorisation 
Modification des radio VHF, 
Programmation 

Tableau 3-tranches marché équipement 

Des travaux seront réalisés dans le cadre d’un autre marché (marché bâtiment) 

Prestations/Travaux Description 

GC, clôtures, aménagement 
locaux, aménagement du PCC 

Adaptation des locaux techniques, 
Modification des clôtures et ouvrants (sécurisation) 
Adaptation du GC pour installation des matériels 
modifications du bâtiment PCC, chauffage, climatisation, 
protection incendie y compris électricité tertiaire, 

Tableau 4-prestations et travaux du marché batiment 

 Limites de fournitures 
 

 GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS 
VNF mettra à disposition une plateforme de dépôt des documents pour visa à destination des deux 

marchés (bâtiment et équipements). 

 DETAIL DES FOUNITURES POUR L’OPERATION 
 

Matériel Marché 
bâtiment 

Présent 
marché 

équipements 

DSIN DTBS Remarque 

Fourniture automates    X Remis au titulaire du marché 
équipement pour intégration 
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Installation automate et 
intégration des programmes 

 X    

PC supervision SCADA/Vidéo   X  Remis au titulaire du marché pré 
paramétré pour intégration 

PC gestion pupitre   X  Remis au titulaire du marché pré 
paramétré pour intégration 

Serveurs SCADA/VMS   X  Remis au titulaire du marché 
équipement pré-paramétré pour 
intégration 

Logiciel supervision SCADA   X  Via marché UGAP  sur crédits DTBS 
intégré dans les machines par DSIN 

Développement synoptiques 
SCADA 

  X  DSIN  

Intégration et adaptation 
synoptiques SCADA 

 X   reprise des synoptiques en fonction 
des organes et des capteurs 

Développement 
asservissement des 
systèmes au SCADA 
(application spécifique) 

  X  DSIN 

Intégration et 
configuration/paramétrage 
application spécifique 
asservissement(audio/vidéo) 

 X    

Vidéo 

Licences Windows   X   

Fourniture VMS Vidéo    X  Plusieurs VMS de type VM en PCC 
Fourniture licences vidéo   X   

Intégration licences vidéo  X   titulaire du marché équipements 

Intégration et paramétrage 
VMS et asservissements 
avec le SCADA 

 X   titulaire du marché équipements 

Paramétrage caméras  X   Selon directives VNF 

Re paramétrage VMS locaux  X    

Serveur NAS vidéo  X    

Fourniture caméras  X    

Réseau 

Fourniture switch réseau   X  paramétrage par DSIN 

Intégration switch réseau  X    

Assistance au titulaire 
marché équipement 
(intégration des matériels et 
machines) dans le réseau 
info 

  X  Via DSIN 

Audio 

Matériel audio 
Interphones, HP, Radio 

   X Via marché national DSIN y compris 
licences sauf antennes VHF 

Intégration et paramétrage 
matériels audio, son/VHF 

 X    

Fournitures serveurs audio    X Via marché national DSIN 

Fournitures licences audio    X Via marché national DSIN 

Installation licences audio  X    

Intégration et paramétrage 
serveur, audio VNF et 

 X   titulaire du marché équipements 



CCTP 
21 

asservissements avec le 
SCADA 

Équipement et travaux au PCC 

Fabrication des pupitres 
(mobilier) 

X     

Équipement des pupitres 
(matériels électricité) 

 X    

Installation d’un système 
d’extinction incendie local 
technique PCC 

X    Le marché bâtiment réserve les 
cheminements pour les câbles qui 
serviront à monitorer le système 

Gestion du système de 
d’extinction incendie 

 X   Passage des câbles vers l’armoire GTB 

Installation d’un système de 
détection incendie au PCC 

 X   Le titulaire du marché équipement 
intégrera dans son installation le 
pilotage du système d’extinction 
incendie du local technique installé 
par le titulaire du marché batiment 

Installation d’un système de 
contrôle d’accès au PCC 

 X   Le marché bâtiment réserve les 
cheminements 

Figure 4-limite des fournitures 

 Période et méthode de réalisation des travaux 
 

PCC : 

La cabine d’écluse doit être complètement reconfigurée pour devenir un Poste de Commandes 

Centralisées (PCC). Durant les travaux les commandes des ouvrages ainsi que les vestiaires et espace de 

vie doivent être délocalisés dans des locaux provisoires situés sur le bajoyer central. Ces travaux et 

prestations sont à la charge du présent marché et sont décrites au § 27.68. 

Ouvrages : 

Les ouvrages de navigation (écluses) sont en exploitation sur 14H/24. 

Les barrages doivent réguler 24H/24 sur toute l’année (y compris durant les travaux). 

Modification des circuits de distributions électrique : 

Les travaux de modification des circuits de distribution électrique (modification TGBT, ajout TGBT, 

extensions, etc ne doivent ni arrêter, ni perturber la navigation. 

Les modifications lourdes pourront être réalisées de nuit entre 20H00 et 5H00 du matin. 

 

Modification des automatismes des écluses : 

Il n’est pas envisagé de réaliser les travaux durant un chômage programmé (arrêt complet de la 

navigation) 

Les travaux de modification des automatismes des ouvrages (modifications et ou remplacement complet) 

ne doivent ni arrêter, ni perturber la navigation. 
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Les modifications lourdes pourront être réalisées de nuit entre 20H00 et 5H00 du matin. 

Modification des automatismes des barrages et passes à poissons: 

Les travaux de modification des automatismes des ouvrages ne doivent pas perturber la gestion du bief. Il 

est possible de réaliser des arrêts des régulations sur une période de 4H. Dance cas les commandes 

manuelles depuis les piles des barrages doivent être fonctionnelles pour que les exploitants puissent agir 

directement sur les organes de manœuvre (clapets) et maintenir le plan d’eau 

Les coupures des installations, pour basculement, modifications de câblage, modifications de programmes 

devront être planifiées 15j à l’avance afin que l’exploitant puisse s’organiser. 

Modification des installations vidéo et audio: 

Vidéo : Les modifications des installations vidéo (dépaclement et remplacement caméras)pourront être 

réalisés durant les périodes d’exploitation à conditions que les coupures sur les dispositifs de visualisation 

des cabines soient maintenus (visualisation et pilotage des caméras). 

Les modifications lourdes et ajouts sur les systèmes de visualisation (VMS) devront se dérouler de nuit. 

Audio : démontage des HP, ajout des nouveaux, etc. 

Modification des installations VHF : 

Le remplacement des antennes, des câbles coaxiaux, des radio VHF ne devra pas perturber l’exploitation, 

l’éclusier devra toujours pouvoir échanger avec les usagers de la voie d’eau. 

 

6 STANDARDISATION DES INSTALLATIONS 
 

VNF a lancé en 2022, une démarche de standardisation de ses écluses, petit et grand gabarit(EPG). 125 

écluses à grand gabarit (EGG) doivent être mises au standard à l’horizon 2030. Les écluses (9 sas) 

concernées par le présent marché doivent être mise à la cible pour assurer la télé conduite des ouvrages 

fin 2024. 

Des standards sont disponibles et annexés au DCE. Ils servent de guide pour le maitre d’œuvre et aux 

entreprises ayant la charge d’intégrer les matériels. 

Le CCTP reprend largement les prescriptions du standard pour faciliter la compréhension du besoin. 

Nom Utilisation 

Standard cyber sécurité Règle de cyber sécurité 

Standard PCC Définition des équipements du PCC espaces de vie, implantation des 
équipements audio/vidéo 

Standard automates Architecture des installations, capteurs, référence des automates, 
configurations 

Standard audio/vidéo Équipements à installer 

Standard Gestion Hydraulique Données à transmettre 

Standard Réseau informatique Construction du réseau VNF 
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Programme type PCC Matériels et équipements à intégrer au PCC 
Tableau 5-Liste des standards et documents de référence 

7 DEVELOPPEMENT VNF ET 
ACCOMPAGNEMENT 

 

Nom Prestataire Adaptation/paramétrage Support à l’intégration 

Synoptiques type EGG(SCADA) DSIN Titulaire du marché DSIN 

VMS au PCC DSIN Titulaire du marché DSIN 

Audio au PCC DSIN Titulaire du marché DSIN 

Programme automate type EGG DSIN Titulaire du marché DSIN 
Tableau 6-liste des développements VNF 

 

8 MARCHES DE FOURNITURE VNF 
VNF siège met à disposition des directions territoriales (DT) des marchés de fourniture des matériels 

essentiels pour l’équipement des ouvrages et à la standardisation. 

La pénurie de semi-conducteurs a conduit VNF à approvisionner par anticipation les automates. 

Les matériel ci-dessous seront mis à disposition du titulaire du marché. 

Nom Marque Service 

Automates SCHNEIDER DTBS UTI seine amont 

VMS vidéo GENETEC via UGAP DTBS UTI seine amont 

Audio (HP, interphones, radio VHF) ZENITEL DSIN 

PC SCADA et vidéo UGAP DTBS UTI seine amont 

Réseau logique CISCO DSIN 

SCADA CODRA via UGAP DSIN 
Tableau 7-liste des marchés de fourniture 

 

9 MARCHES CONNEXES 

 Aménagement du PCC 
 

Le marché bâtiment consiste à requalifier la cabine d’écluse du site des Vives Eaux en un PCC. Les travaux 

consistent à : 

 Modifier le plateau supérieur pour en faire la salle de commande, 

 Fournir les pupitres de commande, 

 Modifier et agrandir le local technique, 

 Installer un dispositif d’extinction automatique incendie dans le local technique du PCC, 

 Réaliser des vestiaires et lieux de vie, 

 Modifier l’installation électrique tertiaire existante. 
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 Pose de la fibre optique (réseau physique VNF) 
 

L’UTI SA utilise un marché national mis à disposition des Directions territoriales (DT) pour réaliser la mise 

en œuvre de la fibre optique. 

Un câble de fibre optique sera posé entre les ouvrages de Varennes et du Coudray. La fibre optique sera 

mise à disposition du titulaire des marchés dans une baie située dans les locaux techniques. 

Le titulaire du marché n’aura pas de prestations à réaliser sur la fibre du réseau inter sites VNF. 

VNF (DSIN) fournira les composants du réseau LOGIQUE (switch). 

10 DESCRIPTION DES ORGANNES DE 
MANOEUVRE 

 

Les écluses sont dotées d’organes de manœuvre de différents types et en quantités variables. 

Site Ecluse Portes Vidange/remplissage 

Varennes Principale hydrauliques Electriques 

Champagne Secondaire hydrauliques hydrauliques 

Principale hydrauliques hydrauliques 

La Cave Secondaire hydrauliques hydrauliques 

Principale hydrauliques hydrauliques 

Vives Eaux Secondaire Electriques Electriques 

Principale hydrauliques hydrauliques 

Le Coudray Secondaire Electriques Electriques 

Principale hydrauliques Electriques 
Figure 5-récapitulatif des types d'organes de manœuvre 

La liste des organes est annexée au DCE « inventaire des équipements ». 

11 DESCRIPTION DE L’EXISTANT 
AUTOMATISME 

 

 Automates 
L’ensemble du parc est équipé en automates de cycle de marque Schneider type TSX57 sauf l’écluse 

secondaire du Coudray qui est équipée d’un automate (process/sécurité) de marque Phoenix contact type 

PLCNext. 

Les écluses principales rénovées en 2013 (Varennes, la Cave, Vives Eaux et le Coudray) ont été équipées 

d’automates de sécurité de marche Phoenix contact type RFC. 

Les écluses rénovées depuis 2022 sont équipées d’automates de type M580 avec coprocesseur safety 

conforme au standard automates. Les configurations M580 ne sont pas conformes à 100% au standard.  
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 Architectures 
La majorité des sites fonctionne sur le principe d’une architecture à bus de terrain. L’automate est installé 

dans le local technique. Quatre coffrets de têtes sont en place au droit des portes. Les commandes 

manuelles sont possibles depuis ces coffrets de tête. 

Seules les écluses (principale et secondaire) du Coudray ne disposent pas de bus de terrain. 

Les commandes manuelles sont possibles depuis des coffrets situées dans la cabine de commande. 

 

Figure 6-architecture sans bus de terrain 
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Figure 7 architecture avec bus de terrain 

 

Site Ouvrage Architecture Support 
bus 

Automate 
Process 

Automate 
sécurité 

A la cible du 
standard VNF 

Varennes Ecluse 
principale 

Bus de terrain FO 
multimode 

TSX 57 RFC 0% 

Champagne Ecluse 
secondaire 

Bus de terrain FO 
multimode 

M580+coprocesseur Safety 95% 

Ecluse 
principale 

Bus de terrain FO 
multimode 

M580+coprocesseur Safety 95% 

La Cave Ecluse 
secondaire 

Bus de terrain FO 
multimode 

M580+coprocesseur Safety 95% 

Ecluse 
principale 

Bus de terrain FO 
multimode 

TSX57 RFC 0% 

Vives Eaux Ecluse 
secondaire 

Bus de terrain FO 
multimode 

M580+coprocesseur Safety 90% 

Ecluse 
principale 

Bus de terrain FO 
multimode 

TSX57 RFC 0% 

Coudray Ecluse 
secondaire 

Sans bus de 
terrain 

 PLC Next PLC Next 0% 

Ecluse 
principale 

Sans bus de 
terrain 

 TSX57 RCF 0% 

Figure 8 récapitulatif des installations d'automatisme des écluses 
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L’ensemble du parc automate sera remplacé pour répondre aux exigences de VNF, c’est-à-dire installer 

des CPU automates ayant une certification ANSSI. Ces automates devront également pouvoir gérer les 

fonctions de sécurité. 

La grande majorité des armoires automates sera remplacée afin de mettre en place des armoires type. Les 

coffrets de tête seront également remplacés et seront construits sur une base commune avec options 

selon des sites. 

 Feux 
 

Un ouvrage est équipé de feux de trafic (entrée du sas à l’amont et à l’aval et de feux de sas. 

 

Figure 9-Implantation des feux de navigation  

Les ouvrages sont équipés de feux à LED de marque Phoenix contact. Ces feux peuvent être pilotés soit en 

tout ou rien soit via un bus de terrais Interbus. Ces feux sont alimentés en 24VCC. 

Les écluses secondaires peuvent déjà piloter les feux en mode normal via un bus de terrain et en mode 

dégradé (perte du bus de terrain) via des contacts secs. 

Les écluses principales ne sont pas encore équipées du bus et des coffrets nécessaires à la gestion via un 

bus de terrain. Les écluses principales devront être modifiés pour obtenir le même fonctionnement. 

12 DESCRIPTION DE L’EXISTANT VIDEO 
 

Chaque site est équipé dans la cabine : 

 Un serveur vidéo marque NUUO type CT4000, 

 Un PC de visualisation, 

 4 écrans de visualisation. 

Le serveur est commun à plusieurs ouvrages sur le même site (écluse principale, écluse secondaire ; 

barrage).  

Chaque site est équipé sur le sas de plusieurs caméras dôme (avec projecteurs IR) et de caméras fixes en 

caisson. 
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Figure 10-equipement type (plusieurs sites représentés)  

 

Les serveurs vidéo seront conservés. Les caméras fixes et dômes obsolètes seront remplacés. 

L’emplacement des caméras devra être revu pour correspondre au standard VNF. 

13 DESCRIPTION DE L’EXISTANT 
SONORISATION 

Chaque site est équipé d’un micro, un amplificateur et de 4 haut-parleur/sas. 

Ces installations ne seront pas reconduites et devront être déposées. 

14 DESCRIPTION DE L’EXISTANT VHF 
Chaque site est équipé d’une radio VHF reliée à une antenne type fouet. Les installations ne seront pas 

reconduites et devront être déposées. 

15 RESEAU DE COMMUNICATION INTER-
SITES (WAN VNF) 

 

VNF met à disposition un réseau de communication inter-sites réalisé à l’aide d’un câble de fibre optique 

posé majoritairement lesté en rivière ou en terre au droit des zones à risque. 

Dans un premier temps le réseau ne sera pas rebouclé par un autre câble de fibre optique. Ce réseau sera 

étendu ultérieurement pour desservir tous les ouvrages et bâtiments administratifs. 

Le réseau sera mis en place avant l’opération de télé conduite des ouvrages. 

Chaque ouvrage sera équipé de deux switch (fournis par la DSIN). Le paramétrage et la supervision sont 

assurés par la DSIN ou son prestataire ARAMYS (intégration des switch à la charge du titulaire du marché 

équipement) 
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Le titulaire du marché équipement n’aura pas la main sur le paramétrage. Un plan d’adressage sera 

fourni.  En phase études, le titulaire devra se rapprocher de la DSIN ou de son prestataire pour échanger 

sur les besoins en paramétrages spécifiques : 

 Routages, 

 Exceptions, 

 Pour tous les équipement Support 802.1x (fonctionnalités attendues : authentification par mot de 

passe, authentification par certificat, vérification du certificat du serveur radius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11architecture du réseau téléconduite de la haute seine  

Tableau 8-switch centraux  



CCTP 
30 

 

 

16 DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

Sont annexé au CCTP les documents de références énumérés dans le tableau ci-dessous. 

Le CCTP, dans ses descriptions, reprend l’essentiel des standards. Néanmoins le candidat doit en 

prendre connaissance pour ne rien oublier dans sa proposition technique (contraintes, quantités, 

fonctionnement, etc.) 

 

Nom Utilisation 

Standard audio/vidéo -nb caméras, 
-type caméras, 
-flux, 
-architecture VMS 

Standard PCC -implantation des caméras, 
-fonctionnement PCC 

Standard Gestion Hydraulique (GH) -données transmises 

Standard automates -Architectures des -automatismes 
-Références des automates, 
-Capteurs de sécurité 
-Affectation dynamique 

Standard cyber sécurité Réseau et paramétrage 

Standard réseau Architecture réseau et paramétrage 

Gestion des feux CEREMA  

Programme construction PCC Liste des matériels et systèmes à installer 
Figure 12-Liste des documents de référence 

 

 

 

17 PCC(S) 
 

PCC en avance de phase : 

Le PCC des Vives Eaux est un PCC dit en avance de phase. Ce PCC ne disposera pas dans un premier temps 

de toutes les fonctionnalités prévues à la cible, c’est-à-dire : 

 Reprise des commandes de nuits par le PCC d’Andrésy, 

 La fonction « arrêt d’urgence » ne sera pas disponible sur les pupitres (l’opérateur pourra lancer 

un « arrêt de sécurité » sur le pupitre et devra se rendre sur le panneau de sécurité pour 

actionner le bouton « d’arrêt d’urgence) 

Tableau 9-switche de terrain (coffrets automatisme et 
audio/vidéo) 
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PCC à la cible : 

Les PCC « à la cible » disposeront des fonctionnalités suivantes : 

 Reprise des commandes par un autre PCC, 

 Fonction arrêt d’urgence disponible sur les pupitres de commande. 

 

18 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA 
TELECONDUITE 

 

 

 Systèmes 
 

La télé conduite consiste en l’ensemble des moyens accessibles aux différents intervenants pour 

procéder à la surveillance des ouvrages ainsi qu’aux manœuvres des ouvrages.  

Sont notamment concernés :  

▪ Le système de contrôle-commande et le système « SCADA » :  

Il permet la manœuvre des organes des ouvrages aussi bien en local sur l’écluse que 

depuis les postes opérateurs au PCC. Il remonte l’ensemble des informations 

relatives à l’état des installations supervisées.  

Le système SCADA est également en charge de l’affectation des ouvrages télé conduits 

entre les différents postes opérateurs.  

▪ La vidéosurveillance renvoie les images permettant la visualisation des bateaux aussi 

bien dans le sas qu’en approche, ainsi que des images de contexte renseignant 

l’opérateur sur la situation générale de l’ouvrage : bajoyers, accès… Il s’agit du 

principal outil de l’opérateur PCC pour la sécurité du passage des bateaux.  

Le système audio permet la communication entre l’opérateur et les différents types 

d’usagers sur l’ouvrage ou en approche. Il est constitué de différents outils :  

− La radio VHF, qui permet d’atteindre aussi bien les navigants dans le sas que ceux 

en approche,  

− Des postes d’appels au pied des cabines d’écluse, 

− Des haut-parleurs au niveau du sas (afin de communiquer avec les bateaux non 

équipés de VHF)  

En parallèle de ces éléments, les outils d’exploitation de VNF seront également disponibles : 

Webmail, cahier de l’éclusier, SGTF, AIS…  

En conduite locale, les équipements existants sont conservés (IHM). 

 Mode de marche des écluses 
 



CCTP 
32 

Une écluse peut être en conduite sur site (avec un éclusier local ou par les équipes de maintenance) 
ou en télé conduite (prise en charge par un opérateur depuis le PCC). Il n’est pas possible de forcer 
le passage en mode télé conduite lorsque l’écluse est en mode conduite sur site. Des actions locales 
sont nécessaires pour passer un sas en mode téléconduite distante. (commutateurs et état de 
l’ouvrage) 

 

La télé conduite est le mode le plus utilisé, mais le moins prioritaire dans l’ordre de priorité des 

commandes (aussi appelé ordre de commandabilité) pour les organes de l’écluse.  

  

Modes de marche  

L’éclusier sur site, l’agent de l’équipe de maintenance sur site ou l’opérateur au PCC peuvent accéder 

à différents modes de marche de l’écluse :  

▪ Un mode « semi-automatique » : pris en charge par l’automate process de l’écluse depuis 

l’interface homme-machine (IHM) informatisée. Il permet de lancer un cycle (montant ou avalant) 

dont la progression est validée à chaque étape (fermeture de porte, remplissage ou vidange, 

ouverture de porte). Il permet aussi de lancer un cycle de préparation (sans bateau) enchaîné 

automatiquement ou une fonction de régulation de niveau (voir ci-dessous). Ce mode est 

accessible aussi bien en conduite site qu’en conduite distante.  

▪ Un mode « commandes manuelles » : pris en charge par l’automate process de l’écluse depuis 

l’interface IHM informatisée. Il permet les commandes de chaque organe séparément, en 

respectant toutefois tous les verrouillages de position avec les autres organes et contrôles 

propres à l’organe. Ce mode n’est accessible qu’en conduite site.  

▪ Un mode « commandes manuelles hors automate » : réalisé haors automate via des boutons 

situés sur les coffrets de tête, Il permet les commandes de chaque organe séparément, en 

respectant toutefois tous les verrouillages de position avec les autres organes et contrôles 

propres à l’organe. Ce mode n’est accessible qu’en conduite site.  

▪ Un mode de marche « maintenance », réalisé hors automate par des commandes câblées avec 

moins de sécuritésélectriques. Ce mode n’est accessible que localement. Il sert à la maintenance 

des organes ou à l’éclusage d’un bateau dans un mode secours en cas de panne de 

l’automatisme. Ce mode n’est accessible qu’en conduite site.  

Cycles et fonctionnalités 

Les cycles et fonctionnalités suivants sont implémentés dans le programme type développé pour VNF : 
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 Modes de fonctionnement des pupitres au PCC 
 

Chaque pupitre (composé de deux demi-pupitres) peut être affecté à un sas ou un ouvrage pour le 

pilotage ou la surveillance. (un seul mode est accessible par l’opérateur – Mode téléconduite) 

 

Il existe 3 possibilités : 

1. L’opérateur s'est affecté le site mais ne le supervise pas, il est alors uniquement informé de 
l'apparition de défauts ou de la réception d'appel VHF ou interphone depuis ce site via le 
bandeau d'entête. 

2. L’opérateur s'est affecté le site en mode téléconduite, le supervise mais n'a pas de cycle en cours, 
il a accès à la vidéo en plus du 1. Mais n'est pas en cours de pilotage. 

3. L’opérateur s'est affecté le site en mode téléconduite, il le supervise et a un cycle en cours (voir 
définitions ci-dessous). 

Figure 13-liste des cycles de fonctionnement d'une écluse  
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 Affectation dynamique des écluses aux pupitres 
 

L’affectation dynamique des ouvrages est réalisée par l’opérateur via le panneau d’appairage situé dans la 

salle de commande et l’outil de supervision SCADA. 

Le synoptique ci-dessous donne pour information les opérations à réaliser pour appairer une écluse au 

pupitre et son affectation. 

Figure 14-tableau des modes de fonctionnement aux  pupitres 
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Liens entre les systèmes 
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 Systèmes et équipements au PCC (dédiés 
téléconduite) 

 

Les systèmes suivants doivent être mis en place par le titulaire du marché équipement : 

 Réseau de communication logique (hors WAN VNF), 

 SCADA (pilotage des ouvrages), 

 Interface affichage vidéo et gestion et stockage, 

 Interface opérateur pour la gestion de la sonorisation (appels et diffusion de messages pré 

enregistrés, l’interphonie (borne d’appel sur le bajoyer), les communication radio VHF 

(communication avec les usagers de la voie d’eau), 

 Interface opérateur pour le suivi du trafic fluvial et saisie des bateaux, 

Figure 15-synoptique des liens entre les systèmes 
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 Informatique bureautique (des pupitres), 

 

Les équipements suivants doivent être mis en place : 

 

Équipements Localisation Quantité Remarques 

Pupitres Salle de commande 5 Fournis par le marché bâtiment mais 
équipés par le marché équipement 

Panneau de d’appairage sas 
PCC 

Salle de commande 1 Sur un mur / 1 par sas 

APS centralisé Local technique 1 Automate de sécurité en PCC. 

Armoire de sécurité Local technique 1 En lien avec le panneau d’appairage et les 
boutons des pupitres 

ASI  CTRL/CMD vidéo, 
bureautique, etc. 

Local technique 2 Onduleur 

Local technique 1 système transfert de charge statique 

Switch réseau logique Local technique 4 Baie dédiée 

Serveurs SCADA Local technique 2 Machine 

Serveurs vidéo + NAS Local technique 2 Machine 

Serveurs audio + console 
audio 

Local technique 2 Machine  

PC bureautique pupitres Local technique 5 local technique (déport KVM) 

PC Informatique industriel Local technique 5 local technique (déport KVM) 

Écrans 27’ Salle de commande 40 8 écrans par pupitre. 6 pour l’informatique 
industrielle et 2 pour l’informatique de 
gestion 

Vidéo sécurité bâtiment Local technique 1 Distincte de la vidéo dédiée à la navigation 
VMS et machine différent 

Contrôle accès Local technique 1  

Détection incendie Local technique 1  

    
Tableau 10-systèmes et équipements au PCC 

 Description des systèmes dédiés à l’automatisme au 
PCC 

 

 RESEAU DE COMMUNICATION INTER OUVRAGES 
 

Réseau physique 

Le réseau physique a été mis en place début 2023. Il concerne la mise en œuvre de la fibre optique entre 

les ouvrage, desservir les locaux techniques et souder les fibres selon le schéma de raccordement 

national. 

Réseau logique 

Le réseau logique sera à mettre en place par le titulaire du présent marché. Les matériels réseau seront 

fournis par VNF et seront à installer des baies informatiques dédiées. 
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Deux switch 48 ports dédiés (Permet de connecter l'ensemble des équipements du PCC. Switch POE. 

Equipé de 8 ports Fibre 10 Gbit pour la connexion de la fibre du linéaire. 2 ports 10 gbit par switch pour 

serveurs video) au PCC seront à intégrer et à câbler + 1 cluster Palo Alto PA 440 (sur tablette adaptée et 

dédiée) 

NB : les switches disposent de deux alimentations 230V. 

Réseau logique « de terrain » 

Le réseau logique de terrain correspond à tous les câblages informatiques pour raccorder l’ensemble des 

équipements du PCC. 
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Figure 16-architecture réseau de terrain un sas 
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Figure 17 architecture réseau de terrains deux sas 

 SCADA 
 

Le SCADA assurera le pilotage des ouvrages et gèrera aussi l’affichage des caméras vidéo. 

Le SCADA se compose d’un PC équipé de 2 sorties vidéos raccordés à 2 KVMs permettant d’effectuer la 

sortie vidéo sur 6 écrans et d’un logiciel PANORAMA. 

Les PC seront installés dans le local technique. Les 6 écrans (dédiées SADA et VMS) seront déportés à 

l’aide de déports clavier, écran, souris (KVM). 

Matériel Description Fourniture  

PC 1 PC Scada  par pupitre 
intel i5 4 cores (min 11th gen, ex : i51155G7), 
16 Go RAM maximum,  
2 x CG 4 écrans (ex : Nvidia T600 4Gb 4 display 
ports), SSD 250 Go 
carte de management ILO/IDRAC 
Dell Precision 3930 Rack ou équivalent 

DSIN(VNF) 
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Écrans 2 écrans SCADA/pupitre (4 pupitres écluses, 1 
pupitre GH) 
Ecrans: 27’’ ou 24'', fullHD, display port, 
utilisation intensive. 

DSIN(VNF) 
 

KVM 2 (1 pour 2 écrans, 1 pour 4 écrans) Lot 2 

Licences 2 Panorama.E² 10K + security pack 
(redondance) 
+ 5 Panorama.E² 10k HMI (1 par pupitre) 
 

DSIN 

Tableau 11-decomposition du SCADA 

 INTERFACE VIDEO DE GESTION ET AFFICHAGE 
 

La gestion de l’affichage de la vidéo est confiée au PC SCADA. L’affichage est composé de deux écrans 27’’ 

par demi pupitre, soit 4 par pupitre. 

Le VMS retenu est de marque GENETEC. 

 

Matériel Description Fourniture  

PC Commun avec le PC SCADA DSIN(VNF) 
 

Écrans 4 écrans vidéo/pupitre (4 pupitres écluse, 1 pupitre 
GH) 
Écrans 27'', full HD, display port, utilisation 
intensive. 

DSIN(VNF) 
 

Licences 2 Licences Security Center 
5 licences de connexion au Security Desk par poste 
connecté  
1 licence Omnicast Enterprise par PCC par groupe 
de 100 caméras 
70 licences par caméra (75 caméras) 
70 licence support par caméra 
3 licences Windows Server 2019 
 

DSIN(VNF) 
 
 
 
 
 
Licences Windows Server 
fourniture VNF/DSIN 

Tableau 12-Décomposition du système vidéo 
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Tableau 13-liens entre le SCADA et le système vidéo 

 

 INTERFACE OPERATEUR POUR LA GESTION DES 
COMMUNICATIONS 

 

Le matériel sélectionné est de marque ZENITEL. La fourniture est partiellement assurée par VNF. Le 

titulaire du marché équipement aura la charge d’intégrer les matériels et les licences suivants. 

Matériel Caractéristiques/fabricant Fourniture Remarques 

Serveur audio ZENITEL ICX (Appliance) VNF Dans baie local technique 

Casque USB  Marché équipement Branchement sur KVM pupitres 

Licences  VNF Y compris intégration et paramétrage 

Antennes radio  Marché équipement Antennes radio et accessoires 

Radio VHF interfaçable  VNF Radio type KENWOOD 

HP IP  Alim POE 30w VNF Intégration par marché équipement 

Interphone IP Alim POE VNF Intégration par marché équipement 

Interface radio IP ROIP VNF Intégration et alimentation par lot 2 
Tableau 14-Décomposition du système audio au PCC 
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 INTERFACE OPERATEUR POUR LE SUIVI DU TRAFIC FLUVIAL ET 
SAISIE DES BATEAUX 

 

L’interface opérateur de suivi du trafic fluvial est assurée par le réseau de gestion. 

Le PC de gestion récupère les données du système SGTf (Systèmes de Gestion du Trafic fluvial) et de 

l’application cahier de l’éclusier. 

Tableau 15-liens systèmes aufdio avec le SCADA 
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 BUREAUTIQUE (PC GESTION PUPITRES) 
 

Le PC bureautique permet à l’opérateur d’accéder aux applications VNF, à sa messagerie. Les PC 

bureautique n’auront aucun lien avec les systèmes dédiés à la télé conduite (Partie réseau de gestion). 

L’équipement bureautique ne comprend que l’équipement des pupitres. 

Chaque pupitre sera équipé d’un PC et de 2 écrans Les pupitres devront être équipés de 4 prises RJ45. Le 

PC sera alimenté par le réseau ondulé via une nourrice spécifique (prise rouge avec détrompeur) 

Matériel Caractéristiques Remarques 

Tableau 16-Organisation de tous les sytèmes 
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PC Intel i5 4 cores (min 11th gen, ex : i51155G7), 
16 Go RAM minimum, 
1 x CG 4 écrans Nvidia T600 4Gb 4 display 
ports), SSD 250 Go 
Carte de management ILO/IDRAC 
 

Fourniture et préparation 
VNF(DSIN), intégration titulaire 
marché équipement dans local 
technique 

Licence 1 licence Windows 10 DSIN 

Écrans 2 écrans 27’’ Fourniture marché équipement 

KVM 1 pour 2 écrans Fourniture marché équipement 
Tableau 17-Décomposition du système bureautique 

 

 Équipements au PCC 
 PUPITRES DE COMMANDE 

 

Le PCC des Vives Eaux sera équipé de 5 pupitres identiques pour 3 opérateurs présents en permanence. 

Un des pupitres sera utilisé pour la Gestion Hydraulique (GH), c’est-à-dire la surveillance, changement de 

consigne, reprise en manuel des organes des quatre barrages et des deux passes à poissons de l’itinéraire 

concerné par le présent marché). 

Chaque pupitre de commande est composé de deux demi-pupitres équipés à l’identique permettant de 

piloter chacun deux SAS d’écluse. 

Dans ce cas de figure le demi-pupitre (de gauche par exemple) ne peut piloter que deux sas d’un même 

site (Vives Eaux écluse primaire et secondaire). L’affectation est plus amplement décrite au § 18.4) 

Trois opérateurs seront affectés en permanence au pilotage des écluses. L’opérateur via une interface de 

sélection des SAS pourra affecter à la demande un sas d’écluse sur chaque demi-pupitre. 

Cas du pupitre affecté à la GH : 

Les boutons du pupitre dédié à la GH seront en place, câblés jusque dans l’armoire de sécurité mais non 

activés. 

Équipement Quantité Remarques 

Écrans affichage vidéo 4 DSIN(VNF) 

Supports 4 écrans 2 Marché équipement 

PC SCADA et vidéo 1 Dans baie local technique 

Écrans SCADA 2 1 par demi pupitre soit 2 

Bouton coupe de poing lumineux à 
accrochage jaune « Arrêt de sécurité » 

2 2 par demi-pupitre (SCHMERSALL) 
Utilisés ultérieurement en « arrêt d’urgence » à la cible 
standard VNF 

Écran bureautique 2 DSIN (VNF) 

1 PC bureautique  DSIN(VNF) remis au titulaire du marché équipement pour 
intégration dans la baie local technique 

KVM 2 1 KVM permettant de déporter 2 écrans 
2 KVM permettant de déporter 2 écrans 
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 Agencement d’un pupitre : 

 

Tableau 19-equipement d'un pupitre 

Extrait des préconisations du programme PCC VNF : 

Le câblage des prises de courant des pupitres de la salle d’exploitation doit respecter les exigences 

suivantes : 

▬ Les prises de chaque pupitre doivent être alimentées depuis deux circuits distincts de manière 
qu’un défaut sur un des circuits ne résulte pas à la perte de la totalité du poste. 

▬ Deux pupitres ne sont jamais alimentés depuis le même circuit électrique. 

▬ Toutes les prises de courant sont ondulées. 

 

 PANNEAU D’APAIRAGE DES OUVRAGES 
 

HUB 1 4 écrans Display port 

Téléphone IP 1  Fourniture téléphone VNF prise et liaison réseau titulaire 
marché équipement 

Prises Courant non ondulées 4 Y compris les départs d’alimentation 

Prise Courant ondulées 12 Y compris les départs d’alimentation 

Interface audio opérateur 1 DSIN(VNF) Zenitel intégration par titulaire du marché 
équipement (intégrée au SCADA) 

Prise recharge USB 1 Marché équipement 

Départ prises ondulées 230V 6 En deux départs distincts 

Tableau 18-Liste des équipements d'un pupitre opérateur  
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Le panneau d’appairage permet de : 

 Activer l’arrêt d’urgence de niveau SIL2. (Uniquement pour les PCC en avance de phase) 

 Réserver une écluse au PCC, 

 Libérer une écluse au PCC, 

 Acquittement, 

 Indiquer si l’écluse est prise en compte par le PCC. 

Le panneau d’appairage sera aménagé en respectant le positionnement des écluses par rapport à 

l’itinéraire en partant de l’amont vers l’aval. 

En plus de la signalisation ci-dessus : 

 Un voyant(point lumineux) éclairera le nom de l’écluse afin d’indiquer que l’écluse est affectée, 

 Un bouton « test lampes » général sera installé. 

Le panneau d’appairage sera installé sur un mur de la salle de commande près des pupitres. 

 

 

 

Le panneau de sécurité se décompose en 9 sous-modules correspondant chacun à un sas d’écluse. 

 

 Description boutons 

 BP A.U. Réservation Libération Acquittement 
cycle en 

cours 

 

Bouton 
coup de 

poing 
Bouton 

poussoir 
Bouton 

poussoir 
Bouton 

poussoir  

 

Voyant 
rouge Voyant Voyant  Voyant 

 Voyant vert     

Varennes Champagne GE La cave PE Vives Eaux PE Coudray PE

Indication ouvrage affecté

Champagne PE La Cave GE Vives Eaux GE Coudray GE

Synoptique mural

Figure 18-exemple d'aménagement respectant la position des ouv rages sur l'itinéraire 
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rangée 1 

  
  

 

rangée 2 

  
  

 

     
  
     

 Marque des boutons 

rangée 1 Schmersall Schneider Schneider Schneider Schneider 

rangée 2 Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider 

 

 

emplacement réserve bouton  

     
 

 

Boutons et voyants: 

Rangée Fonction Type Couleur Voyant Marque Entrées de sécurité SIL2 

1 Arrêt urgence Bouton a 
accrochage 

Rouge Vert non enclenché 
Rouge activé 

Schmersall oui 

Réservation Poussoir  Orange Schneider oui 

Libération poussoir  vert oui 

Acquittement poussoir  Jaune ou noir Non 

 Cycle en cours   bleu  

2 Réserve     

Réserve     

Réserve     

Réserve     

 Ouvrage affecté   Blanc  Non 
Figure 20-Description des boutons et voyants d'un sous module 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19-composition d'un sous-module pour un sas 
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NB : chaque sous module sera câblé à l’aide d’un câble multiconducteur permettant de câbler 

ultérieurement les 5 emplacements libres. 

Les entrées/sorties de sécurité seront câblées de telle sorte que : 

 La coupure d’un fil de raccordement,  

 Un court-circuit dans le ou les câbles de liaison (dont ceux entre deux entrées), 

 Une mise à la masse des deux entrées, 

 Les défauts internes à l’organe de service d’arrêt d’urgence 

Provoquent, en toute circonstance, une réaction sûre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARMOIRE DE SECURITE 
 

L’armoire de sécurité a pour fonctions de centraliser et gérer : 

 Les demandes d’arrêts d’urgence (depuis les sous modules du panneau de sécurité), 

 Les demande d’arrêt sécurisés (depuis les pupitres), 

 Les demandes d’affectation et de désaffectation (aux automates des sas), 

 L’armoire est en lien avec les automates des écluses et le SCADA. 

 

NB : les arrêts sécurisés ne sont pas de niveau SIL2.  

 

Figure 21-cablage double boucle pour les entrées 
de sécurité 

Tableau 20-code couleur voyants du bouton d'arrêt d'urgence  
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Figure 22-liens entre armoire sécurité/panneau de sécurité et SCADA  

Composition de l’armoire de sécurité : 

Quantité Description 

1 Armoire avec socle L 1200 X H1800 acier 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Plateau rabattable pour PC sur porte 

1 Pochette porte document 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance et sa protection 

1 Ventilation et réchauffage commandes par thermostat double 

1 Inter frontal ou latéral général puissance 

1 Inter frontal ou latéral général ondulé 

1 voyant présence 230V 

1 voyant présence tension ondulée 

1 contrôleur de phase 

1 bouton "coupure d'urgence" 

1 bouton lumineux "réarmement" 

9 Bornier pour sous module panneau de sécurité 

5 Borniers de 4 boutons/voyants arrêt de sécurité (2 pour chaque demi pupitre) 

2 alimentations 24VCC 20A avec module diode (protections amont et inter à l'aval) 

lot disjoncteurs modulaires 24V Phoenix contact 2905744 

Panneau apairage 
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lot relayage 24V CC avec forçage et led indication 

Lot Borniers ABE (fourniture titulaire) 

1 configuration automate (fournie par VNF) 

 

 

Configuration automate armoire de sécurité (fourniture VNF): 

 

 

Quantité Description 

1 Alimentation CPS4022S 

1 Rack 12 emplacements 

1 Extension de rack 12 emplacements 

1 Carte extension de rack BMXXBE2005 (extension locale) 

1 Processeur P582040 

1 Coprocesseur P58 CPRO 

1 Carte de communication OPC UA NUA0100 

1 Carte de communication Ethernet modbus TCP NOC0301.4 

4 Carte 16 entrées logiques de sécurité SDI1602 

2 Cartes 64 entrées logiques DDI6402K 

2 Cartes 64 sorties logiques DDO6402K 
Figure 25-configuration automate de sécurité  

 

 

 

 ALIMENTATION SANS INTERRUPTION ET TGBT ONDULE 
ASI : 

Les systèmes suivants et ou équipements doivent être secourus : 

Figure 23-composants principaux armoire de sécurité  

Figure 24-configuration d'armoire se sécurité 
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Extrait du programme PCC VNF (annexé au DCE) : 

 Une alimentation sans interruption est à prévoir par le Maître d’œuvre pour : 

▬ Des équipements centraux de gestion des systèmes de GTB et Sûreté (Contrôle d’accès, intrusion, vidéo 
– surveillance, etc.) 

▬ Des systèmes informatiques : les infrastructures serveurs, et éléments actifs du réseau.  

▬ Des terminaux informatiques de la salle d’exploitation et du local VDI. 

Le dimensionnement des ASI par le maître d’œuvre sera établi en tenant compte des hypothèses 

suivantes : 

▬ Niveau de redondance 2N, équipé de système de transfert de charge statique assurant un transfert 
instantané. 

▬ Autonomie permettant la sauvegarde et l’extinction des systèmes : 30 minutes à minima. 

▬ Réserve de puissance 30%, 

 

Les onduleurs sont fournis par le titulaire du marché. L’ASI, le groupe électrogène seront gérés monitorés 

par le SCADA. 

Les onduleurs et le système de transfert de charge seront équipés de contacts d’information et d’un port 

Ethernet de communication. 

Les contacts seront acheminés sur bornier (clairement identifié par appareil) dans l’armoire GTB. 

Les ports Ethernet seront acheminés sur un bandeau dans une baie de brassage. 

 

Équipement Quantité Remarques Consommation Total conso 

Écrans affichage vidéo 40  40 1600 

PC SCADA et vidéo 5 1 par pupitre 400 2000 

Écrans SCADA 10 1 par demi pupitre 40 400 

Armoire de sécurité 1 Local technique 400 400 

PC et écran 
bureautique 

10 5 pupitres et 5 bureautique 400 4000 

PC et écran 
bureautique hors télé 
conduite 

2  400 800 

Serveur NAS vidéo 
enregistrement 

1  400 400 

Serveur bureautique 2  400 400 

IPBX 1  500 500 

Serveur archivage 2  400 800 

Serveur audio 2  100 200 

Serveur SCADA/VMS 2  400 800 

 Total 12300 VA 

Figure 26-récapitulatif des systèmes et équipements à sauvegarder  
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 TGBT ONDULE 
 

La distribution des énergies de la cabine doit être reprise, un TGBT dédié au réseau ondulé doit être 

intégré. Le nouveau TGBT aura un indice de service 222. 

Les onduleurs du contrôle commande existants seront déposés pour être remplacés. Les départs ondulés 

existants seront déplacés dans le nouveau TGBT. 

Le schéma unifilaire TZ-PR-4856 A existant et sa version annotée avec les modifications à réaliser est 

années au DCE. 

 

 BAIES SALLE SERVEURS 
 

Le local serveur (ou local technique) doit être équipé des différentes baies qui recevront les matériels 

suivants : 

 PC SCADA, 

 PC bureautique 

 Serveurs SCADA/VMS, 

 Serveurs audio, 

 Brassage, 

 Réseau informatique. 

 Contrôle d’accès et vidéoprotection du bâtiment. 

Au total 6 baies dites « opérationnelles » sont à installer : 

Baie Matériel/composant Remarque 

1 Pupitre n°1 PC bureautique/PC Scada et KVM 

Pupitre n°2 PC bureautique/PC Scada et KVM 

2 Pupitre n°3 PC bureautique/PC Scada et KVM 

Pupitre n°4 PC bureautique/PC Scada et KVM 

3 Pupitre n°5 PC bureautique/PC Scada et KVM 

Réserve  

4 Réseau Switch principaux et switch de terrain en rack 

5 Brassage  

6 Serveurs audio/vidéo Serveurs 
Tableau 21-liste des baies salle serveur PCC 

 

Une baie dite « bâtimentaire » sera dédiée au contrôle d’accès et à la vidéoprotection du bâtiment. 

Baie Matériel/composant Remarque 

7 Control d’accès  

Serveur vidéo protection bâtiment  
Tableau 22-Equipements intégrés dans une baie batimentaire  

Extrait du programme PCCVNF (annexé au DCE) : 
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Le local technique LTI regroupera : 

▬ Les baies du système de téléconduite à raison de : 

▬ Un emplacement pour une rangée 5 baies dites « fixes » 

▬ Un emplacement pour une rangée des baies dites « opérationnelles », à raison de ½ baie 
par pupitre 

▬ D’un couloir entre ces rangées de 1m20 et d’un dégagement de 1m en périphérie 

▬ Les baies seront de format 42“ 800 x 1200 

▬ Les équipements techniques CFO et CVC (TD, armoires de climatisation, système d’extinction 
par gaz, …) et un plan de travail. 

▬ Les baies de l’infrastructure bâtimentaire (sécurité incendie, sûreté, …). 

Baies 

Les baies présentent les caractéristiques suivantes : 

▬ Baies de la zone PCC (pour système de téléconduite) : à ossature métallique au format 19 
pouces, de hauteur utile 42 U, largeur 800 mm, profondeur 1200 mm 

▬ Baies de la zone tertiaire (pour l’infrastructure tertiaire et bâtimentaire) : à ossature métallique 
au format 19 pouces, de hauteur utile 42 U, largeur 800 mm, profondeur 800 mm 

▬ Baies posées sur socle permettant de rattraper la hauteur du plénum de faux-plancher, équipée 
de portes avant et arrière pleines fermant à clés et équipées de demi cylindres au standard 
européen. Les deux panneaux latéraux seront indémontables depuis l’extérieur, les portes 
seront non dégondables en position fermée.  

▬ Des platines perforées, montants, équerres d’adaptation et nécessaire de visserie seront 
fournis en quantité suffisante pour le montage des équipements. 

▬ Chaque baie comprendra deux boîtiers de distribution électrique composés chacun de neuf 
socles UTE (2P+T aux normes françaises) sans interrupteur. 

 

L’agencement du local technique (local serveur) est défini ci-dessous. Le plan DCE02 ANNEXE 004 ELEC.  

(Issu du DCE marché bâtiment) est annexé au DCE. 

Figure 27-implantation des armoires et baies dans le local technique  



CCTP 
55 

 

 CONTROLE D’ACCES 
 

Un contrôle d’accès doit être mis en place pour sécuriser le bâtiment et limiter les accès aux différents 

locaux. Ce système devra être compatible avec le VMS (GENETEC) et disposer d’une certification ANSSI. 

Le contrôle d’accès sera asservi par le système d’extinction automatique du feu (en salle serveur). En cas 

de déclenchement du système, la commande des gâches électriques doit être coupée afin de pouvoir 

sortir du bâtiment. 

Organe Emplacement Remarques 

Lecteur badge   

 entrée étage PCC  

 entrée RDC amont PCC  

 entrée RDC aval PCC  

 entrée local technique (serveur) PCC  

 Grille accès ext niveau salle de commande ?  

Gâche électrique  entrée étage PCC  

 entrée RDC amont PCC  

 entrée RDC aval PCC  

 entrée local technique (serveur) PCC  

 Grille accès ext niveau salle de commande ?  

Commande Ouverture/fermeture grille motorisés ext niveau 
salle de commande ? 

 

Tableau 23-capteurs et commandes contrôle accès  

Extrait du programme PCC VNF (annexé au DCE) : 

Système de contrôle d’accès 

Il sera prévu un système de contrôle d'accès centralisé par lecteurs de badges à déployer à minima sur : 

▬ Les accès extérieurs : accès parc de stationnement véhicules/piétons 

▬ Les accès du bâtiment 

▬ Les locaux sensibles : salle d’exploitation, local VDI (y compris l’accès à chaque zone du local), 
salle de crise, salle de formation. 

Des contrôles d’accès supplémentaires par zones/ par étage pourraient être mis en place (selon besoin) 

en cas de mutualisation du PCC avec d’autres entités VNF au sein d’un même bâtiment ou suivant les 

conclusions de l’étude de risque menée par VNF. 

Le système de contrôle d'accès est constitué :  

▬ D’une Mise en œuvre d’un VLAN sur l’Infrastructure réseau Ethernet “Bâtimentaire“ ; 

▬ D’un serveur implanté en baie “Bâtimentaire“ ; 

▬ De badges ; 

▬ De lecteurs de badges ; 

▬ De systèmes de verrouillage des ouvrants ; 

▬ Éventuellement de boutons poussoirs de sortie et de boitiers de demande d’ouverture 
d’urgence (BBG vert) suivant les types de systèmes de verrouillage mis en œuvre ; 
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▬ D’Unités de Traitement Locales (UTL-CA) sur lesquelles seront raccordés les environnements 
de portes (lecteurs de badges, systèmes de verrouillage, détecteurs d’ouverture, boutons 
poussoirs et boitiers de demande d’ouverture) ; 

 

▬ Sont dus au titre du marché : 

▬ L’étude d’implantation des caméras 

▬ La mise en place des fourreaux et le pré câblage 

▬ Sont hors marché, fournis par VNF : 

▬ Le système de vidéo protection et les caméras (mis en œuvre ultérieurement par VNF). 

 

Interphonie / visiophonie 

Le système d’interphonie / visiophonie permettra : 

▬ Depuis chaque accès, l’appel sur plusieurs postes (banque d’accueil, bureaux, …)  

▬ Le renvoi d’appel sur un autre poste lorsque le poste appelé ne répond pas. 

▬ Depuis chaque terminal, l’ouverture de accès 

L’installation utilisant le protocole SIP sera pré câblée sur l’infrastructure réseau tertiaire permettant 

l’intercommunication entre les équipements en fonctionnement stand alone ou serveur SIP.  

▬ Sont dus au titre du marché : 

▬ Le pré câblage, les chemins de câbles, les prises terminales 

▬ Sont hors marché, fournis par VNF : 

▬ Tous les équipements d’actifs  

▬ Les visiophones, … 

 



CCTP 
57 

 

Figure 28-points d'accès à la salle de commande 

 

 

  SYTEME ANTI-INTRUSION 
 

Le PCC doit être équipé d’un système anti-intrusion. Se conformer aux spécifications ci-dessous et aux 

plans du bâtiment pour définir le quantitatif de capteurs. 

Extrait du programme PCCVNF (annexé au DCE) : 

Système anti-intrusion 

Il sera prévu un système de détection anti-intrusion assurant une protection périmétrique et 
volumétrique de certaines zones du bâtiment et de l’enceinte du site. Il sera compatible avec le 
Video Management System de la DSIN. 

Les zones concernés et technologies sont les suivantes : 

▬ Contacts d’ouverture sur tous les ouvrants (portes et fenêtres) situés au RDC ; 

▬ Détecteurs bi-volumétriques dans le hall d’accueil, aux points de passage obligés (paliers à 
RDC) ; 

▬ Détecteurs par caméras thermique du parc de stationnement. 

Ce système sera mutualisé avec le système de contrôle d’accès. Les capteurs anti-intrusion seront 

raccordés sur des UTL spécifiques anti-intrusion (UTL-AI). 

Le logiciel de supervision du contrôle d’accès affichera sur les plans graphiques du bâtiment l’état 
des capteurs de détection (actif, repos, alarme, dérangement). Les commandes seront possibles 
depuis le logiciel de supervision (mise en / hors service de zones, éjection de points, acquittement 
d’alarmes). 

▬ Sont dus au titre du marché : 
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▬ Le pré câblage, les chemins de câbles, les prises terminales 

▬ Sont hors marché, fournis par VNF : 

▬ Le système anti-intrusion 

▬ Les contacts d’ouverture, les détecteurs 

 

 

 DETECTION INCENDIE 
 

Un système de détection incendie doit être mis en place au PCC. Chaque local équipé d’un détecteur 

adapté. Le système de détection incendie sera installé dans le local technique (baie bâtiment aire) 

Le local technique sera équipé (lot 1 bâtiment) d’un dispositif d’extinction automatique par injection de 

gaz. Le titulaire du présent marché devra assurer la mise à disposition des informations d’état de ce 

systèmes (entrées/sorties et ou port de communication) Ces informations seront rassemblées dans 

l’armoire GTB. Le système de d’extinction incendie devra pouvoir superviser le système d’extinction 

automatique installé par le lot 1. 

 

 ARMOIRE GTB 
 

Un système de gestion technique du bâtiment sera installé ultérieurement. 

Dans le cadre du marché, il a été décidé de collecter toutes les entrées/sorties des différents systèmes et 

les centraliser dans une armoire qui sera installée dans la salle serveur. 

Cette armoire sera dimensionnée pour recevoir ultérieurement un automate et des accessoires. 

L’armoire GTB recevra les informations entrantes et sortants des systèmes suivants : 

 Climatisation bâtiment, 

 Climatisation local serveur, 

 SSI bâtiment, 

 Systèmes d’extinction du feu par injection de gaz, 

 Contrôle d’accès, 

 Groupe électrogène, 

 Onduleurs et système de transfert de charge statique. 

De plus chaque système sera dans la mesure du possible monitoré via un port Ethernet. Des câbles entre 

les différents matériels et installations devront être passés jusqu’à un bandeau de prises dans une baie 

informatique. 
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 Mise en sécurité des ouvrages (dans le cadre de la 
téléconduite) 

 

Le changement de mode d’exploitation des ouvrages, c’est-à-dire d’une exploitation locale à une 

exploitation à distance depuis le PCC doit être réalisé de telle sorte que le niveau de sécurité soit au moins 

équivalent à celui en pilotage local (depuis la cabine d’écluse). 

Le niveau de sécurité attendu est SIL2 selon la norme IEC61-508. 

 MISE EN SECURITE DES ECLUSES (ARRET D’URGENCE) 
 

Rappel des besoins 

Le besoin exprimé par l’exploitant est de pouvoir affecter une écluse dynamiquement à un demi-

pupitre. Le second impératif est qu’un PCC autre que celui sur lequel les écluses sont normalement 

opérées, puisse prendre la main. 

L’automatisme doit permettre de garantir une mise en sécurité de l’écluse à distance et à coup sûr 

quel que soit l’endroit où l’écluse est pilotée. 

Moyen mis à disposition de l’opérateur 

L’opérateur dispose des boutons suivants au PCC : 

 2 ou 4 boutons câblés d’arrêt process filaire installé sur chaque demi pupitre, 

 1 bouton d’arrêt d’urgence (par sas) sur le panneau de sécurité dans la salle de commande. 

Bouton Fonction Localisation Technologie Niveau 
SIL 

Remarque 

Arrêt process Arrêt des mouvements 
d’eau 
Arrêt des mouvement 
des portes 

Au droit de 
chaque demi 
pupitre 

Câblée 0 Affectation dynamique à 
l’ouvrage. Toujours disponible 
même si l’IHM tombe en panne 
(écran noir) 

Arrêt urgence Arrêt des mouvements 
d’eau 
Arrêt des mouvement 
des portes 

Panneau 
d’appairage dans 
salle de 
commande 

Câblée 2 En lien permanant à l’automate 
de sécurité de l’écluse. Chaine 
entièrement SIL2. 

Tableau 24-moyens d'actions donnés aux opérateurs au PCC 

Mise en sécurité de l’ouvrage (sas écluse) 

L’opérateur, lorsqu’il a détecté une situation dangereuse qui nécessite de mettre en sécurité 

l’ouvrage peut procéder de trois manières : 

1) actionner le bouton d’arrêt sécurisé (câblé sur le demi pupitre ou virtuel sur l’IHM), 

Dans ce cas la fonction n’est pas garantie à 100% (certitude que l’ordre de mise ne sécurité est bien 

arrivé et que la fonction est enclenchée) mais peut à l’aide du synoptique de l’IHM (apparition de 

texte spécifique, animations) et de la vidéo vérifier que la mise sécurité est en cours. 

2) Actionner le bouton d’arrêt sécurisé du pupitre, puis se rendre sur le bandeau d’arrêt d’urgence et 

actionner le bouton correspondant à l’écluse. 
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Dans ce cas l’action de déclencher l’arrêt d’urgence garantira à 100% que l’ordre est bien déclenché 

et mis en œuvrei. 

3) actionner directement le bouton d’arrêt d’urgence correspondant à l’écluse en se déplaçant sur le 

panneau situé dans la salle de commande. 

Dans ce cas la fonction de sécurité est garantie à 100%. L’opérateur peut ensuite se rendre devant le 

pupitre et observer la mise en sécurité. 

La méthode de mise en sécurité de l’écluse doit être validée par l’encadrement et expliquée aux 

opérateurs. Les solutions proposées permettent de garantir la mise en sécurité de l’ouvrage mais 

ne garantissent pas la défaillance des opérateurs ou de la chaine de commandement. 

Descriptif de la solution sur l’écluse 

L’écluse est équipé d’un automate ayant une CPU certifiée ANSSI des entrées sorties de process 

classique (dénommé API), un coprocesseur SIL2 et des entrées sorties de sécurité (dénommé APS) 

La partie API se charge de réaliser les cycles d’éclusage de l’ouvrage. 

La partie APS se charge d’assurer la mise en sécurité de l’écluse (arrêt des mouvements d’eau et 

arrêt des organes). 

Les Organes de vidange et remplissage sont équipés de capteurs de position en position fermeture 

ayant un niveau de sécurité SIL2. 

NB : uniquement pour les vérins électriques. Les vérins hydrauliques iront jusqu’à la course maximale 

de la tige du vérin, l’arrêt du mouvement sera réalisé par temporisation. 

Les Portes selon les technologiesii sont équipées de capteurs de position ouverture ayant un niveau 

de sécurité SIL2. 

L’API de l’écluse est en lien avec le PCC à minima pour indiquer l’état de l’ouvrage sur une ou 

plusieurs IHM de sélection des ouvrages (mode conduite ou mode surveillance) 

 

L’API est en lien en lien avec SCADA d’un des pupitres au PCC quand : 

 L’écluse a été sélectionnée, 

 Son mode de fonctionnement. 

 L’APS est en liaison permanente avec l’APS du PCC pour réaliser la mise en sécurité de 

l’ouvrage. 

Le pupitre de l’écluse est doté d’un bouton d’arrêt d’urgence qui est en lien permanant avec l’APS. Il 

permet de mettre en sécurité l’ouvrage comme le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le panneau 

dans la salle de commande du PCC. 

 

Le TGBT ou autre armoire de distribution) est équipé d’un bouton de coupure d’urgence. Ce bouton 

permet de limiter le risque électrique (électrisation) en coupant instantanément les énergies. 

Perte de communication : 

La perte de communication entre le PCC et le sas met automatiquement l’écluse en sécurité. 
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Description de la solution au PCC 

Le PCC est équipé d’une armoire de sécurité qui gérera les mises en sécurité et l’affectation des sas 

au PCC. Voir §18.7.3 armoire de sécurité. 

 

Boutons d’arrêt sécurisé : 

Chaque demi-pupitre est équipé d’un deux bouton(s) d’arrêt sécurisé qui raccordé à des 

entrées/Sorties de l’automate de sécurité (APS). Ces entrées/sorties sont mises en relation avec 

l’écluse à piloter quand la sélection sera réalisée via le pupitre de sélection (les Vues IHM permettant 

de piloter l’écluse seront également affectées au même moment) 

La chaine de sécurité n’est pas SIL2 car l’affectation du bouton d’arrêt sécurisé passe par le SCADA. 

Boutons d’arrêt d’urgence 

L’automate du PCC est en liaison SIL2 avec les boutons d’arrêt d’urgence situés sur le panneau 

d’appairage dans la salle de commande. 

Ces boutons permettent de déclencher la mise en sécurité de l’ouvrage en garantissant un niveau de 

sécurité SIL2 de bout en bout. L’activation de la mise en sécurité demande à l’opérateur de se 

déplacer jusqu’au panneau et actionner le bouton correspondant à l’écluse qu’il est en train de 

piloter. 

Cette partie de l’automate (APS) automate est en relation permanent avec l’automate de sites (APS). 

En cas d’activation de l’arrêt d’urgence, la partie APS de l’automate réalisera les actions de mise en 

sécurité en actionnant les sorties adéquates. 

 

Séquence de mise en sécurité de l’écluse (arrêt des mouvements d’eau) 

L’enclenchement de l’arrêt d’urgence aura pour conséquence la refermetuture des organes de 

remplissage. 

Chaque ouvrage a des organes de types différents et en quantité variable. Tous les organes ne se 

referment pas sans énergies. La refermeture peut occasionner des mouvements d’eau parasite qui 

peuvent être dangereux pour l’ouvrage et les bateaux. 

Une seule ou un nombre limité de séquences de mise en sécurité seront développées afin d’essayer 

de standardiser la fonction et faciliter la mise en service. Cette séquence sera intégrée à l’APS de 

l’écluse. Elle sera déclenchée à distance par l’APS du PCC. 

Les séquences de mise en sécurité devront comprendre plusieurs pauses et ou temporisations pour 

gérer la refermeture des organes et limiter les vagues tout en garantissant l’efficacité de la fonction 

(refermeture dans un temps acceptable et une chute d’eau raisonnable dans le sas) 

Le programme sera réalisé DSIN (avec adaptation locale) de telle sorte qu’elles pourront être 

inhibées ou réglées à la mise en service sans modifier la séquence type de mise ne sécurité. On ne 

procédera uniquement qu’à du paramétrage 
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 MISE EN ŒUVRE DES CAPTEURS DE SECURITE SUR LES ECLUSES 
 

Conformément au standard automate : 

 Les portes busquées de sont pas équipées de capteurs de sécurité, 

 Les portes horizontales (camembert) doivent être équipées de capteurs de sécurité sur les 

positions extrêmes en ouverture et fermeture (car il n’y a pas de butées mécanique) et d’un 

capteur de position « ouverte » afin de garantir à l’opérateur que la porte est bien ouverte 

 Les vannes et ou vantelles manœuvrées par des vérins électriques doivent être équipées de 

capteurs de sécurité position « fermée » 

NB : les vérins hydrauliques des vannes et vantelles ne sont pas équipés de capteurs de sécurité en 

fermeture*. Sur ordre de refermeture en cas d’urgence les vérins se refermeront et iront en butée 

mécanique. Une fois la butée mécanique atteinte, le limiteur hydraulique entera en action. L’arrêt du 

mouvement sera demandé après une temporisation de sécurité. De par leur conception les vérins 

électriques ne peuvent pas supporter les mêmes contraintes mécaniques, des capteurs de sécurité 

sont donc ajoutés (cas des écluses secondaires de Vives Eaux et du Coudray) 

Mise en œuvre des capteurs de position vannes et vantelles ELECTRIQUES (écluses secondaires du 

Coudray et des Vives Eaux) 

*si la mécanique ne supporte pas la poussée nominale des vérins, un fin de course de sécurité pourra 

être mis en œuvre (cas les écluses principales de la Cave et Vives Eaux) 

Marche manuelle sans automate : 

Les sécurités électriques sont (fermeture, ouverture, surcouples) pour la commande des organes en 

mode manuel sans automate sont réalisées avec les fin de courses internes au servomoteurs. 

Certains sites sont équipés de boitiers AUMA MATIC prenant en compte nativement les sécurités et 

permettant de piloter directement les organes via les boutons intégrés aux boitiers. 
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Équipement des servomoteurs AUMA : 

Ecluse Organes Varennes Champagne La Cave Vives Eaux Coudray 

Secondaire Vannes    Auma matic Auma matic 

 Vantaux    Auma matic Auma matic 

Principale Vannes Sans    Sans 

 Vantaux Sans     
Tableau 26-servomoteurs équipés de boitiers AUMA MATIC 

Modification de l’existant : 

La recopie de position est réalisée avec les fin de course internes des servomoteurs (switch) et avec 

une barre de recopie externe (capteurs inductifs M16 ou M30) 

Les fins de course externes étaient utilisés pour le fonctionnement « normal » dit process. 

En cas d’arrêt d’urgence, les fin de course « sur course fermeture » arrêtaient les mouvements. 

 

 Informations 

Dispositif Sur 

course 

ouverture 

Surcoupe 

ouverture 

Ouverture 50% 

course 

Fermeture Surcoupe 

fermeture 

Sur 

course 

fermeture 

Servomoteur X X    X X 

Barre de recopie   X X X   

Tableau 27-câblage actuel écluse secondaire de la Cave 

NB : l’écluse secondaire des Vives Eaux est équipée de capteurs de position extrêmes (ouverture et 

fermeture vantaux) de sécurité. Ceux-ci seront déposés. 

 

Tableau 25-boitier AUMA MATIC gérant les commandes manuelles  
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 Informations 

Dispositif Sur 

course 

ouverture 

Surcoupe 

ouverture 

Ouverture Fermeture Surcoupe 

fermeture 

Sur 

course 

fermeture 

Servomoteur X X   X X 

Barre de recopie   X(de sécurité) X(de 

sécurité) 

  

Figure 29-Câblage actuel des VANTAUX de l’écluse secondaire des Vives Eaux  

 

Équipement à la cible : 

La barre de recopie ne recevra plus que le fin de course de sécurité en fermeture. 

Les informations « sur course fermeture » des servomoteurs ne seront plus utilisées » 

Les informations « sur course ouverture » deviendront les positions « ouverture) 

L’information « 50% » ne sera plus utilisée et sera remplacée par une temporisation. 

 

 Informations 

Dispositif Sur 

course 

ouverture 

Surcoupe 

ouverture 

Ouverture 50% 

course 

Fermeture Surcoupe 

fermeture 

Sur 

course 

fermeture 

Servomoteur X Passe en 

ouverture 

   Passe en 

fermetur

e 

X 

Barre de recopie   Supprimé Remplacé par 

temporisation 

Passe en 

capteur de 

sécurité SIL2 

  

Tableau 28-câblage à la cible 

Mise en œuvre : 

Les capteurs à mettre en œuvre doivent, a minima, être certifiés SIL2. Du fait de leurs installations en 

extérieur ces capteurs doivent aussi être IP67 a minima et doivent supporter une température qui 

peut évoluer entre -25°C et +70°C.   

Le montage mécanique et la mise en œuvre de ces capteurs nécessitent l’installation mécanique de 

supports, pour les capteurs, et de cible permettant de détecter les positions des organes. Chaque 

support et chaque cible est spécifique à l’organe pour lequel il doit être installé. Chaque élément est 

donc unique que ce soit pour sa fabrication ou pour son montage sur site.  

Le montage sur site des supports et des cibles pour les capteurs des portes et vantelles se fait au-

dessus du sas et nécessite des équipements ou des techniques particulières d’accès pour le montage 

et le réglage (nacelles, échafaudages, techniques alpines…).   
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Mise en œuvre des capteurs de position sur les portes horizontales manoeuvrables en charge 

(camembert) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation de capteurs sur porte horizontale 

19 GESTION DES BARRAGES ET PASSES A 
POISSONS 

L’exploitation des écluses depuis le PCC induit le déport des commandes des barrages au PCC afin de 

maintenir la gestion de la ligne d’eau sans avoir à se déplacer sur les sites. 

Les principes retenus sont les suivants : 

 Les automatismes des barrages et des passes à poissons ne sont pas modifiés, 

 Les automates des barrages ne sont pas remplacés de suite pour correspondre à la cible (CPU 

ANSSI), 

 Remplacer l’automate du barrage du Coudray (TSX 57) par un automate M580 avec carte de 

communication OPC UA avec migration du programme (PL7PRO vers UNITY), 

 Remplacer la CPU de l’automate du barrage des Vives Eaux par un automate RFC4022S (PLC Next) 

 Les IHM locales ne sont pas remplacées, 

 Les automatismes seront modifiés pour ajouter un bouton de commande permettant de basculer 

les commandes à distance, 

 Un SCADA sera développé, mis en place au PCC sur le pupitre dédié à la GH, 

 Les caméras des barrages ne seront pas remplacées de suite pour correspondre à la cible 

(sécurité vis-à-vis du VMS GENETEC), 

 Les flux des caméras existantes relatives aux barrages en place seront envoyés vers le pupitre GH. 
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L’ensemble des travaux, fournitures et des prestations sera à réaliser par le titulaire du présent marché. 

Le titulaire devra également fournir tout le matériel. 

Site Barrage Marque 
automate 

Port 
OPU UA 

natif 

Passe à 
poissons 

Remarques 

Varennes Oui Phoenix contact oui Non  

Champagne Oui Phoenix contact oui Non Devrait être rénové en 2023 

La Cave Oui Phoenix contact oui Non  

Vives Eaux Oui Phoenix contact non Oui Automate commun avec barrage 

Le Coudray Oui Schneider non Oui Automate commun avec barrage 
Figure 30-liste des barrages et PAP à modifier et intégrer aux déport des commandes  

Développement SCADA : 

Le développement du SCADA sera assuré par DSIN pour VNF. Le titulaire du marché devra faire le lien 

pour mettre à disposition les tables d’échanges au format demandé par le développeur et faire ne sorte 

de vérifier que les informations sont correctes. 

20 ARCHITECTURES ET PRECONISATIONS 
Les travaux à réaliser devront reprendre les préconisations des différents standards. 

 Architecture automatisme ouvrages 
 ARCHITECTURE AUTOMATE 

 

L’architecture reconduite est celle dite avec bus de terrain. Les fibres optiques existantes seront 

réutilisées dans la mesure du possible. Les coffrets de tête remplacés ainsi que plusieurs armoires 

automates. 

Extrait du standard automate annexé au DCE : 

L’architecture standard comporte un automate au PCC, et un automate par sas et par barrage. Des  
Entrées/sorties déportées sont mises en place au plus près des équipements, au niveau des têtes de 

portes.  

Au niveau du site, comme évoqué dans un chapitre précédent, il est important de fiabiliser les 

réseaux dits « Safety ». Il faut donc séparer logiciellement le réseau « Safety PCC » (VRF Safety) 

des autres réseaux.   

Les échanges Safety se font en Modbus, tandis que les échanges process se font en OPCUA.  

 



CCTP 
67 

 

Figure 31-architecture bus de terrain selon standard 

 

 AUTOMATES 
 

VNF (DIEE) impose la mise en œuvre d’automates ayant un CPU certifiée ANSSI Ces automates doivent 

également être capable d’assurer les fonctions de mise en sécurité des écluses avec un niveau de sécurité 

SIL2. Toutefois VNF ne certifiera pas ses installations mais le travail de mise en œuvre doit respecter au 

maximum les prescriptions de la norme : IEC 61-508. 

Choix de la marque et du modèle : 

Pour des raisons techniques de compatibilité des protocoles Safety, une marque unique d’automates 

doit être utilisée à l’échelle de la DT (sas d’écluses et PCC nominaux ou de secours)  

La marque d’automate retenue est SCHNEIDER. Ce choix est motivé par la passibilité de reprise des 

commandes d’un PCC par un autre PCC. 

Le modèle retenu est la gamme M580 avec les références suivantes : 

 Processeur BMEP582040S, 

 Coprocesseur BMEP58CPROS3, 

 Communication avec le SCADA via protocole OPC UA BMENUA0100. 

Fourniture des composants d’automatismes dans la cadre du marché : 

La pénurie de semi-conducteurs et les délais de réalisation du projet contraint VNF à conduit VNF à 

approvisionner par anticipation des composants essentiels d’automatismes. 
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Les composants seront remis au titulaire du marché. Le quantitatif des achats VNF est annexé au CCTP. 

Le candidat doit vérifier que la quantité de matériel mis à disposition par VNF correspond à l’ensemble 

des composants qui doivent être installés dans le cadre de l’opération. Le candidat devra fournir le 

complément des matériels nécessaires à la bonne réalisation des travaux.  

 

Description Référence 

Bornier sorties ABE7R16T111 

Carte déport bus fond de panier BMECRA31210 

Carte COM BMENOC0301 

CPU BMEP582040S 

Coprocesseur Safety BMEP58CPROS3 

fond de panier 8 emplacements BMEXBP0800 

carte 4 entrées analogiques BMXAMI0410 

alimentation secourue BMXCPS4022S 

Carte 32 entrées logiques BMXDDI3202K 

Carte 64 entrées logiques BMXDDI6402K 

Carte 16 sorties TOR BMXDDO1602 

Carte 32 sorties logiques BMXDDO3202K 

Carte 64 sorties logiques BMXDDO6402K 

cordon 2m BMXFCC203 

cordon 3m BMXFCC303 

Bornier de raccordement à vis BMXFTB2000 

Carte 16 entrées logiques SIL3 BMXSDI1602 

Carte 8 sorties logiques SIL3 BMXSDO0802 

Extension de rack BMXXBE2005 

Rack 12 emplacements Eth BMXXBP1200 

Carte com OPC UA BMENUA0100 

Figure 32-liste de références matériel automatisme Schneider a titre indicatif  

 ARCHITECTURE RESEAU DE TERRAIN (SUR LES OUVRAGES) 
 

L’architecture réseau de terrain doit correspondre aux exigences DSIN. Le réseau de terrain doit être 

bouclé (uniquement pour les automatismes) afin de garantir un bon niveau de service. Les autres 

composants (caméras, audio, etc) sont raccordés aux switches centraux sans rebouclage à l’aide de deux 

fibres optiques et d’un jeu de convertisseurs de médio injecteurs POE. 

Un document « présentation architecture locale écluse grand gabarit » est annexé au DCE, il permet de 

comprendre l’architecture avec tous les matériels raccordés au réseau. 

Dans le local technique l’ensemble des systèmes est raccordé à deux switch centraux (eux même en lien) 

et deux switch de terrain équipés de port SFP montés en rack (fourniture VNF) 
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Ces switches ont pour fonction de : 

 Connecter de façon redondance l’ensemble des E/S 

 Pouvoir analyser l’ensemble des échanges entre les E/S et d’appliquer des politiques de cyber 
sécurité 

 Pouvoir superviser l’état réseaux de l’ensemble des E/S et donc d’être proactif en cas de 
dégradation de la liaison réseau. 

  Chaque coffret de tête est équipé de Convertisseurs de média CU/FO injecteurs POE. 
Le SCADA et le ou les automates des ouvrages sont en lien direct avec les switches centraux via une liaison 

cuivre (si l’automate est dans le local technique ou sont installés les switches centraux et si la longueur 

des câbles est compatible avec un bon fonctionnement). Dans le cas contraire la liaison sera réalisée par 

une fibre optique. 

Les switches seront dans le cadre de l’opération fournis par VNF. Le paramétrage des composants sera 

assuré par un prestataire VNF. Le titulaire du marché devra se mettre relation et travailler de concert 

avec le prestataire VNF pour faire faire fonctionner l’installation. 

Un plan d’adressage imposé sera remis au titulaire du marché. 
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Tableau 29 architecture réseau automatisme pour une écluse 

 

 

 DISTRIBUTION ET SAUVEGARDE DES ENERGIES 
 

 DISTRIBUTION 
L’armoire principale de l’écluse distribue : 

 Les énergies pour les actionneurs (triphasé), 

 Les énergies pour les circuits prise (tétra polaire), 

 Le 24V pour le contrôle/commande et les électrovannes. 

Le départ des actionneurs est coupé par un contacteur principal et cas de coupure d’urgence (CU et fin de 

mise en sécurité de l’écluse (arrêt d’urgence (AU) engendrant la refermeture des vannes). 

 

 

Figure 33-Distribution 24V et 400V architecture bus de terrain (vérins électriques  et hydrauliques) 

La distribution 24V est redondée et distribuée vers les ilots. 
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Figure 34-pricipe de la distribution 24V redondante 

 SAUVEAGARDE DES ENERGIES 
 

L’alimentation de l’automate doit être maintenue en cas de perte du secteur et jusqu’à ce que le groupe 

électrogène ait pris le relais. 

Le standard automate indique qu’il faut réaliser une sauvegarde par batteries et chargeur. Cette 

disposition n’est valable que pour les écluses à petit gabarit (EPG). 

La sauvegarde des automatismes des écluses à grand gabarit (EGG) est assurée par les onduleurs 

redondants du local technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCTP 
72 

 ARMOIRES AUTOMATES ECLUSES 
 

Les armoires automate reprendront toutes les descriptions ci-dessus. 

Les armoires seront à installer en replacement des armoires existantes, le titulaire devra récupérer les 

câbles ou les remplacer. 

 

Armoire avec bus de terrain : 

Quantité Description 

1 Armoire avec socle L 1200 X H1800 acier 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Plateau rabattable pour PC sur porte 

1 Pochette porte document 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance et sa protection 

1 Ventilation et réchauffage commandes par thermostat double 

1 Inter frontal ou latéral général puissance 

1 Inter frontal ou latéral général ondulé 

1 voyant présence 400V 

1 voyant présence tension ondulée 

1 contrôleur de phase 

1 bouton "coupure d'urgence" 

1 bouton lumineux "réarmement" 

1 voyant "arrêt d'urgence" 

1 voyant "coupure d'urgence" 

1 voyant "marche écluse" 

1 voyant "défaut général" 

4 départs servitudes pour chaque coffret de tête (alim coffrets de tête) 

4 départs moteurs pour les organes de manœuvre (alim coffrets de tête) 

10 départs alimentation caméras 

4 départs alimentation éclairages  écluse tétra polaires 

2 alimentations 24VCC 20A avec module diode (protections amont et inter à l'aval) 

lot disjoncteurs modulaires 24V Phoenix contact 2905744 

lot relayage 24V CC avec forçage et led indication 

1 contacteur de puissance CSPG 

3 isolateurs galvaniques deux sorties pour sondes de niveau 

1 configuration automate (fournie par VNF) 
Figure 35-liste minimale des composants de l'armoire automatisme sans bus de terrain  
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 COFFRETS DE TETE 
 

Les nouveaux coffrets de tête devront être conçus de telle sorte qu’un minimum de modifications devront 

être réalisés pour s’adapter : 

 Au nombre d’organes à piloter, 

 Au type d’organe à piloter (hydraulique, électrique) 

 Au mode de démarrage des organes (variateur/départ classique) 

 Aux différents types de commandes déportées (boutons sur porte, BaB avec prise Harting 

Coffret type Organes 

100 Hydrauliques 

101 Électriques 

102 Hydrauliques et électriques 

Option dénomination 

0.1 Commandé déportes boutons sur porte coffret (organes rive 
opposée) 

0.2 Commandé déportes par prise Harting et BAB (organes rive 
opposée) 

0.3 Variateur de fréquence 11Kw 

0.01 Indicateur de niveau lestage vantail 

0.02 Indicateur effort vanne aqueduc 
Figure 36-types de coffrets et options 

Options  

Type d’organe Départ moteur Commandes 
manuelles 

Commandes déportées 
(pilotage de l’autre rive) 

Sonde niveau 
lestage porte 

Indicateur effort 
Vanne aqueduc 

Vérin 
électrique 

Direct Boutons Avec Avec Avec 

Centrale 
hydraulique 

Variateur Prise Harting 
avec BAB 

Sans Sans Sans 

Figure 37-récapitulatif des options pour les coffrets de tête  

Les coffrets de tête devront pouvoir être intégrés aux structures existantes. VNF ne prendra pas en charge 

les travaux à sa charge mais le titulaire peut adapter les structures tout en réalisant les travaux dans les 

règles de l’art. 

 

Commandes des organes : 

La commande des organes pourra être réalisée depuis : 

 Les sorties automate classiques en fonctionnement normal, 

 Les sorties automate de sécurité dans la phase de mise en sécurité de l’écluse, 

 Les boutons en marche manuelle sans automate, 

 Une télécommande radio à destination des personnels d’entretien. 



CCTP 
74 

 

Figure 38-principe de commande des organes 

 

  INTEGRATION DES SWITCH DE TERRAIN 
 

Les coffrets de tête automatismes doivent intégrer : 

 Les switches de terrain, 

 Les injecteurs POE (des caméras vidéo), 

 Les boitiers de raccordement des fibres optiques 
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Coffret T1 pilotage organes hydrauliques : 

 

Quantité Désignation 

1 Coffret H1000 xL800 acier inoxydable avec casquette 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Pochette porte document 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance 

1 Interrupteur général latéral 

1 Interrupteur général latéral ondulé 

1 Voyant présence 400V 

1 Voyant présence 230V ondulé 

1 Voyant présence 24V CC 

1 Bouton "COUPURE URGENCE" 

1 Bouton "réarmement" 

1 Répartiteur puissance 

1 Répartiteur 230V ondulé 

1 Répartiteur 24VCC 

lot Disjoncteurs 24V avec 2 réserves 

2 départs 230V 10A réserve 

Figure 39-exemple d'intégration du 
switch de terrain sur coffret de 
tête neuf 
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1 PC et départ PC 230V TRI 16A 

1 PC et départ PC 400V TRI 16A 

lot Ilot E/S déportées classiques et Safety 

1 Switch de terrain DSIN 

1 Cassette épanouissement FO 

1 Départ réchauffeur huile piloté par thermostat centrale 

1 Départ moteur 1 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 2 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 3 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 4 centrale hydraulique 

1 Départ 24V feux de navigation 

1 Départ feux 24V de sas 

1 Relayage feux flash portes 

1 Relayage avertisseur sonore portes 

1 Bouton "ouverture vantail gauche" 

1 Bouton "fermeture vantail gauche" 

1 Bouton "ouverture vantail droit" 

1 Bouton "fermeture vantail droit" 

1 Bouton "ouverture aqueduc gauche" 

1 Bouton "fermeture aqueduc gauche" 

1 Bouton "ouverture aqueduc droit" 

1 Bouton "fermeture aqueduc droit" 

1 Voyant "sous tension" 

1 Voyant "ouverture vantail gauche" 

1 Voyant "fermeture vantail gauche" 

1 Voyant "ouverture vantail droit" 

1 Voyant "fermeture vantail droit" 

1 Voyant "ouverture aqueduc gauche" 

1 Voyant "fermeture aqueduc gauche" 

1 Voyant "ouverture aqueduc droit" 

1 Voyant "fermeture aqueduc droit" 

1 Entrée analogique sonde de niveau lestage vantail 

lot Relayage des fin de course et capteurs 

1 Récepteur radio maintenance 

2 Injecteur POE 30W Phoenix contact 

2 Injecteur POE++ 60W Phoenix contact 

 

Coffret type 2 pilotage organes hydrauliques : 

 

Quantité Désignation 
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1 Coffret H1000 xL800 acier inoxydable avec casquette 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 Pochette porte document 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance 

1 Interrupteur général latéral 

1 Interrupteur général latéral ondulé 

1 Voyant présence 400V 

1 Voyant présence 230V ondulé 

1 Voyant présence 24V CC 

1 Bouton COUPURE URGENCE 

1 Bouton réarmement 

1 Répartiteur puissance 

1 Répartiteur 230V ondulé 

1 Répartiteur 24VCC 

lot Disjoncteurs 24V avec 2 réserves 

2 départs 230V 10A réserve 

1 PC et départ PC 230V TRI 16A 

1 PC et départ PC 400V TRI 16A 

1 Ilot E/S déportées classiques et Safety 

1 Switch de terrain DSIN 

1 Cassette épanouissement FO 

4 Départ réchauffage servomoteurs 

1 Départ vantail 

1 Départ vantelle 1 

1 Départ vantelle 2 

1 Départ aqueduc 

1 Départ 24V feux de navigation 

1 Départ feux 24V de sas 

1 Relayage feux flash portes 

1 Relayage avertisseur sonore portes 

1 Bouton "ouverture vantail gauche" 

1 Bouton "fermeture vantail gauche" 

1 Bouton "ouverture vantail droit" 

1 Bouton "fermeture vantail droit" 

1 Bouton "ouverture aqueduc gauche" 

1 Bouton "fermeture aqueduc gauche" 

1 Bouton "ouverture aqueduc droit" 

1 Bouton "fermeture aqueduc droit" 

1 Voyant "sous tension" 

1 Voyant "ouverture vantail gauche" 
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1 Voyant "fermeture vantail gauche" 

1 Voyant "ouverture vantail droit" 

1 Voyant "fermeture vantail droit" 

1 Voyant "ouverture aqueduc gauche" 

1 Voyant "fermeture aqueduc gauche" 

1 Voyant "ouverture aqueduc droit" 

1 Voyant "fermeture aqueduc droit" 

1 Entrée analogique sonde de niveau lestage vantail 

1 Relayage des fin de course et capteurs 

1 Récepteur radio maintenance 

2 Injecteur POE 30W Phoenix contact 

2 Injecteur POE++ 60W Phoenix contact 

 

Coffret type 3 pilotage organes hydrauliques et électriques : 

Quantité Désignation 

1 Coffret H1000 xL800 acier inoxydable avec casquette 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Pochette porte document 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance 

1 Interrupteur général latéral 

1 Interrupteur général latéral ondulé 

1 Voyant présence 400V 

1 Voyant présence 230V ondulé 

1 Voyant présence 24V CC 

1 Bouton COUPURE URGENCE 

1 Bouton réarmement 

1 Répartiteur puissance 

1 Répartiteur 230V ondulé 

1 Répartiteur 24VCC 

lot Disjoncteurs 24V avec 2 réserves 

2  départs 230V 10A réserve 

1 PC et départ PC 230V TRI 16A 

1 PC et départ PC 400V TRI 16A 

1 Ilot E/S déportées classiques et Safety 

1 Switch de terrain DSIN, 

1 Cassette épanouissement FO 

1 Départ réchauffeur huile piloté par thermostat centrale 

1 Départ moteur 1 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 2 centrale hydraulique 
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1 Départ moteur 3 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 4 centrale hydraulique 

1 Départ Vantail électrique 

1 Départ 24V feux de navigation 

1 Départ feux 24V de sas 

1 Relayage feux flash portes 

1 Relayage avertisseur sonore portes 

1 Bouton "ouverture vantail gauche" 

1 Bouton "fermeture vantail gauche" 

1 Bouton "ouverture vantail droit" 

1 Bouton "fermeture vantail droit" 

1 Bouton "ouverture aqueduc gauche" 

1 Bouton "fermeture aqueduc gauche" 

1 Bouton "ouverture aqueduc droit" 

1 Bouton "fermeture aqueduc droit" 

1 Voyant "sous tension" 

1 Voyant "ouverture vantail gauche" 

1 Voyant "fermeture vantail gauche" 

1 Voyant "ouverture vantail droit" 

1 Voyant "fermeture vantail droit" 

1 Voyant "ouverture aqueduc gauche" 

1 Voyant "fermeture aqueduc gauche" 

1 Voyant "ouverture aqueduc droit" 

1 Voyant "fermeture aqueduc droit" 

1 Entrée analogique sonde de niveau lestage vantail 

1 Relayage des fin de course et capteurs 

1 Récepteur radio maintenance 

1 Entrée analogique capteur de pression huile centrale 

1 Entrée analogique capteur température huile centrale 

1 Entrée analogique sonde de niveau lestage vantail 

1 Relayage des fin de course et capteurs 

2 Injecteur POE 30W Phoenix contact 

2 Injecteur POE++ 60W Phoenix contact 

 

  SONDES DE NIVEAU 
 

Les sondes de niveau sont de type piezzo. Elles seront réutilisées et re réglées. 

Les sondes sont utilisées pour : 

 Connaitre les niveaux amont et aval de l’écluse, 

 Gérer l’égalité de niveau pour le cycle d’éclusage. 
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 FEUX DE TRAFIC 
 

Actuellement les feux sont pilotés en tout ou rien (TOR) par l’automate. Les feux doivent pouvoir 

fonctionner en mode normal via un bus de terrain et en mode dégradé via des contacts secs. 

Le bus de terrain sera réalisé en fibre optique multimode 6 brins tous soudés à chaque extrémité si les 

longueurs sont inférieures ou égales à 100m et en câble cuivre pour les longueurs inférieures. 

 

 

 

Figure 40 Architecture feux de trafic et de sas  

 

 

 

 

 

 

 

 



CCTP 
81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 composition type coffret de gestion feux trafic et sas  

 

Coffrets feux fonction 

300 trafic 5 feux 300mm 

301 sas 2 feux 200mm 
Figure 43-types de coffrets de feux 

Mise en œuvre : 

La mise en réseau des feux consistera à : 

 Fournir quatre coffrets de feux qui seront installés derrières les tôles support, 

 Passer des câbles d’alimentation BT entre les ilots et les coffrets de feux, 

 Passer un câble de fibre optique ou Réseau CAT6E entre les coffrets de feux et les ilots, 

 Modifier le câblage des feux (recâbler le câble multiconducteur dans le coffret de feux). 

 

 

 

Figure 41 principe de câblage 
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Coffret de gestion des feux de trafic : 

Quantité Description 

1 1 alim 24V 10A 

1 parafoudre BT type 2 

1 parafoudre Ethernet (si liaison filaire) 

1 switch convertisseur de média 4 ports Eth 2 ports FO multimode 

1 automate ILC151 ETH (fourniture VNF) 

2 carte entrées DI 

1 carte sortie DO 

1 carte com Interbus 

1 carte mémoire 

1 disjoncteur BT 230V 

1 disjoncteur 24V 

5  jarretières 2m 

 

Coffret de gestion des feux de sas : 

Quantité Description 

1 alim 24V 10A 

1 parafoudre BT type 2 

1 parafoudre Ethernet (si liaison filaire) 

1 switch convertisseur de média 4 ports Eth 2 ports FO multimode 

1 automate ILC151 ETH (fourniture VNF) 

2 carte entrées DI 

1 carte sortie DO 

1 carte com Interbus 

1 carte mémoire 

1 disjoncteur BT 230V 

1 disjoncteur 24V 

2 jarretières 2m 

 

Fonctionnement des feux 

Le fonctionnement des feux est donné dans le documents gestion des feux de navigation v1.7 crée par le 

CEREMA. LA gestion des feux est traitée dans le programme automate fournit par VNF. Il faudra 

néanmoins assurer l’interface entre le SCADA et les coffrets de gestion des feux et en particulier : 

 La bascule en mode TOR des feux suit e la perte de communication entre l’automate et les feux, 

 L’historisation des états et commandes des feux. 
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 Installations Vidéo 
 

 FONCTIONNEMENT ATTENDU (A LA CIBLE) 
 

Un VMS est en place sur chaque écluse. Il permet de visualiser les caméras sur l’ouvrage via le PC et les 

deux écrans/sas installé dans la cabine d’écluse. 

Un second VMS sera installé au PCC. Il sera en lien avec le SCADA et assure le bon acheminement des flux 

des caméras des écluses vers le pupitre. 

 

Figure 44-asservissement VMS ave cle SCADA au Pcc 

 

Conduite locale 

• Le poste de conduite local situé dans la cabine éclusière est équipé d’un ou de plusieurs 

écrans reliés à un poste informatique dédié à la vidéo.   
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 FONCTIONNEMENT TRANSITOIRE (CORRESPONDANT AUX 
TRAVAUX DU MARCHE) 

Un seul VMS sera installée au PCC (GENETEC). Il est en lien avec le SCADA et assure le bon acheminement 

des flux des caméras des écluses vers le pupitre. Le VMS local (NUO) ne sera pas supprimé mais re 

paramétré. Il sera déposé à terme quand les installations seront à la cible. 

Les Installations en place (écrans, PC et serveurs sont conservés). Le paramétrage du VMS local en place 

sera modifié afin de récupérer les flux des nouvelles caméras pour disposer d’une visualisation locale 

sans contrôle possible des caméras. L’enregistrement local ne sera plus activé. 

L’architecture retenue en V1 phase transitoire (cas du présent marché) est donc  

- 1 VMS en local en mode passif qui s’abonne à un flux multicast ou en read only sur le flux RTSP 
des caméras. Pas de contrôle commande en mode passif. 

- 1 VMS distant en PCC en mode actif avec contrôle commande possible. 
 

Si l’opérateur doit passer sur site en mode dégradé pour piloter l’écluse, les fonctions de pilotage de 

caméras / mouvements / zoom in/out et enregistrement des flux vidéos seront impossibles.  

 

 ARCHITECTURE DE L’INSTALLATION VIDEO 
 

La description est décrite dans le standard audio/vidéo. 

 

 ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE DES VIDEOS 
 

Extrait su standard AUDIO/VIDEO annexé au DCE : 

Les principes de gestion des enregistrements sont les suivant : 

- Pas d’enregistrement local au niveau caméra (en phase transitoire cas de présent marché) 

- Enregistrement local via archiveur à la cible. 

- Enregistrement en continu au PCC pour une durée de 7 jours maximum, à moduler selon la 

fréquence de passage des équipes d’exploitation 

- Archivage d’une partie seulement de ce qui est filmé - pour analyse à postériori, traitement 

d’images ou encore formation des opérateurs, les vidéos sur lesquelles il se passe des 

événements pertinents (issus de l’informatique industrielle, enregistrement volontaire, 

traitement vidéo) 

L’enregistrement au PCC permet aux opérateurs d’avoir un accès immédiat aux données vidéos récentes. 

Il peut aussi servir à effectuer des traitements avant la phase d’archivage (anonymisation des passants, 

analyse, ré-encodage, etc.). 

Les plages de vidéos correspondantes aux évènements identifiés automatiquement (passage de bateau, 

alerte, etc.) ou manuellement sont envoyés au niveau national par lots, la nuit. 

Il existe un besoin d’enregistrement hors horaires de navigation, cependant l’enregistrement 

systématique 24h/24h présente un fort impact sur le stockage et le traitement vidéo – voir détails en 
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annexe. La mise en place d’un enregistrement 24h/24h au PCC, répondant principalement au besoin de 

capturer du vandalisme, doit être adaptée en fonction des sites. La détection de mouvement au niveau de 

la caméra pourra être étudiée 

Concernant le fonctionnement de l’archivage :  

- Toutes les vidéos sont enregistrées en permanence au PCC,  

- Les évènements que l’on souhaite archiver déclenchent un « marquage » des vidéos à conserver - 

5 min avant le début et 5 min après la fin de l’événement.  Une fiche métadonnées explicitant la 

nature de l’événement, et la durée d'archivage associée pourrait être adossée à chaque 

événement 

- Toutes les bassinées sont systématiquement archivées en central (5 minutes avant et après) 

- La nuit, les extraits qui ont été « marqués » sont extrait de l’ensemble des vidéos enregistrées au 

PCC envoyés au national pour archivage, puis toutes les vidéos sont effacées du PCC. 

Cela implique qu’il est possible de « marquer » un évènement a posteriori tant que les vidéos 

correspondantes sont disponibles au PCC.  

 

Accès aux archives : consigner accès aux enregistrements, profils ciblés, pas tout le monde, accès à 

l'extraction des chefs de secteurs (formés à l'extraction) 

 

 

 

Figure 45 - principes d’enregistrement vidéo 

Concernant la fréquence d’images, les recommandations sont de garder la fréquence d’image native 

caméra à tous les niveaux : 

Critère Recommandation 

Fréquence de capture d’images 

des vidéos (caméras) 

 Fréquence native caméra, 20-25 images/seconde 

 Minimum Codecs : MPEG-2 ou H.264 

Fréquence d’image pour 

enregistrement du cache (PCC) 

 Idem que la fréquence de capture, 20-25 

images/seconde 

 Il est plus simple de ne pas avoir de ré-encodage de 

vidéo (consommation processeur important), donc 

d’enregistrer à la même fréquence que ce que l’on 

reçoit 

 Codecs : MPEG-2 ou H.264 
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Fréquence d’image pour archivage 

(national) 

 Idem que la fréquence de capture, 20-25 

images/seconde 

 Minimum Codecs : H.265 

 Extraction des vidéos compatible avec les besoins 

des autorités 

  

 

 Équipement vidéo des ouvrages 
 

 VMS RETENU ET COMPATIBILITE DES MATERIELS 
 

Les nouveaux matériels doivent être compatibles avec le VMS retenu par VNF pour la solution nationale. 

VNF a retenu la solution GENETEC  Security Center 5.11. 

Les caméras fixes et dômes mobiles doivent apparaitre dans la liste GENETEC régulièrement mise à jour et 

disponible à l’adresse suivante :    Supported device list | Genetec 

Néanmoins l’UTI seine amont a déjà sélectionné deux références de caméras. Les nouvelles caméras 

devront être de même marque et de même référence (dans la mesure où celles-ci sont toujours 

commercialisées et disponibles) 

Caméra Marque Référence 

Dôme mobile AXIS AXIS M5074 PTZ Camera 

BOSCH BOSCH NDP-5512-Z30L-P AUTODOME IP starlight 5000i 

Fixe AXIS AXIS M1135 Mk II Box Camera 

BOSCH BOSCH NBN-80052-BA 
Figure 46-liste des caméras sélectionnée par VNF 

 CONVENTION DE NUMEROTATION DES CAMERAS 
Les caméras seront numérotées à l’identique sur tous les ouvrages en tenant compte du tableau ci-

dessous. 

N’ouvrage 
(N° BDO) 

Ouvrage Fonction N° 

  
  
  

SAS 1 ou 
Petite écluse 

Portes aval (sécurité) V1 

Portes amont (sécurité) V2 

Sas aval RG V3 

Sas amont RD V4 

Bief aval V5 

Bief amont V6 

caméras spécifiques V7 

caméras spécifiques V8 

caméras spécifiques V9 

caméras spécifiques V10 

https://www.genetec.com/supported-device-list
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SAS 2 

Portes aval (sécurité) V11 

Portes amont (sécurité) V12 

Sas aval RG V13 

Sas amont RD V14 

Bief aval V15 

Bief amont V16 

caméras spécifiques V17 

caméras spécifiques V18 

caméras spécifiques V19 

caméras spécifiques V20 

SAS 3 

Portes aval (sécurité) V21 

Portes amont (sécurité) V22 

Sas aval RG V23 

Sas amont RD V24 

Bief aval V25 

Bief amont V26 

caméras spécifiques V27 

caméras spécifiques V28 

caméras spécifiques V29 

caméras spécifiques V30 

Barrage/PAP/divers 
 
 
 

barrage aval V31 

barrage amont V32 

… V33 

Aval V41 

Amont V42 

caméra spécifique V43 

 

 EQUIPEMENT DES CABINES 
 

Les installations vidéo des cabines seront modifiées pour correspondre au standard, c’est-à-dire conserver 

uniquement 2 écrans. Le reste des équipements ne sera pas à la cible. Durant une phase transitoire (cas 

du présent marché, le serveur NUUO en place sera conservé et re paramétré. LE PC de visualisation sera 

conservé et l’application NU Client sera re parémétrée afin de disposer des imanges sans pouvoir agir sur 

la télémétrie des caméras. 

A la cible les cabines des écluses seront équipées de nouveaux PC, VMS GENETEC et un archiveur local. 

Installation existante : 
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Figure 47-Equipement vidéo actuel 

Installation transitoire : 
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Figure 48-Equipement vidéo transitoire 

Installation transitoire : 

 

 

Figure 49-installation vidéo à la cible  

 

 

 PRINCIPE EQUIPEMENT VIDEO DES SAS 
 

VNF a standardisé le type, la quantité et l’emplacement des caméras pour faciliter le travail de l’opérateur 

au PCC. Quelle que soit l’écluse pilotée à distance les vues seront identiques. 

Un tronc commun de 6 caméras permet d’assurer la surveillance du site et de l’éclusage. Quatre caméras 

dôme mobile et deux caméras fixes. 

Des caméras supplémentaires pourront être installées en fonction des spécificités des sites. 

NB : le schéma ci-dessous fait apparaitre des coffrets de regroupement (CR). Cette solution n’est pas 

retenue pour cette opération. Les caméras seront raccordées directement dans les coffrets de tête de 

l’automatisme.  

Toutefois en cas d’impossibilité de raccordement des caméras sur les coffrets d’automatismes, des 

coffrets de regroupement audio/vidéo dédiés seront mis en œuvre. 
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Figure 51-implantation type sur la grande écluse des Vives Eaux 

 

 

Caractéristiques principales des caméras selon le standard VNF 

Critère Caméra fixe EGG - portes Dome mobile EGG - autres 

Resolution Full HD – 2 Mégapixels  Full HD – 2 Mégapixels  

Figure 50-Implantation standard audio/vidéo VNF  
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Objectif Grand angle/large standard (surveillance 
des portes) 

 

Zoom Zoom optique (pas necessaire) Zoom optique 30X (voir amarrage) 
(nécessite assez recul pour voir pied 
du dôme) 

Projecteur IR 50m (intégré) 80m (intégré) 

Communication/alimentation
  

IP POE IP POE 

Protection IP 67 

Pas forcément besoin d’essuie-glace si 
casquette (celle-ci doit être assez grande) 

IP 67 

Projection pluie - ajouter des 
couronnes au-dessus 

 

Caractéristiques des caméras à fournir (hors références BOSCH retenues par l’UTI seine 

amont) 

Caméras fixes en caisson : 

 Ce modèle de caméra sera destiné aux contrôles portes des écluses comme dans la 

description fonctionnelle du besoin. Il devra répondre aux critères suivants :   

• Caméra Jour / Nuit.  

• Sensibilités minimales à respecter :  

▪ en mode couleur à 0,05 lux,   

▪ en mode noir et blanc à 0,01 lux.   

• Capteur CMOS 1/3 pouce,  

• Image 1080p (16/9),  

• Mise au point automatique avec possibilité de configuration manuelle à distance,  

• Iris automatique avec possibilité de configuration manuelle à distance,  

• Contrôle de gain automatique avec limite réglable,  

• Obturateur électronique de 1 à 1/10 000 s,   

• Températures de fonctionnement comprises entre –40°C et +60°C,  

• Masquage privatif de zone.   

• Indice de protection IP67,  

• Résistance aux chocs IK10,  

• Réduction dynamique du bruit pour permettre de réduire la bande passante réseau utilisée 

pour les zones non animées,   

• Système de correction de contre-jour,  
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• Configuration par interface web,  

• Compression H264 et H265, 

• Projecteur Infrarouge 50m, 

• Caisson réchauffé et ventilé de qualité. 

L’objectif sera adapté en fonction du champ de vision. 

 

Dômes mobiles : 

Ce modèle de caméra sera destiné aux contrôles des différentes zones des écluses comme dans 

la description fonctionnelle du besoin. Il devra répondre aux critères suivants :   

• Rotation horizontale de 360° sans butée,  

• Rotation verticale de 290°,  

• Caméra Jour / Nuit.  

• Sensibilités minimales à respecter :  

▪ en mode couleur à 0,05 lux,   

▪ en mode noir et blanc à 0,01 lux.   

• Capteur CMOS 1/3 pouce,  

• Image 1080p (16/9),  

• Capacité de zoom optique x 30 et Zoom numérique x 12 à minima,   

• Contrôle de gain automatique avec limite réglable,  

• Obturateur électronique de 1 à 1/10 000 s,   

• Températures de fonctionnement comprises entre –40°C et +60°C,  

• Masquage privatif de zones, 

• Position (PTZ) de repos paramétrable,   

• Orientation, inclinaison et zoom proportionnels,  

• Indice de protection IP67,  

• Résistance aux chocs IK10,  

• Réduction dynamique du bruit pour permettre de réduire la bande passante réseau utilisée 

pour les zones non animées,   

• Système de correction de contre-jour,  

• Mode Antibrouillard – Continu ou Automatique,   

• Configuration par interface web et logiciel de configuration centralisé,  

• Compression H264 et H265,  

• Projecteur Infrarouge 80m. 
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Supports caméras (mats) 

L’attention du Titulaire est attirée sur le choix de la structure du mât : la rigidité de la structure 

de chaque mât permettra de limiter les vibrations, les oscillations et la dilatation de manière à 

assurer, dans tous les cas, une bonne stabilité des images.  

Les mâts à implanter auront les caractéristiques suivantes :   

• Mât basculant par le milieu à section octo-conique adaptée aux exigences fonctionnelles 

du présent CCTP,  

• Hauteur de 6 mètres, 

• Mât creux en acier galvanisé (Acier HLE S420 ou S355 – soudure affleurante SSV),  

• Rigidité renforcée,  

• Trappe d’accès en pied de mât,  

• Platine et tiges d’ancrage,  

• Tétines avec graisse sur les écrous de fixation,  

• Dispositif de basculement manuel,  

• Borne de raccordement de mise à la terre,  

• Protection bitume à la base du Mât sur une hauteur de 300mm,  

• IP 33,  

• Conforme à la norme EN40 partie 1 à 5,  

• Marquage CE.  

Les mâts seront de type basculant. Ils seront conçus pour permettre le passage de câbles à 

l’intérieur. Ils comporteront une ouverture équipée d’une trappe de visite pour accès aux 

jonctions et connexions.  

Ils seront munis d’une pièce de fixation permettant de fixer solidement la caméra. Ils 

assureront le champ de vision souhaité. Le titulaire doit prévoir la fourniture et la pose de toute 

pièce ou support nécessaire au respect du besoin fonctionnel exprimé précédemment. Il est à 

noter que les caméras seront installées en Top.  

Il sera nécessaire de prévoir, en étude d’exécution des relevés de prises de vue pour définir les 

implantations précises des caméras. Ce relevé permettra également de confirmer les principes 

retenus et définir en particulier les focales à adopter par rapport à la situation précise de la 

caméra.  

 MISE EN ŒUVRE (CABLAGE DES MATERIELS SUR LE SITE) 
 

Les caméras et haut-parleurs IP seront directement raccordés à la baie centrale dans le local technique via 

une paire de FO ou un câble réseau si la longueur est compatible avec un bon fonctionnement. 

En cas d’impossibilité de raccordement sur les coffrets de tête, des coffrets de regroupement seront mis 

en œuvre. 
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Les coffrets seront tous raccordés au réseau via deux câbles de fibre optique distincts (6 brins tous 

raccordés à chaque extrémité) quelle que soit la longueur de la liaison afin de garantir une isolation 

galvanique. 

Les coffrets de regroupement seront alimentés en 230V depuis le sous TGBT de l’armoire correspondant à 

l’écluse. 

Une sécurisation de l’alimentation des coffrets de regroupement sera assurée par une seconde 

alimentation venant des coffrets de tête automatisme. 

 

Figure 52-Coffret de regroupement pour câblage du sas  

 

 COFFRETS DE REGROUPEMENT AUDIO/VIDEO TYPE 
 

En l’absence de coffret de tête automatisme, les coffrets de regroupement audio/vidéo permettent de 

raccorder au réseau les matériels et de les alimenter via des injecteurs POE. 
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Figure 53-composition d'un coffret de regroupement audio/vidéo type 

Caractéristiques des coffrets de regroupement : 

 Coffret acier avec casquette et serrure à canon, 

 Plaque de fond pleine, 

 Alimentation 230V/24V 10A, 

 Parasurtenseur alim BT T3, 

 Un boitier d’épanouissement des fibres, 

 Les jarretières optiques, 

 Switch manageable 8 ports (fourniture VNF y compris modules GBIC) 

 4 switch CU/CU POE++ ref INJ1010 Phoenix contact ou équivalent (à bornier débrochable), 

 2 convertisseurs de média injecteurs POE+, 

 2 convertisseurs de média injecteur POE++, 

 Jarretières RJ45, étiquette repérage coffret, composants, etc. 

 Équipements vidéo au PCC (téléconduite) 
 

Les flux des caméras des ouvrages sont enregistrés au PCC. Les flux sont récupérés par le serveur SCADA 

pour être dispatchés vers les différents pupitres. L’affichage des flux est assuré par les PC SCADA/VMS 

(machines communes) des pupitres. Le VMS est hébergé dans un serveur. 
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 Vidéo protection PCC 
 

La vidéo protection est dédiée à la surveillance des bâtiments. Le PCC sera équipé de 3 caméras fixes 

toutes orientées vers les points d’entrée du bâtiment : 

 Porte RDC amont 

 Porte RDC aval, 

 Porte R+1 (accès direct salle de commande) amont. 

En période transitoire (cas du présent marché) les caméras seront gérées par le VMS vidéosurveillance 

(exploitation des ouvrages). A la cible les caméras vidéo protections seront gérées par un VMS dédié vidéo 

protection). Un poste de visualisation dédié avec un seul écran sera à installer dans le cadre du présent 

marché (PC, logiciel, licences, et 1 écran). Le poste de visualisation sera installé sur un bureau de la salle 

de commande. 
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 Installations audio/sonorisation/VHF 
 

 FONCTIONNEMENT ATTENDU 
L’interphonie, la sonorisation et les communications VHF seront gérées par un même système. 

Le système devra pourvoir en une interface unique de : 

 Parler aux bateaux avec le bon canal en fonction de l’affectation du pupitre à une écluse, 

 Parler aux personnes se trouvant sur le sas (sonorisation), 

 Envoyer des messages préenregistrés en trois langues, 

 Échanger avec une personne qui appellerai depuis l’interphone de secours situé sur le bajoyer 

VHF Communication avec les bateaux : 

Les canaux sont utilisés de manière alternative : 1 écluse sur 2 sur le canal 18 et 1 écluse sur 2 sur le canal 

22.  

Plan de fréquence haute seine entre Varennes et la Coudray: 

Site Varennes Champagne La Cave Vives Eaux Le Coudray 

Canal 22 18 22 18 22 

 

Un bateau situé dans un bief peut en choisissant un canal VHF, joindre une écluse en tant que montant ou 

avalant. Cette répartition en alternat des canaux ainsi que la topologie du terrain permettent qu’un 

message envoyé depuis une embarcation ne puisse pas être reçu par 2 écluses adjacentes. L’alternat 

permet également d’éviter le chevauchement de 2 zones de couvertures avec un canal identique. 

Le système devra pouvoir fournir à l’automate d’affectation des informations sur son état. 

Figure 54-Implantation des caméras video protection PCC  

C 
C 

C 
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Fonctionnalités VHF : 

Les fonctionnalités prévues pour la radio sont les suivantes : 

 Réceptionner l’ensemble des appels VHF des écluses prises en charge, 

 Émettre des appels VHF vers une écluse prise en charge, 

 Affectation automatique du canal (voir tableau ci-dessous) 

 Localiser l’écluse d’origine de l’appel VHF pour diriger la communication à l’opérateur en charge 

de l’écluse en question. L’écluse à l’origine de l’appel est identifiée sur le superviseur audio  

 Tous les appels VHF sont reçus simultanément et en direct sur le poste opérateur en charge des 

écluses d’où proviennent les appels. Un historique de l’ensemble des communications – avec 

identification de l’écluse à l’origine de l’appel – sera mis à disposition de l’opérateur. 

Fonctionnalités sonorisation : 

L’objectif de ce système est de pouvoir adresser des consignes aux navigants et aux promeneurs ou intrus 

(messages préenregistrés ou en direct au micro avec la diffusion de messages parlés) sur 4 haut-parleurs  

 Le système devra proposer les fonctionnalités suivantes :  

• Appel d’un ou plusieurs HP par zone ou toutes zones du site pris en charge  

• Pré-enregistrement des messages sur le système, 

• Diffusion en direct de communications issues du poste opérateur en charge du site (conduite ou 

surveillance). 

• Diffusion de messages préenregistrés, 

• Gestion des paramètres de diffusion des messages préenregistrés (répétition du message, durée, 

priorité) 

• La supervision des états techniques des équipements du système de sonorisation (État et Com si HS). 

Liste des messages pré enregistrés : 

1. « amarrez-vous » 

2. « entrez dans le sas » 

3. « le port du gilet obligatoire » 

4. « stoppez les moteurs » 

5. « amarrez-vous au bout du sas » 

 

Fonctionnalités interphonie (appels d’urgence) : 

Un interphone d’urgence est à déployer à proximité du ou des sas (en pied e cabine) et permet aux 

usagers de communiquer avec l’opérateur en charge de l’ouvrage, principalement en cas d’urgence.  
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Les besoins fonctionnels liés à ce système sont les suivants :  

• Réception et identification de l’appel émis par un interphone d’urgence, 

• Appel vers un interphone donné, 

 Réception d’un message accusant réception de l’appel et attente. 

 

 

 ARCHITECTURE INTERPHONIE/SONORISATION/VHF 
 

L’installation est composée au PCC de : 

 Deux serveurs redondants au PCC, 

 Un hub USB sur chaque pupitre afin de connecteur un casque opérateur, 

 Une IHM audio sur le pupitre (en cours d’étude  

L’installation sur un ouvrage (sas écluse uniquement) est composée au PCC de : 

 4 HP répartis sur le sas, 

 1 interphone en pied de cabine, 

 1 interface radio/IP (ROIP pour mettre la radio VHF en réseau), 

 Une radio VHF Kenwood, 

 Les antennes de la radio VHF, 

 1 serveur audio ICX (en option pour le fonctionnement en local dégradé sans PCC). 
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Figure 55-système complet interphonie, sonorisation et VHF  

 

 Équipements audio/sono/VHF des ouvrages 
 

 MATERIELS ET FABRICANT RETENU 
 

VNF a retenu le fabricant ZENITEL pour l’équipement des ouvrages des PCC. 

VNF mettra à disposition du titulaire du marché certains matériels et licences à intégrer dans les nouvelles 

installations. 

 CONVENTION DE NUMEROTATION DES MATERIELS 
 

N’ouvrage 
(N° BDO) 

Ouvrage Fonction N° 

  
  
  

SAS 1 ou 
Petite écluse 

HP1 Portes amont zone de 
sécurité A1 

HP2 Portes aval zone de 
sécurité A2 

HP3 Sas amont RD A3 

HP4 Sas aval RG A4 

Interphone appel PCC A5 

SAS 2 

HP1 Portes amont zone de 
sécurité A11 

HP2 Portes aval zone de 
sécurité A12 

HP3Sas amont RD A13 

HP3Sas aval RG A14 

Interphone appel PCC A15 

SAS 3 

HP1Portes amont zone de 
sécurité A21 

HP2Portes aval zone de 
sécurité A22 

HP3Sas amont RD A23 

HP4Sas aval RG A24 

Interphone appel PCC A25 

Barrage/PAP/divers 
 
 
 

HP1 A31 

HP2 A32 

 A33 

 A41 

 A42 

 A43 

 
Cabine et local 
technique VHF 1 A50 

  VHF2 A51 
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  Interface radio réseau VHF1 A52 

  Interface radio réseau VHF2 A52 

    

    

    
Figure 56-convention de repérage des matériels  audio 

 

 EQUIPEMENT DES SAS 
 

Conformément au standard audio/vidéo, les sas seront &équipés de : 

 4 haut-parleurs, 

 1 interphone « appel PCC » 

En fonction de la configuration des sites un interphone supplémentaire pour être mis en place (difficultés 

d’accès à l’interphone installé sur une rive alors que l’usager est sur un bajoyer central) 

 

Figure 57-equipement type d'un sas d'écluse grand gabarit (EGG ) 

 

 

 

 

 EQUIPEMENTS AU PCC 
 

L’installation est composée au PCC de : 

 Deux serveurs redondants au PCC, (dont 1 au PCC d’Andresy à terme) 

 Un hub USB sur chaque pupitre afin de connecteur un casque opérateur, 

 Une IHM audio (remplaçant les casques et donnant plus de fonctionnalités). 
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Le système audio est asservi au SCADA pour acheminer les flux audio des sas pris en charge par un 

opérateur. 

 

 Équipement Interphonie/Sonorisation 
 

Interphones de secours (fourniture VNF) 

Les interphones seront installés en pied de cabine. 

Les interphones seront des interphones de type renforcés qui présenteront :  

• Un bouton d’appel unique vers le poste de télé conduite,  

• Un haut-parleur, 

• Un microphone omnidirectionnel,  

• Un voyant de conversation, 

• Alimentation en POE ou source d’alimentation externe,  

• Communication sur Ethernet TCP/IP. 

Chaque interphone devra être constitué comme tel :  

• Un corps de couleur orange,  

• Le microphone, le bouton d’appel, le haut-parleur et le voyant d’appel seront en partie 

frontal, • IP 65, IK07  

Pour rappel, le support de fixation doit faire l’objet d’une proposition de la part du Titulaire 

quant au respect de l’exigence de fixation de l’équipement au-dessus du niveau de la cure de 

1910 (à minima, possibilité en cas de crue de relever / remonter les équipements).  

L’interphone d’appel d’urgence peut opérer dans un environnement bruyant (jusqu’à 85 dB de 

bruits).  

 

Sonorisation : 

Chaque SAS s’écluse sera équipé de quatre haut-parleurs IP d’une puissance de 30 W. 

Les haut-parleurs seront installés sur les mêmes mats que les caméras. Les Haut-parleurs IP seront 

raccordés aux coffrets de regroupement des caméras par un câble réseau qui fournira également l’énergie 

(alimentation POE) 

 

Caractéristiques des haut-parleurs IP (fourniture VNF): 

 Indice de protection IP66, 
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 Puissance 30W, 

 Alimentation POE IEEE 802.3af standard, 

 Température d’utilisation   –20 °C à 70 °C, 

 Cône de diffusion 110° H x 55° V, 

 Microphone électret omnidirectionnel intégré, 

 Protocoles (IoIP) IPv4, UDP, DHCP, RTP, RTCP, SNMPv2c, SNTPv4. 

 

 

HP

# HP

1 Porte amont – zone de sécurité

2 Porte aval – zone de sécurité

3 Sas amont rive droite

4 Sas aval rive gauche

1 24

3

Bief avalBief amont

 

 

 Équipement VHF 
 

Les radio VHF et antennes existantes seront déposées et remises à VNF. 

De nouvelles radio seront mises en place. Ces radios seront mises en réseau afin de pouvoir communiquer 

avec le PCC. En cas de reprise des commandes en mode local, l’éclusier devra pouvoir utiliser la radio. 

 

Les travaux sur les écluses consisteront à : 

 Fournir et installer la radio VHF avec son interface réseau, 

 Fournir et poser une alimentation 13,8V de qualité, 

 Fournir et pose deux antennes directives trois éléments avec un duplexeur, 

 Fixer correctement les nouvelles antennes sans endommager l’étanchéité des toits, 

 Fournir et poser un parasurtenseur au pied du duplexeur, 

 Fournir et pose un câble coaxial faible pertes, 

 Raccorder la radio au réseau (switch DSIN). 

Caractéristiques des antennes : 
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 Type Yagi 3 éléments, 

 Fréquence 145 - 165 MHz, 

 Puissance d'Entrée Max. 150 W, 

 Polarisation Linéaire (vertical et horizontal), 

 Impédance 50 Ω, 

 Gain 6 dBd (8.2 dBi) ROS < 1.5:1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ETUDES ET DOCUMENTS LIVRABLES 
 

Figure 58-équipement VHF type écluse  
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 Études 
Prix des études : 

Le prix des études est réparti dans les différents prix des travaux, fournitures et prestations. 

Vie et évolution des installations (de la conception à la mise en service et jusqu’à la GPA) : 

Le titulaire devra construire et mettre à jour régulièrement un journal des travaux et interventions qui 

permettra de : 

 Suivre l’évolution des modifications, 

 Suivre les adaptations nécessaires aux problèmes rencontrés par l’intégration des différents 

systèmes, 

 Suivre les demandes de modification de fonctionnement émanant de VNF. 

L’objectif est de connaitre la vie de l’installation et de pouvoir exploiter ultérieurement les retours 

d’expérience sur d’autres projets. 

Dépôt des documents : 

VNF mettra à disposition une plateforme de dépôt et de suivi des documents qui sera accessible à : 

 VNF (MOE) 

 VNF (maintenance) 

 LE titulaire du marché, 

 Les sous-traitants, 

 Le contrôleur technique, 

 Le CPSS. 

 Documents 
Les documents suivants devront être rédigés pour les différents domaines (électricité, automatismes, 

audio, vidéo, etc). Ces documents seront remis au format PDF et au format natif modifiable. 

 

Domaine Document Remarque 

Tous Planning pour tous les intervenants  

Tous Plan prévention En relation avec le CSPS 

Tous Fiches agréments Principaux composants des diverses 
installations. 
Liste diffusée dès la notification du 
marché 

 

Électricité Note de calcul distribution électrique PCC 
(site des Vives Eaux) 

 

 Note calcul de la distribution des 
ouvrages modifiés 

 

 Schéma de distribution unifilaire  

 Schéma de distribution multificlaire  
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 Carnet de câbles  

 Suivi des versions et modifications depuis 
la consultation jusqu’à la mise en service 
définitive 

 

 

Automatismes Base de données  

 Analyse organique  

 Analyse fonctionnelle  

 Schéma des coffrets et armoires  

 Carnet de câbles  

 Schéma d’architecture réseau  

 Schéma architecture automatisme  

 Plans d’adressage  

 Suivi des versions et modifications depuis 
la consultation jusqu’à la mise en service 
définitive 

 

 

Vidéo Plans d’adressage  

 Carnet de câbles  

 Schéma d’architecture réseau  

 Schéma de câblage  

 Plan implantation des matériels  

 Suivi des versions et modifications depuis 
la consultation jusqu’à la mise en service 
définitive  

 

 

Audio Plans d’adressage  

 Carnet de câbles  

 Schéma d’architecture réseau  

 Schéma de câblage  

 Plan implantation des matériels  

 Suivi des versions et modifications depuis 
la consultation jusqu’à la mise en service 
définitive 

 

 

Contrôle d’accès Carnet de câbles  

 Schéma de câblage  

 Plan implantation des matériels  

 Suivi des versions et modifications depuis 
la consultation jusqu’à la mise en service 
définitive 

 

 

Intrusion Carnet de câbles  

 Schéma de câblage  

 Plan implantation des matériels  

 Suivi des versions et modifications depuis 
la consultation jusqu’à la mise en service 
définitive 

 

 

Détection incendie Carnet de câbles  

 Schéma de câblage  

 Plan implantation des matériels  
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 Suivi des versions et modifications depuis 
la consultation jusqu’à la mise en service 
définitive 

 

 

Formation Manuel exploitant automatisme  

 Manuel exploitant vidéo  

 Manuel exploitant audio  

 Manuel exploitation contrôle accès  

 Manuel exploitant intrusion  

 Manuel maintenance distribution ondulée  

 Manuel maintenance automatisme  

 Manuel maintenance vidéo  

 Manuel maintenance audio  

 Manuel maintenance contrôle accès  

 Manuel maintenance détection incendie  

 Manuel maintenance intrusion  
Tableau 30-Liste non exhaustive des documents livrables  

Repérage des plans : 

Les plans des documents seront repérés à l’aide du n° BDO de l’ouvrage (Base de Données Ouvrage) et 

selon la méthode définie dans le fichier «Numérotation des plans pour téléconduite »  annexé au CCTP. 

 

 

22 COMMENT CHIFFRER LES TRAVAUX 
(AUTOMATISMES/VIDEO/AUDIO) 

 

Le marché n’est pas un marché accord cadre à bons de commande. 

Lors de la création du marché, l’ensemble des travaux à réaliser a été découpé en prix qui permettent au 

MOE de : 

 Découper les installations pour faciliter la compréhension et limiter les oublis, 

 Définir la quantité des matériels à mettre en œuvre, 

 Définir les limites de prestations entre systèmes, 

 Réaliser son estimation. 

La liste de prix est donnée en annexe du DCE du document CCTP. La liste de prix permettra au candidat de 

chiffrer le montant des prestations et travaux. 

Cette liste de prix est remise pré renseignée au marché en terme de quantité de matériel connu par le 

MOE à minima (coffrets, armoires, caméras, mats, etc.) mais pas de longueur de câbles ou de quantité 

d’accessoires à mettre en œuvre pour réaliser correctement les installations. C’est au candidat d’estimer 

ou de relever les quantités lors d’un déplacement sur site avant la remise de son offre. 
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Les prix sont détaillés dans le CCTP et donnent les limites de prestations/fournitures. Le candidat doit 

veiller à ce que rien ne soit omis pour que les travaux aboutissent à une réalisation fonctionnelle et de 

qualité. 

Le candidat doit pour réaliser un chiffrage : 

 Prendre connaissance dans les paragraphes « description des travaux » du CCTP des quantités de 

matériels indiquées, 

 Faire des relevés de longueurs de câbles, 

 Déterminer les accessoires à fournir et mettre en œuvre,  

 Prendre connaissance des descriptions de chaque prix en fin de CCTP, 

 Vérifier en prenant en compte les descriptions du fonctionnement des installations et des 

diverses interactions entre systèmes, que le fonctionnement attendu sera atteint. 

 

23 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
D’AUTOMATISMES 

 

 

 Travaux sur le site de Varennes 
 

Le site de Varennes se compose d’une écluse et d’un barrage. 

 TRAVAUX D’AUTOMATISME ECLUSE PRINCIPALE (UNIQUE SAS) 
 

L’ouvrage a été rénové en 2013. L’ensemble des installations électriques doit être remplacé. 

Les travaux consisteront à : 

 Remplacer les coffrets de tête (y compris dépose des armoires existantes), 

 Mettre en place un réseau de communication FO entre les coffrets de tête et les switch centraux 

 Remplacer l’armoire automatisme, 

 Remplacer l’ensemble des fin de course inductifs par des fin de course ILS avec aimants, 

 Modifier l’application de l’IHM pour la téléconduite, 

 Installer des fins de course de sécurité sur les positions fermées des vannes aqueducs 

(électriques), 

 Installer des coffrets de gestion des feux (trafic et sas) avec leurs câbles, 

 Installer et raccorder au TGBT, une baie informatique dans le local technique, 

 Modifier le câblage des circuits d’arrêt d’urgence, 

 Modifier le câblage du pupitre automatique (boutons, voyants), 

 Déposer les anciens matériels, 
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 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 

 

 TRAVAUX AU BARRAGE DE VARENNES 
 

Le barrage a été rénové en 2022. À cette occasion l’automatisme complet a été remplacé. Cet ouvrage 

dispose de deux pupitres de commande, un dans la cabine d’u barrage, un dans la cabine d’écluse. 

Les modifications de l’automatisme porteront sur : 

 La mise en œuvre des commandes distantes depuis le PCC via le protocole OPC UA, 

Les travaux consisteront à : 

 Modifier l’application des IHMs (cabine barrage et cabine écluse), 

 Modifier le câblage des pupitres (boutons, voyants), 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser des analyses organiques et fonctionnelles, 

• Modifier les programmes des automates et l’IHM, 

• Réaliser les essais complets à distance. 

 

 Travaux site de Champagne sur seine 
 

Le site de Champagne se compose de deux écluses et un barrage. 

  TRAVAUX AUTOMATISMES ECLUSE SECONDAIRE 
 

L’écluse secondaire sera rénovée pour le second semestre 2023. L’ouvrage devrait être à la cible du point 

de vue matériel (standard VNF). 
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Les aménagements porteront principalement sur la programmation de l’IHM et de l’automate pour 

correspondre aux derniers développements réalisés par VNF. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 

 

 TRAVAUX AUTOMATISMES ECLUSE PRINCIPALE 
 

L’écluse principale a été modifié lors du chômage de décembre 2022. 95 % des installations sont à la cible 

du standard VNF. Néanmoins quelques travaux sont à réaliser. 

Les travaux consisteront à : 

 Adapter les coffrets de tête , 

 Modifier l’application de  l’IHM, 

 Installer des fin de course de sécurité sur les positions ouverte et fermée de la porte amont, 

 Modifier le câblage des circuits d’arrêt d’urgence, 

 Modifier le câblage du pupitre automatique (boutons, voyants), 

 Modifier le réseau de communication de terrain FO pour supprimer les switches de terrain, les 

remplacer par des convertisseurs de média injecteurs POE, 

 Repasser des câbles optiques entre la baie centrale et les coffrets de tête, 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 

 

 

 TRAVAUX AU BARRAGE 
 

Le barrage sera rénové en 2023. A cette occasion l’automatisme complet aura été remplacé 
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Les modifications de l’automatisme porteront sur : 

 La mise en œuvre des commandes distantes depuis le PCC via le protocole OPC UA, 

 L’intégration de la transmission des données au format SANDRE, 

Les travaux consisteront à : 

 Modifier l’application des IHMs, 

 Modifier le câblage des pupitres (boutons, voyants), 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser des analyses organiques et fonctionnelles, 

• Programmer les automates et l’IHM, 

• Réaliser les essais complets. 

 

 Travaux sur le site de la Cave 
 

Le site se compose de deux écluses et d’un barrage 

 TRAVAUX SUR L’ECLUSE SECONDAIRE 
 

L’écluse secondaire a été modifiée lors du chômage de décembre 2022. 95 % des installations sont à la 

cible du standard VNF. Néanmoins quelques travaux sont à réaliser sur le réseau de communication de 

terrain (à l’instar des travaux à réaliser sur l’écluse principale de Champagne) 

Les travaux consisteront à : 

 Adapter les coffrets de tête , 

 Modifier l’application de  l’IHM, 

 Modifier le câblage des circuits d’arrêt d’urgence, 

 Modifier le câblage du pupitre automatique (boutons, voyants), 

 Modifier le réseau de communication de terrain FO pour supprimer les switch de terrain, les 

remplacer par des convertisseurs de média injecteurs POE, 

 Repasser des câbles optiques entre la baie centrale et les coffrets de tête, 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 
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• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 

 

 TRAVAUX SUR L’ECLUSE PRINCIPALE 
 

L’écluse a été rénovée en 2013.l’écluse était dotée de vérins de vantaux hydrauliques et de vérins 

d’aqueduc électriques. Les vérins électriques ont été remplacés début 2022 par des vérins hydrauliques. 

Les installations électriques de l’écluse sont à remplacer. 

Les travaux consisteront à : 

 Remplacer les coffrets de tête (y compris dépose des armoires existantes), 

 Mettre en place un réseau de communication FO entre les coffrets de tête et les switch centraux 

 Remplacer l’armoire automatisme, 

 Modifier l’application de l’IHM, 

 Installer des coffrets de gestion des feux (trafic et sas) avec leurs câbles, 

 Remplacer l’ensemble des fin de course inductifs par des fin de course ILS avec aimants, 

 Installer des fin de course de sécurité sur les positions extrêmes de la porte amont (porte 

camembert), 

 Installer des fin de course (4) de sécurité sur la position fermée des vannes aqueduc (vérins 

hydrauliques), 

 Modifier le câblage des circuits d’arrêt d’urgence, 

 Modifier le câblage du pupitre automatique (boutons, voyants), 

 Déposer les anciens matériels, 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 

 

 

 TRAVAUX SUR LE BARRAGE 
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Le barrage à été rénové en 2021. A cette occasion l’automatisme complet a été remplacé.  

Les modifications de l’automatisme porteront sur : 

 La mise en œuvre des commandes distantes depuis le PCC via le protocole OPC UA, 

 L’intégration de la transmission des données au format SANDRE, 

Les travaux consisteront à : 

 Modifier l’application de l’IHM, 

 Modifier le câblage des pupitres (boutons, voyants), 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser des analyses organiques et fonctionnelles, 

• Programmer les automates et l’IHM, 

• Réaliser les essais complets depuis le PCC. 

 

 Travaux sur le site des Vives Eaux 
Le site des Vives Eaux est doté de deux écluses, un barrage et d’un passe à poissons. 

 TRAVAUX SUR L’ECLUSE SECONDAIRE 
 

L’écluse secondaire a été rénovée en 2022. L’installation est à 90% à la cible du standard VNF. Néanmoins 

quelques travaux sont à réaliser sur le réseau de communication de terrain (à l’instar des travaux à 

réaliser sur l’écluse principale de Champagne et secondaire de la Cave) 

Les travaux consisteront à : 

 Adapter les coffrets de tête, 

 Installer des fin de course de sécurité sur les position fermées des vantelles et aqueducs 

(électriques) type ILS avec aimants, (cf §18.8.2), 

 Modifier le câblage des fin de course de sécurité des positions des portes, 

 Modifier le câblage des fin de course des servomoteurs (cf §18.8.2), 

 Modifier l’application de  l’IHM, 

 Modifier le câblage des circuits d’arrêt d’urgence, 

 Modifier le câblage du pupitre automatique (boutons, voyants), 

 Modifier le réseau de communication de terrain FO pour supprimer les switch de terrain, les 

remplacer par des convertisseurs de média injecteurs POE, 

 Repasser des câbles optiques entre la baie centrale et les coffrets de tête, 

 Réaliser les schémas. 
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Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 

 

Le réseau de communication de terrain doit être modifié. 

 TRAVAUX SUR L’ECLUSE PRINCIPALE 
 

L’écluse a été rénovée en 2013. L’écluse était dotée de vérins de vantaux hydrauliques et de vérins 

d’aqueduc électriques. Les vérins électriques ont été remplacés début 2023 par des vérins hydrauliques. 

Les installation d’automatismes sont à remplacer. 

Les travaux consisteront à : 

 Remplacer les coffrets de tête (y compris dépose des armoires existantes), 

 Mettre en place un réseau de communication FO entre les coffrets de tête et les switch centraux 

 Remplacer l’armoire automatisme, 

 Remplacer l’ensemble des fin de course inductifs par des fin de course ILS avec aimants, 

 Installer des fin de course de sécurité sur les positions extrêmes de la porte amont (porte 

camembert), 

 Installer des fin de course (4) de sécurité sur la position fermée des vannes aqueduc (vérins 

hydrauliques), 

 Modifier l’application de l’IHM, 

 Installer des coffrets de gestion des feux (trafic et sas) avec leurs câbles, 

 Modifier le câblage des circuits d’arrêt d’urgence, 

 Modifier le câblage du pupitre automatique (boutons, voyants), 

 Déposer les anciens matériels, 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 
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 TRAVAUX SUR LE BARRAGE (ET LA PASSE A POISSONS) 
 

Le barrage a été rénové en 2017. À cette occasion l’automatisme complet a été remplacé.  

L’automate de la passe à poissons est commun au barrage. 

L’automatise du barrage dispose de 3 IHM qui seront à modifier : 

 Fonction 

localisation interface Barrage Passe à poissons 

Salle de commande X X 

Local technique X  
Figure 59-interfaces IHM du barrage des Vives Eaux 

Les modifications de l’automatisme porteront sur : 

 La mise en œuvre des commandes distantes depuis le PCC via le protocole OPC UA, 

 L’intégration de la transmission des données au format SANDRE, 

Les travaux consisteront à : 

 Modifier l’application des IHMs, 

 Remplacer la CPU de l’automate par une CPU disposant nativement du protocole OPC UA, 

 Modifier le câblage des pupitres (boutons, voyants), 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser des analyses organiques et fonctionnelles, 

• Programmer les automates et l’IHM, 

• Réaliser les essais complets depuis le PCC. 

 

 Travaux sur le site du Coudray 
 

Le site du Coudray est doté de deux écluses, d’un barrage et d’une passe à poissons. 

 TRAVAUX SUR L’ECLUSE SECONDAIRE 
 

L’écluse secondaire a été rénovée en 2020. À cette occasion un automatisme sans bus de terrain avait été 

installé. L’automate en place est de marque Phoenix Contact type RFC PLC Next. 

Cet automatisme doit être remplacé pour correspondre au standard VNF en termes : 

 D’architecture (bus de terrain), 



CCTP 
116 

 Respect des prescriptions SAFETY et cyber sécurité. 

 

Les travaux consisteront à : 

 Remplacer les coffrets de tête (y compris dépose des armoires existantes), 

 Mettre en place un réseau de communication FO entre les coffrets de tête et les switch centraux 

 Remplacer l’armoire automatisme, 

 Installer des fin de course de sécurité sur les position fermées des vantelles et aqueducs 

(électriques) type ILS avec aimants, (cf. §18.8.2), 

 Modifier le câblage des fin de course des servomoteurs (cf. §18.8.2), 

 Modifier l’application de l’IHM, 

 Installer des coffrets de gestion des feux (trafic et sas) avec leurs câbles, 

 Modifier le câblage des circuits d’arrêt d’urgence, 

 Modifier le câblage du pupitre automatique (boutons, voyants), 

 Déposer les anciens matériels et câbles, 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 

 TRAVAUX SUR L’ECLUSE PRINCIPALE 
 

L’écluse principal du Coudray a été rénovée en 2013. 

L’écluse principale est équipée de vérins d’aqueduc et vantelles électriques et de vérins de vantaux 

hydrauliques. 

Les installations d’automatisme sont à remplacer. 

Les travaux consisteront à : 

 Remplacer les coffrets de tête (y compris dépose des armoires existantes), 

 Mettre en place un réseau de communication FO entre les coffrets de tête et les switch centraux 

 Remplacer l’armoire automatisme, 

 Modifier l’application de l’IHM, 

 Installer des fin de course de sécurité sur les position fermées des vantelles et aqueducs 

(électriques) type ILS avec aimants, (cf. §18.8.2), 

 Modifier le câblage des fin de course des servomoteurs (cf. §18.8.2), 
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 Installer des coffrets de gestion des feux (trafic et sas) avec leurs câbles, 

 Modifier le câblage des circuits d’arrêt d’urgence, 

 Modifier le câblage du pupitre automatique (boutons, voyants), 

 Déposer les anciens matériels, 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 

• Réaliser une analyse organique et fonctionnelle, 

• Intégrer le programme et l’application type adaptés au sas, 

• Réaliser les essais complets. 

 TRAVAUX SUR LE BARRAGE (ET LA PASSE A POISSONS) 
 

Le barrage a été rénové en 2015. À cette occasion l’automatisme complet a été remplacé.  

L’automate de la passe à poissons est commun au barrage. Il est de type TSX57 et ne dispose pas de port 

de communication OPC UA. 

Le barrage dispose de deux IHM, une dédiée au barrage, l’autre dédiée à la passe à poissons qui seront à 

modifier. 

Les modifications de l’automatisme porteront sur : 

 Le remplacement (fourniture par le titulaire du lot 2) de la configuration automate de l’armoire 

principale (TSX 57 par une configuration M580 avec CPU certifiée ANSSI (hors entrées/sorties 

déportées STB), 

 La migration du programme PL7 vers UNITY (avec modifications et vérifications du bon 

fonctionnement), 

 La mise en œuvre des commandes distantes depuis le PCC via le protocole OPC UA, 

 L’intégration de la transmission des données au format SANDRE, 

NB : le pré câblage est conservé. 

Les travaux consisteront à : 

 Modifier l’application des IHMs (barrage et PAP), 

 Modifier le câblage des pupitres (boutons, voyants), 

 implémenter la communication OPC UA, 

 Réaliser les schémas. 

Les prestations de programmation et de mise en service consistent à : 

• Réaliser une base de données, 
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• Réaliser des analyses organiques et fonctionnelles, 

• Programmer les automates et l’IHM, 

• Réaliser les essais complets au PCC. 

 Travaux et prestations d’automatisme au PCC 
 

 TRAVAUX D’AUTOMATISMES AU PCC 
 

Les travaux au PCC regroupent l’ensemble des matériels et installations neufs à mettre en œuvre et les 

modifications de l’existant pour faire fonctionner la téléconduite. La liste ci-dessous résume les travaux et 

permet au candidat de comprendre les limites entre les différents systèmes et sites. Les quantités et les 

postes sont donnés dans le bordereau des prix. 

Les travaux d’automatismes au PCC consistent à : 

 Réceptionner les matériels fournis et les matériels fournis et pré paramétrés par VNF* 

 Équiper les 4 pupitres opérateurs écluses, 

 Équiper le pupitre GH, 

 Équiper le pupitre bureautique, 

 Installer l’armoire de sécurité, 

 Installer le panneau d’appairage (en lien avec l’armoire de sécurité) 

 Modifier le TGBT existant et les circuits attenants, 

 Installer deux onduleurs, 

 Installer un système de transfert de charge statique (pour onduleurs), 

 Installer toutes les baies et le câblage associé (pour tous les équipements), 

 Modifier le câblage de la baie existante, 

 Installer l’armoire GTB, 

 Installer les switches réseau (terrain et intersites), 

 Installer les différents serveurs liés au SCADA/VMS et à l’informatique de gestion, 

* Le titulaire devra faire le lien avec les services VNF pour la bonne gestion des matériels, des licences et 

logiciels. Un fichier sera créé et tenu à jour au fil de l’eau. Il sera déposé sur la plateforme de gestion 

électron 

 PRESTATIONS D’AUTOMATISMES AU PCC 
 

Les prestations d’automatismes au PCC consistent à : 

 Réaliser les analyses organiques et fonctionnelles, 

 Installer les machines virtuelles (VM) l’applicatif SCADA, 

 Intégrer les licences SCADA, 
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 Adapter les vues synoptiques aux ouvrages, 

 Adapter les programmes automates type aux ouvrages, 

 Réaliser le plan d’adressage, 

 Installer les vues synoptiques (adaptées aux ouvrages) dans le SCADA, 

 Paramétrer et ou modifier les applications et programmes types y compris pour l’armoire de 

sécurité, 

 Faire le lien entre les différents systèmes et fabricants pour faire fonctionner les asservissements, 

 Réaliser les essais complets d’appairage des ouvrages au PCC, 

 Réaliser les essais complets avec les écluses et autres systèmes (audio, vidéo, etc), 

 Former les opérateurs. 

24 DESCRIPTION DES TRAVAUX VIDEO 
 

Rappel : les licences relatives aux systèmes d’exploitation sont fournies par VNF  

 

 Travaux site de Varennes 
 ECLUSE PRINCIPALE 

 

Les travaux vidéo consistent à : 

 Modifier le paramétrage du serveur existant pour correspondre aux prescriptions du §20.2.2, 

 Déposer les écrans surnuméraires et leur câbles( 2 écrans conservés), 

 Remplacer le PC d’affichage, 

 Déposer l’ensemble des caméras en place, 

 Installer 2 caméras fixes sur mats, 

 Installer 4 dômes mobiles sur mats, 

 Paramétrer les caméras, 

 Réaliser une analyse fonctionnelle, 

 Réaliser une analyse organique, 

 Réaliser un plan d’adressage, 

 Réaliser des essais, 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde, 

 Former les opérateurs, 

 Former les mainteneurs. 
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Figure 60-implantation des caméras écluse et barrage de Varennes 

 BARRAGE 
 

Les travaux vidéo consistent à : 

 Dépose les deux dômes en place, 

 Installer 2 dômes mobiles sur les supports existants, 

 Paramétrer les dômes. 

 

 

 Travaux site de Champagne 
 ECLUSE PRINCIPALE 

 

L’écluse a été rénovée en 2022. L’implantation des caméras est au standard vidéo VNF. En revanche le 

câblage doit être modifié pour correspondre au standard (suppression des switch de terrain) en réalisant 

des liaisons FO par caméra entre le local technique et les coffrets de tête. 

 

Les travaux consistent pour le VMS en place à : 

 Modifier le paramétrage du serveur existant pour correspondre aux prescriptions du §20.2.2, 

 Déposer les écrans surnuméraires et leur câbles(2 écrans conservés), 

 Remplacer le PC d’affichage, 

 Faire les essais. 
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Les travaux vidéo consistent pour la caméra bief aval déporté à : 

 Déposer et remplacer la caméra bief aval déportée (située sur le pont), 

 Déposer complètement le pont radio (antennes côté caméra et coté local technique) 

 Modifier le câblage du coffret existant, 

 Fournir et poser une paire de convertisseurs de média CU/FO, 

 Installer la nouvelle caméra bief aval (C18) sur le pont, 

 Raccorder la FO à chaque extrémité) 

 Réaliser des essais, 

NB : la fibre entre le pont et le local technique pour la caméra C18 sera déjà en place. 

Les travaux consistent pour les caméras du sas à : 

 Modifier le câblage des 6 caméras en réalisant des liaisons FO entre les caméras et le swictch 

central avec installation d’un convertisseur de média, injecteur POE. 

 Déposer le serveur vidéo existant, 

 Réaliser une analyse fonctionnelle, 

 Réaliser une analyse organique, 

 Réaliser un plan d’adressage 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde, 

 Former les opérateurs, 

 Former les mainteneurs. 

 

 

Figure 61-vue d'ensemble implantation des caméras  



CCTP 
122 

 

 

Figure 62-détail câblage à réaliser sur les caméras existantes 

 

 TRAVAUX ECLUSE SECONDAIRE 
 

L’écluse secondaire sera rénovée pour le premier semestre 2023. L’écluse sera à la cible du point de vue 

des équipements de terrain. 

Les prestations consistent à : 

 Installer un dôme supplémentaire sur mat en rive gauche* (avec sa liaison et sa licence) 

 Re paramétrer les caméras. 

 Réaliser les essais. 

* hors standard mais validé par DSIN 

 BARRAGE 
 

Les caméras du barrage existantes ne correspondent pas à la cible et leur emplacement n’est pas adapté. 

Les travaux et prestations consistent à : 

 Déposer les caméras existantes et leurs supports, 

 Installer deux dômes sur mats basculants, 

 Raccorder les deux dômes aux coffrets d’entrées/sorties automatisme, 

 Paramétrer les caméras. 

 Réaliser les essais. 

 

 Travaux site de la Cave 
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 ECLUSE PRINCIPALE 
 

Les travaux vidéo consistent à : 

 Modifier le paramétrage du serveur existant pour correspondre aux prescriptions du §20.2.2, 

 Déposer les écrans surnuméraires et leur câbles (2 écrans conservés), 

 Remplacer le PC d’affichage, 

 Déposer l’ensemble des caméras en place, 

 Installer 2 caméras fixes sur mats, 

 Installer 4 dômes mobiles sur mats, 

 Paramétrer les caméras, 

 Déposer le serveur vidéo existant, 

 Réaliser des essais, 

 Réaliser une analyse fonctionnelle, 

 Réaliser une analyse organique, 

 Réaliser un plan d’adressage 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde, 

 Former les opérateurs, 

 Former les mainteneurs. 

 

Figure 63-implantation des caméras écluse principale de la Cave 

 

 ECLUSE SECONDAIRE 
 

L’écluse secondaire a été rénovée en 2022. L’implantation des caméras est au standard vidéo VNF. En 

revanche le câblage doit être modifié pour correspondre au standard (suppression des switch de terrain) 

en réalisant des liaisons FO par caméra entre le local technique et les coffrets de tête. 

Les travaux consistent à : 

 Remplacer les 2 caméras fixes, 
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 Remplacer les 4 dômes mobiles, 

 Installer un dôme supplémentaire (C7) sur mat en rive gauche (avec sa liaison et sa licence) * 

 Re paramétrer les caméras et dômes, 

 Modifier le câblage des 6 caméras en réalisant des liaisons FO entre les caméras et le swictch 

central avec installation d’un convertisseur de média, injecteur POE. 

 Réaliser les essais. 

* hors standard 

 

 

Figure 64-détail du câblage à réaliser sur les caméras existantes  

 BARRAGE 
 

Le barrage est déjà équipé de deux dômes mobiles. Les caméras doivent être remplacées pour 

correspondre à la cible. 

Les travaux consistent à : 

 Remplacer les 2 dômes mobiles, 

 Re câbler les dômes sur les coffrets d’entrées/sorties déportées de l’automatisme. 

 Re paramétrer les dômes. 

 

 Travaux site des Vives Eaux 
 ECLUSE PRINCIPALE 

 

Les travaux vidéo consistent à : 

 Modifier le paramétrage du serveur existant pour correspondre aux prescriptions du §20.2.2, 

 Déposer les écrans surnuméraires et leur câbles (2 écrans conservés), 

 Déposer l’ensemble des caméras en place, 
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 Installer 2 caméras fixes sur mats, 

 Installer 4 dômes mobiles sur mats, 

 Installer un dôme bief amont déporté (C19) sur mat et réaliser les travaux de génie civil, 

 Paramétrer les caméras, 

 Réaliser des essais, 

 Réaliser une analyse fonctionnelle, 

 Réaliser une analyse organique, 

 Réaliser un plan d’adressage, 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde, 

 Former les opérateurs, 

 Former les mainteneurs. 

 

 

Figure 65-implantation caméras écluse principale 
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Figure 66-implantation caméra bief amont (C19) 

 

 ECLUSE SECONDAIRE 
 

L’écluse secondaire a été rénovée en 2022. L’implantation des caméras respecte le standard vidéo VNF. 

Les liaisons entre les caméras et le switch central ont été réalisées à l’aide d’une paire de fibre par 

caméra, il correspond au standard. En revanche le câblage doit être repris pour être identique à celui des 

autres écluses, c’est-à-dire installer des convertisseurs de médio/injecteur POE dans les coffrets de tête. 

Les travaux consistent à : 

 Remplacer les dômes des portes par des caméras fixes, 

 Remplacer les caméras fixes en place par des caméras préconisées par GENETEC ou celles 

sélectionnées par l’UTI seine amont, 

 Installer un dôme supplémentaire (C7) sur mat en rive gauche (avec sa liaison et sa licence) * 

 Modifier le câblage des caméras existantes en installant les convertisseurs de média/injecteur 

POE dans les coffres de tête, déplaçant les câbles optiques dans les coffrets de tête, posant des 

câbles réseau entre les caméras et les injecteurs, 

 Modifier le paramétrage des caméras, 

 Réaliser une analyse fonctionnelle, 

 Réaliser une analyse organique, 

 Réaliser un plan d’adressage. 

* hors standard 
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Figure 67-caméra supplémentaire écluse secondaire Vives Eaux 

 BARRAGE ET PASSE A POISSONS 
 

Les travaux consistent à : 

 Remplacer le dômes mobiles (C33) en place par un dôme préconisé par GENETEC ou celles 

sélectionnées par l’UTI seine amont, 

 Installer deux dômes mobiles pour visualiser le barrage en amont et aval (C31 et C32), 

 Modifier le paramétrage de la caméra existante. 

 

 Travaux site du Coudray 
 ECLUSE PRINCIPALE 

 

Les travaux vidéo consistent à : 

 Modifier le paramétrage du serveur existant pour correspondre aux prescriptions du §20.2.2, 

 Déposer les écrans surnuméraires et leur câbles (2 écrans conservés), 

 Remplacer le PC d’affichage, 

 Déposer l’ensemble des caméras en place, 

 Installer 2 caméras fixes sur mats, 

 Installer 4 dômes mobiles sur mats, 

 Paramétrer les caméras, 

 Réaliser des essais, 

 Réaliser une analyse fonctionnelle, 

 Réaliser une analyse organique, 

 Réaliser un plan d’adressage 

 Réaliser des schémas, 
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 Réaliser une sauvegarde, 

 Former les opérateurs, 

 Former les mainteneurs. 

 

Figure 68-implantation des caméras écluse principale et barrage  

 ECLUSE SECONDAIRE 
 

L’écluse secondaire a été rénovée en 2020. L’installation doit être adaptée pour correspondre au standard 

vidéo VNF. L’implantation est à reprendre. 

 

Figure 69-implantation des caméras existantes écluse secondaire et passe à poissons  

Les travaux vidéo consistent à : 

 Déposer l’ensemble des caméras en place, 

 Déplacer les mats de caméras pour correspondre au standard, 

 Adapter ou remplacer le câblage des caméras existantes, 
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 Installer 2 caméras fixes, 

 Installer 4 dômes mobiles sur mats dans le sas, 

 Installer un dôme supplémentaire (C7) sur mat en rive gauche (avec sa liaison et sa licence) * 

 Paramétrer les caméras, 

 Réaliser des essais, 

 Réaliser une analyse fonctionnelle, 

 Réaliser une analyse organique, 

 Réaliser un plan d’adressage 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde, 

 Former les opérateurs, 

 Former les mainteneurs. 

* hors standard 

 

Figure 70-implantation au standard écluse secondaire du Coudray 

 

 

Figure 71-implnatation caméra C7 écluse secondaire du Coudray  
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 BARRAGE ET PASSE A POISSONS 
Les travaux vidéo consistent à : 

 Déposer le dôme mobile de la passe à poisson, 

 Remplacer le dôme mobile en place par un dôme mobile préconisée par GENETEC ou celui 

sélectionné par l’UTI seine amont, 

 Modifier le paramétrage du dôme. 

 Installer 2 dômes mobiles sur mats pour la surveillance du barrage, 

 Réaliser des essais, 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde, 

 Former les opérateurs, 

 Former les mainteneurs. 

 

 

 Travaux et prestations vidéo au PCC 
 

 TRAVAUX VIDEO AU PCC 
 

Les travaux au PCC regroupent l’ensemble des matériels et installations à mettre en œuvre et les pour 

faire fonctionner les installations vidéo pour la téléconduite. La liste ci-dessous résume les travaux et 

permet au candidat de comprendre les limites entre les différents systèmes et sites. Les quantités et les 

postes sont donnés dans le bordereau des prix. 

Les travaux vidéo au PCC consistent à : 

 Équiper les pupitres avec les écrans (les KVMs et HUBs sont compris dans les travaux 

automatisme) et autres accessoires (souris/clavier) 

 Installer le serveur NAS (enregistrement des flux vidéo), 

 Installer et paramétrer les trois caméras de vidéo protection du PCC. 

 

 PRESTATIONS VIDEO AU PCC 
 

Les prestations relatives aux installations vidéo au PCC consistent à : 

 Réaliser les analyses organiques et fonctionnelles, 

 Réaliser les manuels maintenance et opérateur, 

 Installer le serveur, 

 Paramétrer le VMS y compris pour les caméras de vidéo protection, 
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 Paramétrer le NAS, 

 Intégrer les diverses licences dans les serveurs, 

 Réaliser le plan d’adressage, 

 Faire le lien entre les différents systèmes et fabricants pour faire fonctionner les asservissements, 

 Réaliser les essais complets avec les écluses et SCADA, 

 Former les opérateurs. 

 

25 DESCRIPTION DES TRAVAUX AUDIO/VHF 
 

 

Les matériels suivants sont fournis par VNF et remis à l’entreprise pour installation et intégration 

complète jusqu’à obtention du résultat attendu au PCC. 

 Sur ouvrages 
Matériel Remarque 

HP IP Haut-parleur IP 10W 1023301321  
interface Radio TKIE-2 1008132020  

Interphone TCIS-2 1008111020 avec son boitier applique 1008140010 

Interface ROIP interface Radio TKIE-2 1008132020 

Radio VHF  Kenwood 

Serveur ICX ZENITEL ICX 
Tableau 31-Liste des matériels audio ZENITEL fournis au titulaire pour pose 

 Travaux sur le site de Varennes 
 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

 4 haut-parleurs IP, 

 1 interphone au pied de la cabine d’écluse avec son panneau, 

 Une nouvelle radio VHF avec son alimentation et son interface réseau,  

 Deux nouvelles antennes avec leur support, le duplexeur, parasutenseur et le câble. 

NB : les HP IP sont raccordés dans les coffrets de tête automatisme (alimentation POE via des injecteurs 

avec port optique). Une paire de fibre reliera l’injecteur au switch situé dans la salle technique de la 

cabine de commande. 

Les études et prestations suivantes sont à réaliser : 

 Adaptation de l’analyse organique, 

 Adaptation de l’analyse fonctionnelle, 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde. 
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Figure 72-implantation HP et interphone 

 

 Travaux site de Champagne 
 

 TRAVAUX ECLUSE PRINCIPALE 
 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

 4 haut-parleurs IP, 

 1 interphone au pied de la cabine d’écluse avec son panneau, 

 Une nouvelle radio VHF avec son alimentation et son interface réseau,  

 Deux nouvelles antennes avec leur support, le duplexeur, parasutenseur et le câble. 

 

NB : les HP IP sont raccordés dans les coffrets de tête automatisme (alimentation POE via des injecteurs 

avec port optique). Une paire de fibre reliera l’injecteur au switch situé dans la salle technique de la 

cabine de commande. 

Les études et prestations suivantes sont à réaliser : 

 Adaptation de l’analyse organique, 

 Adaptation de l’analyse fonctionnelle, 

 Réaliser des schémas, 
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 Réaliser une sauvegarde. 

 

 

 

 TRAVAUX ECLUSE SECONDAIRE 
 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

 4 haut-parleurs IP, 

 Une nouvelle radio VHF avec son alimentation et son interface réseau,  

 Deux nouvelles antennes avec leur support, le duplexeur, parasutenseur et le câble. 

NB : les HP IP sont raccordés dans les coffrets de tête automatisme (alimentation POE via des 

injecteurs avec port optique). Une paire de fibre reliera l’injecteur au switch situé dans la salle 

technique de la cabine de commande. 

Les études et prestations suivantes sont à réaliser : 

 Adaptation de l’analyse organique, 

 Adaptation de l’analyse fonctionnelle, 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde. 

 

 Travaux site des Vives Eaux 
 TRAVAUX ECLUSE PRINCIPALE 

 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

 4 haut-parleurs IP, 
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 1 interphone au pied de la cabine d’écluse avec son panneau, 

 Une nouvelle radio VHF avec son alimentation et son interface réseau,  

 Deux nouvelles antennes avec leur support, le duplexeur, parasutenseur et le câble. 

 

 NB : les HP IP sont raccordés dans les coffrets de tête automatisme (alimentation POE via des injecteurs 

avec port optique). Une paire de fibre reliera l’injecteur au switch situé dans la salle technique de la 

cabine de commande. 

 

Les études et prestations suivantes sont à réaliser : 

 Adaptation de l’analyse organique, 

 Adaptation de l’analyse fonctionnelle, 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde. 

 

Figure 73-implantation HP et interphone écluse principale 

 

 TRAVAUX SUR L’ECLUSE SECONDAIRE 
 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

 4 haut-parleurs IP, 

 Une nouvelle radio VHF avec son alimentation et son interface réseau,  

 Deux nouvelles antennes avec leur support, le duplexeur, parasutenseur et le câble. 

NB : les HP IP sont raccordés dans les coffrets de tête automatisme (alimentation POE via des injecteurs 

avec port optique). Une paire de fibre reliera l’injecteur au switch situé dans la salle technique de la 

cabine de commande. 

 

Les études et prestations suivantes sont à réaliser : 

 Adaptation de l’analyse organique, 

 Adaptation de l’analyse fonctionnelle, 



CCTP 
135 

 Réaliser des schémas, 

 Réaliser une sauvegarde. 

 

Figure 74-implnatation HP et interphone  

 

Le site du Coudray a la particularité d’avoir une écluse sur chaque rive. De ce fait deux interphones 

doivent être installés. 

 Travaux sur le site du Coudray 
 TRAVAUX ECLUSE PRINCIPALE DU COUDRAY 

 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

 4 haut-parleurs IP, 

 1 interphone au pied de la cabine d’écluse avec son panneau, 

 Une nouvelle radio VHF avec son alimentation et son interface réseau,  

 Deux nouvelles antennes avec leur support, le duplexeur, parasutenseur et le câble. 

 

NB : les HP IP sont raccordés dans les coffrets de tête automatisme (alimentation POE via des injecteurs 

avec port optique). Une paire de fibre reliera l’injecteur au switch situé dans la salle technique de la 

cabine de commande. 

 

Les études et prestations suivantes sont à réaliser : 

 Adaptation de l’analyse organique, 

 Adaptation de l’analyse fonctionnelle, 

 Réaliser des schémas, 
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 Réaliser une sauvegarde. 

 

 TRAVAUX SUR L’ECLUSE SECONDAIRE DU COUDRAY 
 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

Les travaux audio/VHF vont consister à installer : 

 4 haut-parleurs IP, 

 1 interphone au pied de la cabine d’écluse avec son panneau, 

 Une nouvelle radio VHF avec son alimentation et son interface réseau,  

 Deux nouvelles antennes avec leur support, le duplexeur, parasutenseur et le câble. 

 

NB : les HP IP ainsi que l’interphone sont raccordés dans les coffrets de tête automatisme (alimentation 

POE via des injecteurs avec port optique). Une paire de fibre reliera l’injecteur au switch situé dans la salle 

technique de la cabine de commande. 

 

Les études et prestations suivantes sont à réaliser : 

 Adaptation de l’analyse organique, 

 Adaptation de l’analyse fonctionnelle, 

 Réaliser des schémas, 

Figure 75-implantation HP et interphone écluse principale  
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 Réaliser une sauvegarde. 

 Travaux et prestations audio au PCC 
 

 TRAVAUX AUDIO AU PCC 
 

Les travaux au PCC regroupent l’ensemble des matériels et installations à mettre en œuvre et les pour 

faire fonctionner les installations audio pour la téléconduite. La liste ci-dessous résume les travaux et 

permet au candidat de comprendre les limites entre les différents systèmes et sites. Les quantités et les 

postes sont donnés dans le bordereau des prix. 

Les travaux audio au PCC consistent à : 

 Fournir les casques opérateur et les installer (raccordement sur HUB USB), 

 Installer les serveurs audio, 

 Installer les IHM audio sur chaque pupitre. 

 

 PRESTATIONS AUDIO AU PCC 
 

Les prestations relatives aux installations vidéo au PCC consistent à : 

 Réaliser les analyses organiques et fonctionnelles, 

 Réaliser les manuels maintenance et opérateur, 

 Paramétrer les serveurs, 

 Intégrer les diverses licences dans les serveurs, 

 Réaliser le plan d’adressage, 

 Faire le lien entre les différents systèmes et fabricants pour faire fonctionner les asservissements, 

 Réaliser les essais complets avec les écluses et SCADA et l’affectation dynamique + redondance, 

 Former les opérateurs. 

Figure 76-implantation HP et interphone écluse secondaire  
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26 DESCRIPTION DES PRIX AUTOMATISMES 
 

 Option commandes déportées (coffrets de tête) 
 

L’option 0.1 correspond à l’ajout sur un des coffrets type de tête des boutons, voyants et relayage 

permettant de piloter les organes d’une tête situés sur l’autre rive. 

Par l’action d’un commutateur, l’éclusier peut prendre en main les commandes de la rive opposée sans 

devoir se déplacer (cas des portes ouvertes). 

Les câbles multiconducteurs de liaison entre rives sont considérés comme existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fournitures consistent à installer dans le coffret type : 

 Les boutons de sélection des organes rive opposée. 

 Les boutons de commande de tous les organes, 

 Les boutons de commande des centrales (si coffret type hydraulique) 

 Les étiquettes, 

 Le relayage associé, 

 Les bornes et les presse étoupes associés. 

 Option commandes déportées BAB (coffrets de tête) 
 

L’option 0.2 est identique à l’option 0.1 en ce qui concerne le fonctionnement mais les boutons de 

pilotage des ouvrages sont remplacés (hormis le bouton de sélection de la rive opposée) par une boite à 

bouton qui est raccordée au coffret à l’aide d’une prise Harting. 

Figure 77-principe commandes déportées organes 
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Les fournitures consistent à installer dans le coffret type : 

 Les boutons de sélection des organes rive opposée. 

 Une pris Harting de qualité, 

 La boite à boutons avec 10m de câble spécial télécommande, 

 Les étiquettes, 

 Le relayage associé, 

 Les bornes et les presse étoupes associés. 

 

 Option variateur de fréquence 
 

 

L’option 0.3 variateur de fréquence permet de piloter certains organes en vitesses préréglées. 

Prix abandonné et non utilisé pour le présent marché. 

 

 Option afficheur de lest vantail 
 

L’option 0.01 consiste à mettre en place en face avant d’un coffre type (quel que soit le modèle) un 

indicateur de process qui permet d’afficher le niveau d’eau dans une porte lestée. 

 

Les fournitures consistent à installer dans le coffret type : 

 Un indicateur de process industriel taille JM Concept XALIS ou équivalent, 

 Taille 48X96,  

 L’alimentation de l’indicateur, 

 Le câblage dans les règles de l’art du signal 4/20mA, 

 Le câblage du signal de mesure vers une entrée analogie déportée, 

 Des bornes sectionnables pour la mesure, 

 Les étiquettes, 

 Les bornes et les presse étoupes associés. 

 

 Option indicateur d’effort vanne aqueduc ou vantail 
 

L’option 0.02 consiste à mettre en place en face avant d’un coffre type (quel que soit le modèle) un 

indicateur de process qui permet d’afficher soit un effort de vantail soit un effort de vanne aqueduc. 
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Des jauges de contraintes de marque CAPTRONIC-SENSOR référence 0804860, 250KN sont en place. 

Les fournitures consistent à installer dans le coffret type : 

 Un indicateur de process industriel taille JM Concept XALIS ou équivalent, 

 La fourniture et pose d’un conditionneur de signal JM Concept TELLIS 10000 pour axe 

dynamométrique CAPTRONIC-SENSOR, 

 L’alimentation de l’indicateur de du conditionneur, 

 Le câblage dans les règles de l’art du signal 4/20mA, 

 Le câblage du signal de mesure vers une entrée analogie déportée, 

 Des bornes sectionnables pour la mesure 

 Les étiquettes, 

 Les bornes et les presse étoupes associés. 

 1 câble de longueur 20m. 

 

 Coffret type pour organes hydrauliques 
 

Le prix 100 correspond à la fourniture d’un coffret permettant de piloter l’ensemble des organes 

hydrauliques d’une demi tête d’écluse. Ces coffrets doivent permettre de piloter jusqu’à deux centrales 

hydrauliques fonctionnant avec deux pompes chacune. 

Le changement de vitesse est assuré par un cumul de débit de deux pompes. 

Note : l’enveloppe des coffrets devra être dimensionné de telle sorte que ceux-ci puissent s’intégrer en 

lieu et place des coffrets qui seront remplacés. VNF déprendra pas en charge les modifications de 

structures. La forme de l’enveloppe pourra être adaptée en fonction des sites. 

La fourniture comprend : 

 La réalisation des plans, 

 La réalisation d’un coffret, 

 Les essais complets du coffret en usine, 

 La livraison sur site du coffret, 

Note : la configuration de l’ilot d’entrées/sorties déportées devra comporter 20% de réserves 

d’entrées/sorties logiques et analogiques. Les cartes utilisées seront celles qui sont listées dans le tableau 

du §15.1.2 

La validation sera assurée par VNF. 

Le tableau ci-dessous recense les composants à intégrer pour information, le titulaire du marché devra 

réaliser une étude complète pour validation du coffret type avant mise en fabrication. 

Quantité Désignation 
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1 Coffret H1000 xL800 acier inoxydable avec casquette 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Pochette porte document 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance 

1 Interrupteur général latéral 

1 Interrupteur général latéral ondulé 

1 Voyant présence 400V 

1 Voyant présence 230V ondulé 

1 Voyant présence 24V CC 

1 Bouton "COUPURE URGENCE" 

1 Bouton "réarmement" 

1 Répartiteur puissance 

1 Répartiteur 230V ondulé 

1 Répartiteur 24VCC 

lot Disjoncteurs 24V avec 2 réserves 

2 départs 230V 10A réserve 

1 PC et départ PC 230V TRI 16A 

1 PC et départ PC 400V TRI 16A 

lot Ilot E/S déportées classiques et Safety 

1 Switch de terrain DSIN 

1 Cassette épanouissement FO 

1 Départ réchauffeur huile piloté par thermostat centrale 

1 Départ moteur 1 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 2 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 3 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 4 centrale hydraulique 

1 Départ 24V feux de navigation 

1 Départ feux 24V de sas 

1 Relayage feux flash portes 

1 Relayage avertisseur sonore portes 

1 Bouton "ouverture vantail gauche" 

1 Bouton "fermeture vantail gauche" 

1 Bouton "ouverture vantail droit" 

1 Bouton "fermeture vantail droit" 

1 Bouton "ouverture aqueduc gauche" 

1 Bouton "fermeture aqueduc gauche" 

1 Bouton "ouverture aqueduc droit" 

1 Bouton "fermeture aqueduc droit" 

1 Voyant "sous tension" 

1 Voyant "ouverture vantail gauche" 
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1 Voyant "fermeture vantail gauche" 

1 Voyant "ouverture vantail droit" 

1 Voyant "fermeture vantail droit" 

1 Voyant "ouverture aqueduc gauche" 

1 Voyant "fermeture aqueduc gauche" 

1 Voyant "ouverture aqueduc droit" 

1 Voyant "fermeture aqueduc droit" 

1 Entrée analogique sonde de niveau lestage vantail 

lot Relayage des fin de course et capteurs 

1 Récepteur radio maintenance marque DAMAC type Tiger 

2 Injecteur POE 30W Phoenix contact 

2 Injecteur POE++ 60W Phoenix contact 
 

Figure 78-coffret type pour pilotage des organes hydrauliques 

 

 

 

 Coffret type 2 pour organes électriques 
 

Le prix 101 correspond à la fourniture d’un coffret permettant de piloter l’ensemble des organes 

électriques d’une demi tête d’écluse. Les moteurs des vérins électriques sont pilotés en direct (sans 

variateur ni démarreur). Le relayage en place devra prendre en compte nativement les sécurités des 

actionneurs, surcouple, surchauffe, etc. 

Note : l’enveloppe des coffrets devra être dimensionné de telle sorte que ceux-ci puissent s’intégrer en 

lieu et place des coffrets qui seront remplacés. VNF déprendra pas en charge les modifications de 

structures. La forme de l’enveloppe pourra être adaptée en fonction des sites. 

 

La fourniture comprend : 

 La réalisation des plans, 

 La réalisation d’un coffret, 

 Les essais complet du coffret en usine, 

 La livraison sur site du coffret, 
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Note : la configuration de l’ilot d’entrées/sorties déportées devra comporter 20% de réserves 

d’entrées/sorties logiques et analogiques. Les cartes utilisées seront celles qui sont listées dans le tableau 

du §15.1.2 

La validation sera assurée par VNF. 

Le tableau ci-dessous recense les composants à intégrer pour information, le titulaire du marché devra 

réaliser une étude complète pour validation du coffret type avant mise en fabrication. 

Quantité Désignation 

1 Coffret H1000 xL800 acier inoxydable avec casquette 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 Pochette porte document 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance 

1 Interrupteur général latéral 

1 Interrupteur général latéral ondulé 

1 Voyant présence 400V 

1 Voyant présence 230V ondulé 

1 Voyant présence 24V CC 

1 Bouton COUPURE URGENCE 

1 Bouton réarmement 

1 Répartiteur puissance 

1 Répartiteur 230V ondulé 

1 Répartiteur 24VCC 

lot Disjoncteurs 24V avec 2 réserves 

2 départs 230V 10A réserve 

1 PC et départ PC 230V TRI 16A 

1 PC et départ PC 400V TRI 16A 

1 Ilot E/S déportées classiques et Safety 

1 Switch de terrain DSIN 

1 Cassette épanouissement FO 

4 Départ réchauffage servomoteurs 

1 Départ vantail 

1 Départ vantelle 1 

1 Départ vantelle 2 

1 Départ aqueduc 

1 Départ 24V feux de navigation 

1 Départ feux 24V de sas 

1 Relayage feux flash portes 

1 Relayage avertisseur sonore portes 

1 Bouton "ouverture vantail gauche" 
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1 Bouton "fermeture vantail gauche" 

1 Bouton "ouverture vantail droit" 

1 Bouton "fermeture vantail droit" 

1 Bouton "ouverture aqueduc gauche" 

1 Bouton "fermeture aqueduc gauche" 

1 Bouton "ouverture aqueduc droit" 

1 Bouton "fermeture aqueduc droit" 

1 Voyant "sous tension" 

1 Voyant "ouverture vantail gauche" 

1 Voyant "fermeture vantail gauche" 

1 Voyant "ouverture vantail droit" 

1 Voyant "fermeture vantail droit" 

1 Voyant "ouverture aqueduc gauche" 

1 Voyant "fermeture aqueduc gauche" 

1 Voyant "ouverture aqueduc droit" 

1 Voyant "fermeture aqueduc droit" 

1 Entrée analogique sonde de niveau lestage vantail 

1 Relayage des fin de course et capteurs 

1 Récepteur radio marque DAMAC type Tiger 

2 Injecteur POE 30W Phoenix contact 

2 Injecteur POE++ 60W Phoenix contact 

 

Figure 79-coffret type pilotage organes électriques  

 

 

 

 

 Coffret type 3 pour organes hydrauliques et 
électriques 

 

Le prix 102 correspond à la fourniture d’un coffret permettant de piloter l’ensemble des organes 

hydrauliques et électriques d’une demi tête d’écluse. 

. Ces coffrets doivent permettre de piloter jusqu’à deux centrales hydrauliques fonctionnant avec deux 

pompes chacune. 

Les moteurs des vérins électriques sont pilotés en direct (sans variateur ni démarreur). Le relayage en 

place devra prendre en compte nativement les sécurités des actionneurs, surcouple, surchauffe, etc. 
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Note : l’enveloppe des coffrets devra être dimensionné de telle sorte que ceux-ci puissent s’intégrer en 

lieu et place des coffrets qui seront remplacés. VNF déprendra pas en charge les modifications de 

structures. La forme de l’enveloppe pourra être adaptée en fonction des sites. 

 

La fourniture comprend : 

 La réalisation des plans, 

 La réalisation d’un coffret, 

 Les essais complets du coffret en usine, 

 La livraison sur site du coffret, 

Note : la configuration de l’ilot d’entrées/sorties déportées devra comporter 20% de réserves 

d’entrées/sorties logiques et analogiques. Les cartes utilisées seront celles qui sont listées dans le tableau 

du §15.1.2 

La validation sera assurée par VNF. 

Le tableau ci-dessous recense les composants à intégrer pour information, le titulaire du marché devra 

réaliser une étude complète pour validation du coffret type avant mise en fabrication. 

Quantité Désignation 

1 Coffret H1000 xL800 acier inoxydable avec casquette 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Pochette porte document 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance 

1 Interrupteur général latéral 

1 Interrupteur général latéral ondulé 

1 Voyant présence 400V 

1 Voyant présence 230V ondulé 

1 Voyant présence 24V CC 

1 Bouton COUPURE URGENCE 

1 Bouton réarmement 

1 Répartiteur puissance 

1 Répartiteur 230V ondulé 

1 Répartiteur 24VCC 

lot Disjoncteurs 24V avec 2 réserves 

2  départs 230V 10A réserve 

1 PC et départ PC 230V TRI 16A 

1 PC et départ PC 400V TRI 16A 

1 Ilot E/S déportées classiques et Safety 

1 Switch de terrain DSIN, 
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1 Cassette épanouissement FO 

1 Départ réchauffeur huile piloté par thermostat centrale 

1 Départ moteur 1 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 2 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 3 centrale hydraulique 

1 Départ moteur 4 centrale hydraulique 

1 Départ Vantail électrique 

1 Départ 24V feux de navigation 

1 Départ feux 24V de sas 

1 Relayage feux flash portes 

1 Relayage avertisseur sonore portes 

1 Bouton "ouverture vantail gauche" 

1 Bouton "fermeture vantail gauche" 

1 Bouton "ouverture vantail droit" 

1 Bouton "fermeture vantail droit" 

1 Bouton "ouverture aqueduc gauche" 

1 Bouton "fermeture aqueduc gauche" 

1 Bouton "ouverture aqueduc droit" 

1 Bouton "fermeture aqueduc droit" 

1 Voyant "sous tension" 

1 Voyant "ouverture vantail gauche" 

1 Voyant "fermeture vantail gauche" 

1 Voyant "ouverture vantail droit" 

1 Voyant "fermeture vantail droit" 

1 Voyant "ouverture aqueduc gauche" 

1 Voyant "fermeture aqueduc gauche" 

1 Voyant "ouverture aqueduc droit" 

1 Voyant "fermeture aqueduc droit" 

1 Entrée analogique sonde de niveau lestage vantail 

1 Relayage des fin de course et capteurs 

1 Récepteur radio maintenance 

1 Entrée analogique capteur de pression huile centrale 

1 Entrée analogique capteur température huile centrale 

1 Entrée analogique sonde de niveau lestage vantail 

1 Relayage des fin de course et capteurs 

2 Injecteur POE 30W Phoenix contact 

2 Injecteur POE++ 60W Phoenix contact 

 

Figure 80-coffret type pilotage organes électriques et hydrauliques  

  



CCTP 
147 

 Coffret de remplacement sans bus de terrain 
 

Le prix 103 correspond à la fourniture d’un coffret de remplacement pour une installation d’automatisme 

sans bus de terrain. 

Prix abandonné et non utilisé pour le présent marché. 

 

 Télécommande radio (mode maintenance) 
 

Le prix 104 correspond à La fourniture et mise en place d’une commande des organes de manœuvre via 

une radio. Ce mode de marche dit de maintenance est uniquement dédié aux mainteneurs. 

La fourniture comprend : 

 La réalisation des plans, 

 La fourniture 2 boitiers émetteurs, 

 La fourniture et pose de 4 récepteurs radio dans les coffrets de tête, 

 Le raccordement des récepteurs aux coffret type, 

 La réalisation des plans, les essais. 

 

 

Figure 81-schéma de principe des commandes radio (mode maintenance) 

Caractéristiques des émetteurs radio : 

L'émetteur (le boîtier de radiocommande) devra être muni d'une sangle bandoulière amovible. 

Hors utilisation, l'émetteur et son accu débrochable seront accroché à un support mural prévu à 

cet effet et fixé à l’abri dans le PCC proche d'une prise de courant 230 V ca. 
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Le récepteur sera installé à l'intérieur du coffret de commande déportée et directement alimenté 

par l'armoire en 24 Vcc. 

Caractéristiques des télécommandes : 

 

Type : TIGER, 

Marque : DAMAC, 

Référence : TF-FR-TIG-SZ2-12-A-DSF 

Inter verrouillage entre boutons ouverture et fermeture à paramétrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armoire automate bus de terrains (tous types d’organes) 
 

Le prix 200 correspond à la fourniture d’une armoire d’automatisme permettant de piloter l’ensemble des 

organes hydrauliques et électriques par l’intermédiaire des 4 coffrets de tête. L’armoire reprendra les 

principes énoncés au §20.17. 

La configuration automate sera validé avec VNF. Une réserve de 20% d’entrées/sorties sera prévue. 

Figure 82-boutons de 
l'émetteur de télécommande 
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Note : l’enveloppe des armoires devra être dimensionné de telle sorte que ceux-ci puissent s’intégrer en 

lieu et place des armoires existantes qui seront remplacés. VNF déprendra pas en charge les modifications 

de structures ou locaux. La forme et taille de l’enveloppe pourra être adaptée en fonction des sites. 

La fourniture comprend : 

 La réalisation des plans, 

 La réalisation de l’armoire, 

 Les essais complets du coffret en usine, 

 La livraison sur site de l’armoire, 

Quantité Description 

1 Armoire avec socle L 1200 X H1800 acier 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 PC console de maintenance avec départ 

1 Plateau rabattable pour PC sur porte 

1 Pochette porte document 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance et sa protection 

1 Ventilation et réchauffage commandes par thermostat double 

1 Inter frontal ou latéral général puissance 

1 Inter frontal ou latéral général ondulé 

1 voyant présence 400V 

1 voyant présence tension ondulée 

1 contrôleur de phase 

1 bouton "coupure d'urgence" 

1 bouton lumineux "réarmement" 

1 voyant "arrêt d'urgence" 

1 voyant "coupure d'urgence" 

1 voyant "marche écluse" 

1 voyant "défaut général" 

4 départs servitudes pour chaque coffret de tête (alim coffrets de tête) 

4 départs moteurs pour les organes de manœuvre (alim coffrets de tête) 

10 départs alimentation caméras 

4 départs alimentation éclairages  écluse tétra polaires 

2 alimentations 24VCC 20A avec module diode (protections amont et inter à l'aval) 

lot disjoncteurs modulaires 24V Phoenix contact 2905744 

lot relayage 24V CC avec forçage et led indication 

1 contacteur de puissance CSPG 

3 isolateurs galvaniques deux sorties pour sondes de niveau 

1 configuration automate (fournie par VNF) 

1 Récepteur radio télécommande marque DAMAC type TIGER 
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Note : la configuration de l’ilot d’entrées/sorties déportées devra comporter 20% de réserves 

d’entrées/sorties logiques et analogiques. Les cartes utilisées seront celles qui sont listées dans le tableau 

du §15.1.2 

 

 Armoire automate sans bus de terrain (tous types 

d’organes) 
 

Le prix 201 correspond à la fourniture d’une armoire d’automatisme permettant de piloter l’ensemble des 

organes hydrauliques et électriques sans bus de terrain via des câbles multiconducteurs.  

Prix abandonné et non utilisé pour le présent marché. 

 

 Interface homme machine 
 

Le prix 203 correspond à la fourniture d’une interface homme machine composé d’un PC et d’un écran. 

Note : l’ensemble de l’itinéraire est équipé de d’IHM ou de PC Box dont les applications ont été 

développées sous VIJEODESIGNER. 

La fourniture comprend : 

 La fourniture du PC, 

 La fourniture d’un écran 24 ‘’, 

 La fourniture d’une souris, 

 La fourniture de la licence d’exploitation du PC. 

 

Référence Désignation 

HMIBMOMA5DD1101 Box PC Optimized 4Gb M.2 SSD 64Gb DC Win 10 

VJDSNRTMPC Licence d’exploitation (runtime) 

 

 Coffrets de gestion des feux de trafic 
 

Le prix 300 correspond à la fourniture d’un coffret de gestion de feux de trafic permettant de piloter ceux-

ci via un bus de terrain en mode normal et via des contacts secs en cas de perte du bus. Le coffret 

reprendra les principes énoncés au §20.1.11. 

Note : la taille des coffrets et leur fixation aux feux en place devra être validée par VNF. 

La fourniture comprend : 

 La réalisation des plans, 
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 La réalisation du coffret, 

 La programmation du coffret (programme spécifique VNF remis) 

 Les essais complets du coffret en usine, 

 La livraison sur site du coffret. 

 

Quantité Désignation 

1 alim 24V 10A 

1 parafoudre BT type 2 

1 parafoudre Ethernet (si liaison filaire) 

1 switch 4 ports Eth 2 ports FO multimode 

1 automate ILC151 ETH 

1 carte com Interbus 

1 carte mémoire 

1 disjoncteur BT 230V 

1 disjoncteur 24V 

5 jarretières 2m 
Figure 83-composition coffret de gestion des feux de trafic  

Configuration fournie par VNF (le candidat doit vérifier les quantités nécessaires et le cas échéant 

fournir les composants manquants). La liste des composants fournis est annexée au DCE. 

Référence Désignation Description Quantité 

2700974 ILC 151 ETH Automate 1 

2800844 CB TM1 12A SFB P Disjoncteur 1 

2800929 CB 1/6-2/4 PT-BE Embase disjoncteur 1 

2861441 IBS IL 24 RB-T-PAC Carte communication INTERBUS 1 

2881007 DT-LAN-CAT.6+ Parasurtenseur Ethernet 1 

2905333 VAL-SEC-T2-1S-350-FM Parasurtenseur BT T2 1 

2891027 FL SWITCH SFNB 4TX/FX Switch 4 ports cuivre 1 port FO multimode 1 

2904601 QUINT4-PS/1AC/24DC/10 Alimentation 24V 10A 1 

2988146 SD FLASH 512MB Carte SD pour automate 1 
Figure 84-liste des composants utilisés sur pour les coffrets de gestion des feux  

 

 

 Coffrets de gestion des feux de sas 
 

Le prix 301 correspond à la fourniture d’un coffret de gestion de feux de sas permettant de piloter ceux-ci 

via un bus de terrain en mode normal et via des contacts secs en cas de perte du bus. Le coffret reprendra 

les principes énoncés au §20.1.11. 
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Note : la taille des coffrets et leur fixation aux feux en place devra être validée par VNF. 

La fourniture comprend : 

 La réalisation des plans, 

 La réalisation du coffret, 

 La programmation du coffret (programme spécifique VNF remis) 

 Les essais complets du coffret en usine, 

 La livraison sur site du coffret. 

Quantité Désignation 

1 alim 24V 20A 

1 parafoudre BT type 2 

1 parafoudre Ethernet (si liaison filaire) 

1 switch 4 ports Eth 2 ports FO multimode 

1 automate 

1 carte com Interbus 

1 carte mémoire 

1 disjoncteur BT 230V 

1 disjoncteur 24V 

2  jarretières 2m 
 

Figure 85-composition coffret de gestion des feux de sas 

Configuration fournie par VNF (le candidat doit vérifier les quantités nécessaires et le cas échéant founir 

les composants manquants) La liste des composants fournis est annexée au DCE. 

Référence Désignation Description Quantité 

2700974 ILC 151 ETH Automate 1 

2800844 CB TM1 12A SFB P Disjoncteur 1 

2800929 CB 1/6-2/4 PT-BE Embase disjoncteur 1 

2861441 IBS IL 24 RB-T-PAC Carte communication INTERBUS 1 

2881007 DT-LAN-CAT.6+ Parasurtenseur Ethernet 1 

2905333 VAL-SEC-T2-1S-350-FM Parasurtenseur BT T2 1 

2891027 FL SWITCH SFNB 4TX/FX Switch 4 ports cuivre 1 port FO multimode 1 

2904601 QUINT4-PS/1AC/24DC/10 Alimentation 24V 10A 1 

2988146 SD FLASH 512MB Carte SD pour automate 1 
Figure 86-liste des composants utilisés sur pour les coffrets de gestion des feux  

 

 

 Gaine TPC 40mm 
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Le prix 350 correspond à la fourniture et mise en œuvre d’une gaine TPC de 40mm. 

La fourniture comprend : 

 La réalisation de la tranchée (avec remise en état du terrain), 

 La fourniture et pose de la gaine TPC, les manchons et le filet avertisseur, 

 Le raccordement aux réseaux existants, 

 La réalisation des masques. 

 Gaine TPC 100mm 
 

Le prix 351 correspond à la fourniture et mise en œuvre d’une gaine TPC de 100mm. Les travaux sont 

identiques à ceux de la gaine de 40mm. 

 

 

 Regard 40X40 
 

Le prix 352 correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un regard d’une taill de 40X40 cm. 

La fourniture comprend : 

 La réalisation du génie civil (excavation et remblaiement), 

 La fourniture et pose du regard, 

 Le raccordement aux réseaux existants, 

 La réalisation des masques, 

 La remise en état du terrain. 

Caractéristiques du regard : 

 Regard avec fond, 

 Tampon fonte 250KN. 

Les regards sont installés sur des réseaux existants afin de prolonger ceux-ci jusqu’aux stations.  

 

 

Figure 87-Chambre regard avec cadre et tampon 
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 Fibre optique multimode 
 

Le prix 353 correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un câble de fibre optique multimode 12 brins 

au mètre linéaire. 

Le génie civil et le raccordement ne sont pas compris dans ce prix. 

La fourniture comprend : 

 La fourniture et pose du câble de fibre optique, 

 La fourniture et pose de la gaine de protection 

 La fourniture et pose d’étiquettes aux poins de passage dangereux (pour l’intégrité de la FO) 

 Forfait raccordement fibre optique 
 

Le prix 354 correspond à la prestation de raccordement de la fibre optique sur une base de 96 soudures 

pour une ouvrage (sas d’écluse ou barrage) 

La fourniture comprend : 

 La fourniture et mise en œuvre des connecteurs de type SC, 

 La fourniture et pose des accessoires, 

 Le repérage des brins, 

 Le contrôle réflectométrique des liaisons, 

 La remise d’un rapport de contrôle réflectométrique, 

 La fourniture et pose de la gaine de protection. 

 

 Câble multiconducteur 7G 2,5mm² 
 

Le prix 355 correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un câble multiconducteur 7G2,5mm² type 

U1000RO2V au mètre linéaire. 

 Câble multiconducteur 12G 2,5mm² 
 

Le prix 356 correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un câble multiconducteur 12G2,5mm² type 

U1000RO2V au mètre linéaire. 

 

 Câble réseau Ethernet 
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Le prix 357 correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un câble réseau Ethernet Catégorie 7 

OUTDOOR résistant aux UV et à l’eau. 

 

 Pose d’un coffret type (tous modèles confondus) 
 

Le prix 1000 correspond aux travaux de mise en place des nouveaux coffrets type en lieu et place des 

coffrets existants avec tous les accessoires nécessaires. 

Les travaux et fournitures fourniture comprennent : 

 La dépose et mise en décharge des coffrets déposés, 

 L’adaptation si nécessaire des châssis, supports abris pour intégrer les nouveaux coffrets, 

 La reprise et recâblage des câbles existants, 

 La fourniture, pose et raccordement des câbles de distribution 24V entre l’armoire et le coffret, 

 Le repérage des câbles selon les nouveaux plans, 

 La reprise et repérage des câbles de fibre optique existants. 

Notes :  

-Les câbles existants sont récupérés dans la mesure du possible. 

Le candidat doit prendre en compte dans son offre (forfait de ce prix) : 

 L’éventuelle prolongation des câbles (le cas échéant le raboutage devra petre réalisé 

soigneusement avec du matériel de qualité) ou leur remplacement, 

 Les éventuelles modifications des supports, châssis et abris seront réalisées dans les règles de 

l’art avec reprise des peintures et ou protections anti corrosion, 

-VNF ne prendra pas à sa charge la réparation des câbles ou brins de fibre optique cassés lors de 

l’opération de dépose et repose des coffrets, 

 -Avant recyclage, VNF récupèrera les pièces de rechanges jugées utiles pour maintenir les installations qui 

ne sont pas encore modernisées, 

 

 Pose d’une armoire bus de terrain 
 

Le prix 1100 correspond aux travaux de mise en place des nouvelles armoire type (à bus de terrain) en lieu 

et place des armoires existantes avec tous les accessoires nécessaires. 

Les travaux et fournitures fourniture comprennent : 

 La dépose et mise en décharge des armoires déposés, 

 L’adaptation si nécessaire des châssis, supports, locaux pour intégrer les nouvelles armoires, 
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 La reprise et recâblage des câbles existants, 

 Le raccordement des 4 câbles de distribution du 24V des coffrets de tête, 

 Le repérage des câbles selon les nouveaux plans, 

 La reprise et repérage des câbles de fibre optique existants, 

 Le raccordement de l’armoire au réseau de communication (réseau FO) 

Notes :  

-Les câbles existants sont récupérés dans la mesure du possible. 

Le candidat doit prendre en compte dans son offre : 

 L’éventuelle prolongation des câbles (le cas échéant le raboutage devra petre réalisé 

soigneusement avec du matériel de qualité) ou leur remplacement, 

 Les éventuelles modifications des supports, châssis et locaux seront réalisées dans les règles de 

l’art avec reprise des peintures et ou protections anti corrosion. 

-VNF ne prendra pas à sa charge la réparation des câbles ou brins de fibre optique cassés lors de 

l’opération de dépose et repose des coffrets, 

 -Avant recyclage, VNF récupèrera les pièces de rechanges jugées utiles pour maintenir les installations qui 

ne sont pas encore modernisées, 

 

 

 Pose d’une armoire sans bus de terrain 
 

Le prix 1200 correspond aux travaux de mise en place des nouvelles armoire type (sans bus de terrain) en 

lieu et place des armoires existantes avec tous les accessoires nécessaires. 

Prix abandonné et non utilisé pour le présent marché. 

 Adaptation d’une armoire avec bus de terrain 
 

Le prix 1200 correspond à l’adaptation d’une armoire existante au standard téléconduite. Ce cas de figure 

correspond aux écluses secondaires qui ont été rénovées avant la mise en œuvre de la téléconduite. 

Une armoire adaptée devra correspondre aux plans d’une armoire standard. 

Les travaux et fournitures fourniture comprennent : 

 La modification de la configuration automate pour correspondre au standard, 

 La mise en place de la carte de communication OPC UA et son raccordement au réseau, 

 La dépose de l’automate de télégestion et de sa filerie, 

 La modification des circuits de télécommande et de puissance, 
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 La modification des circuits de distribution des alimentations 24V, 

 La reprise et recâblage des câbles existants, 

 L’intégration des convertisseurs de média CU/FO injecteur POE, 

 La reprise et repérage des câbles de fibre optique existants, 

 Le raccordement de l’armoire au réseau de communication (réseau Eth) 

Les plans le l’écluse secondaire des Vives Eaux et principale de Champagne sont remis en annexe pour 

faire l’étude complète des modifications (Petite écluse de la Cave 08-005 Grande écluse de Champagne 

08-005) 

 

 

 Adaptation d’une armoire sans bus de terrain 
 

Sans objet 

 

 Mise en place bus de terrain FO site complet 
 

Le prix 1300 correspond à la mise en place du réseau de communication (bus de terrain) fibre optique 

correspondant à l’architecture décrite au § 20.1.3 (boucles entre coffrets de tête et switch centraux). 

Chaque coffret de tête sera desservi par deux câbles 12 brins. Le coupleur de réseau automate sera 

raccordé aux deux câbles. 

 

Les travaux et fournitures fourniture comprennent : 

 La fourniture et pose des câbles de fibre optique pour raccorder les coffrets de tête et l’armoire 

principale, 

 La fourniture et pose de gaines de protection, 

 La fourniture et pose à chaque emplacement stratégique d’étiquettes indiquant la nature du 

câble (fibre optique) 

 La fourniture d’un plan de masse (et réseau) indiquant l’emplacement des coffrets de tête et le 

cheminement des câbles, 

 La fourniture et pose des boitiers d’épissurage dans l’armoire principale, 

  L’intégration des nouveaux switches de terrain (fourniture VNF) dans 4 coffrets équipés 

Cf. §20.1.9, 

 La fourniture et pose des jarretières optiques, 

 Le repérage de tous les câbles FO pour faciliter le dépannage. 
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Caractéristiques du câble FO : 

 Multimode, 

 Qualité OM3, 

 12 brins, 

 Protection anti rongeur, 

 Connecteurs type SC. 

Note : chaque brun sera raccordé avec des connecteurs type SC et les brins seront gainés 

 

Figure 89-boitier d'épissurage FO 

 Boucle FO pour coffret automatisme ou 
regroupement vidéo 

 

Le prix 1301 correspond à la mise en œuvre d’une boucle réalisée en fibre optique supplémentaire 

permettant de raccorder un coffret de regroupement vidéo ou d’automatisme, respectant l’architecture 

réseau décrite au §20.3.6. Chaque coffret de regroupement est desservi par deux câbles 6 brins. 

Les travaux et fournitures fourniture comprennent : 

 La fourniture éventuelle et pose deux câbles de fibre optique entre la baie informatique du local 

technique principal et le coffret, 

 La fourniture et pose de gaines de protection, 

 La fourniture et pose à chaque emplacement stratégique d’étiquettes indiquant la nature du 

câble (fibre optique) 

 La fourniture des jarretières et d’un tiroir optique si nécessaire, 

 La fourniture d’un plan de masse (et réseau) indiquant l’emplacement des coffrets de tête et le 

cheminement des câbles, 

 Le repérage de tous les câbles FO pour faciliter le dépannage. 

Caractéristiques du cable FO : 

 Multimode, 

 Qualité OM3, 

 6 brins, 

 Protection anti rongeur, 

Figure 88-épanouisseur FO 
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 Connecteurs type SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 90-Boucle pour coffret supplémentaire  
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 Pose des coffrets de feux (sas et trafic) 
 

Le prix 1302 correspond à l’installation et au raccordement des coffrets de feux au réseau à 

l’automatisme.  

Les feux de trafic et de sas sont en place sur l’écluse. Ils fonctionnent actuellement en mode tout ou rien 

(TOR). Le câblage des coffrets devra permettre de piloter les feux via un bus de terrain ou en TOR (mode 

secours en cas de perte du bus de terrain). 

Les travaux et fournitures comprennent : 

 La pose des coffrets sur les supports de feux existants (fourniture de tous les accessoires 

nécessaires), 

 La fourniture et pose d’un câble d’alimentation BT 24V entre le coffret de feux et le coffret de 

tête, 

 La fourniture et pose d’un câble de fibre optique 6 brins (tous soudés à chaque extrémité) entre 

le coffret de feux et le coffret de tête, 

  (Si longueur>100m) 

 La fourniture et pose d’un câble Ethernet Cat7 OUTDOOR résistant aux UV et à l’eau (si 

longueur<100m) entre le coffret de feux et le coffret de tête, 

 La fourniture et pose d’un convertisseur de média CU/FO dans le coffret de tête. 

 

Note : la fixation des coffrets sera réalisée dans les règles de l’art. Pas de bidouillage. 

 

 Fin de course de sécurité des portes busquées 
 

Sans objet 

 Fin de course de sécurité de porte à axe horizontal 
(porte Camembert) 

 

Le prix 1401 correspond à l’installation et au raccordement de fin de course de sécurité en lieu et place 

des fin de course classiques sur les vérins des portes cylindriques à axe horizontal (dite Camembert). 

La position des fin de course est décrite dans le § 18.8.2 mise en sécurité des ouvrages. 

 Ce prix concerne uniquement les fin de course porte ouverte et fermée les écluses de Champagne, La 

Cave et Vives Eaux. 
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Les travaux et fournitures fourniture comprennent : 

 La dépose et remise à VNF des fin de course, 

 La fourniture des 2 fin de course de sécurité (ILS et aimant SIL2), 

 La mise en place d’une boite de raccordement étanche avec presse étoupe, 

 Le remplacement des câbles existants si les câbles ont moins de 4 conducteurs, 

 La modification du câblage si nécessaire. 

 Le remplacement de supports de fixation (support de qualité), 

 Le repérage des câbles avec une étiquette spécifique (rouge) afin d’indiquer que la fin de course 

est de sécurité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fin de course de sécurité de vantelle ou aqueduc 
ELECTRIQUE (ou hydraulique non adapté aux efforts) 

 

Le prix 1402 correspond à l’installation et au raccordement de fin de course de sécurité sur les vérins 

électriques. La modification concerne les fin de course vanne/vantelle fermée (quel que soit le nombre 

d’organes présents sur le sas concerné). 

Les modifications à réaliser sont décrites au §18.8.2 mise en sécurité des ouvrages. 

Figure 91-principe de câblage 
niveau SIL2 des fin de couse 
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Les travaux et fournitures fourniture comprennent : 

 La dépose et remise à VNF des fin de course « ouvert » « 50% » « fermé » 

 La fourniture des  fin de course de sécurité (type ILS aimant SIL2), 

 Le remplacement des câbles existants si les câbles ont moins de 4 conducteurs, 

 La mise en place d’une boite de raccordement étanche avec presse étoupe, 

 La modification du câblage des servomoteurs, 

 Le remplacement de supports de fixation (support de qualité), 

 Le repérage des câbles avec une étiquette spécifique (rouge) afin d’indiquer que la fin de course 

est de sécurité) 

 

NB : ce prix peut être utilisé pour les sites équipés de vérins hydraulique si la mécanique ne peut pas 

supporter la poussée nominale des vérins (cas des écluses principales de la Cave et Vives Eaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fin de course type ILS et aimants cible 
 

Tableau 32-capteurs de position sur les vannes  
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Le prix 1403 correspond à l’installation et au raccordement de fin de de type ILS avec cibles aimant en lieu 

et place des fin de course inductifs. 

La modification concerne les : 

 Fin de course des vantaux, 

 Fin de course porte horizontale 

 Fin de course vantelles, 

 Fin de course vannes 

Pour un sas d’écluse quel que soit le nombre d’organes. 

Les travaux et fournitures fourniture comprennent : 

 La dépose et remise à VNF des fin de course, 

 La fourniture des  fin de course et des aimants, 

 Le remplacement des câbles de liaison, 

 La fourniture et pose d’une boite de dérivation avec presse étoupe, 

 La modification du câblage si nécessaire. 

 Le remplacement de supports de fixation adaptés à des capteurs ILS, 

 Le remplacement des cibles ou la modification soignée des cibles pour figer les aimants. 

Références des capteurs et aimants : 

 Capteurs : BN 310-10Z, 

 Aimants : BP 20 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modification pupitre marche automatique 
 

Le prix 1500 correspond à la modification des pupitres de commande de l’écluse en marche automatique. 

Figure 92-capteur ILS utilisés sur l'UTI seine amont 
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Ces pupitres comprennent : 

 Soit une IHM à écran tactile ou PC et écran/souris, 

 Des boutons de sélection de mode de marche, 

 Un bouton d’arrêt d’urgence, 

 Un bouton d’acquittement, 

 Des afficheurs de process pour indiquer les niveaux. 

Les modifications consistent à harmoniser le câblage avec les nouvelles installations et à intégrer 

soigneusement les nouveau boutons et voyants. 

Les travaux et fournitures comprennent : 

 La fourniture et pose des boutons, 

 La modification du câblage des boutons d’arrêt d’urgence, 

 La fourniture et pose des câbles manquants (si nécessaire), 

 Le rebouchage des trous dans le pupitre (si nécessaire), 

 Le repérage des boutons. 

Bouton Sécurité Type Couleur 

Acquittement non poussoir Bleu 

Local-Distant non Commut 2 positions fixes  

0-Maintenance non Commut 2 positions fixes à clé  

Manu-0-Auto non Commut 3 positions fixes  

Arrêt d’urgence* SIL2 Coup de poing à accrochage sans clé Rouge 

 Voyants intégrés Vert  
Rouge  

*bouton SCHMERSALL 

Figure 93-liste des boutons à câbler  

 

Tableau 33-boutons et fonctions 

   

 Onduleur ouvrage 
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Le prix 1501 correspond au remplacement de l’onduleur dédié à l’alimentation d’un serveur (vidéo écluse, 

switch matériel réseau) 

Les travaux et fournitures comprennent : 

 La dépose et recyclage de l’onduleur (si VNF décide de ne pas le conserver), 

 La fourniture et pose d’un onduleur dans la baie informatique téléconduite, 

 La fourniture et pose des départs électriques amont et aval de l’onduleur, 

 La modification du TGBT (comprend le câblage pour réalimenter les différentes armoires des 

ouvrages et ou des baies informatiques présentes sur le site, 

 La fourniture, pose et raccordement d’un câble de signalisation entre l’onduleur et l’armoire 

automate (de l’écluse principale) pour disposer des informations (défaut, by-pass, fin autonomie) 

 Le repérage du matériel des fils, l’étiquetage du matériel et des câbles. 

 La réalisation des plans, 

 La mise en service et les essais de tenue en charge. 

Caractéristiques de l’onduleur : 

 Rackable 19’’, 

 Type ONLINE, 

 Puissance 3 KVA, 

 Autonome 15 min, 

 2 contacts information (défaut, by-pass, fin autonomie) 

 By-pass manuel externe format 19’’, 

 Compatible avec les PDU des baies informatique (cf§26.38) 

 Baie informatique 
 

Le prix 1502 correspond à la fourniture et câblage d’une baie informatique qui recevra le matériel relatif à 

la téléconduite sur site ou au PCC (baies fonctionnelles et bâtimentaire) 

Les travaux et fournitures comprennent : 

 La fourniture et pose de la baie équipée, 

 La création du câblage permettant d’alimenter la baie depuis le TGBT (circuit normal et ondulé 

 Le repérage du matériel des fils, l’étiquetage du matériel et des câbles. 

 La réalisation des plans. 

 

Caractéristiques de la baie informatique (CF §18.7.6) : 

 Capacité 42U, 

 Profondeur 1200mm, 

 Largeur 1200mm, 

 Roulettes, 
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 Extraction d’air par ventilateur sur le toit, 

 Porte avant et arrière, 

 Obturateurs (sur tous les emplacements inutilisés, 

 Deux chemins de câble sur les côtés, 

 Rail de fixation 19’’ arrière, 

 1 bandeau de prises ondulé (PDU 7820B APC ou équivalent), 

 1 bandeau de prises non ondulé (PDU 7820B APC ou équivalent), 

 4 plateaux 19’’, 

 4 bandeaux de brassage pour noyaux RJ45, 

Autant de bandeaux obturateurs que d’espacements libres dans la baie (base 50% d’obturateurs). 

 Panneau d’appairage au PCC 
 

Le prix 2100 correspond à la fourniture et câblage du panneau d’appairage qui sera à intégrer au PCC. 

La description des boutons et voyants composant le pupitre est détaillée au §18.7.2. 

NB : l’emplacement du pupitre sur le plateau salle de commande sera réservé par le titulaire du marché 

bâtiment. 

Les travaux et fournitures comprennent : 

 La fourniture et pose du panneau d’appairage dans la salle de commande, 

 La fourniture et pose des cheminements entre la salle de commande et l’armoire de sécurité 

(située dans le local technique), 

 La fourniture et pose des câbles de liaison entre le panneau et l’armoire de sécurité (un câble par 

sas soit 9 câbles), 

 Le raccordement des câbles à l’armoire de sécurité. 

Panneau de sécurité : 

Type MIMIC MOSAIC PANEL (fabriquant DOMO) ou équivalent. 
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 Armoire de sécurité 
 

Le prix 2101 correspond à la fourniture et mise en œuvre dans le local technique du PCC de l’armoire de 

sécurité. 

La description des boutons voyants et équipements des pupitres est détaillée au §18.7.1. 

La description de l’armoire de sécurité est donnée au §18.7.3. 

NB : Les pupitres sont de fourniture du marché bâtiment. 

Les travaux et fournitures comprennent : 

 La fourniture et pose de l’armoire de sécurité, 

 Le raccordement de l ‘armoire au réseau ondulé, 

 Les plans de l’armoire, 

 Les essais complets des installations (armoire, boutons pupitres, panneau d’appairage et actions 

de mise en sécurité des automatismes. 

 

 Équipement pupitre PCC 
 

Le prix 2102 correspond à la l’équipement d’un pupitre au PCC. 

NB :  

 Les pupitres sont de fourniture du marché bâtiment, 

 La description des boutons voyants et équipements des pupitres est détaillée au §18.7.2. 

 

Les travaux et fournitures comprennent : 

 La fourniture et pose des cheminements entre le pupitre et le local technique, 

 La fourniture et pose des boutons d’arrêt d’urgence (1/demi pupitres soit 2/pupitre),  

 La fourniture, pose et raccordement des câbles d’arrêt d’urgence à l’armoire de sécurité, 

 La fourniture et pose des câbles pour l’alimentation des prises alimentées par le réseau normal, 

 La fourniture et pose des câbles pour l’alimentation des prises alimentées par le réseau ondulé, 

 La fourniture et pose d’une prise permettant la charge des appareils alimentés par un port USB, 

 La fourniture et pose de la prise du réseau normal, 

 La fourniture et pose des prises réseau ondulé, 

 La fourniture et pose de 12 prises RJ45 avec les câbles jusqu’aux baies de brassage, 

 La fourniture et pose de 2 supports d’écrans de qualité pour recevoir chacun 4 écrans 27’’, 

 L’intégration soignée des équipements fournis par VNF et par le titulaire du marché y compris 

tous les accessoires. 
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Prise Quantité Remarques 

Poste téléphonique IP 1  

Casque audio  1  

Interface audio 1 IHM audio 

KVM PC bureautique 1 1 prise/KVM 

KVM SCADA 4 1 prise/KVM 

Réserve 2  
Tableau 34-liste des prises Réseau 

 

Câblage des prises de courant : 

Le câblage des prises de courant des pupitres de la salle d’exploitation doit respecter les exigences 

suivantes : 

 Les prises de chaque pupitre doivent être alimentées depuis deux circuits distincts de manière 

qu’un défaut sur un des circuits ne résulte pas à la perte de la totalité du poste. 

 Deux pupitres ne sont jamais alimentés depuis le même circuit électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASI au PCC 
 

Le prix 2103 correspond à la l’ensemble des travaux relatifs à la mise en place des onduleurs et la 

modification de la distribution électrique dans la cabine et au niveau du barrage du site des Vives Eaux. 

Le but est de restructurer la distribution en supprimant les onduleurs locaux et en réalisant un TGBT dédié 

aux énergies ondulées. 

Les travaux et prestations comprennent : 

Tableau 35-numérotation des écrans et raccordmeent aux PCs 
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 La réalisation d’un bilan de puissance permettant de dimensionner la capacité de l’onduleur, le 

TGBT et les protections électriques, 

 La dépose de l’onduleur situé en rive droite (sauvegarde barrage), 

 Le passage d’un câble entre les départs électriques situés en rive gauche et le nouvel onduleur 

situé dans la salle technique pour les ré alimenter et la reprise du câblage, 

 La dépose de l’onduleur dans le local technique de la cabine (rive gauche) 

 La fabrication et installation dans le local technique rive gauche d’un TGBT dédié aux énergies 

ondulées, 

 Le raccordement du nouveau TGBT au tableau TD01 avec intégration du nouveau départ. 

 Le déplacement des départs électriques ondulés présents dans le tableau TD01 vers le nouveau 

TGBT, 

 Le raccordement des contacts de défaut au TGBT et vers l’armoire GTB du PCC, 

 La fourniture de deux onduleurs, 

 La fourniture et pose d ‘un dispositif de transfert de charge statique, 

 Le raccordement de l’onduleur à la baie de brassage dans le local technique. 

NB : le schéma de distribution unifilaire du site des Vives Eaux est annexé au DCE. 

Caractéristiques de l’onduleur : 

 Autonomie 30 minutes, 

 Réserve de puissance de 30%, 

 Batteries 10 ans, 

 Carte de communication Ethernet, 

 Contacts de défaut, 

Contacts d’information onduleur : 

 Panne onduleur, 

 By-Pass Sortie, 

 Batterie déchargée, 

 Panne secteur Sortie. 

Contacts d’information transfert de charge : 

 Onduleur 1 en service, 

 Onduleur 2 en service, 

 Défaut, 

 By-pass, 

 Fin autonomie onduleur 1, 

 Fin autonomie onduleur 2. 

TGBT : 

Le TGBT aura un niveau de service 222. 
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Le TGBT sera équipé d’un by-pass permettant de séparer complètement l’onduleur du réseau électrique 

afin de pouvoir réaliser les opérations de maintenance et ou le remplacer sans perturber l’exploitation. 

Le TGBT sera de type PRISMA PLUS G ou équivalent avec tous les accessoires nécessaires et étiquettes 

gravées. 

 

Quantité Désignation 

1 Armoire électrique modulaire type PRISMA 

lot Étiquettes gravées dilophane 

1 Éclairage avec fin de course 

1 Pochette porte document 

1 Parafoudre combiné T1+T2 puissance et sa protection 

1 Interrupteur général 

1 Interrupteur général ondulé 

1 Jeu de commutateurs de by-pass 

1 Jeu de disjoncteur pour les départs existants 

1 Jeu de disjoncteur pour les départs dédié téléconduite 

1 Voyant onduleur en fonction 

1 Voyant présence 400V 

1 Voyant présence 230V ondulé 

1 Voyant défaut onduleur 

1 Voyant by-pass onduleur 

1 Bouton COUPURE URGENCE 

1 Bouton réarmement 

1 Répartiteur puissance 

1 Répartiteur  ondulé 

1 Voyant "sous tension" 
Tableau 36-liste des composants du TGBT 

 

 

Repère Fonction Remarque 

Q101 Armoire barrage RG  

Q102 

Armoire grande écluse 
Non reconduit (batteries et chargeur 24V pour sauvegarde automates 
et ilots d’entrées/sorties 

Q103 Clapet 1 maintenu 

Q104 Clapet 2 maintenu 

Q105 Clapet 3 maintenu 

Q106 Pupitre 1 et 2 Non reconduit les pupitres sont remplacés 

Q107 Télégestion Coudray conservé 

Q108 Baie informatique Non reconduit, la distribution est réalisée par le TGBT ondulé 
Tableau 37-les des départs ondulés existants  
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Le tableau ci-dessous recense en partie les départs à créer dans le TGBT ondule. La liste des équipements 

du PCC est décrite au §18.7. Le titulaire du marché devra réaliser un recensement complet des 

installations à alimenter pour faire fonctionner le PCC. 

 

Repère Matériel Remarque 

 Pupitre 1 Alimentation des écrans, KVM 

 Pupitre 2  

 Pupitre 3  

 Pupitre 4  

 Pupitre 5  

 Bureau 1  

 Bureau 2  

 Bureau 3  

 Baies bâtimentaire 1 baie à alimenter 

 Baie fonctionnelle 5 baies à alimenter 

 Baie serveur vidéo  

 Baie serveur  

 IPBX  

 Contrôle accès  

 Sécurité intrusion  

 Détection incendie  

 Système extinction sécurité incendie  

 Armoire GTB  

   
Tableau 38-liste des départs à créer 
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Tableau 39-modifications à réaliser en rive droite 
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 Armoire GTB (Gestion Technique Bâtiment) 
 

Tableau 41-modifications réalisées sur la distribution grande écluse  

Tableau 40-modification de la distribution ondulée en rive gauche (local technique)  
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Le prix 2104 correspond à la mise œuvre d’une armoire dite GTB qui regroupera les informations de tous 

les systèmes. Dans un premier temps celle-ci ne recevra que les informations (contacts entrées/sorties) 

des différents systèmes. Dans un second temps un automate dédié sera installé. 

 

Système Informations Liens 

Contrôle accès Défaut  

Libération gâche  

Intrusion Défaut  

Intrusion  

Climatisation vestiaires et 
cabine 

Défaut  

Climatisation 1 local technique Défaut  

Climatisation 2local technique Défaut  

Détection incendie Défaut  

Extinction incendie Défaut  

Déclenchement  

maintenance  

Extraction air local technique Arrêt  

Onduleur 1 Défaut  

By pass  

Onduleur 2 Défaut   

By pass  

Transfert de charge défaut  

Présence secteur  

Sur onduleur 1  

Sur onduleur 2  

Groupe électrogène Défaut  
En service  

Tableau 42-Tableau des informations et asservissements vers armoire GTB (contacts secs) 

*local technique= local serveur. 

Les travaux consistent à : 

 Fournir et poser une armoire, 

 Raccorder l’armoire aux circuits de distribution normal et ondulé, 

 Réaliser les schémas. 

Caractéristiques de l’armoire : 

 Hauteur 1800mm, 

 Largeur 800mm, 

 Profondeur 300mm, 

 1 porte, 

 Sur socle, 

 Plaque de fond pleine. 

Matériel Quantité 

Interrupteur frontal énergies ondulées 1 
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Interrupteur frontal secteur 1 

Voyant présence secteur 1 

Voyant présence énergies ondulées 1 

Répartiteur monophasé secteur 1 

Répartiteur monophasé énergies ondulées 1 

Éclairage avec protection 1 

Plateau porte documents rabattable 1 

Borniers avec repères et séparations Autant que de systèmes 

Bandeau prise RJ 1 

Goulottes et rails symétriques lot 

étiquettes repérage composants et borniers lot 

Étiquette sur porte « Armoire GTB » dylophane gravée 1 

Figure 94-liste minimale des composants de l'armoire GTB 

 

 Déport des commandes des barrages et passes à 
poissons 

Le prix 2105 correspond aux modifications et prestations à réaliser pour l’ensemble des barrages (y 

compris des PAP) et au PCC afin de pouvoir exploiter ceux-ci à distance. 

Les travaux et prestations consistent pour chaque barrage (y compris ceux équipés d’une passe à 

poissons) sur les ouvrages à : 

 Modifier le câblage existant pour intégrer un bouton de commandes « local-distant », 

 Intégrer les exigences (données entrantes et sortantes) de l’application SCADA, 

 Modifier les programmes automates pour faire fonctionner le changement de mode de pilotage 

et mettre à disposition du SCADA toutes les informations utiles, 

 Modifier l’IHM pour afficher l’état du boutons et historiser les changements de mode de pilotage, 

 La modification des plans, les essais, 

 Pour le barrage des Vives Eaux remplacer la CPU de l’automate (fourniture VNF), 

 Pour le barrage du Coudray*, remplacer l’automate par une automate M580 avec CPU ANSSI 

mais sans coprocesseur Safety (fourniture titulaire du lot 2) implémenter la communication via 

OPC UA (fourniture VNF), 

 Installer le logiciel et le paramétrer, 

 Implémenter les communications via le protocole OPC UA sur tous les barrages, 

 Réaliser les essais de pilotage à distance, 

 Fournir les sauvegardes des programmes (automate) et applications (IHM) 

Les prestations au PCC consistent à : 

 Réaliser les essais de fonctionnement en mode distant (téléconduite) 

* Les entrées/sorties en sont pas remplacées. On conserve les E/S STB en place pour les 3 passes et la 

passe à poissons. 
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 Détection incendie au PCC (SSI) 
 

Le prix 2106 correspond aux modifications et prestations à réaliser pour la mise en place d’un système de 

détection incendie au PCC. 

 Fournir, poser et paramétrer la centrale (CHUBB ou équivalent), 

 Fournir et intégrer les capteurs, 

 Intégrer le système d’extinction incendie du lot bâtiment. 

Le lot n°1 réservera des gaines pour faire cheminer les câbles des détecteurs vers le local technique ou 

sera installé la centrale incendie. Le lot n°2 aura la charge de fournir et poser les détecteurs et les câbles. 

NB : le local serveur sera équipé d’un dispositif d’extinction automatique de l’incendie par injection de 

gaz. Cet équipement est installé par le lot bâtiment. Il sera à superviser par le nouveau système installé 

par le lot 2. Ce système aura sa propre signalisation lumineuse et sonore ainsi que le dispositif 

d’extraction. 

Local Quantité technologie Remarques 

Salle de commande 4 Fumée  

Kitchenette 1 Chaleur  

Salle réunion 1 Fumée  

Vestiaire hommes 1 Fumée  

Vestiaire femmes 2 Fumée  

Local technique élec 2 Fumée  

Local technique élec 1 Chaleur  

Centrale hydraulique 1 Fumée  
Tableau 43-liste des détecteurs 

Local Quantité technologie Remarques 

Salle de commande 1 Sirène  

Sanitaires Hommes 1 Flash  

Sanitaires Femmes 1 Flash  

Couloir RDC 2 Sirène  
Tableau 44-liste des avertisseurs 

 Modification ou remplacement TGBT écluse des 
Vives Eaux (PCC) 

 

Le prix 2107 correspond aux modifications du TGBT existant pour recevoir les nouvelles installations 

techniques. 

Les modifications consisteront à intégrer les départs de (liste non exhaustive) 

 Le système de sécurité incendie d’injection du gaz dans le local technique (fourniture lot1), 

 Le système de détection incendie, 

 Le contrôle d’accès, 

 Les alimentations des prises non ondulées des pupitres, 
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 Les caméras de vidéo protection du bâtiment, 

 L’éclairage du parking (réalisé par le lot 1), 

 Les alimentations non ondulées des baies, 

 Les 2 départs du système d’extinction automatique du local technique. 

NB : si le TGBT existant ne peut recevoir l’ensemble des nouveaux matériels avec un minimum de réserve, 

celui-ci sera remplacé. Le cas échéant le titulaire doit intégrer dans ce prix,  le remplacement du TGBT. 

 Modification de la baie informatique existante 
 

Le prix 2108 correspond aux travaux à réaliser sur la baie informatique existante dans la cabine d’écluse 

du PCC. La baie doit à terme disparaitre, les matériels seront soit supprimés et remplacés. 

La baie informatique reçoit actuellement : 

 Les switch réseau automatisme, 

 Le switch réseau vidéo, 

 Le switch bureautique, 

 Les bandeaux de brassage, 

 Le bornier d’arrivée des lignes téléphoniques, 

 Le modem routeur (ligne ADSL sécurisée VNF) 

 L’onduleur de sauvegarde du contrôle commande, 

 Les convertisseurs de média CU/FO des caméras, 

 

Les travaux consistent à : 

 Déposer le faux plafond du local technique (y compris les rails) et le mettre en décharge, 

 Mettre en place un chemin de câble au plafond qui recevra les câbles qui ne sont pas déposés, 

 Mettre en place les câbles dans le chemin de câble afin d’essayer de cacher la misère, 

 Déposer les switch réseau existants, 

 Déposer les câbles non réutilisés 

 Déposer l’onduleur du contrôle commande et ses câbles, 

 Dériver les câbles réseau bureautique conservés vers la nouvelle baie dédiée, 

 Réinstaller les matériels conservés dans les baies dédiées, 

 Modifier le câblage pour ne conserver que l’arrivée des lignes téléphoniques. 

 Schémas 
 

Le prix 2000 correspond aux prestations à réaliser pour la réalisation des schémas des installations sur les 

écluses et barrages. 

Les prestations consistent à : 
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 Réaliser les schémas des nouvelles installations électriques et d’automatisme, 

 Modifier les schémas (ou les recréer si les fichiers source ne sont pas disponible des TGBT 

existants, 

 Pour les barrages et passes à poisson, reprendre les parties de schémas touchés pour la 

téléconduite. 

NB : le prix schéma ne prend pas en compte la réalisation des schémas des autres installations (vidéo, 

audio, nouvelles installations au PCC) 

 Adaptation du programme type VNF automates 
 

VNF a développé un programme automate type remis au titulaire du marché, qui doit être repris pour 

l’ensemble des projets de téléconduite. 

Les prestations d’un automaticien chevronné relatives au prix 2200 consistent entre autre à : 

 Analyser le programme automate type réalisé par VNF, 

 Analyser les blocs fonction, 

 Faire part à VNF des incohérences et ou adaptations à réaliser pour faire évoluer le programme, 

 Adapter le programme en fonction des sites (différents types d’organes), 

 Présenter le programme type adapté à VNF pour validation, 

 Apporter les corrections demandées suite à présentation pour validation, 

 Modifier l’analyse fonctionnelle type en conséquence. 

NB : sur une base estimée de 60H minimum. 

 Intégration et paramétrage du programme type au 
sas 

Le programme type doit être adapté au sas à téléconduire en fonction des spécificités telles que : 

 Le type d’organes, 

 Le nombre d’organes, 

 La présence d’un dispositif ou organe non prévu dans le standard. 

 

Les prestations d’un automaticien chevronné relatives au prix 2201 consistent à : 

 Analyser Paramétrage des blocs fonction, 

 Adaptation des quantité d’entrées/sorties, 

 Adaptation de la table d’échange entre l’automatisme et le SCADA, 

 Réalisation de la fiche paramétrage (bloc fonction) dédiée au sas, 

 Intégrer le programme à l’écluse. 

NB : sur une base estimée de 30H minimum. 
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 Adaptation de l’application type VNF SCADA 
 

VNF a développé une application SCADA type (logiciel PANORAMA) remis au titulaire du marché, qui doit 

être repris pour l’ensemble des projets de téléconduite. 

Les prestations d’un automaticien chevronné relatives au prix 2202 consistent entre autre à : 

 Analyser l’application SCADA type réalisé par VNF, 

 Faire part à VNF des incohérences et ou adaptations à réaliser pour faire évoluer l’application, 

 Adapter l’application en fonction des sites (différents types d’organes), 

 Construire l’ensemble des pages synoptiques nécessaires et manquantes, 

 Présenter l’application type adaptée à VNF pour validation, 

 Apporter les corrections demandées suite à présentation pour validation, 

 Modifier l’analyse fonctionnelle type en conséquence, 

NB : sur une base estimée de 50H minimum. 

 

 Adaptation des applications SCADA par sas 
 

Les prestations d’un automaticien relatives au prix 2203 consistent à : 

 Adapter l’application en fonction des sites (différents types d’organes), 

 Construire les pages synoptiques nécessaires et manquantes, 

 Modifier l’analyse fonctionnelle type en conséquence, 

 Intégrer l’application au SCADA (tous pupitres PCC) et sur l’IHM locale du sas. 

NB : sur une base estimée de 30H minimum. 

 

 Analyse organique type 
 

Les prestations d’un automaticien relatives au prix 2204 consistent à : 

 Décrire l’architecture complète des installations (quelle que soit la technologie des organes de 

manœuvre), 

 Détailler la liste des composants de l’installation, 

 Détailler les liens avec les autres installations (audio/vidéo, etc) 

 Remettre au DOE l’analyse organique au format papier et informatique (Word). 

 

NB : sur une base estimée de 30H. 
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 Adaptation analyse organique par sas 
 

Les prestations d’un automaticien relatives au prix 2205 consistent à : 

 Adapter l’analyse organique type au sas concerné, 

 Réaliser la liste des composants d’automatisme de l’installation (ref, quantité, etc), 

NB : sur une base estimée de 16H minimum. 

 

 Analyse fonctionnelle type 
 

Les prestations d’un automaticien relatives au prix 2206 consistent à : 

 Décrire l’architecture des installations (quelle que soit la technologie des organes de manœuvre), 

 Détailler les liens avec les autres installations (audio/vidéo, etc) 

 Décrire le fonctionnement de l’écluse (tous les cycles) 

 Décrire les modes de marche, 

 Décrire le fonctionnement des sécurités (Arrêt cycle, Arrêt d’urgence, Coupure d’urgence), 

 Décrire le fonctionnement et le paramétrage des blocs fonction 

 Le fonctionnement des feux, 

 Le fonctionnement du réseau de communication, 

 Le fonctionnement de l’éclairage, 

 Les mesures de niveau et la gestion d’égalité, 

 Les défauts bloquants non bloquants, 

 Les historiques des commandes et des défauts, 

 Décrire le fonctionnement avec les autres installations, (asservissements audio/vidéo) 

 Remettre au DOE, l’analyse fonctionnelle au format papier et informatique (Word), 

 

NB : sur une base estimée de 70H minimum. 

 

 Adaptation analyse fonctionnelle par sas 
 

Les prestations d’un automaticien relatives au prix 2207 consistent à : 

 Adapter l’analyse fonctionnelle type au sas, 

 Intégrer les spécificités de l’ouvrage, 

 Remettre au DOE, l’analyse fonctionnelle adaptée au format papier et informatique (Word). 
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NB : sur une base estimée de 30H minimum. 

 

 Création application SCADA barrages 
 

NB : les travaux relatifs aux modifications des installations des barrages et passes à poissons ainsi que les 

modifications des programmes automates sont décrites au §26.44 

VNF n’a pas encore développé une application dédiée à la gestion hydraulique (GH). 

Les prestations d’un automaticien relatives au prix 2209 consistent à : 

 Rédiger l’analyse fonctionnelle barrage, 

 Créer les synoptiques dans l’application de base, 

 Créer les pages par barrage, 

 Intégrer l’application au SCADA barrage, 

 Réaliser les tables d’échange, 

 Réaliser les essais complets. 

 

Page Varennes Champagne La Cave Vives Eaux Le Coudray Totaux 

Linéaire Bief commune à tous les barrages (visu niveaux, mode marche, défauts bloquants) 1 

Vue générale barrage 1 1 1 1 1 5 

Maintenance 1 1 1 1 1 5 

passe 1 1 1 1 1 1 5 

passe 2 1 1 1 1 1 5 

passe 3 1   1 1 1 4 

alarmes 1 1 1 1 1 5 

paramètres de régulation et 
sondes 

1 1 1 1 1 
5 

Régulation bief sondes 
déportées 

    X X X 
0 

Vannes dégravement 1   1     2 

Passe à poissons auto       1 1 2 

Passe à poissons manu       1 1 2 

      41 
Figure 95-liste des pages synoptique à réaliser pour le SCADA barrage  

 

 PC SCADA 
 

Le prix 2300 correspond aux fournitures et prestations relatives à la mise en œuvre d’un PC dédié au 

SCADA : 
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 L’installation d’un PC dans une baie informatique dans le local technique, 

 La fourniture et pose des câbles entre le PC et le KVM, 

 La fourniture et pose d’un clavier et une souris sur le pupitre, 

 

 

Caractéristiques du PC dédié SCADA : Modèle Dell Precision 3930 Rack ou équivalent: 

 Processeur intel i5 4 cores (min 11th gen, ex : i51155G7), 16 Go RAM maximum,  

 2 cartes graphiques 4 écrans (ex : Nvidia T600 4Gb 4 display ports), 

 1 SSD 250 Go 

 Carte de management ILO/IDRAC. 

 PC de gestion 
 

Le prix 2301 correspond aux fournitures et prestations relative à la mise en œuvre d’un PC dédié au 

SCADA : 

 L’installation et pose d’un PC dans une baie informatique dans le local technique, 

 La fourniture et pose des câbles entre le PC et le KVM, 

 La fourniture et pose d’un clavier et une souris sur le pupitre, 

 

Caractéristiques du PC dédié SCADA :  Modèle Dell Precision 3930 Rack ou équivalent 
 

 Processeur intel i5 4 cores (min 11th gen, ex : i51155G7), 16 Go RAM maximum,  

 1 carte graphique 4 écrans (ex : Nvidia T600 4Gb 4 display ports), 

 1 SSD 250 Go 

 Carte de management ILO/IDRAC. 

 Écrans PC SCADA 
 

Le prix 2302 correspond aux prestations relatives à la mise en œuvre d’un écran dédié au SCADA et ou au 

PC de gestion : 

 L’installation et pose d’un écran 27’’ 

 Le raccordement de l’écrans au circuit de prises ondulées, 

 La fourniture et pose du câble display port, 

Caractéristiques des écrans : 

 Connectique display ports, 

 Full HD, 

 Durée d’utilisation intensive. 
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 Support écran 
 

Le prix 2303 correspond aux fournitures et prestations relatives à la mise en œuvre d’un support 2 écrans 

pour équiper un demi pupitre : 

 La fourniture et pose d’un support 2 écrans de 27’’, 

 L’installation soignée sur le pupitre, 

 La fourniture et pose des accessoires de câblage. 

Référence ou caractéristiques du support 4 écrans : LS24H650GDUXEN ERGOTRON ou équivalent. 

 

 KVM 2 écrans 
 

Le prix 2304 correspond aux fournitures et prestations relatives à la mise en œuvre d’un déport clavier 

écran souris (KVM) pour équiper un demi pupitre : 

 La fourniture et pose d’un KVM 2 écrans dans le pupitre, 

 Le câblage soigné dans le pupitre avec tous accessoires de montage, 

 Le repérage du KVM (N°, fonction, pupitre affecté). 

Référence ou caractéristiques du KVM : D642P-DP-EURO ADDERLink XD642 Adder Technology 

 

 

 KVM 4 écrans 
 

Le prix 2305 correspond aux fournitures et prestations relatives à la mise en œuvre d’un déport clavier 

écran souris (KVM) pour équiper un demi pupitre : 

 La fourniture et pose d’un KVM 4 écrans dans le pupitre, 

 Le câblage soigné dans le pupitre avec tous accessoires de montage, 

 Le repérage du KVM (N°, fonction, pupitre affecté) 

 

Tableau 45-Mise en œuvre du HUB 
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Référence ou caractéristiques du KVM : D614P-DP-EURO ADDERLink XD614  Adder Technology ou 

équivalent 

 

 HUB DISPLAY PORT 
 

Le prix 2306 correspond aux fournitures et prestations relatives à la mise en œuvre d’un HUB DISPLAY 

PORT: 

 La fourniture et pose d’un HUB écrans dans le pupitre, 

 Le câblage soigné dans le pupitre avec tous accessoires de montage, 

 Le repérage du HUB (N°, fonction, pupitre affecté, écran raccordé) 

Référence ou caractéristiques du HUB : adderlink-xd614 ou Adder Technology ou équivalent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kit mise en rack KVM (salle serveur) 
 

Le prix 2307 correspond aux fournitures et prestations relatives à la mise en œuvre d’un rack pour 

installer les KVM dans une baie : 

 La fourniture et pose su rack dans la baies le pupitre, 

 Le montage soigné dans la baie avec tous accessoires de montage. 

 

Référence ou caractéristiques du rack KVM : RMK15 ADDER Rackmount Kit RMK15  Adder Technology 

 Serveur (SCADA et VMS) 
 

Le prix 2308 correspond l’installation, le paramétrage d’un serveur et de ses accessoires qui recevra les 

machines virtuelles, le SCADA et le VMS, dans une baie au PCC : 

Tableau 46-Mise en œuvre du HUB 

http://www.adder.com/en/kvm-solutions/adderlink-xd614
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 L’installation du serveur, 

 L’intégration des machines virtuelles, du SCADA et du VMS, 

 Le montage soigné dans la baie avec tous accessoires de montage, 

 L’alimentation (ou les alimentations) du serveur dans la baie au circuit ondulé, 

 Le ou les raccordements au réseau informatique (sur switch central) 

 

Caractéristiques du serveur 16 cœurs : 

 Type Xeon E2620 2.1Ghz), 

 Montage en rack, 

 64go RAM, 

 DD 3To, 

 Carte de management ILO/IDRAC, 

 Évolutif (ajout de mémoire/disque…). 

 

 Licence VMWARE et WS SERVER 
 

Sans objet 

 Locaux provisoires (pour les exploitants) 
 

 

L'ensemble des matériels en place dans la cabine de l'écluse doivent être déplacés à l'intérieur d’une 
cabine d’écluse provisoire, le temps de réaliser les travaux du bâtiment. 

Les vestiaires, toilettes et l’espace repas sont aussi concernés. 

Le prix 2400 correspond à l’ensemble aux fournitures et travaux relatifs à la mise en œuvre de locaux 
provisoires. 

La prestation comprend le déplacement dans un local provisoire  

 Des pupitres de commande des trois ouvrages, 

 Des dispositifs de visualisation (vidéo protection), 

 Du téléphone fax de la cabine, 

 De la radio VHF, 

 De l'ensemble du mobilier (déménagement et remise en place des tables, mobilier, copieur, 
vestiaires, etc) situé dans la cabine. 

 

La durée prévisionnelle des travaux de réhabilitation est de 9 mois. 

Les vestiaires seront dimensionnés pour recevoir 4 personnes 

 

Les travaux se dérouleront en deux phases : 
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Phase 1 : 

 Mise en place des locaux provisoires, 

 Alimentation des locaux provisoires, 

 Les raccordements aux réseaux d’eau potable et eaux usées, 

 Déplacement des commandes et de la visualisation, 

 Déménagement du mobilier. 

 

Phase 2 : 

 Dépose de l’alimentation provisoire de la cabine. 

 La dépose des raccordements aux réseaux d’eau potable et eaux usées, 

 

Conditions de réalisation et précautions : 
Les travaux de déplacement et de réintégration des commandes (pupitres, PC, téléphones, photocopieur, 
radio VHF) se dérouleront de nuit afin de ne pas perturber l'exploitation de l'écluse. 

L'ensemble des matériels restés en place dans la baie informatique du local technique devront être 
protégés de la poussière ou des projections d'eau ou d'objets divers durant la durée des travaux. 

La tenue en température des matériels doit également être également prise en compte. 

 
Mise en place de locaux provisoires : 
Les locaux provisoires seront installés sur le bajoyer central. L’installation devra être réalisé en dehors des 
horaires de navigation et par voie fluviale. 

Les locaux provisoires comprendront : 

 Un local vestiaire, douches toilettes, 

 Un local repas, 

 Un local cabine de commande situé en hauteur pour faciliter l’exploitation. 

 

NB : l’accès à la cabine de l’écluse se fera par des escaliers. 

 

Local vestiaire douches toilettes : 

Le vestiaire doit être utilisable par des hommes et des femmes tout en conservant l’intimité. 

Les casiers en place dans la cabine seront déplacés dans le vestiaire. Ils seront éventuellement complétés 
par des vestiaires supplémentaires. 

Local repas : 

Le local repas comportera : 

 Une table, 

 6 chaises, 

 Une kitchenette (évier, four micro-ondes, plaques induction, etc, 

 Un réfrigérateur, 

 Une poubelle. 
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Local cabine d’écluse : 

 

Le local cabine comportera : 

 Trois tables qui recevront les trois pupitres correspondant aux ouvrages, 

 Une armoire de rangement fermant à clé, 

 Deux porte manteaux. 

 

NB : les fauteuils de la salle de commande seront déplacés dans la cabine de commande. 

 

Figure 96-différents espaces et emplacement de locaux provisoires 

 

 

Déplacement des organes techniques : 
 
Alimentation provisoire Courants forts 
 

Les locaux provisoires (cabine et vestiaires) devront être alimentés durant la phase travaux. 

 

La prestation comprend : 

 La création d'un départ d'alimentation provisoire à partir du TGBT pour l’alimentation des locaux 
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proprement dit, 

 La création d'un départ d'alimentation provisoire à partir du TGBT pour l’alimentation des 
matériels de pilotage et de visualisation, 

 La fourniture pose et raccordement du ou des câbles destinés à alimenter les 
bungalows(vestiaire, sanitaires, cabine), 

 La réalisation de tous les percements ou petits travaux de génie civil afin de faire passer les 
gaines, 

 La fourniture et pose de gaines de protection type TPC, 

 La fourniture d'un tableau électrique 3 rangées avec porte équipé de disjoncteurs et de 
protections différentielles des prises et de prises de courant (pour la cabine de pilotage), 

 La fourniture et pose de 5 bandeaux de prises de courant de qualité (5 prises avec interrupteur, 
protection foudre) pour alimenter tous les matériels déplacés, 

 En fin de travaux, la dépose des câbles, de la gaine et du départ électrique, 

 La remise en état des installations. 

 

NB : les matériels et câbles fournis au titre du marché et déposés à l'issue des travaux seront remis à VNF 
à l'issue des travaux. 

 

Courants faibles 
 
La prestation comprend : 

 La fourniture, pose et raccordement d'un câble téléphonique entre le local technique et la cabine 
de commande provisoire, 

 La fourniture, pose et raccordement de prises téléphoniques destinées à raccorder le téléphone, 
le fax et l’alarme, 

 La fourniture et pose d'une protection foudre de qualité pour les lignes téléphoniques, 

 Le déplacement et les essais du téléphone et du fax, 

 La dépose et repose des PC carnet de l'éclusier y compris les câbles réseau, 

 La fourniture et pose d’une centrale d’alarme anti intrusion dans les locaux provisoires. 

 

Caractéristiques de l’alarme : 

 Système sans fil, 

 Sirène intérieure, 

 Transmetteur téléphonique vocal, 

 Sirène extérieure avec feu flash, 

 Contact d’alarme, 

 3 détecteurs volumétriques, 

 10 badges de mise en service. 

 

NB: le câble téléphonique sera mis en place à l'intérieur de la gaine destinée aux câbles de déport des 
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commandes. 

 

Radio VHF 
 

La prestation comprend : 

 La dépose et installation de la radio VHF dans le local de commande provisoire, 

 La dépose de l'antenne et sa mise en place sur un support d'au moins 4m au-dessus de la 
cabine de commande provisoire, 

 La fourniture du câble d'antenne et des connecteurs. 

 

Réseaux : 

La prestation comprend : 

 Le raccordement du local au réseau d’eau potable, 

 Le raccordement du local au réseau d’eaux usées. 

NB : le réseau d’eaux usées est accessible au niveau du rez de chaussée à l’amont de la cabine d’écluse. 

 

Déplacement des organes de commande : 
 

La prestation comprend : 

 Le décablage des pupitres de commande automatiques et manuel des écluses et du barrage, 

 La mise en réserve des câbles afin de les réutiliser à l'issue des travaux, 

 La fourniture et pose de trois bureaux qui recevront les pupitres, 

 La fourniture et pose de trois caissons sur roulettes afin de ranger les documents, 

 La fourniture et pose d'une gaine de type TPC entre le local technique et les locaux provisoires, 

 La fourniture, pose et raccordement des différents câbles entre les pupitres de commande, la 
baie et l'armoire principale, 

 La fourniture et pose d'une fibre optique et de deux switch 24 ports entre la baie vidéo et la 
cabine de commande provisoire afin de raccorder les IHM aux automates, 

 La remise en place des pupitres de marche manuelle et automatique de tous les ouvrages. 

 

Déplacement des organes de visualisation : 
 

La prestation comprend : 

 La dépose et la mise en dépôt des écrans de leur support, 

 La fourniture et pose de tous les câbles et accessoires (déports clavier, écran souris) 
permettant de déporter l'affichage de la vidéo et la commande des caméras, 

 La fourniture, pose et raccordement dans la cabine provisoire de 4 écrans 27'', 

 

. 



CCTP 
190 

Déménagement du mobilier : 
 

La prestation comprend : 

 le déménagement de tout le mobilier présent dans la cabine (tables, chaises, armoires, 
copieur, petit électroménager, outillage, etc) vers le local de commande provisoire et un lieu 
de stockage VNF, 

 la remise en place à l'issue des travaux des matériels. 

 

NB : le déplacement de certains matériels devra être fait de nuit. 

 

 Modification du réseau de terrain (écluse rénovée 
en 2021) 

 

Le prix 2410 correspond aux fournitures et travaux relatifs à la modification du réseau de terrain pour 

correspondre au standard 

Les modifications consistent à pour la partie automatisme afin de créer une boucle à: 

 Repasser des câbles de fibre optique 12 brins entre les coffrets de tête et la baie du local 

technique ou sont installés les switches centraux, 

 Installer si nécessaire des boitiers d’épanouissement des câbles ou modifier/remplacer les 

boitiers existants, 

 Installer une carte convertisseur BMXNRP0200 sur le rack automate, 

 Installer 4 cartes de déport de fond de panier BMECRA31210 dans les coffrets de têtes (1 par 

coffret), 

 Installer 8 convertisseurs de média CU/FO avec jarretières (2 par coffret et par ilot d’E/S) dans la 

baie principale et les coffrets de tête. 

Les modifications consistent pour le raccordement des matériels audio et vidéo à : 

 Installer des convertisseurs de média injecteurs POE et POE++ dans les coffrets s’il reste de la 

place ou ajouter un coffret, 

 Repasser des câbles de fibre optique 12 brins (1 par coffret) entre les coffrets de tête et la baie du 

local technique ou sont installés les switches centraux, 

 Installer si nécessaire des boitiers d’épanouissement des câbles ou modifier/remplacer les 

boitiers existants, 

 Installer si nécessaire une alimentation TBT permettant d’alimenter les matériels raccordés aux 

convertisseurs de médio/injecteurs POE. 

Liste des appareils audio et vidéo qui sont raccordés aux coffrets de tête : 

Coffret amont gauche (AMG) 

Domaine Ilot E/S HP IP Caméra Dôme 
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Automatisme 1    

Vidéo     

Audio     

Réserve/divers 2    

Quantité 3 
Figure 97-equipéments raccordés au coffret AMG 

Coffret amont droit (AMD) 

Domaine Ilot E/S HP IP Caméra Dôme 

Automatisme 1    

Vidéo   1 2 

Audio  2   

Réserve/divers 2    

Quantité 8 
Figure 98-équipements raccordés au coffret AMD 

Coffret aval gauche (AVG) 

Domaine Ilot E/S HP IP Caméra Dôme 

Automatisme 1    

Vidéo   0 1 

Audio  1   

Réserve/divers 2    

Quantité 5 
Figure 99-Eqsuipementd raccordés au coffret AVG 

Coffret aval droit (AVD) 

Domaine Ilot E/S HP IP Caméra Dôme 

Automatisme 1    

Vidéo   1 1 

Audio  1   

Réserve/divers 2    
Quantité 6 

 

 Modification réseau de terrain (écluses rénovées en 
2022) 

Le prix 241 correspond aux fournitures et travaux relatifs à la modification du réseau de terrain pour 

correspondre au standard. 

L’architecture du réseau reposait sur la mise en place de switch de terrain dans les coffrets de tête 

automatisme et ou dans des coffrets de regroupement. 

Les switches de terrain sont déposés et remplacés par des convertisseurs de média injecteurs POE pour 

raccorder chaque équipement actif (via deux fibres) 

Les modifications consistent à pour la partie automatisme afin de créer une boucle à: 

 Déposer les switches de terrain, 

 Repasser des câbles de fibre optique 12 brins entre les coffrets de tête et la baie du local 

technique ou sont installés les switches centraux, 

 Installer si nécessaire des boitiers d’épanouissement des câbles ou modifier/remplacer les 

boitiers existants, 
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 Installer une carte convertisseur BMXNRP0200 sur le rack automate, 

 Installer 4 cartes de déport de fond de panier BMECRA31210 dans les coffrets de têtes (1 par 

coffret), 

 Installer 8 convertisseurs de média CU/FO (2 par coffret et par ilot d’E/S) dans la baie principale 

et les coffrets de tête. 

Les modifications consistent pour le raccordement des matériels audio et vidéo à : 

 Installer des convertisseurs de média injecteurs POE et POE++ dans les coffrets s’il reste de la 

place ou in 

 Repasser des câbles de fibre optique 12 brins (1 par coffret) entre les coffrets de tête et la baie du 

local technique ou sont installés les switches centraux, 

 Installer si nécessaire des boitiers d’épanouissement des câbles ou modifier/remplacer les 

boitiers existants, 

 Installer si nécessaire une alimentation TBT permettant d’alimenter les matériels raccordés aux 

convertisseurs de médio/injecteurs POE. 

Liste des appareils audio et vidéo qui sont raccordés aux coffrets de tête : 

Coffret amont gauche (AMG) 

Domaine Ilot E/S HP IP Caméra Dôme 

Automatisme 1    

Vidéo     

Audio     

Réserve/divers 2    

Quantité 3 
Figure 100-equipéments raccordés au coffret AMG 

Coffret amont droit (AMD) 

Domaine Ilot E/S HP IP Caméra Dôme 

Automatisme 1    
Vidéo   1 2 

Audio  2   

Réserve/divers 2    

Quantité 8 
Figure 101-équipements raccordés au coffret AMD 

Coffret aval gauche (AVG) 

Domaine Ilot E/S HP IP Caméra Dôme 

Automatisme 1    

Vidéo   0 1 

Audio  1   

Réserve/divers 2    

Quantité 5 
Figure 102-Eqsuipementd raccordés au coffret AVG 

 

Coffret aval droit (AVD) 

Domaine Ilot E/S HP IP Caméra Dôme 

Automatisme 1    

Vidéo   1 1 
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Audio  1   

Réserve/divers 2    

Quantité 6 

 Contrôle d’accès au PCC 
 

Le prix 2109 correspond aux fournitures et travaux relatifs à la mise en place au PCC d’un système de 

contrôle d’accès conforme aux prescriptions du §18.7.7. 

 La fourniture et pose du système de contrôle d’accès type XSECUR EVO Synchronic ou équivalent, 

 La modification des ouvrages pour pose des capteurs, lecteurs, gâches, 

 La réalisation des plans, 

 Le paramétrage du système, 

 La formation des mainteneurs et de l’exploitant. 

NB : les cheminements des câbles sont à la charge du marché bâtiment. 

 

 Installations de chantier 
 

Le prix 2110 correspond à la mise en place d’un roulotte de chantier avec sanitaires pour 

assurer l'hygiène, la sécurité et le confort des ouvriers sur le chantier. 

 DOE 
 

Le prix 2111 correspond aux fournitures et prestations relatives à la fourniture du DOE complet de toutes 

les installations (électricité, automatisme, informatique, vidéo, audio, intrusion, incendie, etc pour la 

tranche ferme (TF) et la tranche optionnelle (TO).  

 

Le DOE doit comprendre : 

 Les documents décrits dans le §21 (études et documents livrables), 

 Les sauvegardes de tous les matériels, 

 Les programmes automates, 

 Les applications SCADA, 

Les documents seront remis au format PDF et au format modifiable sans limitations et mots de passe. 

Le DOE sera remis sous forme de disque dur externe (SSD de 2To) en trois exemplaires. 

 



CCTP 
194 

27 LA FOURNIUTRE ET DESCRIPTION DES 
PRIX VIDEO 

 

 Analyse organique vidéo PCC 
 

Le prix 1V correspond aux études et à la réalisation de l’analyse organique de l’installation vidéo au PCC. 

Les prestations consistent à : 

 Récupérer les documents d’exploitation (installation et configuration) du système développé par 

VNF, 

 Réaliser un document de synthèse qui explicite le fonctionnement, 

 Rédiger l’analyse organique du système en place en vue de pouvoir former et maintenir 

l’installation. 

 Analyse organique vidéo sas 
 

Le prix 2V correspond aux études et à la réalisation de l’analyse organique de l’installation vidéo sur un 

ouvrage. Les prestations sont identiques à celles du de l’analyse organique au PCC. Le contenu est 

cependant différent. 

NB : un ouvrage peut comporter jusqu’à 2 sas d’écluses et un barrage/passe à poissons 

 

 Analyse fonctionnelle vidéo PCC 
 

Le prix 3V correspond aux études et à la réalisation de l’analyse fonctionnelle de l’installation vidéo au 

PCC. 

Ce document décrit entre autres : 

 Le fonctionnement complet du système et les asservissements existants avec le SCADA, 

 La description des profils utilisateurs (droits, permission, etc), 

 Les sessions, 

 Les fonctions des différentes caméras, 

 Le principe de fonctionnement en mode exploitation, 

 Le fonctionnement en mode normal des installations, 

 Le fonctionnement en mode dégradé, 

 Les informations échangées avec les autres systèmes, 

 La mise à jour du plan d’adressage crée par VNF, 

 Les flux échangés, 
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 La gestion des enregistrements. 

 

 Analyse fonctionnelle vidéo écluse 
 

Le prix 4V correspond aux études et à la réalisation de l’analyse fonctionnelle de l’installation vidéo sur un 

ouvrage. 

Ce document décrit entre autre : 

 La description des profils utilisateurs (droits, permission, etc), 

 Les sessions, 

 Les fonctions des différentes caméras, 

 Le fonctionnement en mode normal des installations, 

 La mise à jour du plan d’adressage, 

 Les flux échangés, 

 

 Plan d’adressage général(ouvrages et PCC) 
 

Le prix 5V correspond à la mise à jour et en forme du plan d’adressage général crée par VNF des 

installation vidéo pour l’ensemble des 5 sites, 9 sas, 5 barrage et 2 passes à poissons. Le document sera 

réalisé sous EXCEL. 

 

 Cahier des essais vidéo au PCC 
 

Le prix 6V correspond aux études et à la réalisation du cahier des essais complets des installations au PCC 

afin de vérifier : 

 Le paramétrage des serveurs, 

 Le paramétrage des caméras, 

 Tous les modes de fonctionnement, 

 Les informations échangées entre les systèmes (commandes et défauts), 

 Les asservissements, 

 Les droits des utilisateurs, 

 Les sessions de chaque machine, 

 Les versions Firmware de tous les composants (point 0 des installations). 

Le cahier des essais est basé sur l’analyse fonctionnelle qui doit expliciter le fonctionnement complet des 

installations. Il sera réalisé sous EXCEL et devra être soumis pour approbation à VNF. 
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 Manuel maintenance 
 

Le prix 7V correspond aux études et à la réalisation du manuel de maintenance complet des installations. 

Il devra décrire : 

 Le fonctionnement des installations, 

 Les paramétrages spécifiques des composants de l’installation, 

 Réalisation des masques privatifs, 

 Paramétrage des prépositions, 

 Les mises à jours logiciel à réaliser, 

 La fréquence des mises à jour, 

 La procédure complète et détaillée de remplacement de chaque composant (caméra, PC, serveur, 

convertisseur, 

 Les méthodes de diagnostic de pannes avec des logigrammes. 

 Les outils utilisables pour réaliser le diagnostic (Ping, logiciel serveur, logiciels installés, logiciel 

fabricant caméras) 

Liste des pannes à couvrir : 

 Perte d’image, 

 Image intermittente, 

 Mauvaise télémétrie, 

 Perte asservissement des prépositions des caméras avec l’automatisme, 

 Perte écran PC. 

Diagnostics : 

 Asservissement avec l’automatisme, 

 

La table des matières du manuel maintenance sera soumis à VNF pour approbation. Une fois la trame 

du contenu validé, le titulaire pourra compléter le document. Le document sera soumis pour 

approbation une fois celui-ci complété. 

 Manuel opérateur 
 

Le prix 8V correspond aux études et à la réalisation du manuel opérateur au PCC et sur un ouvrage. 

Il devra décrire : 

 Les sessions, 

 Les droits de la session opérateur 

 Comment se connecteur au serveur, 
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 Comment quitter et se reconnecter, 

 Le fonctionnement des installations, 

 Les modes de fonctionnement (asservissement, mode conduite, mode surveillance) 

 Utilisation du logiciel GENETEC (opérateur) 

 Savoir rendre compte au mainteneur (décrire et comprendre les indications fournies par le 

logiciel (messages d’alarme, pictogrammes) 

La table des matières du manuel opérateur sera soumis à VNF pour approbation. Une fois la trame du 

contenu validé, le titulaire pourra compléter le document. Le document sera soumis pour approbation 

une fois celui-ci complété. 

 Paramétrage avec le fabricant du VMS(Vidéo) 
 

Le prix 10V correspond au temps passé (volant d’heures) par un technicien qualifié pour paramétrer les 

matériels fournis par VNF et qui sont à intégrer afin de les faire fonctionner avec les applications 

développées par VNF. 

Les prestations à l’heure comprennent : 

 La mise à disposition d’une technicien/ingénieur, etc, 

 Les déplacements sur suite pour assurer les réglages, 

 La participation aux réunions sur site et en distanciel, 

 Les moyens de transport, 

 Les moyens matériels (PC, interfaces, logiciels, etc) 

Le paramétrage des caméras n’est pas inclus dans ce prix. 

NB : pour l’Intervention fabricant paramétrage un forfait est évalué à 40h, si le titulaire 

estime que la prestation nécessite plus d’heures, elles resteront à sa charge.  

 Massif mat basculant 
 

Le prix 100V correspond à la fourniture et pose ou réalisation de massifs permettant de fixer un mat de 

caméra. 

En fonction du terrain les massifs pourront être de type préfabriqué ou coulés sur place à la demande. 

Le choix du type de mat sera fait en relation avec VNF. Dans les deux cas le prix du massif est identique. 

Mise en œuvre : 
 
La prestation comprend en fonction de la solution retenue: 

 La fourniture de la note de calcul justifiant la taille du massif en fonction de la nature du terrain, 

de la zone de vent et de la charge en tête de mat, 

 Les travaux de génie civil, 
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 La fourniture et pose du massif préfabriqué (ou le coulage du massif), 

 Le raccordement des fourreaux au massifs, 

 La remise en état du terrain, 

 L’enlèvement des gravats. 

NB :  
 
Les massifs de fondation devront dépasser de 3 cm par rapport au niveau fini du sol afin d’éviter 
l’encrassement de la dalle due au ruissellement des eaux, et tout effet de « piscine » sur la semelle du 
pied de mât. Dans le cas de profil plat du terrain, le dépassement se fera par rapport au niveau fini de la 
chaussée. Ils devront être coulés en une seule passe. La dalle de propreté pourra être réalisée en même 
temps que le massif. Les massifs intégreront les fourreaux existants. 
 
Dimensionnement : 

Les calculs des massifs de fondation des mâts en béton doivent pouvoir résister en particulier aux efforts 
dus au vent, la charge en pied et tête de mat. 
La zone de vent considérée sera déterminée par VNF en fonction de la zone géographique. 
 
Massifs coulés : 

Le béton utilisé pour la réalisation du massif devra être conforme à la norme NF EN  206-1 d’avril 2004.  
La formule du béton et les caractéristiques des granulats (conformes à la norme les concernant) devront 
respecter les spécifications définies dans le guide “Recommandations pour la durabilité des bétons durcis 
soumis au gel édité par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussée en décembre 2003.  
L’exécution du massif de fondation pour l’ouvrage est à la charge de l’entreprise titulaire y compris la 
fourniture et la mise en place des tiges de scellement, ainsi que la réalisation des essais sur le béton.  
L’étude de la portance des sols incombe à l’entreprise titulaire et les travaux supplémentaires dus à un 
désordre causé par une implantation ne tenant pas compte de la nature des sols ne pourront être 
imputables à VNF.  
 
De même, sera à la charge de l’entreprise la reconstitution des canalisations en général, ou des fourreaux 
et des câblages qui pourraient se trouver dans l’emprise du massif ou qui auraient été détériorés lors de 
l’exécution des fondations.  
 
Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la stabilité des fondations au point 
d’implantation des candélabres, notamment afin d’éviter des risques de déformations excessives du sol 
(tassement et rotation). 
L’entreprise pourra déterminer les qualités de portance du sol par un essai pénétrométrique ou 
pressiométrique, avec l’établissement d’un rapport et l’interprétation des résultats, pour les points 
d’implantation des candélabres.  
 
L’entreprise remettra a VNF une note de calcul définissant le dimensionnement du massif de fondation en 
béton, reprenant les valeurs relevées de portance de sol et une éventuelle mise en œuvre d’armature en 
acier (à la charge de l’entreprise titulaire). Cette prestation sera réalisée par des laboratoires et bureaux 
d’études indépendants de l’entreprise, habilités à ce type de prestation.  
L’entreprise fournira également a VNF, la formulation du béton qui sera mis en œuvre, avec notamment 
le dosage du ciment (300kg/m3), le ratio C/E (dosage en ciment sur dosage en eau, valeur de 0.5 au 
maximum), la provenance des matériaux (ciment, cailloux, sables), le taux de chlorure, le choix et le 
dosage des adjuvants.  
 
Les mats pourront être mis en œuvre dès que la résistance minimale nécessaire sera obtenue sur le 
béton. L’entreprise fournira également le bon de livraison du béton mis en œuvre si celui-ci est livré par 
une centrale à béton. L’ensemble de ces prestations est à la charge de l’entreprise.  
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Le massif devra être de forme parallélépipédique, et devra donc être dimensionné en fonction de la 
nature du terrain, de son point d’implantation, et de l’ensemble du mât et du luminaire. Il devra être 
réalisé dès que les remblais auront été compactés.  
 
 
Les dimensions des massifs de fondation prévues dans le présent Cahier des Clauses Techniques  
Particulières sont réputées être celles correspondant à une portance de sol de   bars (Soit 0.2 MPa).  Les 
dimensions indiquées sont les dimensions minimales qui seront réalisées par l’entreprise.  
L’implantation des massifs de fondation sera réalisée de manière contradictoire avec VNF. 
Les dimensions minimales pour les massifs de fondation pour les candélabres sont les suivantes 
0.5x0.5x0.8m, pour les mâts sans crosse de ≤ 5m. 
 
La surface d’appui de la semelle du candélabre devra être parfaitement plane et horizontale. La pose du 
mât se fera en posant la semelle sur le massif béton avec une semelle semi-rigide de réglage et d’isolation 
en caoutchouc moulé synthétique pour plaque d’appui type péplic. L’entreprise titulaire devra respecter 
les prescriptions des fabricants des mâts quant à leur mise en œuvre.  L’entreprise réalisera la protection 
des boulons d’ancrage par tout moyen technique approprié (manchon rempli de graisse, …) type captige, 
bande Denzo.  
 
Massifs préfabriqués : 
 
Dans le fond de fouille, un béton de propreté devra être réalisé sur une épaisseur de 5 cm.  
Ce béton devra être soigneusement réglé et lissé pour permettre la pose du massif dans les meilleures 
conditions.  
Le calage du massif à l’aide de grave se fera sur les deux tiers de la hauteur minimum.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Figure 103-mise en œuvre des massifs préfabriqués 

Figure 104-massif préfabriqué 
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 Fixation massif sur GC béton 
 

Le prix 101V correspond à la fixation des mats de caméras ou de haut-parleur sur le génie civil existant. 

Les travaux consistent à : 

 Fournir les tiges d’ancrage Diam 16mm en acier traité anti corrosion, 

 Fournir les scellements chimiques, 

 Installer les scellements, 

 Reprendre la protection anti corrosion des tiges (mise à longueur). 

 

 

 Fixation sur bâtiment (charpente métallique) 
 

Sans objet. 

 Regard 30X30 
 

Le prix 110V correspond à la mise en œuvre d’un regard. 

 Réaliser les excavations, 

 Installer dans les règles de l’art le regard (avec tampon fonte), 

 Faire les masques avec la ou les gaines, 

 Remettre en état le terrain. 

 Chambre de tirage L1T 
 

Le prix 111V correspond à la mise en œuvre d’une chambre de tirage de type L1T. 

Les travaux consistent à : 

 Réaliser les excavations, 

 Installer dans les règles de l’art la chambre, 

 Sceller le cadre, 

 Faire les masques avec les gaines, 

 Remettre en état le terrain. 

 Tranchée terre 
 

Le prix 112V correspond à la réalisation au ml d’une tranchée en terrain naturel. 
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Les travaux consistent à : 

 Réaliser la tranchée, 

 Déposer un lit de sable, 

 Fournir et poser une gaine TPC de 63mm, 

 Installer un filet avertisseur, 

 Remettre en état le terrain, 

 Évacuer les gravats. 

 

 Tranchée milieu urbain 
 

Le prix 103V correspond à la réalisation au ml d’une tranchée en milieu urbain (en présence d’enrobage) 

Les travaux consistent à : 

 Réaliser la tranchée, 

 Déposer un lit de sable, 

 Fournir et poser une gaine TPC de 63mm, 

 Installer un filet avertisseur, 

 Remettre en état le terrain en apposant un enrobé, 

 Évacuer les gravats. 

 Saignées 
 

Les prix 104V correspond aux travaux de réalisation de saignées au ml dans le génie civil pour passer des 

câbles de caméra, haut-parleur, etc entre les caniveaux et les mats: 

Les travaux consistent à : 

 Réaliser une saignée dans le béton pour passer une gaine de 40mm, 

 Fournir et poser la gaine, 

 Remettre soigneusement en état le béton. 

 

 Gaine 
 

Le prix 105V correspond à la fourniture et pose au ml d’une gaine de protection des câbles réseau. 

Les travaux consistent à : 

 Fournir et poser la gaine, 

 La fixer correctement. 
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 Gaines et fourreaux 
 

Sans objet. 

 Mat basculant 
 

Le prix 107V correspond à la fourniture et pose d’un mat qui pourra recevoir les matériels de 

vidéosurveillance et ou de sonorisation. 

Contraintes : 

Les mats doivent : 

 Être assez rigides pour supporter deux caméras, un coffret de regroupement et un haut-parleur, 

 Pouvoir être basculés sans risque pour la personne qui bascule le mat (équilibrage de la charge) 

 Ne pas pouvoir être basculé sans avoir recours à un outil (sécurisation du boulon de verrouillage) 

Dimensionnement : 

Le dimensionnement du mat sera réalisé en tenant compte de la charge en tête de mât et la zone des 

vents. 

Zones des vents selon la norme NF EN 1991-1-4 :  

 

Figure 105 Zone de vent en France 

Caractéristiques des mats : 

 Hauteur 6m ; 

 Acier galvanisé, 

 Basculants, 

 Trappe d’accès avec chainette 

Galvanisation : 
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La galvanisation des mâts et accessoires devra être renforcée en milieu salin (Région de Nantes) 

 

Mise en œuvre : 

La prestation et les fournitures comprennent : 

 La fourniture et pose du mat, 

 La fourniture des accessoires pour adapter en tête de mât le panneau solaire, 

 L’adaptation du mat (perçage pour passage câbles), 

 L’adaptation du mat pour limiter l’accès à la vis qui maintien la partie basculante, 

 La fourniture et pose de capuchons de protection avec graisse sur les extrémités des tiges 

d’ancrage, 

 La fourniture d’un kit de basculement adapté. 

NB : les câbles ne devront pas être accessibles pour limiter le vandalisme. 

 

 Mat basculant peint 
 

Le prix 108V correspond à la fourniture et pose d’un mat peint qui pourra recevoir les matériels de 

vidéosurveillance et ou de sonorisation. Les contraintes et spécifications sont identiques à celle du prix 

107V hormis la protection anti corrosion qui devra être réalisé par une peinture thermo laquée. Le RAL 

sera adapté à celui des mats existants. 

 

 Support mécanosoudé 
 

Le prix 109V correspond à la fabrication et pose d’un support mécanosoudé (à la demande et selon la 

configuration du site) permettant de fixer une caméra. 

Les travaux consistent à : 

 Réaliser les plans, 

 Fabriquer le support, 

 Poser le support 

 Dôme mobile 
 

Le prix 200V correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un dôme mobile avec tous les accessoires 

nécessaires. Le dôme sera mis en œuvre sur un mat ou un support. 
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Les caméras fixes et dômes mobiles doivent apparaitre dans la liste GENETEC régulièrement mise à jour et 

disponible à l’adresse suivante :    Supported device list | Genetec 

Néanmoins l’UTI seine amont à déjà sélectionné deux références de caméras. Les nouvelles céméras 

devront être de même marque et de même référence (dans la mesure ou celles-ci sont toujours 

commercialisées et disponibles) 

Caméra Marque Référence 

Dôme mobile AXIS AXIS M5074 PTZ Camera 

BOSCH BOSCH NDP-5512-Z30L-P AUTODOME IP starlight 5000i 
Tableau 47-liste des dômes déjà utilisés sur l'UTI  seine amont 

Les fournitures et prestations consistent à : 

 Fournir le dôme et son support adapté, 

 Fournir la boite de raccordement, 

 Raccorder le dôme un coffret de regroupement ou dans les coffrets automatisme présents aux 

quatre coins du sas de l’écluse, 

 Étiqueter le dôme, 

 Paramétrer le dôme (adresse, flux, masques, prépositions). 

Caractéristiques du dôme : 

• Protocole de gestion des accès 802.1X, 

• Rotation horizontale de 360° sans butée,  

• Rotation verticale de 290°,  

• Caméra Jour / Nuit.  

• Sensibilités minimales à respecter :  

▪ en mode couleur à 0,05 lux,   

▪ en mode noir et blanc à 0,01 lux.   

• Capteur CMOS 1/3 pouce,  

• Image 1080p (16/9),  

• Capacité de zoom optique x 30 et Zoom numérique x 12 à minima,   

• Contrôle de gain automatique avec limite réglable,  

• Obturateur électronique de 1 à 1/10 000 s,   

• Températures de fonctionnement comprises entre –40°C et +60°C,  

• Masquage privatif de zones, 

• Position (PTZ) de repos paramétrable,   

• Orientation, inclinaison et zoom proportionnels,  

• Indice de protection IP68,  

• Résistance aux chocs IK10,  

• Réduction dynamique du bruit pour permettre de réduire la bande passante réseau 

utilisée pour les zones non animées,   

https://www.genetec.com/supported-device-list
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• Système de correction de contre-jour,  

• Mode Anti-Brouillard – Continu ou Automatique,   

• Configuration par interface web et logiciel de configuration centralisé,  

• Compression H264 et H265,  

• Projecteur Infrarouge.80m 

 

 

 Caméra fixe 
 

Le prix 201V correspond à la fourniture et mise en œuvre d’une caméra fixe avec tous les accesoires 

nécessaires. La caméra sera mise en œuvre sur un mat ou un support. 

Les caméras fixes et dômes mobiles doivent apparaitre dans la liste GENETEC régulièrement mise à jour et 

disponible à l’adresse suivante :    Supported device list | Genetec 

Néanmoins l’UTI seine amont à déjà sélectionné deux références de caméras. Les nouvelles céméras 

devront être de même marque et de même référence (dans la mesure ou celles-ci sont toujours 

commercialisées et disponibles) 

Caméra Marque Référence 

Fixe AXIS AXIS M1135 Mk II Box Camera 

BOSCH BOSCH NBN-80052-BA 
Tableau 48-liste des caméras déjà utilisées sur l'UTI seine amont 

Les fournitures et prestations consistent à : 

 Fournir la caméra, 

 Fournir le caisson de caméra et son support adapté au mat, 

 Raccorder la caméra soit à un coffret de regroupement ou dans un des coffrets automatisme 

présents aux 4 coins du sas d’écluse, 

 Étiqueter la caméra, 

 Paramétrer la caméra (adresse, flux, masques, prépositions, 

 Régler l’objectif. 

Caractéristiques de la caméra en caisson : 

• Protocole de gestion des accès 802.1X, 

• Caméra Jour / Nuit.  

• Sensibilités minimales à respecter :  

▪ en mode couleur à 0,05 lux,   

▪ en mode noir et blanc à 0,01 lux.   

• Capteur CMOS 1/3 pouce,  

• Image 1080p (16/9),  

https://www.genetec.com/supported-device-list
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• Mise au point automatique avec possibilité de configuration manuelle à distance,  

• Iris automatique avec possibilité de configuration manuelle à distance,  

• Contrôle de gain automatique avec limite réglable,  

• Obturateur électronique de 1 à 1/10 000 s,   

• Températures de fonctionnement comprises entre –40°C et +60°C,  

• Masquage privatif de zone.   

• Indice de protection IP68,  

• Résistance aux chocs IK10,  

• Réduction dynamique du bruit pour permettre de réduire la bande passante réseau 

utilisée pour les zones non animées,   

• Système de correction de contre-jour,  

• Configuration par interface web,  

• Compression H264 et H265, 

• Projecteur Infrarouge 50m, 

• Caisson réchauffé et ventilé de qualité. 

L’obectif sera adapté en fonction du champ de vision. 

 

 Coffret de regroupement audio/vidéo 
 

Le prix 202V prix correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un coffret de regroupement permettant 

d’alimenter les caméras et ou haut-parleurs. Les coffrets seront installés sur les mats. Le coffret est décrit 

au §20.3.6. 

Les fournitures et prestations consistent à : 

 Fournir le coffret, 

 Fournir le verrou de porte et un cadenas, 

 Fournir la fixation du coffret au mat. 

Caractéristiques des coffrets de regroupement : 

 IP 65, IK10, 

 Alimentation 230V, 

 1 disjoncteur général (voir la double alimentation) 

 1 disjoncteur seconde alimentation,  

 Parasurtenseur alim BT avec son disjoncteur, 

 1 disjoncteur modulaire 24C V CC, 

 Alimentation 24V 10A, 

 2 convertisseurs de médio CU/FO injecteurs POE 30W , 

 2 convertisseurs de médio CU/FO injecteurs POE 60W , 
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 1 boitier d’épanouissement des fibres. 

 

Tableau 49-exemple de coffret type 

 Coffret de rue type 2 
 

Sans objet. 

Convertisseur média 

CU/FO injecteur POE 
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 Alimentation TBT 
 

Sans objet 

 Rack convertisseur de média 
 

Sans objet 

 Convertisseurs de média injecteur POE 
 

Le prix 206V prix correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un convertisseur de média CU/FO 

permettant également d’injecter l’énergie pour alimenter les appareils via le câble réseau (POE++). 

Les fournitures et prestations comprennent : 

 La fourniture, pose et câblage du convertisseur, 

 La fourniture et pose de la jarretière SC/SC, 

 Le repérage du convertisseur et des câbles, 

 Liaison complète équipement (au m) 
 

Précision sur le calcul du montant des prix des liaisons : 

Le prix indiqué (207V, 208V ou 209V) permet au candidat titulaire de déterminer les types de câbles et les 

accessoires à prévoir. En complément le candidat doit réaliser un relevé sur site Lors de la visite des 

lieux pour déterminer les longueurs de câbles à mettre en œuvre, le temps à passer pour réaliser les 

travaux pour remettre un prix ».  

Les longueurs données dans le Détail Estimatif donnent un ordre de grandeur afin de déterminer un prix. 

Le prix 207V correspond à la mise en œuvre d’une liaison complète (Fibre et alimentation BT) entre la 

baie et un coffret de regroupement (T1 ou T2). 

Les fournitures et prestations comprennent : 

 La fourniture et pose d’un câble de fibre optique 12 brins, 

 Le raccordement de tous les brins du câble à chaque extrémité (connecteurs SC), 

 Le contrôle réflectométrique, 

 La fourniture et pose d’un câble d’alimentation BT type U100R2V 3G2.5, 
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 La fourniture et pose des jarretières FO (dans le coffret et dans la baie) 

 Le repérage des matériels. 

Notes : 

 Le câble d’alimentation BT est raccordé soit dans le TGBT du local technique soit dans l’armoire 

automatisme correspondant au sas à équiper, 

 Le câble de fibre optique est épanoui dans un tiroir optique installé dans la baie informatique 

téléconduite. 

 Liaison fibre équipement (au m) 
 

Le prix 208V correspond à la mise en œuvre d’un câble FO pour un appareil (caméra, dôme, interphone, 

HP IP, etc) jusqu’à un coffret de regroupement vidéo ou un coffret d’entrées/sorties déportées 

automatismes. 

Les fournitures et prestations comprennent : 

 La fourniture et pose d’un câble de fibre optique 12 brins, 

 Le raccordement de tous les brins du câble à chaque extrémité (connecteurs SC), 

 Le contrôle réflectométrique, 

 La fourniture et poses des colliers et des gaines de fixation, 

 La fourniture d’un convertisseur de média CU/FO multimode. 

 

 Liaison câble réseau équipement (au m) 
 

Le prix 209V correspond à la mise en œuvre d’un câble réseau pour un appareil (caméra, dôme, 

interphone, HP IP, etc) jusqu’à un coffret de regroupement vidéo ou un coffret d’entrées/sorties 

déportées automatismes. L’alimentation de l’appareil est assurée par le câble réseau (POE). 

Les fournitures et prestations comprennent : 

 La fourniture et pose d’un câble de fibre réseau CAT 7 outdoor résistant aux UV et à l’eau, 

 La fourniture et pose des connecteurs de qualité industrielle, 

 La fourniture et pose des câbles et gaines de fixation. 

 Liaison BT (au m) 
Le prix 210V correspond à la mise en œuvre d’un câble d’alimentation BT 3G2 ,5mm² pour un appareil 

(caméra, dôme, interphone, HP IP, etc) jusqu’à un coffret de regroupement vidéo ou un coffret 

d’entrées/sorties déportées automatismes. Les fournitures et prestations comprennent : 

 La fourniture et pose d’un câble U1000R2V 3G2,5mm, 

 Le raccordement du câble. 
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 PC affichage 
 

Sans objet. 

 

 Écran PC affichage 
 

Prix 301V, description identique au prix 26.60 section automatisme. 

Caractéristiques des écrans : 

 Taille 27’’, 

 Connectique display ports, 

 Full HD, 

 Durée d’utilisation intensive. 

 

 Support écran 
 

Sans objet 

 

 Serveur enregistrement vidéo au PCC 
 

Le prix 303V correspond à la fourniture et mise en œuvre dans une baie d’un serveur d’enregistrement 

permettant de stocker les flux vidéo de 70 caméras durant 15 jours 24H/24 avec flux de 2Mbit/s. 

 La fourniture d’un serveur de type Power Edge R750 DELL ou équivalent ayant une capacité de 

stockage max de 50 To, RAID 5 avec fonction HOT SPARE, 

 L’installation dans la baie (câblage alimentation, réseau, repérage, etc), 

 La remise d’un fichier Excel avec la liste des licences et leur intégration dans les différents 

serveurs. 

NB : les disques à intégrer dans le serveur d’enregistrement sont intégrés au prix n°27.38 disque dur 8To. 

 Disque dur 8To 
 

Le prix 304V correspond à la fourniture et mise en œuvre d’un disque dur d’une capacité de 8 TB ayant les 

caractéristiques suivantes : 

 8TB, 
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 7.2K RPM, 

 12Gbps NLSAS 512, 

 Format 3.5 pouces, 

 Hot-plug Hard Drive.  

 Déport KVM 
 

Les déports KVM sont décrits aux § 26.62 et 26.63 de la section automatismes. 

Sans objet. 

 

 Licence SECURITY CENTER GENETEC 
 

Sans objet. 

 Licence SECURITY DESK GENETEC 
 

Sans objet. 

 Licence OMNICAST GENETEC 
 

Sans objet. 

 Licence VISU GENETEC (pour une caméra) 
 

Sans objet. 

 Licence MAINTENANCE GENETEC (pour une caméra)  
 

Sans objet. 

 Licence Windows serveur 2019 
 

Sans objet. 

 Serveur NAS (Archivage vidéo PCC) 
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Le prix 406V correspond à la fourniture, installation et paramétrage d’un serveur NAS permettant de 

stocker les flux archivés : 

 La fourniture d’un serveur vidéo NAS type SYNOLOGY RS1221+ ou ayant des caractéristiques 

équivalentes (capacité de stockage maximale de 50 To, RAID 5 et avec HOT SPARE), 

 L’installation dans la baie (câblage alimentation, réseau, repérage, etc), 

 Les disques dur d’une capacité de 12TO, 

 La remise d’un fichier Excel avec la liste des licences et leur intégration dans les différents 

serveurs. 

NB : le prix des disques durs du prix 27.38 n’est pas utilisé pour le prix 27.46 cat la capacité est différente. 

 

 Paramétrage sur site(VMS existants) 
 

Le prix 500V correspond au paramétrage d’une installation vidéo complète d’une écluse sur le nouveau 

système ainsi que sur le VMS local existant (NUUO) comprenant : 

 L’ensemble des caméras, 

 Le PC d’affichage, 

 Le serveur vidéo, 

 Le logiciel de visualisation, 

 Le paramétrage du VMS local, 

Le titulaire remettra à VNF un relevé détaillé des paramétrages sous forme de fichier tableur (pas de 

sauvegarde brute) comprenant, 

 Un onglet par caméra, 

 Un onglet PC, 

 Un onglet hardware serveur, 

 Un onglet interface utilisateur, 

 Un onglet versions Firmwares, 

 Un onglet droit, 

 Un onglet mot de passe des différents utilisateurs. 

Paramétrage logiciel visualisation : 

 Interface utilisateur, 

 Vues d’affichage. 

Paramétrage du serveur : 

 Utilisateurs, 

 Droits, 

 Durée enregistrement, 
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 Caméras, 

 Prépositions, 

 Raid, 

 Licences, 

 Etc. 

Paramétrage des caméras : 

 Nom, 

 Comptes utilisateurs et mots de passe, 

 Adresse IP et masque de S/R, 

 Paramètres vidéo, 

 Prépositions dans le cas des dômes, 

 Masques privatifs. 

 

Paramétrage du VMS local (CF§20.2.2) : 

Rappel, le VMS local est conservé pour disposer d’une visualisation locale des caméras. 

Il doit récupérer les flux des nouvelles caméras. 

Le paramétrage comprend : 

 Le paramétrage du serveur NUUO et modifications, 

 Le paramétrage du logiciel client NUU client. 

Paramétrage du serveur NUUO et modifications: 

 Changer les mots de passe, 

 Déposer tous les DD sauf un (pour le système) 

 Reformer le RAID. 

Paramétrage du logiciel NUU client : 

 Réorganiser les vues (à l’identique de l’agencement des vues au PCC), 

 Renommer les caméras à l’identique du PCC, 

 Modifier les mots de passe des différents utilisateurs (exploitation, maintenance) 

 Supprimer l’enregistrement, 

 Refaire les prépositions. 

Toutes ces modifications sont génériques, il est préférable de réaliser une configuration type et 

l’intégrer sur site en modifiant les adresses des caméras, serveur et PC de visualisation. 

 

NB : le paramétrage correspondant au barrage et ou une passe à poisson est inclus dans le prix du 

paramétrage d’une écluse. 
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 Intervention à distance 
 

Le prix 501V correspond à une intervention à distance pour paramétrer les installations ou effecteurs des 

corrections. Ce prix est basé sur une prestation de 4H. Il comprend : 

 La mise à disposition si nécessaire d’un point de connexion sécurisé sur le réseau, 

 La mise à disposition d’un intervenant ayant les connaissances nécessaires au niveau du système 

vidé et réseau informatique. 

 La rédaction d’un compte rendu résumant l’intervention, les modifications apportées, leur 

justification, 

 La remise de la sauvegarde du matériel ou système modifié, intégré ou remplacé. 

 Intervention sur site  
 

Le prix  502V correspond à un intervention à la journée d’un technicien ou ingénieur maitrisant 

parfaitement le paramétrage et réglage des matériels et systèmes. 

La prestation est d’une durée d’une journée avec un technicien disposant de tous les matériels, outillages, 

et logiciels permettant de travailler efficacement. 

 

 Dépose caméras 
 

Le prix 503V correspond à la dépose des caméras d’un sas ou barrage et comprend : 

 La dépose du mat ou du support mécano soudé, 

 La dépose complète des câbles, 

 La dépose de la caméra et ou des coffrets et accessoires, 

 La remise en état du terrain ou du génie civil, 

 Le rapatriement des matériels (identifiés comme pouvant être récupérés) vers l’atelier VNF, 

 La mise en décharge des matériels non récupérés par VNF. 

 

 

 Essais plateforme 
 

Le prix 504V correspond à la réalisation d’essais en plateforme pour valider le paramétrage : 

 Des caméras, 

 Du serveur, 
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 Du PC d’affichage, 

 Les asservissements avec l’automatisme. 

Les prestations consistent à : 

 Installer le matériel (serveur, caméras, coffrets de regroupement, PC affichage, écrans), 

 Expliciter les cahiers de test VNF, 

 Essayer toutes les fonctionnalités, 

 Essayer tous les profils et droits en rapport avec le profil, 

 Simuler les commandes d’asservissement via une liaison OPC UA. 

NB : l’ensemble des caméras, coffrets et écrans seront installés (pas de validation partielle) 

 

 Essais site 
 

Le prix 505V correspond à la réalisation d’essais sur l’écluse : 

 Des caméras, 

 Du serveur, 

 Du PC d’affichage, 

 Les asservissements avec l’automatisme. 

Les prestations consistent à : 

 Essayer toutes les fonctionnalités, 

 Essayer tous les profils et droits en rapport avec le profil, 

 Modifier le paramétrage et la configuration si nécessaire, 

 Réaliser les prépositions des dômes, 

 Réaliser les masques privatifs, 

 Renseigner le cahier d’essais. 

 

 Sauvegarde 
 

Le prix 506V correspond à la sauvegarde des matériels suivants : 

 Caméra, 

 Serveur, 

 PC, 

 Paramétrage logiciel visualisation  

 

La sauvegarde logicielle sera livrée sous forme de clé USB 64 Go. 
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 Schémas vidéo 
 

Le prix 600V correspond à la réalisation des schémas des installations vidéo (pour un sas, un barrage une 

passe à poissons), ils comprendront : 

 Le schéma des coffrets type, 

 Le schéma d’architecture globale de l’installation vidéo, 

 Le schéma de raccordement au TGBT, 

 Le schéma de branchement des différents matériels vidéo aux ports des différents switches. 

Les schémas seront déposés dans les coffrets de regroupement, dans les coffrets d’entrées/sorties de 

l’automatisme dans la baie informatique. Ils seront reliés et protégés par une pochette plastique. 

Les schémas seront également à remettre au format modifiable et PDF au MOE. 

 Formation opérateur 
 

Le prix 700V correspond à la formation d’un agent à l’utilisation du système vidéo. 

La formation comprend entre autre: 

 Le démarrage complet des installations (PC et logiciel d’utilisation) 

 Le redémarrage, 

 L’ouverture d’une session, 

 Un diagnostic simplifié (perte connexion caméra, enregistrement, lecture des défauts, voir si le 

serveur répond) à destination du service maintenance, 

 L’utilisation du logiciel de visualisation, 

 Lancer un archivage. 

 

 Formation mainteneur niveau 1 
 

Le prix 701V correspond à la formation d’un agent à la maintenance du système vidéo en vue de 

diagnostiquer une panne et remplacer une caméra, un dôme, un injecteur, un accessoire, modifier une 

vue pour intégrer une caméra. 

La formation comprend : 

 Le démarrage complet des installations (PC et logiciel d’utilisation) 

 Le redémarrage, 

 L’ouverture d’une session (maintenance) 
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 Le paramétrage d’une caméra ou d’un dôme, 

 Le paramétrage de la caméra, le masquage des zones, le réglage de la télémétrie, 

 Le remplacement d’un injecteur ou d’un accessoire 

 Le diagnostic, vérifier une chaine complète (liaison caméra/serveur), 

 L’utilisation des outils logiciels des différents fabricants de caméras, 

 L’utilisation des commandes de base (Ping, Ipconfig, etc) 

 Le paramétrage de base du logiciel pour intégrer une caméra, affecter une vue aux écrans. 

 

NB : la formation s’accompagne d’un support de formation adapté qui sera remis au stagiaire sous 

format papier et informatique (version modifiable). Le support de formation sera remis au MOE pour 

validation avant de dispenser la formation. 

 

 Formation mainteneur niveau 2 

 
Le prix 702V correspond à la formation d’un agent à la maintenance du système vidéo en vue de 

diagnostiquer une panne et remplacer une caméra et diagnostiquer une panne sur le système 

(serveur/PC/asservissements). 

La formation comprend : 

 Le démarrage complet des installations (PC et logiciel d’utilisation) 

 Le redémarrage, 

 L’ouverture d’une session (maintenance) 

 Le paramétrage d’une caméra ou d’un dôme, 

 Le paramétrage de la caméra, le masquage des zones, le réglage de la télémétrie, 

 Le remplacement d’un injecteur ou d’un accessoire 

 Le diagnostic, vérifier une chaine complète (liaison caméra/serveur), 

 L’utilisation des outils logiciels du fabricant des caméras, 

 L’utilisation des commandes de base (Ping, Ipconfig, etc) 

 Le paramétrage de base du logiciel client pour intégrer une caméra, affecter une vue aux 

écrans, 

 Le remplacement d’un disque dur, 

 La création d’un RAID, 

 Le diagnostic en utilisant les outils diagnostic disponibles dans le système mis en place, 

 Le remplacement d’un serveur vidéo, 

 La réalisation des sauvegardes, 

 Le diagnostic des communications entre serveur vidéo et automatisme pour l’affectation 

dynamique et les prépositions, 
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 Le paramétrage du logiciel (interface opérateur, droits, etc). 

NB : la formation s’accompagne d’un support de formation adapté qui sera remis au stagiaire sous 

format papier et informatique (version modifiable). Le support de formation sera remis au MOE pour 

validation avant de dispenser la formation. 

 

28 DESCRIPTION DES PRIX AUDIO/VHF 
 

Les principaux composants audio/vidéo sont de fourniture VNF. Les matériels seront à intégrer par le 

titulaire du présent marché. 

Les licences et la mise en service sont à fournir au titre du présent marché. 

Matériels fournis dans le cadre du marché VNF 
et à intégrer par le titulaire 

Matériels et prestations à fournir par le titulaire au 
titre du marché 

HP IP  

Interphone de secours  

 Alimentation 13.8V 

Radio VHF  

Interface radio VHF Antennes câbles, coupleur et support 

Licences  

Serveur audio  

 Paramétrage et mise en service 
Tableau 50-Récapitulatif de la répartition des fournitures audio  

Référence Fonction Quantité 

ICX Core 1002600000 Pour serveur ICX 2 

Softclients 1009648011 Pour pupitre opérateur 4 

OPC 1002602306  couplage SCADA <-> serveur ICX 2 

redondance : 1002606006  Redondance des deux serveurs 
audio ICX <-> ICX 

1 

Tableau 51-Liste des licences audio et quantités  

 

 Analyse organique audio PCC 
 

Le prix 1000A correspond aux études et à la réalisation de l’analyse organique de l’installation audio au 

PCC. 

Les prestations consistent à : 

 Récupérer les études du système développé par VNF et son prestataire, 

 Réaliser un document de synthèse qui explicite le fonctionnement, 

 Rédiger l’analyse organique du système en place en vue de pouvoir former et maintenir 

l’installation. 
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 Analyse organique audio sas 
 

 

Le prix 1001A correspond aux études et à la réalisation de l’analyse organique de l’installation audio sur 

un sas. Les prestations sont identiques à celles du de l’analyse organique au PCC. Le contenu est 

cependant différent. 

 

 Analyse fonctionnelle audio PCC 
 

Le prix 1002A correspond à la création et rédaction de l’analyse fonctionnelle audio au PCC : 

Ce document décrit entre autre : 

• Le fonctionnement complet du système et les asservissements existants avec le SCADA, 

• L’implantation des différents matériels, 

• Les fonctions des différents matériels, 

• Le principe de fonctionnement en mode exploitation, 

• Les informations échangées avec les autres systèmes, 

• La mise à jour du plan d’adressage crée par VNF, 

• Les flux échangés, 

 

 

 Analyse fonctionnelle audio sas 
 

Le prix 1003A correspond aux études et à la réalisation de l’analyse fonctionnelle de l’installation audio 

sur un sas. 

Ce document décrit entre autre : 

 L’implantation des différents matériels 

 Les fonctions des différentes caméras, 

 La mise à jour du plan d’adressage, 

 Les flux échangés, 
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 Plan adressage général audio(ouvrages et PCC) 
 

Le prix 1004A correspond à la mise à jour et en forme du plan d’adressage général crée par VNF des 

installations audio pour l’ensemble des 9 sas. Le document sera réalisé sous EXCEL. 

 

 

 Cahier des essais audio au PCC 
 

Le prix 1005A correspond à la création d’un cahier des essais de l’installation audio/VHF 

Le cahier des essais doit notamment comprendre : 

 La radio et la couverture radio sur site, 

 Les zones de diffusion sonorisation, 

 Les messages pré enregistrés, 

 Les essais de l’interphone, 

 Les réglages de volume, squelch pour la radio VHF, 

 Les remontées d’information du système audio/VHF vers l’automatisme, 

 Les asservissements avec l’automatisme. 

 

 Manuel maintenance 
 

Le prix 1006A correspond aux études et à la réalisation du manuel de maintenance complet des 

installations audio. 

Il devra décrire : 

 Le fonctionnement des installations, 

 Les paramétrages spécifiques des composants de l’installation, 

 Les mises à jours logiciel à réaliser, 

 La fréquence des mises à jour, 

 La procédure complète et détaillée de remplacement de chaque composant (HP, interphone, 

interface IP/Radio VHF et serveur, 

 Les méthodes de diagnostic de pannes avec des logigrammes. 

 Les outils utilisables pour réaliser le diagnostic (Ping, logiciel serveur, logiciels installés, logiciel 

fabricant audio) 

Liste des pannes à couvrir : 

 Perte équipement, 
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 Non fonctionnement du système au PCC, 

 Pas de communication radio avec les usagers. 

 

La table des matières du manuel maintenance sera soumis à VNF pour approbation. Une fois la trame 

du contenu validé, le titulaire pourra compléter le document. Le document sera soumis pour 

approbation une fois celui-ci complété. 

 

 

 Manuel opérateur 
 

Le prix 1007A correspond à La rédaction d’un manuel opérateur permettant à tout nouvel arrivant de 

prendre en main l’installation. 

La table des matières du manuel maintenance sera soumis à VNF pour approbation. Une fois la trame du 

contenu validé, le titulaire pourra compléter le document. Le document sera soumis pour approbation 

une fois celui-ci complété. 

 

 Paramétrage de l’installation (complet) 
 

Le paramétrage de l’installation audio, correspond à toutes les installations (sas et PCC). Il sera réalisé en 

collaboration avec un technicien du fabriquant connaissant parfaitement les installations et les systèmes. 

Le prix 1008A correspond à : 

Les prestations comprennent : 

 Le réglage de l’orientation des antennes de la radio VHF, 

 Le réglage de la puissance de la radio, 

 Paramétrage des HP, 

 Paramétrage des Interphones, 

 Intégration des messages pré enregistrés pour diffusion sur les sas, 

 Le paramétrage du serveur et du système complet en général (y compris au PCC), 

 Le réglage de la puissance de l’installation de sonorisation. 

 

 Haut-parleur IP 
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Le prix 1200A correspond à : 

 L’installation d’un haut-parleur IP sur un mat existant, 

 L’adaptation du mat, 

 La fourniture et pose du câble réseau cat 7 OUTDOOR  entre le HP et le coffret de regroupement 

ou de tête (automatisme), 

 Le repérage du HP et du câble. 

NB : le forfait câble est de 50m, ce qui correspond à la longueur la plus importante. 

 Interphone de secours 
 

Les interphones de secours sont à installer sur les cabines de commande ou sur demande spécifique sur 

un support fixé 1201A correspond à : 

 L’installation d’un interphone, 

 La fixation de l’interphone sur le génie civil, 

 La fourniture et pose du câble réseau cat 7 OUTDOOR entre l’interphone et la baie informatique, 

 Le repérage de l’interphone et des câbles, 

 Le paramétrage de l’interphone 

 La fourniture et pose d’un panneau indiquant la présence d’un interphone. 

NB : le forfait câble est de 50m, ce qui correspond à la longueur la plus importante. 

Panneaux de signalisation présence interphone : 

Le panneau représentant un téléphone devra avoir une taille de 350X350mm et devra être en aluminium. 

Il sera installé de telle sorte qu’il soit visible par les usagers. 

Le panneau d’information devra être installé près de l’interphone. 

 

 Interface réseau radio VHF 
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L’interface radio VHF permet de mettre en réseau la radio avec le système de gestion centralisé du PCC. 

Le prix 1202A correspond à : 

 L’installation de l’interface réseau/radio VHF, 

 L’intégration soignée de l’interface et de son alimentation 24V dédiée dans le pupitre existant, 

 Le repérage de l’interface et des câbles, 

 Le paramétrage de la radio (puissance, canal, etc.) 

NB : le forfait câble est de 50m, ce qui correspond à la longueur la plus importante. 

 Alimentation radio VHF 
 

Le prix 1203A correspond à : 

 La fourniture et installation d’une alimentation 13.8V 10A de qualité industrielle, 

 Le raccordement de l’alimentation à la radio VHF, 

 L’intégration soignée de l’alimentation dans le pupitre de commande, 

 Le repérage des câbles. 

 

 Radio VHF 
La radio VHF permet de communiquer avec les usagers. Ces radios doivent pouvoir être utilisées en mode 

local à l’aide du microphone intégré et à distance depuis le PCC via le réseau de communication inter 

ouvrages. 

Le prix 1204A correspond à : 

 L’installation de la radio VHF (compatible avec le système ZENITEL*), 

 L’intégration soignée de la radio dans le pupitre existant, 

 Le repérage de la radio et des câbles, 

 Le paramétrage de la radio (puissance, canal, etc.) 

*Radio KENWOOD NX3720. 

 Antennes Directives 
 

Les antennes omnidirectionnelles doivent être remplacées par des antennes directives permettant de 

limiter l’angle de rayonnement et concentrer les ondes en direction de la voie d’eau. 

Le prix 1205A correspond à : 

 La fourniture et pose de deux antennes directives de qualité, 

 L’orientation correcte des antennes en direction des ouvrages (amont et aval), 

 La fourniture et pose d’un duplexeur permettant de raccorder deux antennes, 
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 La fourniture et pose d’un parasurtenseur sur le câble coaxial de liaison avec la radio, 

 La mise à la terre du parasurtenseur (selon les recommandations du constructeur) 

 La fourniture d’un mat support de qualité (y compris tous les travaux permettant d’intégrer 

correctement le mot au bâtiment/génie civil, 

 La fourniture des accessoires de fixation. 

Caractéristiques de l’antenne : 

Caractéristiques des antennes : 

 Type Yagi 3 éléments, 

 Fréquence 145 - 165 MHz, 

 Puissance d'Entrée Max. 150 W, 

 Polarisation Linéaire (vertical et horizontal), 

 Impédance 50 Ω, 

 Gain 6 dBd (8.2 dBi) ROS < 1.5:1 

Mise en œuvre : 

Les antennes sont installées sur le même support et seront écartées entre elles selon les 

recommandations du constructeur. 

 

 Câble coaxial 
 

Le prix 1206A correspond à : 

 La fourniture et pose du câble coaxial de qualité (avec connecteurs) entre les antennes et la radio 

VHF, 

 Les travaux de pénétration dans le bâtiment (reprise de l’étanchéité), 

 La réalisation des cheminements, 

 Le repérage des câbles. 

Caractéristiques du câble coaxial : 

 Diamètre 11mm 

 Blindage : tresse 90 % TC (cuivre étamé). 

 Impédance : 50 ± 3 Ω. 

 Atténuation : dB/100 m à 150 MHz : 5 dB 

 Casque opérateur PCC 
 

Le prix 1207A correspond à : 

 La fourniture d’un casque, 
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 Son paramétrage éventuel. 

Caractéristiques du casque audio USB : 

 Mono serre tête (1 seul écouteur), 

 Microphone, 

 Câble résistant aux fortes sollicitations (utilisation 14H/24 7J/7) 

 Contrôle du volume, 

 Réduction du bruit. 

 Licence audio Serveur 
 

Le prix 1208A correspond à : 

 L’installation dans le serveur PCC de licence audio ICX Core 1002600000, 

 Le temps passé pour les échanges entre le fabricant, VNF pour faire fonctionner les services et 

installations audio pour obtenir le fonctionnement attendu, 

 Le paramétrage, les essais complets. 

 

 Licence audio Soft client 
 

 

Le prix 1209A correspond à : 

 L’installation dans le serveur PCC de licence audio Softclients 1009648011, 

 Le temps passé pour les échanges entre le fabricant, VNF pour faire fonctionner les services et 

installations audio pour obtenir le fonctionnement attendu, 

 Le paramétrage, les essais complets. 

 

 

 Licence audio OPC couplage SCADA serveur audio 
 

 

Le prix 1210A correspond à : 

 L’installation dans le serveur PCC de licence audio OPC 1002602306, 

 Le temps passé pour les échanges entre le fabricant, VNF pour faire fonctionner les services et 

installations audio pour obtenir le fonctionnement attendu, 

 Le paramétrage, les essais complets. 



CCTP 
226 

 

Référence Fonction Quantité 

ICX Core 1002600000 Pour serveur ICX 2 

Softclients 1009648011 Pour pupitre opérateur 4 

OPC 1002602306  couplage SCADA <-> serveur ICX 2 

redondance : 1002606006  Redondance des deux serveurs 
audio ICX <-> ICX 

1 

Tableau 52-Liste des licences audio ZENITEL  

 Licence audio redondance serveur audio 
 

Le prix 1211A correspond à : 

L’installation dans le serveur PCC de licence audio redondance des serveurs audio 1002606006, 

 Le temps passé pour les échanges entre le fabricant, VNF pour faire fonctionner les services et 

installations audio pour obtenir le fonctionnement attendu, 

 Le paramétrage, les essais complets. 

 

 Serveur audio PCC 
 

Le prix 1212A correspond à : 

 L’installation dans le local technique du PCC d’un serveur Zenitel ICX500, 

 La fourniture du rack d’intégration en baie, 

 Le raccordement du serveur au réseau informatique, 

 Le repérage du serveur (fonction, adresse, etc), 

 La fourniture et pose soignée de son alimentation TBT 48V (y compris raccordement au réseau 

BT), 

 Le paramétrage, les essais complets. 

 

 Essais plateforme audio 
 

Le prix 1500A correspond aux essais du système en plateforme avant déploiement sur site. 

Les essais plateforme ont pour but de pré paramétrer les installations afin de limiter les temps de mise en 

service et de s’assurer que les interactions entre systèmes sont correctes. 

Les prestations consistent à : 

 Mettre à disposition un local ou une salle chauffée (bonnes conditions de travail), 

 Installer le matériel à tester en baie ou sur table, 
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 Dans le cas des asservissements avec les automatismes, mettre à disposition à minima les 

matériels qui donneront, recevront les ordres et informations, 

 Repérer le matériel, 

 Câbler l’installation provisoirement mais de manière fiable, 

 Mettre à disposition le personnel qui assurera les tests, 

 Mettre éventuellement à disposition un expert du fabricant pour assistance, 

 Réaliser un cahier d’essais. 

NB : la plateforme durera le temps nécessaire à la validation du fonctionnement sans frais 

supplémentaires pour le MOA. Mieux celle-ci est préparée moins le temps passé sur site sera important. 

 

 Essais site 
 

Le prix 1501A correspond aux essais du système sur site après plateforme et installation. 

Les prestations consistent à : 

 Essayer toutes les fonctionnalités de l’installation, 

 Essayer les communications avec les usagers de la voie d’eau, 

 Finaliser le paramétrage (réglages audio, angle de diffusion des HP, etc) 

 Rédiger et renseigner un cahier de essais. 

 

 

 Sauvegarde audio 
 

Le prix 1600A correspond à la réalisation d’une sauvegarde d’une installation sur site ou au PCC. Cette 

sauvegarde comprend la récupération de tous les paramétrages des matériels audio et VHF. 

La sauvegarde comprend également les logiciels permettant de programmer et ou paramétrer 

l’installation, les numéros de licences, Runtime, etc. 

La sauvegarde est remise sous format informatique sous forme de clé USB 64Go. Une clé par systèmes 

ou installation. Pas de mutualisation pour l’ensemble des travaux. 

 

 Schémas audio 
 

Le prix 1601A correspond à la réalisation des schémas des installations audio (pour un sas, un barrage 

une passe à poissons), ils comprendront : 
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 Le schéma des coffrets type, 

 Le schéma d’architecture globale de l’installation audio, 

 Le schéma de raccordement au réseau BT, 

 Le schéma de branchement des différents matériels vidéo aux ports des différents switches. 

Les schémas seront déposés dans les coffrets de regroupement et ou dans les coffrets d’entrées/sorties 

de l’automatisme dans la baie informatique. Ils seront reliés et protégés par une pochette plastique. 

Les schémas seront également à remettre au format modifiable et PDF au MOE. 

 Intervention paramétrage complémentaire audio 
 

Le prix 1009A correspond à une intervention à la journée d’un technicien ou ingénieur maitrisant 

parfaitement le paramétrage et réglage des matériels et systèmes. 

La prestation est d’une durée d’une journée avec un technicien disposant de tous les matériels, outillages, 

et logiciels permettant de travailler efficacement. 

 Formation mainteneurs 
 

Le prix 1602A correspond à la formation d’un agent à la maintenance du système audio en vue de 

diagnostiquer une panne et remplacer un HP, un interphone, un boitier radio IP (ROIP) et diagnostiquer 

une panne sur le système (serveur/PC/asservissements). 

La formation comprend : 

 Le démarrage complet des installations (PC et logiciel d’utilisation) 

 Le redémarrage, 

 Le paramétrage d’un HP, 

 Le paramétrage d’un interphone, 

 Le paramétrage d’une interface radio IP, 

 Le remplacement d’une radio VHF, interphone 

 L’utilisation des outils logiciels du fabricant du système audio, 

 L’utilisation des commandes de base (Ping, IPconfig, etc), 

 La remise d’un support de formation adapté et commenté. 

 

 IHM audio 
 

Le prix 1213A correspond à : 

 L’installation sur un pupitre d’une IHM audio, 

 Le raccordement de l’IHM au réseau informatique avec tous les accessoires), 
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 Le repérage de l’IHM (fonction, adresse, etc), 

 Le paramétrage, les essais complets. 

i Le processus de mise en sécurité est identique et a le même niveau de sécurité. 
ii Portes busquées, cylindrique à axe horizontal ou levante 

 
 

                                                             


