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ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

Objet de I’Opération

Conception et Construction du Centre Gérontologique de Lunel — 156 lits USLD

EHPAD
e X
=

Procédure de passation

A
Procédure avec Négociation pour la passation d’un marché public Global Sectoriel %ption et Réalisation
intégrant la conception et la réalisation des installations techniques et ouvrages Mncé en application des
dispositions de I'article L.2171-5, L2124-3, R2124-3 3°, R. 2131-16 a 18, e -12 3 20 du Code de la
Commande Publique du Code de la Commandg(Pub i
N 4
N\
RAN
Pouvoir adjudicateur

Q\
Centre Hospitalier Univelsg\%a de Montpellier
ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT D HERAULT ET DU SUD AVEYRON
191, avenue d Gaston Giraud
3429&M QKELLIER CEDEX 5

Représe \ u pouvoir adjudicateur :
[X] Etablissement Public de Santé: le sign k Le Directeur des Investissements et de la Logistique

|:| est le représentant de Ietabllss&@t, compétent pour signer le marché ou de l'accord-cadre a bons de
commande

|Z| a recu délégation de mg\&&@ la Directrice Générale (décision n° 2023-2502 du 29 mars 2023).

o
Personnes habilitées a donner les renseignements

Con }%ent aux articles R2191-60 a 62 du code la commande publique :

iPectrice Générale ou son représentant du pouvoir adjudicateur

Maitre d’ouvrage

Centre Hospitalier de Lunel
141, place de la République
34403 LUNEL

NF A2MO

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
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Assistant Technique au Maitre d’Ouvrage

A2MO Montpellier
375, Rue Saint-Sauveur
34980 Montferrier sur Lez
montpellier@a2mo.fr

Comptable assignataire

Trésorerie hospitaliére Est Hérault (—)

M. le Trésorier Principal ?‘
191, av du Doyen Gaston Giraud - 34295 MONTPELLIERQ’ 5

Tel : 0467336733 %

X
>

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
Acte d’engagement
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1 CONTRACTANTS

NOUS soussignés,

Nom et prénom :
En qualité de :

O Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

(Tél.)
Mail

&N

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet etdoﬁﬁe}ﬁjridique de la
Ak

société)

> W ¥

Au capital de :

..

Ayant son siége a :

(Tél.)
Mail

—

3

N°  d'identité  d'établissement = i

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou.%&egistre du commerce et desé
R .

Pour les autres membres cotraitants, indiquer clai So}c'eux qui sont partie du groupement de maftrise
d’ceuvre et qui est le responsable de I'entrepris@ de fgaitrise d’ceuvre.

- 5.7

Nom et
prénom :
En qualité de :

- e
U Agissant en mon noni{g onnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

(Tél.)
Mail

a Agiss@u? le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
SOCiétd

< \f;tal de:

ant son siege a :

(Tél.)
Mail

N° d'identité d'établissement§

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des

> . . . P
~ Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
N A2MO
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Nom
prénom :
En qualité de :

O Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

(Tél.)
Mail

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et form

iddque de la

sociéte) A

Au capital de :

Ayant son siege a :

(Tél.)
Mail

N°  d'identité  d'établissement P

N° d'inscription 4 au répertoire des métiers ou U au re& }u commerce et des
Y H

A \S

- .

Nom et
prénom :
En qualité de :

A kN

B N\
O Agissant en mon nom persm‘r‘\(@ sous le nom de :

Domicilié a :

(Tél.)
Mail

U Agissant pour et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la

société) N\

A\

Au capita h

Ayan @lege a :E
DQ& (Tél.)

Mail

N° d'identité d'établissementé

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des§

< P>
N A2MO

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
Acte d’engagement
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Nom et prénom :
En qualité de :

O Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a
(TéL.)
Mail i
U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et formay\s ane de la
société) AN
Au capital de :

Ayant son siege a :

(Tél.)
Mail

i i i i i i “‘:“
N°  d'identité  d'établissement i 1

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au’m&tre du commerce et des

. x\%

Nom et prénom :
En qualité de :

A kN

B N\
O Agissant en mon nom persm‘r‘\e@ sous le nom de :

Domicilié a :

(Tél.)
Mail

y =N

U Agissant po\@@‘ﬁom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la

société) »

—
Au cap@é :
Ay@s siege a:

(Tél.)
Mail

N° d'identité d'établissementé

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des

< P>
N A2MO

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
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Aprés avoir :

» Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et de ses annexes, du
programme technique détaillé et de ses annexes ainsi que des documents qui y sont mentionnés,

» Produit les documents, certificats, garanties, attestations et déclarations visés au réglement de
consultation ;

D Nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints avec mandataire solidaire,

représenté par :

>

H »
Mandataire du groupement, a produire la déclaration ou les certificats mentionnés au regl N
consultation ainsi que les attestations d’assurance, et garanties visées au CCAP et, conform t aux
stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les travaux dans les conditions ci finies.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du gr, u&n t pour ses
obligations contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage, pour |'exécution du ma§\ 'é)
fide dans un délai de

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous egt n
t de la Consultation.

210 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le R%

2 PRIX \\S'\'
o Q
2.1 Dispositions générales

Montant exprimé en euro . Q
Variation des prix : suivant CCAP \

Le marché est établi a prix global et forfaitaire. ‘\\%,\

Conformément au CCAP, les missions principales ( eption et réalisation) sont réparties en deux Etapes qui

font I'objet d’un contrat unique conclu avec le ement.
Etape n°1 : Conception des ouvrag formément aux pieces contractuelles : « Dépot des
autorisations administratives (per construire et des autres autorisations administratives),

Phases n°1 et n°2 des Etudes deéznception »:

| 2 Phases 1a, c et d 4 €s de conception nécessaires a la définition et a la description de
I’ensemble des ouvrages 2 iser;

| 4 Phase 1b : @%& de conception nécessaires a la réalisation du dossier de demande du

permis de constrbﬁ{é es autres dossiers de demandes d'autorisation ou de déclarations nécessités

par l'opérati Q e d’impact, dossier loi sur I'eau, ICPE, ...) ; la conception et la mise en ceuvre des

prescriptior%we de l'instruction de ces études par les autorités administratives sont a la charge
t;

du grom&
Eta : Période de préparation, études d’exécution, mise a jour des fiches IEB, réalisation et suivi
d vaux, compris réalisation des ouvrages témoins et prototypes demandés dans le cadre du
t, contréle d’exécution et OPR conformément aux engagements contractuels, compris garantie
e parfait achevement.

Le montant de I'ensemble des prestations telles qu'elles résultent de la décomposition détaillée du
prix global et forfaitaire en annexe 1 du présent acte d’engagement et de la répartition entre
cotraitants chargés de leur exécution tel que mentionné en annexe 2 du présent acte d’engagement
ainsi que celle du montant des frais de coordination de I'entreprise mandataire du groupement et
tous honoraires divers est résumée ci-aprés en mettant en évidence les montants hors TVA et TVA
incluse.

N
~
N A2MO

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
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2.2 Prix global et forfaitaire SOLUTION DE BASE

MONTANTS (en euros)
DESIGNATION
H.T. TVA T.T.C.
Etape 1
Etape 2
TOTAL

Le prix global et forfaitaire est : Q\'\
1&

Prix global et forfaitaire H.T.V.A. & ccooreeiiiiiiciiniriiinnneicnnnenennnenes N
au taux de T.V.A. de ........... % Montant e Q&

Prix Global et Forfaitaire T.T.C. | .ccceccccsccscccsscsssccscsssscsscssncas

“

Le montant global et forfaitaire des prestations toutes taxes com& s'éleve a (en toutes

lettres) : ..oooovvveeeeeeeeeeecrnnenn, .S\'
.................................................................................................. N\
R

e Part Etape 1 - dans le prix global et forfaitaire : Conce 'ées ouvrages conformément aux pieces
contractuelles : études de conception y compris dépé ssier de demande du permis de construire
et des autres dossiers de demandes d'autorisatio deMéclarations nécessités par I'opération (étude
d’impact, dossier loi sur I'eau, ICPE, ...), et pri ié"m emnité:

Montant H.T.V.A. :

au tauxde T.V.A. de .....ccceeurennnne % v ntent

Montant T.T.C. : \\

e Part Etape 2 - dans le prix}&l et forfaitaire: Préparation du chantier, études d’exécution,
réalisation des ouvrages tg Sins et prototypes, réalisation des travaux, controle d’exécution et OPR
compris GPA confor g’aux engagements contractuels :

Montant H.T.V \

au taux de L%b de ..cueeeee % Montant
Mon "Ihs -

Annexe 1 ci- Wcorrespond au montant maximal de la créance que ce cotraitant pourra présenter en cession

L'évaluation, t &axes comprises, des prestations confiées a chaque cotraitant désigné dans les tableaux
ou en na ﬁzt

Q}hx global et forfaitaire VARIANTE N°1 (variante libre)

: MONTANTS (en euros)
ESIGNATION
H.T. TVA T.T.C.
Etape 1
Etape 2
TOTAL
Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
.’ A2MO Acte d’engagement Page 9
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Le prix global et forfaitaire est :
Prix global et forfaitaire H.T.V.A. & ccoorviiiiiiciiniriiinnneninnrenecnnnenes

au tauxde T.V.A. de ........... % Montant

Prix Global et Forfaitaire T.T.C. | .ccceccccsccscccsccsssccscsssscsscssncas

Le montant global et forfaitaire des prestations toutes taxes comprises s'éléve a (en toutes
lettres) :

e  Part Etape 1 - dans le prix global et forfaitaire : Conception des ouvrages conformé %pleces
contractuelles : études de conception y compris dépot de dossier de demande du construire
et des autres dossiers de demandes d'autorisation ou de déclarations nécessités pc\@)eratlon (étude
d’impact, dossier loi sur I'eau, ICPE, ...), et prime d’indemnité: %

Montant H.T.V.A. : ...... \<I
au taux de T.V.A. de ....ccceverranes % Montant < '%
L ]
Montant T.T.C. : \
e Part Etape 2 - dans le prix global et forfaitaire : @ du chantier, études d’exécution,
réalisation des ouvrages témoins et prototypes, realls s travaux, controle d’exécution et OPR,

compris GPA conformément aux engagements contr
Montant H.T.V.A. : ......

autaux de T.V.A. de ........... % MoQtah\\:‘
Montant T.T.C. @ cccvvveer cevveivrnnnnenens fb .......................................

L'évaluation, toutes taxes comprises, des pre %s confiées a chaque cotraitant désigné dans les tableaux
Annexe 1 ci-apres, correspond au montan imal de la créance que ce cotraitant pourra présenter en
cession ou en nantissement.

Prix global et fo%ﬁxwe VARIANTE N°2 (variante libre)

(_) MONTANTS (en euros)
DESIGNATION

(e
(\\Q H.T. TVA T.T.C.

Le prix global et forfaitaire est :
Prix global et forfaitaire H.T.V.A. i ..o

au taux de T.V.A. de ........... % Montant

Prix Global et Forfaitaire T.T.C. | .ccceccccsccscccsscsssccscsssscsscssncas

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
.j A2MO

Acte d’engagement Page 10
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Le montant global et forfaitaire des prestations toutes taxes comprises s'éleéve a (en toutes
lettres) : ...coveeeeveeeeeiieeeene,

e Part Etape 1 - dans le prix global et forfaitaire : Conception des ouvrages conformément aux pieces
contractuelles : études de conception y compris dép6t de dossier de demande du permis de construire
et des autres dossiers de demandes d'autorisation ou de déclarations nécessités par I'opération (étude
d’impact, dossier loi sur I'eau, ICPE, ...), et prime d’indemnité:

Montant H.T.V.A. : ......

au tauxde T.V.A. de .....ccevurennnne % Montant

Montant T.T.C. :

e Part Etape 2 - dans le prix global et forfaitaire: Préparation du chant%&u\des d’exécution,
réalisation des ouvrages témoins et prototypes, réalisation des travaux, ol&d d’exécution et OPR,
compris GPA conformément aux engagements contractuels : %

Montant H.T.V.A. : ......

S
au taux de T.V.A. de ........... % Montant.......ccceeeirvnniiinnnnns "b‘\\'
Montant T.T.C. : .&

\>
L'évaluation, toutes taxes comprises, des prestations confiées a ?@ cotraitant désigné dans les tableaux

. N . .8 o P
Annexe 1 ci-apreés, correspond au montant maximal de la créa e ce cotraitant pourra présenter en
cession ou en nantissement. \%

N\

Prix global et forfaitaire VARIé‘l&be? (variante libre)

) MONTANTS (en euros)
DESIGNATION \\J\
‘\Q H.T. TVA T.T.C.
Etape 1 °
Etape 2
P AN
NI

TOTAL %

(A
QQ°
Le prix 'g"&t forfaitaire est :
Prg/ et forfaitaire H.T.V.A. & . eceiecrcrcrcecreeeecreesecrensennes

X de T.V.A. de ........... % Montant

o
QQ iX Global et FOrfaitaire T.T.C. © seceeereceeeeeerencencensensenssassanses

Le montant global et forfaitaire des prestations toutes taxes comprises s'éléve a (en toutes
lettres) : ...coveeeeeeeeeecieeeene,

e  Part Etape 1 - dans le prix global et forfaitaire : Conception des ouvrages conformément aux pieces
contractuelles : études de conception y compris dép6t de dossier de demande du permis de construire

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
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et des autres dossiers de demandes d'autorisation ou de déclarations nécessités par I'opération (étude
d’impact, dossier loi sur I'eau, ICPE, ...), et prime d’indemnité:
Montant H.T.V.A. : ......

au taux de T.V.A. de ...ccceuenueen. % Montant

Montant T.T.C. :

e Part Etape 2 - dans le prix global et forfaitaire: Préparation du chantier, études d’exécution,
réalisation des ouvrages témoins et prototypes, réalisation des travaux, contréle d’exécution et %
compris GPA conformément aux engagements contractuels :

Montant H.T.V.A. : ...... QQ\¢
N

au taux de T.V.A. de ........... % Montant £ N
Montant T.T.C. : e Q‘\
L'évaluation, toutes taxes comprises, des prestations confiées a chaque cotraitant dési les tableaux

Annexe 1 ci-apres, correspond au montant maximal de la créance que ce cotraitant(z/, résenter en

cession ou en nantissement. %

> . . . S
~ Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
N A2MO
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2.3 Montant sous-traité

Conformément aux annexes (DC4 — annexe n°5) du présent acte d'engagement, il est envisagé de sous-traiter
avec paiement direct les prestations suivantes aux titulaires et pour les montants figurant au tableau ci-apres
(montant maximal pouvant étre présenté en nantissement par les intéressés).

i Sous-traitant Montant de
Cotraitant donneur Etape et corps Nature de la la prestation

d'ordre d’état prestation

devant exécuter la
prestation

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et k\t des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effe a e de notification du
marché, cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traita t et ent des conditions de

paiement du contrat de sous-traitance.

Le titulaire joindra a la demande d’acceptation du sous-traitant les déclar et attestations visées a Iarticle
R.2193-1 du Code de la commande publique. Il fournira a I'appui emande concernant I'alinéa 5 de
Iarticle R.2193-1 les mémes documents de preuve pour le sous ré\t ue ceux qui ont été demandés pour
la candidature aux membres cotraitants du groupement. §\

En outre, le tableau ci-apres indique la nature et Ies mo, \6 des prestations qu'il est envisagé de faire
exécuter par des sous-traitants payés directement apké %demande en cours de travaux leur acceptation
et I'agrément des conditions de paiement les conger mandatalre du maitre de I'ouvrage ; les sommes
figurant a ce tableau correspondent au montang rr%[nal de la créance que le sous-traitant concerné pourra
présenter en cession ou nantissement.

Montant de la

Cotraitant donneur > . :
Etape et corps d’état  Nature de la prestation prestation

d'ordre
HT

QJ Total

En conséquen Qmontant maximal des créances qui pourront étre présentées au nantissement sera
respectlve e :

QQ“

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
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Part Etape 1:

3 DELAI GLOBAL DU MARCHE

W
3.1 Rappel N

N

Selon I'avis d’appel public a la concurrence, le délai global estimatif du m est de 36 mois (hors 1 mois de
congés d’été pour la partie travaux), y compris I’Année de Parfait Ache t, a compter de la notification du

marché.

Le groupement devra établir un calendrier prévisionnel détaiH@arché pour les étapes 1 et 2 (Annexe 3 du
présent acte d’engagement) suivant les modalités fixées g‘h P compris délais de formulations d’avis et
remarques de la maitrise d’ouvrage qui sont a minima,d\i.\ aines.

R

3.2 Délais contractuels D

Le délai contractuel global du marché est de s Q mois. Ce délai ne peut étre supérieur au délai estimatif
indiqué dans I'avis d’appel public a conﬁu\ de 36 mois décomposé ainsi :

Etudes de Conception : 7 mois - Etape
Réalisation des Travaux : 17 mois&période de congés d’'été (1 mois) — Etape 2

Année de GPA : 12 mois SS\\

De méme pour les étape%& les délais proposés ne peuvent étre supérieurs aux délais estimatifs indiqués

ci-avant. 'b»
Dont parl’@e b R, mois comprenant
€

‘\,L études de conception soumises a I'avis du pouvoir adjudicateur
QJ Les études de conception, nécessaires a la réalisation du dossier de demande du permis de
® démolir, du dossier de demande du permis de construire, et des autres dossiers de
Q. demandes d'autorisation ou de déclarations nécessitées par |'opération ;
QQ& o Les études de conception, nécessaire a la définition et a la description de I'ensemble des
Q ouvrages a réaliser compris la réalisation des fiches IEB ;

Dont part étape 2 : ......cceceeueeee mois comprenant :
o La préparation des travaux et les études d'exécution et la mise a jour des fiches IEB suivant
besoin, en corrélation avec les études d’exécution ;
o L’exécution des travaux par corps d'état ;
o L'achevement des travaux et la réception

Ce délai devient contractuel a compter du démarrage du présent marché.

N
~
N A2MO
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CONTRAINTES CALENDAIRES a prendre en compte obligatoirement :

- Le dossier de permis de construire devra étre obligatoirement déposé au plus tard 3 semaines maximum a
compter de la notification du marché sur la base du rendu APS+

- La date de déclaration d’ouverture de chantier est OBLIGATOIRE au plus tard le 26/12/2024.

3.3 Proposition d’heures d’insertion en faveur de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

= Je déclare avoir pris connaissance du CCAP et de son annexe concernant les dispositions rel %
a l'action d’obligatoire d’insertion en faveur de personnes rencontrant des difficultés SOQ
iput

professionnelles particulieres.

= Je m’engage ou j'engage le groupement dont je suis mandataire, si je suis décla iPutaire du
marché, a réserver, dans le cadre de son exécution, les heures d’insertion ci-gess proposées,
pour assurer la mise en ceuvre de I'action d’insertion pendant la durée owl ché (ne seront

comptées que les heures rémunérées). @

Cet engagement est représenté par un nombre d’heures d’insertion a exécutﬁ\%bmme indiqué ci-dessous :

Q&
Heures '\\ d’insertion proposées

Heures d’insertion minimales imposées |(ob i’ement  supérieures aux heures
es imposées)

heures en phase conception

X oui [ Non ,\,%\'QJ ...............

\\' ................ heures en phase réalisation
Total Marché 425 heures en phase conceptio . . .
. En cas ou il n’y a pas de proposition faite, les

14 192 heures en phase ré \tion heures  d’insertion minimales  obligatoires
ls’imposent
AN

N

Dans ce but, je m’engage daﬂ%nois suivant la date de prise d’effet du marché, a contacter le chargé de
mission :

o PLIE Est &glais a I'adresse suivante : 480 av des Abrivados - Immeuble Athéna — Bat B 34400
LUN : 04 67 83 55 15 — e-mail : contact@plie-estheraultais.fr- kbreguiboul@plie-
est tais.fr

et de faire ur@-ﬁ avec eux sur ce sujet tous les mois.
Je mﬂ"@ #alement a fournir, a la demande dudit facilitateur en charge de cette opération et dans le délai

qui imparti, toutes informations utiles a I'appréciation de la réalisation de I'action d’insertion.

QQQ'

4  PRIX ET MODES D’EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DE PRIX,
REGLEMENT DES COMPTES

4.1 Répartition des paiements

L’acte d’engagement (annexe 1) indique ce qui doit étre payé aux cotraitants et a leurs sous-traitants déclarés
a la phase offre. Les modalités sont fixées au CCAP.

N
~
N A2MO
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4.2 Contenu des prix, mode d’évaluation des ouvrages et reglement des
comptes

Le Groupement est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I’'exécution du
marché. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement :

» Pris connaissance complétement et entierement du terrain et de ses limites, ainsi que les
conditions d’acces et des possibilités de dessertes.

» Controlé les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence, et s'étre assuré
gu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes,

» S’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du maitre d’&%

aupres de tous les services ou autorités compétentes. Q
4.3 Application de la taxe sur la valeur ajoutée Qi(/
Les montants des acomptes mensuels et de 'acompte pour solde seront calculés en apgtiquapt les taux de la

TVA en vigueur lors de |'établissement des facturations.

5 PAIEMENTS %(V

. 4
Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées au CCM:'\\

D Groupement conjoint - Compte unique : \
Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre duﬁ@ t marché en faisant porter le montant

au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : s\
" ~——
compte ouvert a I'organisme bancaire :
R . s}
a: ~
.\w

aunomde: Q

NN
sous le numéro : cléRIB:
code banque : code guichet :

\ A
D Les soussignés entrgr%urs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes a ce
D

mandataire qui l'acc ocuration a l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en
exécution du mar réglement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-a-

vis des entre;re?% groupés solidaires.

DGr ent conjoint - Comptes séparés :
re de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
édit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

> . . . S
~ Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
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Cotraitant 1

compte ouvert a I'organisme bancaire :

a:

au nomde:
sous le numéro : clé RIB :
code banque : code guichet : &

Cotraitant 2

) ="
compte ouvert a I'organisme bancaire :
a:
au nom de:
sous le numéro : clé RIB:
code banque : code guiche%
. ,'\\
O

Cotraitant 3
compte ouvert a l'organisme bancaire:
au nom de: ﬁ\Q

.
sous le numéro : 7 cléRIB:
code banque : code guichet :
O
Cotraitant 4
-~ . .

compte c@t a l'organisme bancaire :
Qmm de:
sous le numéro : clé RIB :

code banque :

code guichet :

< P>
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Cotraitant 5

compte ouvert a I'organisme bancaire :

a:

au nomde:

sous le numéro : cléRIB:

code banque : code guichet : &

Cotraitant 6

compte ouvert a I'organisme bancaire :

a:

au nom de :

sous le numéro : cléRIB:

code banque : code guiche%
N\

Toutefois, le maitre de I'ouvrage se libérera des sony es aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes iésig\' ans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

> . . . S
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6 AVANCE

Une avance de 5% ou 20% (pour les PME/TPE) du montant initial toutes taxes comprises du marché
pourra étre sollicitée conformément aux articles R.2191-3 a R.2191-9 du Code de la Commande
Publique et selon les modalités prévues au CCAP.

Groupement conjoint avec mandataire solidaire :

Les prestataires désignés ci-apres :

Q

refuse(nt) de percevoir I'avance forfaitaire prévue au CCAP. QQ\(\
AN

Q

ne refuse(nt) pas de percevoir I'avance forfaitaire @ae au CCAP.

Fait en un seul original, \
Q¥
'6
\\,\‘\
Signature(s) du (ou des) entreprengur ) :

Signature de la personne hgﬁ\b\&g’a engager le groupement :
%

&

xR
&

\\§

S

QQ

NF A2MO

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation

Acte d’engagement Page 13



/6’)/ Centre Hospitalier de Lunel (34)

\ Construction du Centre Gérontologique de Lunel — 156 lits USLD et EHPAD

7 ACCEPTATION DE L'OFFRE

Cf. annexe « Décision du pouvoir adjudicateur »

NOTIFICATION DU MARCHE PUBLIC

La notification consiste dans I’envoi d’une copie du marché au titulaire via la platefogqe
électronique https://www.marches-publics.gouv.fr .

La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire. @

> . . . S
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8 ANNEXE 1: DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DU
GROUPEMENT

Conformément a I'article 4 du présent acte d’engagement, le groupement devra établir le chiffrage détaillé du
prix du marché suivant les modalités fixées au CCAP.

Les tableaux présentés ci-dessous sont a remplir en respectant le cadre proposé.
Pour rappel :

e Etape 1: Conception des ouvrages conformément aux pieces contractuelles: Conceptio
ouvrages conformément aux piéces contractuelles : études de conception y compris dépot d "&
de demande du permis de construire et des autres dossiers de demandes d'autorisatt
déclarations nécessités par I'opération (étude d’impact, dossier loi sur I'eau, ICPE({, prime

d’'indemnité %

e Etape 2: Période de préparation, études d’exécution, mise a jour des fiches édlisation et suivi
des travaux, compris réalisation des ouvrages témoins et prototypes deynan@dés dans le cadre du
projet, contrdle d’exécution et OPR conformément aux engagements co ctuels, compris garantie
de parfait achévement

> . . . S
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6} Centre Hospitalier de Lunel (34)

NS
8.1 Indemnité QQ\\'
N

y

\ N
MONTANTS (en | MONTANTS (en | MONTANTS (en | MONTANTS (en | MONTANT: aONTANTS (en
MONTANTS
5

euros HT) euros HT) euros HT) euros HT) euro% euros HT)

DESIGNATION TOTAUX Co-traitant n°1 Co-traitant n°2 Co-traitant n°3 Co-traitant n°4 Co-t%

o\l
................................ X\..............
N9
Montant Q\
Indemnité \
REPARTITION \

DES QI

COMPETENCES . \
-~

Co-traitant n°6

> . ) . ST
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8.2 Etape 1 - Conception y compris indemnité

A\

&

DESIGNATION DES ETAPES

MONTANTS
DE

L’"ENSEMBLE

MONTANTS
(en euros
HT)

Co-traitant
n°l

MONTANTS
(en euros
HT)

Co-traitant
n°2

MONTANTS
(en euros
HT)

Co-traitant
n°3

MONTANTS
(en euros
HT)

Co-traitgn

o

MONTA

N\

o-traitant
n°5

N\

S

MONTANTS
(en euros
HT)

Co-traitant
n°6

Etape 1/ Phase 1a - Mise au point de
I’Avant-Projet Définitif (APD)

Q0
)

&3

Etape 1/ Phase 1b - Elaboration du dossier
de permis de construire et autres demandes
d’autorisations ou déclarations
administratives (étude d’impact, dossier loi
sur 'eau, ICPE, ... ; la conception et la mise
en oceuvre des prescriptions issues de
I'instruction de ces études par les autorités
administratives sont a la charge du
groupement)

N\

N
&

4

RS
R

.\Q\

Etape 1/ Phase 1c - Etudes de Projet, plans
et notes de calcul (PRO)

Etape 1/ Phase 1d - Etablissement des
fiches IEB

TOTALHT

>
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8.3 Etape 2 - Réalisation

Centre Hospitalier de Lunel (34)
Construction du Centre Gérontologique de Lunel — 156 lits USLD et EHPAD

X\
RN

NN
en en en en en
MONTANTS ( MONTANTS ( MONTANTS ( MONTANT, ONTANTS ( MONTANTS (
MONTANTS DE euros HT) euros HT) euros HT) euro 4 euros HT) euros HT)
DESIGNATION DES ETAPES ’ENSEMBLE Co-traitant n°1 Co-traitant n°2 Co-traitant n°3 COQ °4 Co-traitant n°5 Co-traitant n°6
Etape 2a — TRAVAUX par corps d’état .S\\: \
N
Etape 2b - Etudes d’exécution, mise a jour '6
des fiches IEB
&\
\J
Etape 2c — Suivi de la qualité architecturale M ":\\
et technique Q\s
L
. \'
Etape 2d - Suivi des travaux y compris DET- - \§‘
OPC, VISA sauf VISA DOE o fb
N\
\
Etape 2e - VISA DOE i\
2\
Etape 2f - AOR S\Q
L4
Etape 2g - Réception des travaux y compris i\\QJ
DOE et formation + GPA
QJQ
TOTAL HT
e
VY
. , | B
< Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
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8.4 Sous détail de I'étape 2a TRAVAUX par corps d’état

D

MONTANTS (en €

MONTANTS (en €

MONTANTS (en €

W
CQ@})(

MONTANTS (en €

MONTANTS (en €

HT HT HT HT HT
EXEMPLE DE DESIGNATION DES PRESTATIONS PAR MONTANTS DE ) ) ) ) )
CORPS D’ETAT ’ENSEMBLE Co-traitant n°1 Co-traitant n°2 Co-traitant nwp Co-traitant n°4 Co-traitant n°5 Co-traitant n°6
................................... R Q
N°1:VRD RN
o 4
N° 2 : Gros ceuvre X‘\\
N° 3 : Charpente - Couverture - Etanchéité '({ib\'
N° 4 : Menuiseries extérieures / fagades (\\\\
N° 5 : Menuiseries intérieures . (\\)
. L \\
N° 6 : Cloisons intérieures — Doublages ,
I XN\~
N° 7 : Revétement de sol w\M
Sl &
N° 8 : Revétement mural et peinture . ’b
L N
N°9: Plafonds {®
N°10 : Chauffage — Ventilation — Rafraichissement (\Q\
. o &QJ
N° 11 : Plomberie — Sanitaire ,
N° 12 : Fluides médicaux (%%
N
N° 13 : Electricité Courants forts
Q
N° 14 : Electricité Courants faibles (.%
N°15 : Ascenseurs \(\ )
N° 16 : Démolition / désamiantage ® Q\
o N
N°® 17 : Mobilier (o)
N° 18 : Cuisi Q’
: Cuisine AN
(NS T T (\Q)

>
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ANNEXE 2 : REPARTITION DES TACHES ENTRE LES COTRAITANTS

8.5 Etape 1 - Conception

(Aindiquer : E pour exécute, P pour participe, R pour rédige ou compile)

DESIGNATION DES ETAPES

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3

Co-traitant n°4

‘®mnt n°5

Etape 1/ Phase 1la - Mise au point de
I’Avant-Projet Définitif (APD)

¢
>

Etape 1/ Phase 1b - Elaboration du dossier
de permis de construire et autres
demandes d’autorisations ou déclarations
administratives (étude d’impact, dossier loi
sur I'eau, ICPE, ... ; la conception et la mise
en ceuvre des prescriptions issues de
I'instruction de ces études par les autorités
administratives sont a la charge du
groupement)

N
Q
\&

Etape 1/ Phase 1c - Etudes de Projet, plans
et notes de calcul (PRO)

Etape 1/ Phase 1d - Etablissement des
fiches IEB

>
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8.6 Etape 2 - Réalisation

DESIGNATION DES ETAPES

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3

Co-traitant n°4

Co-traitant n"Q\
esaeae ,

Etape 2a — TRAVAUX par corps d’état

Etape 2b — Etudes d’exécution, mise a jour

des fiches IEB

Etape 2c — Suivi de la qualité architecturale

et technique

Etape 2d - Suivi des travaux y compris DET-

OPC, VISA sauf VISA DOE

/
7

Etape 2e - VISA DOE

Etape 2f - AOR

Etape 2g - Réception des travaux y compris

DOE et formation + GPA

>
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9 ANNEXE 3 : CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION

Conformément a l'article 3 du présent acte d’engagement, le groupement devra établir un calendrier
prévisionnel détaillé du marché suivant les modalités fixées au CCAP.

Le présent calendrier doit définir la durée :

*  Des différents éléments de mission de I'étape 1 / Conception

e Etlesdifférentes parties de I'étape 2 / Réalisation
avec mise en avant des points singuliers (autorisations administratives, début et fin des étapes, travaux de
préparation, date de livraison / commission de sécurité, ...) (Cf. article 2.7 du CCAP) %

N

Nota : il sera pris un délai d’instruction du permis de construire de 6 mois, 2 mois pour le recours Q}(et

d’un mois de retrait administratif.
Les candidats veilleront a ce que le planning soit cohérent avec les autres pieces de I'offrg, c la durée
globale spécifiée ci-dessus dans le présent acte d’engagement. é:)
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10 ANNEXE 4 : ENGAGEMENT DU TITULAIRE ENVERS LES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

Conformément a I'article L2171-8 Code de la Commande Publique issu de la loi n°2021525 du 7 décembre 2020
d’accélération et de simplification de I'action publique dite « ASAP », le marché global prévoit la part minimale
de I'exécution du contrat que le titulaire s’engage a confier, directement ou indirectement, s’il n’est pas lui-
méme une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, a des petites et moyennes entreprises ou a des artisans.

Les « petites et moyennes entreprises » sont définies par la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE
du 6 mai 2003.

Conformément a I'article R.2171-23 du Code de la commande publique créé par le Décret n°2021-357 dy%\
mars 2021, cette part ne peut étre inférieure a 10% du montant prévisionnel du marché soit ...... € HR\,

Au titre de la phase conception et réalisation le Titulaire s’engage a confier un montant aux PME dant
- IS €50it .covveernnns % de son Offre contractuelle (a2 compléter par le candidat). Q

Le Titulaire est chargé d’apporter la preuve du respect de son engagement. Il transmet, &St ellement, un
tableau de suivi a jour, indiquant :

- Laraison sociale et les coordonnées de la TPME ou de I'artisans («i‘

- Lindications de ses effectifs sur les trois derniéres années

- Lindication de son chiffre d’affaires et de son bilan annuet pQur les trois derniéres années.

- Le statut de la TPME ou de I'artisan sur I'opération aig$ les prestations qui lui sont

confiées.
- La part du marché confiée a ladite TPME ou a I’arti®€ HT.

Le Pouvoir adjudicateur se réserve par ailleurs la possibilitg’ 4 tout autre piéce justificative (Kbis de
I’entreprise concernée, bilan financier, ...). Le Titulaire transmb\ documents, sur simple demande, dans un

délai maximal de 10 jours a compter de la demande.
L]

Le non-respect de I'engagement pris a l'article L.gl?& R.2171-23 du Code de la commande publique et
I"'absence ou le refus de transmission des rensejgnéRents listé ci-avant ou exigés par le Pouvoir adjudicateur
entraine I'application de pénalités prévues a I’AQ\@ 4.4 du présent Contrat.

> . . . S
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11 ANNEXE 5 : ACTE(S) DE SOUS-TRAITANCE

Conformément a l'article 2 du présent acte d’engagement, le groupement devra établir la liste des sous-
traitants au marché suivant les modalités fixées au CCAP.

[0 Annexe a I'acte d'engagement en cas de sous-traitance valant demande d'acceptation d'un sous-traitant et
d’agrément de ses conditions de paiement.

[0 Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement en cours de marché.

L’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il été délivré ? &

Oui O Non O
Si oui, I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il été restitué ? Q{
Oui O Non O PN

4

X
Piéces a joindre a I'acte spécial : Vc:)
e  Formulaire DC4 ;
e Déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le cou %interdiction d’accéder
aux marchés publics ; P%
e Copie dujugement de redressement judiciaire ou plan de sauvegag@sous-traitant le cas échéant ;
e Les pieces justifiant de la capacité technique, professionnelle et fj ere du sous-traitant suivantes :
o ldentiques a celles exigées du titulaire pour ce qui CQ& les prestations sous traitées
e Les attestations d'assurances RCP et décennale du sous-tr@ ;
e Lespiecesdesarticles D 8222-5ou D 8222-6 et 7 du Cod avail. Ces documents ne seront a fournir
par le sous-traitant qu'a I'attribution du marché si Ie‘\ raitant est présenté au stade de |'offre ;

¢ Un RIB si paiement direct. QJ
XN
A

> . . . S
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