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I. Objet du programme

Ce programme d’investigations concerne deux ouvrages voisins portant la RN151, sur la commune de
Clamecy dans le département de la Nievre. Il a pour objet de fournir les données complémentaires
relatives aux systémes de protection anticorrosion existants, nécessaires au projet de reprise des
systémes de peinture des deux ouvrages et de leurs équipements métalliques.

Les ouvrages concernés sont :
o L'OA10, dit pont du Pertuis,

o L'OA 11, dit pont du Flotteur, y compris la statue métallique qui orne la pile centrale.

1. LOCALISATION DES OUVRAGES
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2. PRESENTATION DES OUVRAGES
L'OA 10, dit pont du Pertuis, est un passage inférieur qui franchit le canal du Nivernais. Il a une
structure de poutres Warren avec hourdis en béton armé.

Il est composé d’une seule travée. Sa portée est de 63 m et sa largeur utile de 10,40 m. Son biais est
de 85 grades.

Il est équipé de dispositifs de retenue de type glissiéres de sécurité + garde-corps métallique de type
S8.

Il a été construit en 1994 et mis en service en 1999.



L'OA 11, dit pont du Flotteur, est un passage inférieur qui franchit la riviere Yonne. |l est en ossature
mixte acier — béton, constituée de bipoutre métallique sous un hourdis en béton armé.

Il est composé de deux travées de 37,50 m + 28,50 m et sa largeur utile est de 10,80 m. Son biais est
de 100 grades.

Il est équipé de dispositifs de retenue de type glissiéres de sécurité + garde-corps métallique de type
S8.

Il a été construit en 1996 et mis en service en 1999.

Sa pile intermédiaire supporte sur sa partie supérieure amont une statue métallique représentant un
flotteur d’ou son nom.

3. ACCES ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
OA 10 : acces a la culée en rive gauche par une voie sur berge (vélo — route) / acces a la culée en rive
droite par une piste appartenant a VNF.

OA 11 : acceés a la culée en rive gauche par une parcelle appartenant a VNF / Accées a la culée en rive
droite par les talus de la plateforme routiére.

Comme les deux ouvrages enjambent tous les deux un cours d’eau, les prescriptions édictées par le
service de police de I'eau doivent étre respectées (voir courrier de la DDT58 en date du 7 mai 2020 en
annexe).

IL. Programme d’Investigations

1. DONNEES
Au regard des dégradations des systémes de peinture des ossatures et équipements métalliques des
deux ouvrages, des investigations sont nécessaires afin de fiabiliser les données pour I'établissement
des études AVP/PRO et la rédaction des marchés de travaux de décapage primaire et de remise en
peinture.

Ces investigations consistent en la recherche d’amiante et de plomb dans les systémes de protection
anticorrosion des deux ossatures métalliques et de leurs équipements métalliques.

Elles complétent les investigations de recherche de substances CMR faites par ADX-Expertise le
30/11/2020.

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Il sera fait application des normes ci-dessous rendues contractuelles :

* NF X 46-102 (novembre 2020): Repérage amiante — Repérage des matériaux et
produits contenant de 1’amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de
transport et réseaux divers — mission et méthodologie

* NF X 46-035 (juin 2021) : Repérage plomb — Recherche de plomb avant travaux dans
les revétements et matériaux et produits de construction

En I’absence d’arrété d’application de norme NF X 46-102, il sera fait application de 1’arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de 1’amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis.

3. DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB DES PROTECTIONS ANTI-CORROSION
La recherche d’amiante et de plomb est a faire dans les systémes de peinture anticorrosion des
éléments métallique suivants :

o Poutres Warren de 'OA 10 : 1 sondage sur poutre et 1 sondage sur poutraison en sous-face.

o Poutres maitresses de 'OA 11 : 1 sondage sur poutre et 1 sondage sur entretoise.



o Statue sur la pile de 'OA 11 : 1 sondage.
o Corniches de 'OA 11 : 1 sondage.
o Glissiére de sécurité (montant et lisse) des deux ouvrages : 1 sondage par sens.

o Les gardes-corps des deux ouvrages : 1 sondage par sens.

La recherche est a minima dans les éléments métalliques. De plus, cette recherche devra se faire sur
tous les éléments jouxtant les éléments métalliques et pouvant étre impactés lors du décapage de la
peinture ou du démontage de certains éléments.

NOTA : 1 sondage correspond a la recherche d’amiante et de plomb. Le nombre de prélévements doit
permettre la recherche de I'amiante et du plomb.

Cette recherche donnera lieu a la fourniture d’'un rapport de diagnostic. En matiére de plomb, une

conclusion en termes de risque d'intoxication sera faite, conformément a I'arrété du 19/08/2011 — Art.6
et al'art. L. 1334-2 du code de la santé publique.

11l Méthodologie

1. NATURE ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des moyens d’accés nécessaire a la bonne réalisation des
prestations in situ.

Les analyses amiante se feront par prélévements d’échantillons. Le repérage du plomb sera réalisé par
Fluorescence X ou analyses par prélevements d’échantillon si besoin. L'entreprise devra respecter les
normes citées au paragraphe "contexte réglementaire ci-avant". Les prestations suivantes devront étre
comprises dans la mission :

 Analyse des documents fournis (plans et notes techniques),

» Détermination du périmétre de repérage et définition du programme de repérage sur la base de
I'analyse des documents fournis,

« Etablissement d'un plan de repérage et de prélévement,

» Déplacement sur site,

« Visite exhaustive du site,

 Fourniture des moyens d’'acceés a I'ouvrage et des moyens de prélévement,

» Fourniture et mise en place du balisage et de la signalisation pour les interventions sur les
trottoirs et sous I'ouvrage,

* Inspection visuelle et identification des matériaux potentiellement amiantés et/ou contenant du
plomb pouvant étre impactés lors des travaux envisagés,

» Prélévement et préparation des échantillons,

* Remise en état des zones de prélevement (hors zones sur les structures métalliques), la
méthode et les matériaux de remise en états seront soumis a agrément de la DIR-CE.

» Réalisation de photos des zones prélevées,



» Photographie de I'échantillon prélevé et du site de prélévement,
» Matériels et produits nécessaires aux tests,
* Recherche d’amiante conformément au programme n°144 du COFRAC,

* Recherche de plomb conformément aux normes et programmes en vigueur. Réalisation du
repérage plomb par fluorescence X ou réalisation des prélévements pour les analyses plomb
(si mesure in-situ par fluorescence X non réalisable — justification a apporter)

« Etablissement d'un rapport de repérage amiante,
« Etablissement d'un rapport de repérage plomb.

L'opérateur de repérage réalisant les prélevements devra étre habilité en sous-section 4 au sens
de la réglementation amiante.

L’exhaustivité des sondages reste a l'initiative du diagnostiqueur qui confirmera le nombre de
prélévement dans son offre.

2. LIVRABLES
Les rapports d’étude comporteront les éléments suivants :

* Les éléments prévus a l'article 8-3 de la norme NF X 46-035,
* Les élements prévus a I'annexe F de la norme NF X 46-102,
* L'identification et la description sommaire de I'ouvrage,

* Les conditions d'investigation,

* Le rappel des principes et méthodes d’investigation,

» Le rappel de la localisation des zones de mesure et de prélevement avec identification des
échantillons,

 La description des investigations réalisées avec photo des zones prélevées et le repérage de
chaque prélévement sur un plan,

* Les PV d'analyses amiante et plomb.

Ces documents seront remis en un exemplaire papier et 1 informatique en .PDF.

IV. Délais = Clauses administratives
La durée du marché est de 2 mois dont :

» La réalisation des prélévements sera a effectuer dans le délai de 1 mois a compter de la
commande.

» Le délai de remise des rapports est d’un mois a compter de la réalisation des prélévements.

Le CCAG Prestations Intellectuelles est applicable (CCAG approuvé par Arrété du 30 mars 2021
portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
prestations intellectuelles).

Les prix proposés seront fermes et définitifs. Ils seront réglés en une seule fois a la remise des
documents définitifs.



L'exhaustivité des sondages reste a l'initiative du diagnostiqueur qui confirmera le nombre de
prélevement dans son offre. La préparation du diagnostic passera par I'analyse des plans
d’exécutions fournis au candidat retenu.

Exploitation RN151 :

Le balisage et la signalisation nécessaires a la réalisation des prestations seront mis en place,
entretenus et retirés par le CEIl de Clamecy.

Une seule voie sur les trois existantes pourra étre neutralisée en journée de 9 h a 16h30.

En cas de nécessité, une coupure pourra étre étudiée. Toutefois cette solution nécessite la mise
en place d’une déviation et une coordination avec les autres exploitants. Un délai de prévenance
de 2 semaines minimum est a respecter.



Annexe : Prescriptions DDT 58 pour intervention au dessus des cours
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