

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Bordereau des prix (BP)

Pouvoir adjudicateur

Ministère de la Transition écologique et solidaire - DREAL Occitanie / Direction Transports

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la région Occitanie par délégation de Monsieur le Préfet de région Occitanie

Objet du marché

RN 124 – Section Gimont-L'Isle-Jourdain – Travaux de fouille d'archéologie préventive à Giscaro - Lot n°2

Les prestations ci-dessous comprendront l'ensemble des interventions nécessaires au respect du cahier des charges scientifiques annexé à **l'arrêté n°76-2023-0283 du 27/03/2023 portant prescription d'une fouille d'archéologie préventive sur la parcelle ZB17p sur la commune de Giscaro (sur une superficie totale de 7 000 m² conforme au plan annexé à l'arrêté).**

N° prix	Désignation de la nature des travaux (prix en toutes lettres)	Prix hors taxes (en chiffre)
Tranche ferme		
1	<p><u>Installations de chantier</u></p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, les installations de chantier nécessaires à une complète réalisation des travaux sur l'ensemble des sites.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les aménagements des emplacements mis à la disposition de l'entreprise, les terrassements nécessaires dans l'emprise des installations, le stockage sur place en cordons distincts de la TV et des délais excédentaires et l'évacuation à la décharge de tous les éventuels débris, déchets, végétaux...droits de décharge compris, • la fourniture, les frais d'installation, d'entretien et de repliement des ateliers, entrepôts, bureaux, locaux pour le personnel, conformément à l'article 8.4 du CCAP ainsi que l'installation et les branchements aux réseaux divers et les consommations afférentes, • la fourniture à pied d'œuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la dépose des clôtures provisoires (y compris la fourniture et la pose du portail) nécessaire à la fermeture sécurisée du site de fouilles et des installations de chantier conformément à l'article 3-2.1 du CCAP ; • la fourniture, la pose et la dépose, en fin de travaux de fouilles, de dispositifs de protections lourdes sur la RN 124 pour la protection des travailleurs à proximité de chaussée conformément à l'article 3-2.1 du CCAP ; • l'amenée et le repliement des matériels nécessaires aux fouilles, • les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité conformément aux règlements en vigueur et au Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, • les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière de protection de l'environnement conformément aux règlements en vigueur et à la Notice de Respect de l'Environnement (NRE) notamment, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'intégration dans l'équipe de l'opérateur archéologique d'un référent Environnement durant toute la durée du chantier qui sera notamment l'interlocuteur du coordonnateur environnemental, ◦ les frais relatifs à la mise à jour de la Notice de Respect de l'Environnement, ainsi que tout document demandé par le Maître d'Ouvrage, la DRAC, le coordonnateur SPS ou le Coordonnateur Environnement en matière d'environnement, ◦ les frais relatifs à la mise en œuvre des dispositions évoquées dans le NRE, notamment la mise en œuvre de barrières anti batraciens au droit du chantier, l'entretien des dispositifs et la remise en état., • les frais relatifs aux balisages et à la protection et leur maintien en service des réseaux situés à proximité des travaux de fouille, • tous les frais relatifs aux pistes d'accès aux installations de chantier quelles que soient leur longueur, leur implantation et leur nombre, • les frais relatifs au maintien des accès riverains , • les dispositions d'assainissement provisoires des plate-formes de stockage et de dépôts, • les dispositifs provisoires nécessaires à la préservation des milieux aquatiques (protection des cours d'eau par la mise en place de barrière de rétention ou de fossé transversal à la pente y compris dépôts provisoires), 	

	<ul style="list-style-type: none"> le repliement du matériel de chantier et de toutes les installations, la remise en état d'origine soignée des terrains, y compris le compactage dans les règles de l'art des déblais provisoires remis en place. <p>LE FORFAIT(pour l'ensemble des sites) :</p>	
2	<p><u>Préparation du terrain et remise en état</u></p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des moyens et personnels à mobiliser pour assurer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le piquetage contradictoire des zones de fouilles, de circulation et de stockages temporaires, le tout à l'intérieur des emprises des futurs travaux routiers, - la préparation du terrain, - le décapage jusqu'aux vestiges avec mise en stock provisoire des matériaux, - la remise en l'état d'origine soignée du terrain, y compris le compactage dans les règles de l'art des déblais provisoires remis en place. <p>LE FORFAIT :</p>	
3	<p><u>Réalisation des fouilles</u></p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des moyens et personnels à mobiliser pour assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC pour la tranche ferme.</p> <p>LE FORFAIT :</p>	
4	<p><u>Analyses Post-fouilles en laboratoires</u></p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des moyens et personnels à mobiliser pour assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC contractuels pour la tranche ferme.</p> <p>LE FORFAIT :</p>	
5	<p><u>Remise du rapport final</u></p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, l'établissement du rapport conformément aux cahiers des charges de la DRAC contractuels et les reprises éventuelles du rapport suite aux observations de la DRAC (par itération jusqu'à validation de la DRAC). Le rapport final sera remis en 8 exemplaires papier conformément aux stipulations du cahier des charges et sous format numérique (PDF).</p> <p>LE FORFAIT :</p>	

Tranche optionnelle 1		
6	<p>Mise en oeuvre de moyens renforcés ou de protocoles particuliers de fouilles en cas de découvertes de vestiges dont la densité ou la complexité justifieraient un renfort d'équipe présente sur site.</p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des moyens et personnels à mobiliser pour assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC en tranche optionnelle 1, dans l'éventualité où seraient découverts des vestiges dont la densité ou la complexité justifieraient la mise en œuvre de moyens renforcés ou de protocoles particuliers de fouille. Cette mise en oeuvre prévoit les moyens nécessaires à la fouille et à l'exploitation, lors de la phase d'étude, des données collectées sur le terrain.</p> <p>Ce prix s'entend en termes de renfort de l'équipe déjà présente sur site pour un maximum de 25 % des moyens humains engagés en tranche ferme, en phase terrain et en phase étude.</p> <p>Ce prix ne sera activé qu'après confirmation par la DRAC, suite à constatations sur site.</p> <p>LE FORFAIT :</p>	
Tranche optionnelle 2		
7	<p>Mise en oeuvre de moyens nécessaires à la fouille et à l'exploitation lors de la phase d'études, des données collectées sur le terrain en cas de découverte d'un souterrain-refuge ou d'un puits</p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des moyens et personnels à mobiliser pour assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC pour la tranche optionnelle 2, dans l'éventualité où serait découvert un souterrain-refuge ou un puits. Cette mise en oeuvre prévoit les moyens nécessaires à la fouille et à l'exploitation, lors de la phase d'étude, des données collectées sur le terrain.</p> <p>Ce prix ne sera activé qu'après confirmation par la DRAC, suite à constatations sur site.</p> <p>LE FORFAIT :</p>	