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Les prestations ci-dessous comprendront 1’ensemble des interventions nécessaires au respect du
cahier des charges scientifiques annexé a I’arrété préfectoral n°76-2023-0272 du 27/03/2023
portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive sur les parcelles A808, A774 et
A775p sur la commune de Monferran-Savés (sur une superficie totale de 8 500 m? conforme

au plan annexé a I’arrété).

Tranche ferme

1 Installations de chantier

Ce prix rémunére, forfaitairement, les installations de chantier nécessaires a une compléte
réalisation des travaux sur I’ensemble des sites.
Il comprend notamment :

les aménagements des emplacements mis a la disposition de [’entreprise, les

terrassements nécessaires dans 1’emprise des installations, le stockage sur place en

cordons distincts de la TV et des délais excédentaires et 'évacuation a la décharge de
tous les éventuels débris, déchets, végétaux...droits de décharge compris,

la fourniture, les frais d'installation, d'entretien et de repliement des ateliers, entrepdts,

bureaux, locaux pour le personnel, conformément a l'article 8.4 du CCAP ainsi que

l'installation et les branchements aux réseaux divers et les consommations afférentes,
la fourniture a pied d’ceuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la dépose des
clotures provisoires (y compris la fourniture et la pose du portail) nécessaire a la

fermeture sécurisée du site de fouilles et des installations de chantier conformément a

I’article 3-2.1 du CCAP ;

la fourniture, la pose et la dépose, en fin de travaux de fouilles, de dispositifs de

protections lourdes sur la RN 124 pour la protection des travailleurs a proximité de

chaussée conformément a I’article 3-2.1 du CCAP ;

I’amenée et le repliement des matériels nécessaires aux fouilles,

les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité

conformément aux réglements en vigueur et au Plan Général de Coordination en

matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiere de protection de

I’environnement conformément aux réglements en vigueur et a la Notice de Respect

de I’Environnement (NRE) notamment,

o D’intégration dans [’équipe de I’opérateur archéologique d’un référent
Environnement durant toute la durée du chantier qui sera notamment
I’interlocuteur du coordonnateur environnemental,

o les frais relatifs a la mise a jour de la Notice de Respect de I’Environnement, ainsi
que tout document demandé¢ par le Maitre d’Ouvrage, la DRAC, le coordonnateur
SPS ou le Coordonnateur Environnement en matiére d’environnement,

o les frais relatifs a la mise en ceuvre des dispositions évoquées dans le NRE,
notamment la mise en ccuvre de barriéres anti batraciens au droit du chantier,
I’entretien des dispositifs et la remise en état.,

les frais relatifs aux balisages et a la protection et leur maintien en service des réseaux

situés a proximité des travaux de fouille,

tous les frais relatifs aux pistes d’acces aux installations de chantier quelles que soient

leur longueur, leur implantation et leur nombre,

les frais relatifs au maintien des accés riverains ,

les dispositions d’assainissement provisoires des plate-formes de stockage et de

dépots,

les dispositifs provisoires nécessaires a la préservation des milieux aquatiques

(protection des cours d’eau par la mise en place de barriére de rétention ou de fossé
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transversal a la pente y compris dépéts provisoires ),

* le repliement du matériel de chantier et de toutes les installations, la remise en état
d’origine soignée des terrains, y compris le compactage dans les régles de 1’art des
déblais provisoires remis en place.

LE FORFAIT (pour ’ensemble des sites) :

2 Préparation du terrain et remise en état

Ce prix rémuneére, forfaitairement, I’ensemble des moyens et personnels a mobiliser pour
assurer :

- le piquetage contradictoire des zones de fouilles, de circulation et de stockages temporaires, le
tout a 'intérieur des emprises des futurs travaux routiers,

- la préparation du terrain,

- le décapage jusqu’aux vestiges avec mise en stock provisoire des matériaux,

- la remise en 1’état d’origine soignée du terrain, y compris le compactage dans les régles de
1’art des déblais provisoires remis en place.

LE FORFAIT :

3 Réalisation des fouilles

Ce prix rémuneére, forfaitairement, I’ensemble des moyens et personnels a mobiliser pour
assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC pour la tranche ferme.
Ce prix comprend notamment tous les moyens de fouilles et d’études jusqu’a 15 sépultures.

LE FORFAIT :

4 Analyses Post-fouilles en laboratoires

Ce prix rémunére, forfaitairement, ’ensemble des moyens et personnels a mobiliser pour
assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC contractuels pour la
tranche ferme.

LE FORFAIT :

5 Remise du rapport final

Ce prix rémunére, forfaitairement, 1’établissement du rapport conformément aux cahiers des
charges de la DRAC contractuels et les reprises éventuelles du rapport suite aux observations
de la DRAC (par itération jusqu’a validation de la DRAC). Le rapport final sera remis en 8
exemplaires papier conformément aux stipulations du cahier des charges et sous format
numérique (PDF).

LE FORFAIT :
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Tranche optionnelle 1

6 Mise en oeuvre de moyens renforcés ou de protocoles particuliers
de fouilles en cas de découvertes de vestiges dont la densité ou la
complexité justifieraient un renfort d’équipe présente sur site.

Ce prix rémungre, forfaitairement, I’ensemble des moyens et personnels a mobiliser pour
assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC en tranche optionnelle 1,
dans 1’éventualité ou seraient découverts des vestiges dont la densité ou la complexité
justifieraient la mise en ceuvre de moyens renforcés ou de protocoles particuliers de fouille.
Cette mise en oeuvre prévoit les moyens nécessaires a la fouille et a ’exploitation, lors de la
phase d’étude, des données collectées sur le terrain.

Ce prix s’entend en termes de renfort de I’équipe déja présente sur site pour un maximum de
25 % des moyens humains engagés en tranche ferme, en phase terrain et en phase étude.

Ce prix ne sera activé qu’apres confirmation par la DRAC, suite a constatations sur site.

LE FORFAIT :

Tranche optionnelle 2

7 Mise en oeuvre de moyens nécessaires a la fouille lors de
'intervention sédimentaire, et a I'’exploitation lors de la phase
d’études, des données collectées sur le terrain en cas de

découverte de plus de 15 sépultures complétes.

Ce prix rémunere, forfaitairement, I’ensemble des moyens et personnels a mobiliser pour
assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC pour la tranche
optionnelle 2, dans I’éventualité ou seraient découverts plus de 15 sépultures complétes.

Cette mise en oeuvre prévoit les moyens nécessaires a la fouille et a 1’exploitation, lors de la
phase d’étude, des données collectées sur le terrain.

Ce prix, et le nombre d’unités, ne sera activé qu’apres confirmation par la DRAC, suite a
constatations sur site.

L’UNITE (LA SEPULTURE) :

Tranche optionnelle 3

8 Mise en oeuvre de movyens nécessaires a la fouille et a

’exploitation lors de la phase d’études, des données collectées
sur le terrain en cas de découverte d’un four

Ce prix rémunere, forfaitairement, I’ensemble des moyens et personnels a mobiliser pour
assurer la mission conformément aux cahiers des charges de la DRAC en tranche optionnelle
3, dans I’éventualité ou serait découvert un four.

Cette mise en oeuvre prévoit les moyens nécessaires a la fouille et a 1’exploitation, lors de la
phase d’étude, des données collectées sur le terrain.

Ce prix ne sera activé qu’apres confirmation par la DRAC, suite & constatations sur site.

LE FORFAIT :
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