D.P.G.F.

Aménagements pour la mise en accessibilité de la Maison Centrale d’Arles

Lot 01 : Maconnerie - Voirie - INDICE A - 23-09-2022

Maitre d'ouvrage :

Economiste de la Construction

Date :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Olivier CUER CONSEILS

Lieu dit Le Roux

11/05/2022

69 430 VERNAY
Nom de I'enTreDreneur : .........................................................
Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone DorTOble : .........................................................
EMail:
Confirmation date d'infervention:
Désignation Unité Quantité Prix Unitaire (€) Produit (€)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque
opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier
normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d'erreurs ou
d'omissions, I'entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité a I'estimation des
moyens qu'elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.
ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER
1. Fourniture et installation et gestion d'un bungalow de chantier :
SO - Nbre mois 0
2. Fourniture et installation de cléture de chantier :
SO ml 0
3. Branchement en eau potable :
SO Forfait 0
4. Branchement en électricité :
SO Forfait 0
5. Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :
Localisation : ensemble du chantier Ens. 1
6. Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :
Localisation : ensemble du chantier Forfait 1
7. Nettoyage guotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 :
SO Nbre mois 0
8. Repli des installations de chantier :
SO Forfait 0
VOIRIE
9. Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction :
Localisation :
- Extérieur : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d'un passage bateau ml 6
- Terrain horticole : en vue de créer la rampe n°l Ens. 1
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- Terrain horticole : en vue de créer la rampe n°2

10. Fourniture et pose de bordure Bateau :
Localisation : extérieur : coté terrains et cour

11. Dépose et remplacement de grille EP
Localisation :

- Extérieur coté parking
- Extérieur coté terrains

12. Fourniture et pose de bordure 12 :
Localisation :

- Extérieur coté Parking : cheminement d'acces a I'aire de jeu

- Extérieur coté Terrain : cheminement d'acceés coté terrain de foot ball
- Extérieur coté Terrain : cheminement d'acceés coté terrain horticole

13. Décapage d'enrobé et tous matériaux de revétement :
Localisation :

- En périphérie des nouveaux passages bateau installés
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d'acces a I'aire de jeu

14. Fourniture et mise en place du geotextile routier :
Localisation :

- En périphérie des nouveaux passages bateau installés
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d'acces a I'aire de jeu

15. Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 :

Localisation :
- En périphérie des nouveaux passages bateau installés
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d'acceés a I'aire de jeu

16. Fourniture et mise d'une imprégnation de la grave :
Localisation :

- En périphérie des nouveaux passages bateau installés
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d'acces a I'aire de jeu

17. Fourniture et application de béton bitumineux :
Localisation :

- En périphérie des nouveaux passages bateau installés
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d'acceés a I'aire de jeu

Ens.

ml

Nbre

ml

m2

m2

m2

m2

m2

90

250

180

180

180

180

MACONNERIE

18. Reprise d'éléments maconnés :
Localisation :

- Batiment Hébergement B — Niveau 00 : reprise du ressaut béton du préau
- Bdatiment Portiére : reprise du ressaut béton du préau

19. Terrassement en déblais :

Localisation :

- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

20. Réglage et compactage du fond de forme :
Localisation :

- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

ml

m3

m2

30

50
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21. Remblaiement au droit des constructions :
Localisation :

- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

22. Rédlisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine :
Localisation :

- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

23. Mise en ceuvre de gros béton XC C30:
Localisation : en fond de fouille

- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

24. Rédlisation de semelles armées :

Localisation : ensemble des semelles en périphérie des rampes.
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

25. Création de plots béton support de potelet d'éclairage :
Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairages complémentaires

26. Fourniture et pose de mur en bloc a bancher :
Localisation :

- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

27. Fourniture et pose d'un géotextile :
Localisation :

- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

28. Mise en place d'une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur

65 cm). Tynpe GNT 0/80 + couche de réalaae (épaisseur 10 cm):
Localisation :

- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

29. Réalisation d'une forme de pente finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) :

Localisation :

- Bdatiment Services Généraux — Niveau 00 : rampe et palier de repos n°l
- Bdatiment Services Généraux — Niveau 00 : rampe et palier de repos n°2
- Bdatiment Hébergement B — Niveau 00 : rampe et palier de repos n°l

- Bdatiment Hébergement B — Niveau 00 : rampe et palier de repos n°2

- Bdatiment Portiere : rampe et palier de repos n°1

- Bdatiment Portiere : rampe et palier de repos n°2

- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1

- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

MONTANT BASE H.T.

TV.A.20 %

MONTANT TOTALT.T.C.

m3

ml

m3

ml

Nbre

m2

m2

m3

m?2

30

30

20

20

180

20

50
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