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Dans le cadre de son marché, les travaux du présent lot comprennent avec obligation
de résultat, la réalisation des prestations conformément a la réglementation.

|. GENERALITE

1. TRAVAUX PREVUS

La description des ouvrages donne les détails d’exécution, mais celle-ci ne peut étre
limitative, et les entreprises devront réaliser I'intégralité des travaux nécessaires au
complet et parfait achevement de I'ouvrage, méme ceux non explicitement décrits,
mais reconnus nécessaires suivant les plans, les Regles de I'Art et les documents
techniques.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Pour I'exécution de I'ensemble des travaux et installation, I'entrepreneur sera soumis,
sauf stipulations contraires du présent C.C.T.P., aux Normes, Regles et Prescriptions
techniques, en vigueur ¢ la date de remise de I'offre.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui
seront pas fournis mais qui constituent avec les pieces fournies par le maitre d’'ceuvre
les documents contractuels du Marché.

3. RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu compte de I'état des lieux et de la construction,
et notamment de I'importance des ouvrages a démolir, de ceux a conserver et
protéger, des dispositions du terrain, des acces, des abords, des possibilités de stockage
des matériaux, d'approvisionnement, des lieux d'évacuations des déblais et gravois...
Il ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelcongue réclamation apres la
conclusion du marché.

4. ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES
CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps
utile aux concepteurs et au Maitre de I'ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait
y relever et risquant d'avoir des conséquences sur les fravaux de son propre lot ou sur
celui des autres corps d'état. De méme, s'il releve des erreurs, omissions ou anomalies
dans les pieces écrites (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire en particulier) qui
lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui est fait obligation
d’en aviser les Concepteurs et le Mditre de I'ouvrage avant I'envoi de son offre. Passé
ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable. Les quantités indiquées dans le
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cadre du DPGF sont fixées par le Maitre d'oeuvre : elles sont données a titre indicatif
et ne revétent pas un caractere contractuel.

En cours d’exécution, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans et
I'entrepreneur aura a sa charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise
en ceuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications diverses mentionnées
sur les plans.

5. VARIANTES

La proposition de prix de I'entreprise sera obligatoirement chiffrée conformément aux
dispositions du projet. Néanmoins, toute latitude est laissée aux entrepreneurs pour
proposer des variantes si celles-ci apportent une amélioration ou une économie
évidente.

6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur devra respecter :

- Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées et
d'assurer une protection particuliére de certains éléments par divers procédés a
faire réceptionner par le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre (b&ches, cloisons
provisoires, etc.).

- Entrepdt du matériel : aucun gardiennage n'est ou ne sera assuré sur le chantier.
Chaqgue entreprise sera pleinement responsable de son matériel et matériaux
stockés dans I'enceinte du chantier.

- Nettoyage du chantier : le chantier sera maintenu dans un état de propreté
convenable. Un nettoyage journalier du chantier sera effectué par chaque
entreprise présente. Le lot Magconnerie assurera le nettoyage final des abords et
ouvrages extérieurs.

- L'entreprise du lot Maconnerie assurera toutes protections et clétures nécessaires
pour la sécurité et suivant les directives souhaitées par le maitre d'oceuvre et le
coordinateur SPS (s'ily a lieu).

7. NETTOYAGE DU CHANTIER - PROTECTION DES OUVRAGES

Le chantier sera tenu en parfait état de propreté tant a I'intérieur qu’a I'extérieur,
pendant I'exécution des travaux, par toutes les entreprises intervenantes.

En cas de carence d'une entreprise, dans I'exécution du nettoyage lui incombant,
celui-ci sera exécuté sur ordre du maitre de I'ouvrage par une autre entreprise, aux frais
du défaillant.
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8. FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS

Sans objet

9. EVACUATION DES GRAVOIS

Aucun stockage de déblais ou de gravois ne sera toléré sur le chantier. Ceux-ci devront
étre évacués au fur et d mesure aux décharges publiques et les entreprises devront
éventuellement s’acquitter des droits et taxes exigibles sur le lieu de décharge.

Les prix figurant a I'acte d’engagement comprendront obligatoirement les frais
d’évacuation des gravats et autres types de déchets.

10. ORGANISATION DU CHANTIER

Il n'est pas prévu de compte prorata vu le faible volume de travaux et les consommation
limitées chaque entreprise est responsable de I'évacuation de ses déchets.

Remargues générales :
- Interdiction de fumer sur le chantfier.
- Travaux par points chauds d rédaliser le matin uniquement.

11. OPERATION DE CONTROLE

En cours de travaux, il sera procédé a des vérifications et controles de qualité. Tout
ouvrage qui sera négligé sera systématiquement refusé. A ce titre, chaque entreprise
effectuera son propre contréle interne.

De plus, les entreprises concernées devront effectuer, a leur charge, préalablement a
la réception, les essais et vérifications de fonctionnement des équipements et
installations techniques, chacune en ce qui la concerne.

Il sera établi pour chacun de ces essais et par les soins des entreprises concernées, un
proces-verbal. Les entreprises concernées devront faire parvenir ces proces-verbaux au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d’'ceuvre.

12.PLANS D'OUVRAGES EXECUTES

Dans les quinze jours suivant la réception des ouvrages, les entreprises fourniront les
plans de recollement des ouvrages exécutés, les notices d’entretien ainsi que les cartes
de garantie spécifiques a certains matériels en 3 exemplaires minimums.
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13. ATTACHEMENTS

L'entrepreneur devra établir les attachements écrits et figurés ou photographiques
nécessaires pour la localisation et |a justification des fravaux modificatifs par rapport
au forfait prévu, particulierement ceux appelés a étre cachés ou ceux n'ayant
qu’'une durée provisoire (fondations).

Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa du maitre d’'ceuvre, pour étre
joints aux mémoires dont 2 exemplaires seront adressés directement au maitre d’ceuvre
pour ses archives.

14.REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier ne seront pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des fravaux, dans un délai de TRENTE JOURS, d compter de la réception,
I'Entrepreneur devra avoir terminé de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

15.CLAUSES PARTICULIERES LIEES A L'ENVIRONNEMENT PENITENTIAIRE :

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre la spécificité du monde
pénitentiaire et notamment respecter scrupuleusement :
- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant
les modalités de leur contrdle.
- Tous les reglements propres a chaque établissement
- Contrainte d'accés aux établissements : dispositions communes aux
établissements pénitentiaires
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Il. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Conception, fabrication et implantation suivant plans BET le cas échéant, plans
généraux et carnet de détails architecte. Les précisions (marques, fabricants,
distributeurs...) concernant les prescriptions portées aux descriptifs travaux sont donnés
a ftitre indicatif, sauf mention expresse contraire. L'entreprise pourra donc faire des
propositions différentes, mais elle devra sous peine de nullité :

- Préciser dans son offre les marques et références exactes des matériaux et
matériels préconisés ;
- Présenter des éventuels échantillons

Les éventuels quantitatifs portés dans le Descriptif Quantitatif ne sont donnés qu'a titre
indicatif. Il appartient aux entrepreneurs de les vérifier et de remonter les modifications
dans un document annexe. L'absence de modification vaut validation et I'entreprise
ne pourra prétendre d un supplément de rémunération en cas de quantités erronées.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des prestations respectives a la charge de
tous les corps d'état. De ce fait, I'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des
autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. Dans le cas
de constatation d'anomalie ou de doublon entre les différents lots, I'entrepreneur devra
le préciser dans son offre par un nota, mais il ne pourra en aucun cas arguer d'un oubli
de localisation ou de description d son seul lot, pour prétendre d supplément sur le prix
forfaitaire de son marché.

Toutes les cotes devront étre remesurées par I'entreprise avant lancement des
fabrications et ou commandes.

Toutes les dimensions du CCTP et des plans de I'architecte sont données a titre indicatif.
Les plans guides d'exécution sont réalisés et fournis par la Maitrise d'CEuvre. lIs font
partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres. Ces plans seront & respecter lors de la
réalisation des travaux. Toute modification sera a soumettre au Maitre d'CEuvre pour
approbation avant réalisation. Cependant, il reste a la charge de I'entreprise les plans
d'atelier, les plans d’'exécution ou de chantier propres a sa méthodologie. Ces plans
ainsi que les différentes notes de calculs seront fournis au responsable des travaux, ainsi
qu'au Bureau de Contréle, avant I'exécution de ces derniers, pour accord ou
observations. lls seront mis & jour au fur et & mesure de I'avancement des travaux et
permettront la réalisation du dossier des ouvrages exécutés en fin de chantier.
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Les frais de reproduction de ces documents pour les besoins du Marché, du Dossier de
chantier sont a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot qui en assurera
également la diffusion aupres des personnes et organismes concernés.

L'entreprise devra gérer I'éventualité de plomb dans les peintures suivant le diagnostic
existant et devra prendre en compte toutes les remarques données dans le diagnostic
structurel des planchers.

L'entreprise devra prendre en compte dans ces prix unitaire le compte prorata.
Toutes les entreprises devront fournir sur demande du maitre d’'ceuvre le permis feu.
Toutes les entreprises devront fournir la liste des personnes susceptibles d'étre présentes
sur le chantier

L'entreprise devra prendre a sa charge tous les frais de levage et déventuel
échafaudage.

1. Fourniture et pose de bande d’éveil de vigilance podotactile :

Fourniture et pose d'une bande d’'éveil a la vigilance pododactile de 600mm largeur.
Bande d'éveil de vigilance aluminium larmé conforme & la norme NF P98-351,
constituée d'une alternance de 5 et 6 plots sur une largeur de 40 cm. De type OKEENEA
VIGILIGNE ALUMINIUM LARME extérieure réf. 130123 ou techniguement équivalent.
Semelle pré-percée, avec coins arrondis @20mm. Dimensions : 600mm x 420mm x 7mm
(plots @25mm x 5mm).

Localisation : en partie haute des escaliers et des paliers intermédiaires

- Bdtiment Service Généraux : escalier Socio n°l

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°2

- Bdtiment Service Généraux : Bureau n°l

- Bdtiment Service Généraux : Bureau n°2

- Batiment Service Généraux : Bureau n°3

- Bdatiment Hébergement zone détention : Escalier A

- Bdatiment HEbergement zone détention : Escalier B

- Bdatiment HeEbergement zone détention : Escalier C

2. Fourniture et pose de nez de marches antidérapants et contrastés :

Fourniture et pose de nez de marche antidérapants et contrastés. Profil inox plat avec
insert antidérapant pour constitution de nez de marches conformes & I'arrété du 8
décembre 2014. L'insert est composé d'un mélange de PVC, dioxyde de silicium et
plastique polymére. De type OKEENEA SECURIMARCHE INOX / PVC plat 1500mm réf.
130066 ou techniguement équivalent. Insert de 30mm minimum, antidérapant 360° R 10
Vé minimum, profils pré-percés. Dimensions : 1500mm x 61mm x 4mm.
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Localisation : & chaque marche des escaliers

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°l

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°2

- Batiment Service Généraux : Bureau n°l

- Batiment Service Généraux : Bureau n°2

- Batiment Service Généraux : Bureau n°3

- Bdatiment Hébergement zone détention : Escalier A
- Bdatiment HEbergement zone détention : Escalier B
- Bdatiment HeEbergement zone détention : Escalier C

3. Fourniture et pose de panneau composite sur les contremarches :

Fourniture et pose de panneau composite pour constitution de contremarches
conformes & l'arrété du 8 décembre 2014 (10 cm mini). Le panneau est composé de 2
téles d'aluminium pré laquées et thermocollées de part et d'autre d'un panneau de
polyéthylene. De type OKEENEA VISIOMARCHE COMPOSITE 1500mm & 1800 mm ou
techniguement équivalent. 2 vis et 2 caches vis de la couleur du panneau fournis, classé
feu M1. Dimensions : 1500mm x 100mm x 3mm. Teintes au choix de I'Architecte dans le
nuancier du fabricant. Compris tous les éléments nécessaires a la bonne réalisation de
I'opération.

Localisation : premiéres et dernieres marches des escaliers

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°l

- Bdtiment Service Généraux : escalier Socio n°2

- Bdtiment Service Généraux : Bureau n°l

- Batiment Service Généraux : Bureau n°2

- Bdtiment Service Généraux : Bureau n°3

- Bdatiment HEbergement zone détention : Escalier A
- Bdatiment Hébergement zone détention : Escalier B

- Bdatiment Hébergement zone détention : Escalier C

4. Marquage au sol place de parking :

L'entrepreneur assurera la fourniture de la peinture et mettra en ceuvre le marquage
au sol des places de stationnement par des bandes de 0,10 m de large, précédées
d'un prémarquage. Il est précisé que la qualité de la peinture sera telle qu'une durée
de vie de 24 mois minimum est exigée. Compris marquage avec LOGO PMR et
suppression ancien marquage.

Localisation : place de parking PMR en extérieur (emplacement + Logo PMR)

5. Marquage passage piéton :
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L'entrepreneur assurera la fourniture de la peinture et mettra en ceuvre le marquage
au sol de passage piéton précédées d'un prémarquage. Il est précisé que la qualité
de la peinture sera telle qu’'une durée de vie de 24 mois minimum est exigée. Compris
suppression ancien marquage.

Localisation : entre les places PMR et I'entrée

6. Fourniture et pose d’'un panneau compris support

Fourniture et pose d'un panneau compris mat. L'opération comprendra tous les
éléments nécessaires d la bonne réalisation de I'opération.

Localisation : ensemble panneau «interdit de stationner sauf PMR» type Béd +

panonceau « PMR » type Méh sur poteau avec bouchon.
- Place de parking PMR en extérieur (emplacement + Logo PMR)

7. Fourniture et pose de signalétique :

Sans objet
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Economie de la construction

8. Fourniture et pose de bande de guidage podo-tactile collé sur revetement :

Fourniture et pose de bande de guidage podotactile type SITONAO ou équivalent afin
permettre 4 une personne non-voyante de se diriger a l'intérieur, ou a I'extérieur de vos
locaux. La bande de guidage podotactile est un élément en béton brut ou grenaillé
inséré sur le revétement, et permet de faire un cheminement d'un point A & un point B.
Compris toute actions nécessaires a la bonne réalisation de I'opération. Bande de
guidage conforme a la norme NF P98-352 pour extérieur.

Localisation : ensemble des bandes de guidages extérieurs
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