D.P.G.F.

Aménagements pour la mise en accessibilité du Centre de Détention de

Tarascon

Lot 01 : Maconnerie - Voirie \

Maitre d'ouvrage :

Economiste de la Construction

Nom de I'entrepreneur :
Adresse .

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Email :

Confirmation date d'intervention :

Date : 08/05/2022
INDICE A - 05-10-22
MINISTERE DE LA JUSTICE

Olivier CUER CONSEILS

Lieu dit Le Roux
69 430 VERNAY

Désignation

Unité Quantité Prix Unitaire (€) Produit (€)

Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque
opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier
normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d'erreurs ou
d'omissions, I'entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité a I'estimation des
moyens qu'elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER

1. Fourniture et installation et gestion d'un bungalow de chantier :
Localisation : sans objet

2. Fourniture et installation de cléture de chantier :
Localisation : sans objet

3. Branchement en eau potable :
Localisation : selon localisation fravaux - Sans objet

4. Branchement en électricité :
Localisation : sans objet

5. Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :
Localisation : ensemble du chantier

6. Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :
Localisation : ensemble du chantier

7. Nettoyage guotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 :
Localisation : sans objet

8. Repli des installations de chantier :
Localisation : sans objet

Nbre de 0

mois

ml 0

Forfait 0

Forfait 0

Forfait 1

Forfait 1

Nbre de 0
mois

Forfait 0

VOIRIE

9. Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction :
Localisation : entrée extérieure du site : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d’un pd

ml 3
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10. Fourniture et pose de bordure Bateau :

Localisation : entrée extérieure du site : coté parking ml 3
11. Décapage d'enrobé et tous matériaux de revétement :
Localisation : m? 34
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
- Bdatiment B : en périphérie des deux rampes créées
- Bdatiment Administratif : en périphérie de la rampe créée
12.
Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairage complémentaire ml 35
13. Fourniture et mise en place du geotextile routier :
Localisation : m? 34
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
- Bdatiment B : en périphérie des deux rampes créées
- Bdatiment Administratif : en périphérie de la rampe créée
14. Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 :
Localisation : m? 34
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
- Bdatiment B : en périphérie des deux rampes créées
- Bdatiment Administratif : en périphérie de la rampe créée
15. Fourniture et mise d'une imprégnation de la grave :
Localisation : m? 34
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
- Bdatiment B : en périphérie des deux rampes créées
- Bdatiment Administratif : en périphérie de la rampe créée
16. Fourniture et application de béton bitumineux :
Localisation : m? 34
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
- Bdatiment B : en périphérie des deux rampes créées
- Bdatiment Administratif : en périphérie de la rampe créée
MACONNERIE
17. Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction :
Localisation :
- Zone PEP : ressaut béton & chanfreiner sur longueur 150 cm Ens. 1
18. Terrassement en déblais :
Localisation : m3 9
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°l
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°2
- Bdatiment Administratif : ensemble de la rampe
19. Réglage et compactage du fond de forme :
Localisation : m?2 15
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°l
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°2
- Bdatiment Administratif : ensemble de la rampe
20. Remblaiement au droit des constructions :
Localisation : m3 2
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°l
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°2
- Bdatiment Administratif : ensemble de la rampe
21. Rédlisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine :
Localisation : ml 15
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°l
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°2
- Bdatiment Administratif : ensemble de la rampe
22. Mise en ceuvre de gros béton XC C30:
Localisation : en fond de fouille m3 3
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°l
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°2
- Bdatiment Administratif : ensemble de la rampe
23. Rédlisation de semelles armées :
Localisation : ensemble des semelles en périphérie des rampes. ml 15
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°l
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°2
- Bdatiment Administratif : ensemble de la rampe
24. Création de plots béton support de potelet d'éclairage :
Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairage complémentaire Nbre 5
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25. Fourniture et pose de mur en bloc a bancher :

Localisation : sur I'ensemble des semelles filantes (hauteur variable) des rampes
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°l
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°2
- Bdatiment Administratif : ensemble de la rampe

26. Fourniture et pose d'un géotextile :
Localisation :
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°l
- Bdatiment B : ensemble de la rampe n°2
- Bdatiment Administratif : ensemble de la rampe

27. Mise en place d'une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur
65 cm). Tvpe GNT 0/80 + couche de réalaae (épaisseur 10 cm):
Localisation :

- Batiment B : ensemble de la rampe n°1
- Batiment B : ensemble de la rampe n°2
- Batiment Administratif : ensemble de la rampe

Localisation :
- Batiment B : ensemble de la rampe n°1
- Batiment B : ensemble de la rampe n°2
- Batiment Administratif : ensemble de la rampe

MONTANT BASE H.T.

TV.A.20 %

MONTANT TOTALT.T.C.

m2

m2

m?2

m?2
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