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Economie de la construction

Dans le cadre de son marché, les travaux du présent lot comprennent avec obligation
de résultat, la réalisation des prestations conformément & la réglementation.

I. GENERALITE

1. TRAVAUX PREVUS

La description des ouvrages donne les détails d’exécution, mais celle-ci ne peut étre
limitative, et les enfreprises devront réaliser I'intégralité des fravaux nécessaires au
complet et parfait achévement de I'ouvrage, méme ceux non explicitement décrits,
mais reconnus nécessaires suivant les plans, les Regles de I'Art et les documents
techniques.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Pour I'exécution de I'ensemble des fravaux et installation, I'entrepreneur sera soumis,
sauf stipulations contraires du présent C.C.T.P., aux Normes, Regles et Prescriptions
techniques, en vigueur a la date de remise de I'offre.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui
seront pas fournis mais qui constituent avec les pieces fournies par le maitre d’ceuvre
les documents contractuels du Marché.

3. RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu compte de I'état des lieux et de la construction,
et notamment de I'importance des ouvrages a démolir, de ceux O conserver et
protéger, des dispositions du terrain, des acces, des abords, des possibilités de stockage
des matériaux, d'approvisionnement, des lieux d’évacuations des déblais et gravois...
Il ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelcongue réclamation apres la
conclusion du marché.

4. ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES
CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps
utile aux concepteurs et au Maitre de I'ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait
y relever et risquant d’avoir des conséquences sur les fravaux de son propre lot ou sur
celui des autres corps d'état. De méme, s'il releve des erreurs, omissions ou anomalies
dans les pieces écrites (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire en particulier) qui
lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui est fait obligation
d’'en aviser les Concepteurs et le Maitre de I'ouvrage avant I'envoi de son offre. Passé
ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable. Les quantités indiquées dans le
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Economie de la construction

cadre du DPGF sont fixées par le Maitre d'ceuvre : elles sont données a titre indicatif
et ne revétent pas un caractere contractuel.

En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans et
I'entrepreneur aura d sa charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise
en ceuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications diverses mentionnées
sur les plans.

5. VARIANTES

La proposition de prix de I'entreprise sera obligatoirement chiffrée conformément aux
dispositions du projet. Néanmoins, toute latitude est laissée aux entrepreneurs pour
proposer des variantes si celles-ci apportent une amélioration ou une économie
évidente.

6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur devra respecter :

- Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées et
d'assurer une protection particuliere de certains éléments par divers procédés a
faire réceptionner parle maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre (bdches, cloisons
provisoires, etc.).

- Entrepdt du matériel : aucun gardiennage n'est ou ne sera assuré sur le chantier.
Chaqgue entreprise sera pleinement responsable de son matériel et matériaux
stockés dans I'enceinte du chantier.

- Nettoyage du chantier: le chantier sera maintenu dans un état de propreté
convenable. Un nettoyage journalier du chantier sera effectué par chaque
entreprise présente. Le lot Maconnerie assurera le nettoyage final des abords et
ouvrages extérieurs.

- L'entreprise du lot Magonnerie assurera toutes protections et cldtures nécessaires
pour la sécurité et suivant les directives souhaitées par le maitre d’'ceuvre et le
coordinateur SPS (s'ily a lieu).

7. NETTOYAGE DU CHANTIER — PROTECTION DES OUVRAGES

Le chantier sera tenu en parfait état de propreté tant a I'intérieur qu’'a I'extérieur,
pendant I'exécution des travaux, par toutes les entreprises intervenantes.

En cas de carence d'une entreprise, dans I'exécution du nettoyage lui incombant,
celui-ci sera exécuté sur ordre du maitre de I'ouvrage par une autre entreprise, aux frais
du défaillant.

8. FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS
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Economie de la construction

Chaque entreprise et quelle que soit I'importance de son loft, interviendra sur le chantier
a la diligence du maitre de I'ouvrage, autant de fois que nécessaire a la bonne
planification des travaux de I'ensemble de la réalisation. Les prix de son offre seront
réputés établis compte tenu de ces nécessités.

9. EVACUATION DES GRAVOIS

Aucun stockage de déblais ou de gravois ne sera toléré sur le chantier. Ceux-ci devront
étre évacués au fur et d mesure aux décharges publiques et les entreprises devront
éventuellement s’acquitter des droits et taxes exigibles sur le lieu de décharge.

Les prix figurant & I'acte d'engagement comprendront obligatoirement les frais
d'évacuation des gravats et autres types de déchets.

10. ORGANISATION DU CHANTIER

En principe ne seront donc portés au compte prorata que les dépenses de
consommation, réparations ou remplacement d’ouvrages détériorés ou détournés sile
responsable est incertain ou insolvable.

L'entreprise titulaire du lot Maconnerie procédera au reglement des dépenses
correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Elle
effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnelles aux
montants des dépenses finales des marchés de chaque lof.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’'ceuvre se limitera d jouer le réle d’amiable
compositeur, dans le cas ou les enfrepreneurs lui demanderaient de faciliter le
reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Remargues générales :
- Intferdiction de fumer sur le chantier.
- Travaux par points chauds & réaliser le matin uniguement.

11.OPERATION DE CONTROLE

En cours de travauy, il sera procédé a des vérifications et contrdles de qualité. Tout
ouvrage qui sera négligé sera systématiguement refusé. A ce titre, chaque entreprise
effectuera son propre contrdle interne.

De plus, les entreprises concernées devront effectuer, a leur charge, préalablement a
la réception, les essais et vérifications de fonctionnement des équipements et
installations techniques, chacune en ce qui la concerne.
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Il sera établi pour chacun de ces essais et par les soins des entreprises concernées, un
procés-verbal. Les entreprises concernées devront faire parvenir ces proces-verbaux au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

12.PLANS D’OUVRAGES EXECUTES

Dans les quinze jours suivant la réception des ouvrages, les entreprises fourniront les
plans de recollement des ouvrages exécutés, les notices d'entretien ainsi que les cartes
de garantie spécifiques a certains matériels en 3 exemplaires minimums.

13. ATTACHEMENTS

L'entrepreneur devra établir les attachements écrits et figurés ou photographiques
nécessaires pour la localisation et la justification des travaux modificatifs par rapport
au forfait prévu, particulierement ceux appelés a étre cachés ou ceux n'ayant
qu’'une durée provisoire (fondations).

Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa du maitre d'ceuvre, pour étre
joints aux mémoires dont 2 exemplaires seront adressés directement au maitre d'ceuvre
pour ses archives.

14.REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier ne seront pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de TRENTE JOURS, & compter de la réception,
I'Entrepreneur devra avoir terminé de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

15.CLAUSES PARTICULIERES LIEES A LENVIRONNEMENT PENITENTIAIRE :

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre la spécificité du monde
pénitentiaire et notamment respecter scrupuleusement :
- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant
les modalités de leur contréle.
- Tous les reglements propres a chaque établissement
- Contrainte d'acces aux établissements: dispositions communes aux
établissements pénitentiaires
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Il. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Conception, fabrication et implantation suivant plans BET le cas échéant, plans
généraux et carnet de détails architecte. Les précisions (marques, fabricants,
distributeurs...) concernant les prescriptions portées aux descriptifs fravaux sont donnés
a titre indicatif, sauf mention expresse contraire. L'entreprise pourra donc faire des
propositions différentes, mais elle devra sous peine de nullité :

- Préciser dans son offre les marques et références exactes des matériaux et
matériels préconisés ;
- Présenter des éventuels échantillons

Les éventuels quantitatifs portés dans le Descriptif Quantitatif ne sont donnés qu'a fitre
indicatif. Il appartient aux entrepreneurs de les vérifier et de remonter les modifications
dans un document annexe. L'absence de modification vaut validation et I'entreprise
ne pourra prétendre d un supplément de rémunération en cas de quantités erronées.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des prestations respectives d la charge de
tous les corps d'état. De ce fait, I'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des
autres corps d'état dont les fravaux sont exécutés en liaison avec les siens. Dans le cas
de constatation d'anomalie ou de doublon entre les différents lots, I'entrepreneur devra
le préciser dans son offre par un nota, mais il ne pourra en aucun cas arguer d'un oubli
de localisation ou de descriptfion a son seul lot, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché.

Toutes les cotes devront étre remesurées par I'entreprise avant lancement des
fabrications et ou commandes.

Toutes les dimensions du CCTP et des plans de I'architecte sont données a titre indicatif.
Les plans guides d'exécution sont réalisés et fournis par la Maitrise d'CEuvre. lIs font
partie intégrante du Dossier d’'Appel d'Offres. Ces plans seront a respecter lors de la
réalisation des travaux. Toute modification sera & soumettre au Maitre d'CEuvre pour
approbation avant réalisation. Cependant, il reste a la charge de I'entreprise les plans
d’'atelier, les plans d’'exécution ou de chantier propres a sa méthodologie. Ces plans
ainsi que les différentes notes de calculs seront fournis au responsable des tfravaux, ainsi
qu'au Bureau de Contrble, avant I'exécution de ces derniers, pour accord ou
observations. lls seront mis a jour au fur et d mesure de I'avancement des tfravaux et
permettront la réalisation du dossier des ouvrages exécutés en fin de chantier.
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Les frais de reproduction de ces documents pour les besoins du Marché, du Dossier de
chantier sont a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot qui en assurera
également la diffusion aupres des personnes et organismes concernés.

L'entreprise devra gérer I'éventualité de plomb dans les peintures suivant le diagnostic
existant et devra prendre en compte toutes les remarques données dans le diagnostic
structurel des planchers.

L'entreprise devra prendre en compte dans ces prix unitaire le compte prorata.
Toutes les entreprises devront fournir sur demande du maitre d'ceuvre le permis feu.
Toutes les entreprises devront fournir la liste des personnes susceptibles d'étre présentes
sur le chantier

L'entreprise devra prendre a sa charge tous les frais de levage et déventuel
échafaudage.

PEINTURE

1. Travaux préparatoires et de peinture sur menuviseries bois (en intérieur) :

Fourniture et application & la brosse ou au rouleau lagueur de peinture laque satinée
avec aspect de finition tendu, aux résines polyuréthane en phase aqueuse, sur
l'ensemble des huisseries de portes, plinthes, batis, trappes, etc...

2 couches de peinture laque satinée avec aspect de finition tendu, aux résines
polyuréthane en phase aqueuse type Rubbol BL Satura (famille |, classe 4a). La
préparation des subjectiles et I'application des produits de peinture devront étre réalisés
suivant les prescriptions du fabricant. Le produit employé devra impérativement
répondre a la norme NF T 36-005. Teintes au choix de I'Architecte dans le nuancier du
fabricant.

Le classement au feu doit étre compatible d'une utilisation en ERP

Localisation : Zone Entrée : tablette PMR au droit de la fenétre du gardien

NETTOYAGE & SAS

2, Fourniture et installation de SAS de protection étanche :

Les travaux sont réalisés dans un environnement de bureaux. L'entreprise en charge de
cette opération devra veiller & assurer un cloisonnement parfaitement étanche.

L'objectif est d'isoler les travaux a réaliser et d’eninterdire I'acces a foutes les personnes
étrangeres aux travaux et de protéger contre les salissures. Les SAS devront etre
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compléetement étanches. Lors des démolitions, des protections ponctuelles
complémentaires sous forme de bdche ou polyane M1 pourront étre demandées par
le MAITRE DE L'OUVRAGE et le bureau de contréle pour des travaux générateurs de
poussieres.

Localisation : suivant besoin en phase chantier

3. Nettoyage de réception :

Les tfravaux terminés, I'Entrepreneur exécute le nettoyage de livraison occasionné par
son intervention, en particulier I'enlévement des tGches de peinture sur toutes parties
apparentes non peintes.
Il assure également le nettoyage final "avant livraison" sans pour autant se substituer aux
nettoyages propres d chaque corps d'état pour les travaux qui le concerne et qui
doivent étre effectués avant son intervention.
Sont & réaliser notamment les opérations énumérées ci-apres a fitre indicatif et non
limitatif.

- Lavage et nettoyage deux faces de tous vitrages.

- Lavage et nettoyage des plinthes.

- Lavage et nettoyage des sols.

-  Nettoyage de toutes les ferrures et robinetteries, des poignées béquilles et pénes

des serrures, etc...

- Nettoyage de faiences.

- Nettoyage des appareils sanitaires.

- Nettoyage des équipements et appareillages électriques.
L'intervention sera adaptée a l'avancement des phases du chantier et devra permettre
la mise & disposition des locaux au Maitre d'ouvrage suivant le programme préétabli.

Localisation : ensemble du chantier
- AI'OPR
- Ala livraison finale
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