
Date : 23/06/2022

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE

Economiste de la Construction Olivier CUER CONSEILS
Lieu dit Le Roux

69 430 VERNAY

Nom de l'entrepreneur : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

…………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………

Téléphone portable : …………………………………………………

Email : …………………………………………………

Confirmation date d'intervention : …………………………………………………

Désignation Unité Quantité  Prix Unitaire (€)  Produit (€) 

Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque 

opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier 

normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou 

d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des 

moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au 

Cahier des Clauses Techniques Particulières.

ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER

1.       Fourniture et installation et gestion d’un bungalow de chantier :

Localisation :  sans objet Nbre mois 0

2.       Fourniture et installation de clôture de chantier :

Localisation :  sans objet ml 0

3.       Branchement en eau potable :

Localisation :  sans objet Forfait 0

4.       Branchement en électricité : 

Localisation :  sans objet Forfait 0

5.       Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :

Localisation : ensemble du chantier Ens. 1

6.       Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :

Localisation : ensemble du chantier Forfait 1

7.       Nettoyage quotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 :

Localisation :  sans objet Nbre mois 0

8.       Repli des installations de chantier :

Localisation :  sans objet Forfait 1

VOIRIE

9.       Déconstruction et sciage d’éléments divers de construction :

Localisation : entrée extérieure du site : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d’un passage bateauml 3

10.   Fourniture et pose de bordure Bateau :

D.P.G.F.  Indice A - ADDITIF

Aménagements pour la mise en accessibilité du Centre de Détention de 

Salon de Provence

Lot 01 : Maçonnerie - Voirie
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Localisation : entrée extérieure du site : coté parking public et coté parking personnel ml 6

11.   Décapage d’enrobé et tous matériaux de revêtement :

Localisation : m² 30

 En périphérie des nouveaux passages bateau installés

12.   Fourniture et mise en place du geotextile routier :

Localisation : m² 10
-        En périphérie du nouveau passage bateau installé

13.   Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 :

Localisation : m² 15
-        En périphérie du nouveau passage bateau installé

-        Bâtiment C niveau 00 : en périphérie de la rampe d’accès

-        Bâtiment B niveau 00 :  en périphérie de la  rampe d’accès

14.   Fourniture et mise d’une imprégnation de la grave :

Localisation : m² 30
-        En périphérie du nouveau passage bateau installé

-        Bâtiment Services Généraux : en périphérie de la rampe d’accès bureau administratif

-        Bâtiment C niveau 00 : en périphérie de la rampe d’accès

-        Bâtiment B niveau 00 :  en périphérie de la  rampe d’accès

-        Bâtiment Portière : en périphérie de la  rampe d’accès

-        Bâtiment Entrée : en périphérie de la  rampe d’accès

15.   Fourniture et application de béton bitumineux  :

Localisation : m² 10
-        En périphérie du nouveau passage bateau installé

MACONNERIE

16.   Déconstruction et sciage d’éléments divers de construction :

Localisation : 

-        Bâtiment Services Généraux : ancienne rampe d’accès Ens. 1
-        Bâtiment C niveau 00 : ancienne rampe d’accès Ens. 1
-        Bâtiment B niveau 00 : ancienne rampe d’accès Ens. 1

-        Bâtiment B (cellule 414) : table maçonnée Ens. 1

17.   Terrassement en déblais :

Localisation : 

-        Bâtiment C niveau 00 : rampe d’accès Ens. 1
-        Bâtiment B niveau 00 : rampe d’accès Ens. 1

18.   Réglage et compactage du fond de forme :

Localisation : m² 5
-        Bâtiment C niveau 00 : rampe d’accès

-        Bâtiment B niveau 00 : rampe d’accès

19.   Remblaiement au droit des constructions :

Localisation :  sans objet m3 0

20.   Réalisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine :

Localisation : ml 0

Localisation :  sans objet

21.   Mise en œuvre de gros béton XC C30 :

Localisation : en fond de fouille m3 1
-        Bâtiment C niveau 00 : ancienne rampe d’accès

-        Bâtiment B niveau 00 : rampe d’accès

22.   Réalisation de semelles armées :

Localisation :  sans objet ml 0

23.   Création de plots béton support de potelet d’éclairage : 

Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairages complémentaires Nbre 5

24.   Fourniture et pose de mur en bloc à bancher :

Localisation :  sans objet m² 0

25.   Fourniture et pose d’un géotextile :

Localisation : m² 5
-        Bâtiment C niveau 00 : rampe d’accès

-        Bâtiment B niveau 00 : rampe d’accès

26.   Mise en place d’une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur

65 cm). Type GNT 0/80 + couche de réglage (épaisseur 10 cm) :

Localisation : m² 15
-        Bâtiment Services Généraux : rampe d’accès bureau administratif

-        Bâtiment C niveau 00 : rampe d’accès

-        Bâtiment B niveau 00 : rampe d’accès

-        Bâtiment Portière : rampe d’accès
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-        Bâtiment Entrée : rampe d’accès

27.   Réalisation d’un dallage finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) : 

Localisation : m² 15
-        Bâtiment Services Généraux : rampe d’accès bureau administratif

-        Bâtiment C niveau 00 : rampe d’accès

-        Bâtiment B niveau 00 : rampe d’accès

-        Bâtiment Portière : rampe d’accès

-        Bâtiment Entrée : rampe d’accès

MONTANT BASE H.T. -  €               

T.V.A. 20 % -  €              

MONTANT TOTAL T.T.C.  -  €               
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