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Dans le cadre de son marché, les travaux du présent lot comprennent avec obligation
de résultat, la réalisation des prestations conformément & la réglementation.

I. GENERALITE

1. TRAVAUX PREVUS

La description des ouvrages donne les détails d’exécution, mais celle-ci ne peut étre
limitative, et les enfreprises devront réaliser I'intégralité des fravaux nécessaires au
complet et parfait achévement de I'ouvrage, méme ceux non explicitement décrits,
mais reconnus nécessaires suivant les plans, les Regles de I'Art et les documents
techniques.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Pour I'exécution de I'ensemble des fravaux et installation, I'entrepreneur sera soumis,
sauf stipulations contraires du présent C.C.T.P., aux Normes, Regles et Prescriptions
techniques, en vigueur a la date de remise de I'offre.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui
seront pas fournis mais qui constituent avec les pieces fournies par le maitre d'ceuvre
les documents contractuels du Marché.

3. RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu compte de I'état des lieux et de la construction,
et notamment de I'importance des ouvrages a démolir, de ceux O conserver et
protéger, des dispositions du terrain, des acces, des abords, des possibilités de stockage
des matériaux, d'approvisionnement, des lieux d’évacuations des déblais et gravois...
Il ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelcongue réclamation aprées la
conclusion du marché.

4. ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES
CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps
utile aux concepteurs et au Maitre de I'ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait
y relever et risquant d’avoir des conséquences sur les fravaux de son propre lot ou sur
celui des autres corps d'état. De méme, s'il releve des erreurs, omissions ou anomalies
dans les pieces écrites (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire en particulier) qui
lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui est fait obligation
d’'en aviser les Concepteurs et le Maitre de I'ouvrage avant I'envoi de son offre. Passé
ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable. Les quantités indiquées dans le
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cadre du DPGF sont fixées par le Maitre d'ceuvre : elles sont données a titre indicatif
et ne revétent pas un caractere contractuel.

En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans et
I'entrepreneur aura d sa charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise
en ceuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications diverses mentionnées
sur les plans.

5. VARIANTES

La proposition de prix de I'entreprise sera obligatoirement chiffrée conformément aux
dispositions du projet. Néanmoins, toute latitude est laissée aux entrepreneurs pour
proposer des variantes si celles-ci apportent une amélioration ou une économie
évidente.

6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur devra respecter :

- Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées et
d'assurer une protection particuliere de certains éléments par divers procédés a
faire réceptionner parle maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre (bdches, cloisons
provisoires, etc.).

- Entrepdt du matériel : aucun gardiennage n'est ou ne sera assuré sur le chantier.
Chaqgue entreprise sera pleinement responsable de son matériel et matériaux
stockés dans I'enceinte du chantier.

- Nettoyage du chantier: le chantier sera maintenu dans un état de propreté
convenable. Un nettoyage journalier du chantier sera effectué par chaque
entreprise présente. Le lot Maconnerie assurera le nettoyage final des abords et
ouvrages extérieurs.

- L'entreprise du lot Magonnerie assurera toutes protections et cldtures nécessaires
pour la sécurité et suivant les directives souhaitées par le maitre d’'ceuvre et le
coordinateur SPS (s'ily a lieu).

7. NETTOYAGE DU CHANTIER — PROTECTION DES OUVRAGES

Le chantier sera tenu en parfait état de propreté tant a I'intérieur qu’'a I'extérieur,
pendant I'exécution des travaux, par toutes les entreprises intervenantes.

En cas de carence d'une entreprise, dans I'exécution du nettoyage lui incombant,
celui-ci sera exécuté sur ordre du maitre de I'ouvrage par une autre entreprise, aux frais
du défaillant.

8. FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS

Chaqgue entreprise et quelle que soit I'importance de son loft, interviendra sur le chantier
a la diligence du maitre de I'ouvrage, autant de fois que nécessaire & la bonne
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planification des travaux de I'ensemble de la réalisation. Les prix de son offre seront
réputés établis compte tenu de ces nécessités.

9. EVACUATION DES GRAVOIS

Aucun stockage de déblais ou de gravois ne sera toléré sur le chantier. Ceux-ci devront
étre évacués au fur et a mesure aux décharges publiques et les entreprises devront
éventuellement s’acquitter des droits et taxes exigibles sur le lieu de décharge.

Les prix figurant a I'acte d’engagement comprendront obligatoirement les frais
d'évacuation des gravats et autres types de déchets.

10. ORGANISATION DU CHANTIER

I n'est pas prévu de compte prorata vu le faible volume de travaux et les
consommation limitées chaque entreprise est responsable de I'évacuation de ses
déchets.

11.OPERATION DE CONTROLE

En cours de travauy, il sera procédé a des vérifications et contrdles de qualité. Tout
ouvrage qui sera négligé sera systématiquement refusé. A ce titre, chaque entreprise
effectuera son propre contrdle interne.

De plus, les entreprises concernées devront effectuer, a leur charge, préalablement &
la réception, les essais et vérifications de fonctionnement des équipements et
installations techniques, chacune en ce quila concerne.

Il sera établi pour chacun de ces essais et par les soins des entreprises concernées, un
proces-verbal. Les entreprises concernées devront faire parvenir ces proces-verbaux au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

12.PLANS D'OUVRAGES EXECUTES

Dans les quinze jours suivant la réception des ouvrages, les entreprises fourniront les
plans de recollement des ouvrages exécutés, les notices d’'entretien ainsi que les cartes
de garantie spécifiques a certains matériels en 3 exemplaires minimums.

13. ATTACHEMENTS

L'entrepreneur devra établir les attachements écrits et figurés ou photographiques
nécessaires pour la localisation et la justification des tfravaux modificatifs par rapport
au forfait prévu, particulierement ceux appelés a étre cachés ou ceux n'ayant
qu’'une durée provisoire (fondations).
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Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa du maitre d'ceuvre, pour étre
joints aux mémoires dont 2 exemplaires seront adressés directement au maitre d’'ceuvre
pour ses archives.

14.REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier ne seront pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de TRENTE JOURS, & compter de la réception,
I'Entrepreneur devra avoir terminé de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

15.CLAUSES PARTICULIERES LIEES A LENVIRONNEMENT PENITENTIAIRE :

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre la spécificité du monde
pénitentiaire et notamment respecter scrupuleusement :
- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant
les modalités de leur contréle.
- Tous les reglements propres a chaque établissement
- Contrainte d'acces aux établissements: dispositions communes aux
établissements pénitentiaires

Il. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Conception, fabrication et implantation suivant plans BET le cas échéant, plans
généraux et carnet de détails architecte. Les précisions (marques, fabricants,
distributeurs...) concernant les prescriptions portées aux descriptifs fravaux sont donnés
a titre indicatif, sauf mention expresse contraire. L'entreprise pourra donc faire des
propositions différentes, mais elle devra sous peine de nullité :

- Préciser dans son offre les marques et références exactes des matériaux et
matériels préconisés ;
- Présenter des éventuels échantillons

Les éventuels quantitatifs portés dans le Descriptif Quantitatif ne sont donnés qu'a fitre
indicatif. Il appartient aux entrepreneurs de les vérifier et de remonter les modifications
dans un document annexe. L'absence de modification vaut validation et I'entreprise
ne pourra prétendre d un supplément de rémunération en cas de quantités erronées.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des prestations respectives d la charge de
tous les corps d'état. De ce fait, I'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des
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autres corps d'état dont les fravaux sont exécutés en liaison avec les siens. Dans le cas
de constatation d'anomalie ou de doublon entre les différents lots, I'entrepreneur devra
le préciser dans son offre par un nota, mais il ne pourra en aucun cas arguer d'un oubli
de localisation ou de descriptfion a son seul lot, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché.

Toutes les cotes devront étre remesurées par I'entreprise avant lancement des
fabrications et ou commandes.

Toutes les dimensions du CCTP et des plans de I'architecte sont données a titre indicatif.
Les plans guides d'exécution sont réalisés et fournis par la Maitrise d'CEuvre. lIs font
partie intégrante du Dossier d’'Appel d'Offres. Ces plans seront a respecter lors de la
réalisation des travaux. Toute modification sera & soumettre au Maitre d'CEuvre pour
approbation avant réalisation. Cependant, il reste a la charge de I'entreprise les plans
d’'atelier, les plans d’'exécution ou de chantier propres a sa méthodologie. Ces plans
ainsi que les différentes notes de calculs seront fournis au responsable des tfravaux, ainsi
qu'au Bureau de Contrble, avant I'exécution de ces derniers, pour accord ou
observations. lls seront mis a jour au fur et d mesure de I'avancement des travaux et
permettront la réalisation du dossier des ouvrages exécutés en fin de chantier.

Les frais de reproduction de ces documents pour les besoins du Marché, du Dossier de
chantier sont a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot qui en assurera
également la diffusion aupres des personnes et organismes concernés.

L'entreprise devra gérer I'éventualité de plomb dans les peintures suivant le diagnostic
existant et devra prendre en compte toutes les remarques données dans le diagnostic
structurel des planchers.

L'entreprise devra prendre en compte dans ces prix unitaire le compte prorata.
Toutes les entreprises devront fournir sur demande du maitre d'ceuvre le permis feu.
Toutes les entreprises devront fournir la liste des personnes susceptibles d'étre présentes
sur le chantier

L'entreprise devra prendre a sa charge tous les frais de levage et déventuel
échafaudage.

ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER

L'ensemble de ces installations seront mises en place pour la durée totale des travaux
et pour I'ensemble des différents corps d'état intervenant sur ce chantier. Elles devront
étre conforme a la Iégislation en cours et respecterons toutes les regles de sécurité en
vigueur.
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L'entreprise chargée des installations communes devra inclure dans son prix
I'approvisionnement (aller et retour), le montage, la gestion (le bungalow devra ainsi
étre enfretenu quotidiennement) et le démontage des différents équipements.
L'entreprise devra inclure dans ces prix tous les éléments de montage type grue, ... ;

Elle devra de plus, si nécessaire, remettre en état la voirie et devra prendre toutes les
dispositions de protection du public, de signalisation lumineuse conformément aux
reglements de la ville et de police applicables sur les lieux du chantier. Les surfaces et
les nombres d’équipements devront étre adaptés a I'effectif global du chantier.

Le titulaire du marché est le responsable et le gardien des ouvrages jusqu’'au moment
de la réception. De plus, le titulaire du marché devra recréer le méme niveau de sOreté
vis-Q-vis des tiers que celui présent au moment de la prise en charge du bureau (ex:
sécurité vis-a-vis d'une zone courrier).

Les travaux par points chauds devront étre réalisés uniquement le matin.

1. Fourniture et installation et gestion d’'un bungalow de chantier :

Il n"est pas prévu de bungalow de chantier ; mise a disposition par I'établissement de
sanitaires et d’'un acceés a I'office cafétéria.

Localisation : SO

2. Fourniture et installation de cloture de chantier :

SO -l n"est pas prévu de clétures de chantier ; les zones de travaux seront délimitées
par de la rue balise.

3. Branchement en eau potable :

SO - Alimentation en eau mise a disposition par I'établissement
Localisation : selon besoin

4. Branchement en électricité :

SO - Alimentation électrique mise a disposition par I'établissement
Localisation : selon zone de travaux

5. Evacudtion des gravas dans un centre de traitement agréé :

Les gravois seront évacués dans un centre de traitement agréé au fur & mesure de leur
production. L'entreprise devra tenir compte des reglements municipaux en ce qui
concerne les transports, le stationnement et le balisage. La voie publique sera
maintenue en état de propreté. Les feux de chantier sont interdits.
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Localisation : ensemble du chantier

6. Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :

Le nettoyage de réception doit permetire la mise a disposition des lieux aux futurs
utilisateurs. Le prestataire devra prévoir tout le matériel et tous les produits de nettoyage
nécessaires et adaptés a la réalisation de cette prestation.

Ce nettoyage comprend :

-un dépoussiérage soigné de I'ensemble des pieces de I'opération (sol, mur, plafonds),
-un nettoyage des portes extérieures et intérieures y compris poignées,

-un nettoyage fin des sols,

-un nettoyage fin des sanitaires et locaux techniques,

-un nettoyage fin des vitres intérieures et extérieures y compris des menuiseries
correspondantes.

Localisation : ensemble du chantier

7. Nettoyage quotidien de la base vie svite aux préconisations contre le COVID-19 :

Compte tenu de la nature des travaux il n'est pas prévue de base vie

Localisation : sans objet

8. Repli des installations de chantier :

SO

Localisation : sans objet

VOIRIE

9. Déconstruction et sciage d’éléments divers de construction :

L'opération consistera a démolir différents éléments de construction avec sciage des
licisons des parties conservées. La démolition se fera par petites parties. Les moyens
utilisés par I'entreprise devront faire I'objet d'une parfaite maitrise professionnelle afin
qu'll ne se produise jamais d'abattage en masse importante. Il faudra en outre velller
que tous les éléments démontés n'abiment en rien dans leur chute les éléments gardés.
Les gravois seront évacués aux décharges adaptées au fur O mesure de leur
production.
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L'entreprise devra tenir compte des reglements municipaux en ce qui concerne les
transports, le stationnement et le balisage. La voie publique sera maintenue en état de
propreté. Les feux de chantier sont interdits.

L'entreprise s'engage a appliquer toutes les mesures qui lui seraient demandées par le
maitre d’'ceuvre et le maitre d’ouvrages tant en ce qui concerne la méthode ou les
moyens utilisés pour la déconstruction que la sécurité intérieure ou des abords du
chantier.

L'entreprise du présent lot devra prendre en compte dans son offre toutes les sujétions
liées a la protection des éléments gardés. Y compris toutes sujétions pour une réalisation
suivant les regles de I'Art et Normes en vigueur. La présente liste n’est pas exhaustive.

Localisation :
- Extérieur : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d'un
passage bateau
- Terrain horticole : en vue de créer la rampe n°l
- Terrain horticole : en vue de créer la rampe n°2

10. Fourniture et pose de bordure Bateau :

L'entreprise a a sa charge I'étude complete de ses ouvrages et doit 'ouvrage complet
comprenant :

- Dépose des éléments non gardés

- Mise a la cote des fouilles compris évacuations des déblais.

- Couche de base concassée calcaire 0/20 épaisseur 20 cm, compactée.

- Bordures type bateau posées sur lit et blocage de mortier.

Localisation : extérieur : coté terrains et cour

11. Dépose et remplacement de grille EP

L'opération consistera a déposer la grille EP non conforme et laremplacer par une grille
EP conforme & la législation PMR afin d'avoir des fentes inférieures a 2 cm. Compris
toutes les actions nécessaires a la bonne réalisation de I'opération.

Localisation :
- Extérieur coté parking
- Extérieur coté terrains

12. Fourniture et pose de bordure 12 :

L'entreprise a a sa charge I'étude complete de ses ouvrages et doit 'ouvrage complet
comprenant:
- Mise a la cote des fouilles compris évacuations des déblais.
- Couche de base concassée calcaire 0/20 épaisseur 20 cm, compactée.
- Bordures béton T2 posées sur lit et blocage de mortier.
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Localisation :
- Extérieur coté Parking : cheminement d’acces a I'aire de jeu
- Extérieur coté Terrain : cheminement d’acces coté terrain de football
- Extérieur coté Terrain : cheminement d’acces coté terrain horticole

13. Décapage d’enrobé et tous matériaux de revétement :

L'opération consistera & décaper le goudron + évacuations des gravois en décharges
agréées. Compris tourtes les actions nécessaires a la bonne réalisation de I'opération.

Localisation :
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°l
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d’acces a I'aire de jeu

14. Fourniture et mise en place du geotextile routier :

Le géotextile est déroulé sur le fond de forme de la voirie de desserte interne et voie de
desserte intérieure — acces pompier, précédemment réglé par les travaux successifs en
veillant aux recouvrements des joints longitudinaux que fransversaux. Il est découpé
suivant les formes géométriques rencontrées, parfaitement plagué sur le fond de forme
et calé a I'aide de matériaux non poinconnant — grave alluvionnaire 0/31,5 — en points
aussi rapprochés que nécessaires afin d'éviter tout déplacement de celui-ci. Le calage
a I'aide de cailloux, éléments de bordures et caniveaux est totalement proscrit.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu'aucune circulation d'engin ne
s'opére sur le géotextile mis en ceuvre. Le géotextile mis en oceuvre sera soumis G
réception par le Maitre d’oceuvre.

Localisation :
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°l
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d’acces a I'aire de jeu

15. Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 :

La mise en oceuvre de la grave non fraitée 0/31,5 pour couche de réglage et de
fondation des purges, fondation de chaussée et voie de desserte intérieure — acces
pompier, sera réalisée conformément aux prescriptions de I'article 16 du fascicule 25
du C.C.T.G., qui définit notamment les conditions de répandage et de réglage, la
réalisation des joints et le compactage.

Elle sera réalisée a I'avancement. Les camions chargés de |'approvisionnement se
présenteront donc en marche arriere jusqu’au point de déversement et repartiront en
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marche avant aprés déchargement. Toute circulation des engins de répandage aqinsi
que des camions d'approvisionnement tant en charge qu’d vide sur le géotextile est
formellement proscrite.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles, d soumettre a I'accord du Maitre
d'ceuvre, pour déterminer le point de démarrage de la mise en ceuvre qui ne pourra,
en tout état de cause se faire qu’'a partir d’'une des extrémités du chantier.

Le réglage de la surface sera réalisé par référence a des piquets implantés en nombre
suffisant pour permettre de respecter les pentes prévues.

Les épaisseurs de grave sont minima de 0,40 m apres compactage sous voirie et aires
de stationnement.

Un contréle de la portance et du compactage sera réalisé par I'entreprise avec un
essai a la plague (norme NFP 94-117-1 et norme NFP 94-1173). Le nombre minimum
sera de 3 sous le batiment et 2 sous voirie. EV2 > 50 MPa et EV2 / EV1 <2.2

Localisation :
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°l
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d’acces a I'aire de jeu

16. Fourniture et mise d’'une imprégnation de la grave :

Une imprégnation de la grave non fraitée sera réalisée. Elle sera composée d'un
répandage de 1,2 Kg/m? d'émulsion de bitume & 65 % aussitdt suivi d'un gravillonnage
de 8 I/m? de gravillons 2/6 et d'un cylindrage d raison de cing passes minimums de
compacteur & pneus.

Un balayage du rejet sera exécuté avant la mise en ceuvre des matériaux enrobés.

Localisation :
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°l
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d’acces a I'aire de jeu

17. Fourniture et application de béton bitumineux :

Fourniture et application de béton bitumineux de composition :
- granularité 0/10

- nature des granulats : alluvionnaire

- passant a2 mm : 30 a 45 %

- pourcentage en fines: 7 a 10 %

- teneur en bitume pur 60/70: 5,6 & 5,8 %.

- Couleur au choix de I'architecte
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Les formules de composition sont données a titre indicatif et devront faire I'objet d'une
étude de laboratoire en fonction du liant employé et de I'origine des granulats.

La mise en ceuvre du béton bitumineux prévoira :

- Balayage préalable du support : Avant répandage de la couche d'accrochage,
I'entrepreneur procedera a un balayage mécanique du support. Si le balayage
s'avérait insuffisant I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions pour nettoyer
la chaussée.

- Couche d'accrochage : Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume a 69 %,
au dosage de 0,300 kg/m? de bitume résiduel sera répandue avant la mise en ceuvre
de la couche de roulement en béton bitumineux. Les surfaces G enduire seront
soumises A I'agrément du Maitre d'ceuvre.

- Bétons bitumineux & couche de roulement : La couche de roulement sera répandue
sur une épaisseur de 0,06 m, en une seule passe pleine largeur de chaussée a I'aide
d'un finisseur et a une température supérieure a 135 degrés Celsius, les enrobés
répandus d une température inférieure seront rebutés.

Avant répandage l'entrepreneur procédera au balayage mécanique du support.
Compris réglage et compactage.

Comypris tous joints et sciages nécessaires et forme de pente
Comypris réservation pour forme de paillasson

Localisation :
- En périphérie des nouveaux passages bateau installés
- Batiment Services Généraux — Niveau 00 : en périphérie de la rampe n°l
- Batiment Services Généraux — Niveau 00 : en périphérie de la rampe n°2
- Batiment Hébergement B — Niveau 00 : en périphérie de la rampe n°I
- Batiment Hébergement B — Niveau 00 : en périphérie de la rampe n°2
- Batiment Porterie : en périphérie de la rampe n°l
- Batiment Porterie : en périphérie de la rampe n°2
- Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°l
- Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
- Extérieur coté Parking : cheminement d’acces a I'aire de jeu

MACONNERIE

18. Reprise d’'éléments maconnés :

L'opération comprendra toutes les actions nécessaires pour la reprise d'éléments
maconnés modifiés suite a la réalisation des tfravaux.

Localisation :

- Batiment Hébergement B — Niveau 00 : reprise du ressaut béton du préau
- Batiment Porterie : reprise du ressaut béton du préau
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19. Terrassement en déblais :

L'opération consistera a réaliser le terrassement afin de réaliser les opérations
souhaitées. Compris toutes actions nécessaires d la bonne réalisation de I'opération.

L'entrepreneur assurera les travaux de terrassement et décaissement. Sont considérés
comme déblais, et seront rémunérés en tant que tels, tous les matériaux en place
devant étre extraits sur le lieu des travaux, aux engins mécaniques ou manuellement en
vue de leur récupération ou leur mise en décharge publique agréée. Ne sont pas
considérés comme déblais, les ouvertures de tranchées pour tous les réseaux, les
ouvertures de fouilles.

Les prestations comprennent :

- Le terrassement. Les déblais seront exécutés suivant les profondeurs définies sur les
plans

des détails techniques, suivant une tolérance qui ne pourra excéder £ 3 cm. La fouille
exécutée devra présenter des parois latérales aussi verticales que possible,

- Le repérage et la protection des réseaux existants et ouvrages annexes,

- L'évacuation des déblais excédentaires ou impropres a la décharge publique agréée,
y compris le chargement, le transport et le déchargement.

Nota : I'entreprise doit stocker le volume de remblaiement nécessaire apres travaux

Les travaux devront étre réalisés par temps sec. L'entreprise sélectionnée devra utiliser
tous les moyens nécessaires pour rédaliser |'opération. L'utilisation d'un BRH est
potentiellement a prévoir pour purges des vestiges. Le remblaiement des fouilles sera
réalisé avec des matériaux d'apport de bonne qualité. La fiche des matériaux devra
étre fournie au bureau de contrdle et au géotechnicien pour validation préalable.
L'ensemble des dispositions seront prises pendant les travaux (fouilles comprises), quant
a la préservation des réseaux enterrés existants conservés ou modifiés.

Localisation :
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°I
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

20. Réglage et compactage du fond de forme :

Le réglage du fond de forme suivant les pentes fransversales et longitudinales définies,
suivi du compactage, seront impérativement réalisés apres terrassement pour
décaissement.

Cette opération sera conduite de facon d obtenir une surface sans flaches ni bosses.
Si, au cours de I'opération de réglage, des déblais viennent O étre exiraits, ils seront
évacués a la décharge publique agréée. Si, au conftraire, les matériaux viennent a
manquer pour obtenir un fond de forme homogéene, I'entrepreneur approvisionne et

met en oeuvre a ses frais la quantité nécessaire de grave calcaire non traitée 0/31,5.
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Si des purges s'averent nécessaires en cours de travaux, les excavations sont a exécuter
jusqu'a la profondeur fixée par le Maitre d'oeuvre. Les matériaux de remplacement
sont constitués par de la grave calcaire non traitée 0/31,5.

Le compactage du fond de forme sera conduit de fagon & obtenir, sur une épaisseur
minimum de frente (30) cm, une densité seche au moins égale a quatre vingt quinze
pour cent (95 %) de I'optimum Proctor normal.

La tolérance fixée pour le réglage du fond de forme est de + 3 cm.

Le fond de forme sera soumis & réception par le Maitre d'oeuvre avant toute poursuite
de phase suivante.

Localisation :
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°l
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

21. Remblaiement au droit des constructions :

Compris reprise des déblais résultant des fouilles en rigoles et en trous ainsi qu'une partie
des fouilles de la pleine masse laissée en stock sur le site par le lot Terrassement. La
nature de ces rembilais sera conforme 4 la réglementation en vigueur. Les remblais
devront étre propres, débarrassés de tous végétaux, terres et agrégats impropres
(argile, sol limoneux etc.).

La préparation, 'apport de matériaux de complément, la mise en place, le transport,
le compactage des remblais ainsi que que toutes sujétions de mise en oeuvre sont
compris dans le prix de I'entrepreneur.

L'entreprise devra le remblaiement contre I'ensemble des batiments et ouvrages mise
en place par couche de 0.20 m avec compactage soigné. Chargement sur camions
des déblais excédentaires pour évacuation aux décharges publiques.

Localisation :
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°l
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

22. Rédlisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine :

Dans terrain de toute nature a partir de la plateforme du lot terrassement et
comprenant:

- Tracé d'implantation sur le sol

- Exécution aux engins mécaniques ou a la main

- blindages et étayages si nécessaire

- Evacuation des eaux d'infiltrations

- Nivellement des fonds de fouilles et reprise de I'aplomb de parois d la main.
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- Chargement et évacuation des terres aux décharges publiques compris frais de
décharges

Compiris toutes actions nécessaires a la bonne réalisation de I'opération.

Localisation :
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°l
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

23. Mise en ceuvre de gros béton XC C30:

Remplissage en gros béton non armé de puits, trous, rigoles. Compris le nettoyage des
fouilles a la main. Le blindage éventuel est a reprendre.

Localisation : en fond de fouille
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°l
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

24. Réalisation de semelles armées :

Apres réalisation des fouilles par le terrassier, réalisation de semelles coulée en pleine
fouille ou coffré suivant le cas. L'opération comprendra le coffrage I'armature par TS et
chainage standard et le cubage de béton. Compris toutes actions nécessaires a la
bonne réalisation de I'opération. Toutes les opérations devront étre conformes aux
préconisations de I'étude structure. Compris béton de propreté en fond de fouille.
Compiris polystyrene expansé en fond de fouille suivant préconisation du BE structure.
Compiris polystyrene sous longrine pour mise hors gel

Localisation : ensemble des semelles en périphérie des rampes.
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°l
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

25. Création de plots béton support de potelet d’éclairage :

L'opération comprendra toutes les actions nécessaires a la création de plots béton
support de potelet d'éclairage.

Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairages complémentaires

26. Fourniture et pose de mur en bloc a bancher :
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Maconnerie en blocs de béton a bancher a granulats courants pour murs (masse
volumique supérieure a 1700 kg/m3). Hourdés au mortier dosé a 350 kg de ciment, Joints
horizontaux de 1 cm et joints verticaux par remplissage, les joints affleurés en montant.
Compris coupes, harpages et chutes. Remplissage par du béton de type BI15,
granulométrie 0-16 mm, sans vibrage et réalisation en méme temps que le coulage de
la dalle. Toutes sujétions de pose telles que semelles résilientes, potelets, raidisseurs,
tendeurs, bloc creux formant chainage vertical ou linteau, compris. Compris
barbacanes tous les 2 metres

Localisation :
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°I
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

27. Fourniture et pose d'un géotextile :

Le géotextile O mettre en oeuvre sur le fond de forme des purges, préalablement réglé
et compacté, devra satisfaire aux normes NFG 38014 & 39017 et aux exigences
suivantes :

- résistance d la fraction > 16 KN/m (sens production et sens travers)

- adllongement a I'effort maximal > 15 % (sens production et sens travers)

- résistance a la déchirure 0,5 KN/m (sens production et sens travers)

- permittivité (KN/e) > 0,1 seconde - 1

- fransmissivité (Kt.e) > 10-7 m?/s

- porométrie 0g5 < 200 micrometres

L'entreprise veillera au réglage du fond de forme suivant les pentes fransversales et
longitudinales définies, suivi du compactage, seront impérativement réalisés apres
terrassement pour décaissement.

Cette opération sera conduite de fagcon a obtenir une surface sans flaches ni bosses.
Si, au cours de I'opération de réglage, des déblais viennent a étre extraits, ils seront
évacués a la décharge publique agréée. Si, au conftraire, les matériaux viennent a
manqguer pour obtenir un fond de forme homogene, I'entrepreneur approvisionne et
met en oeuvre a ses frais la quantité nécessaire de grave naturelle non fraitée 0/31,5
mm.

Si des purges s’averent nécessaires en cours de travaux, les excavations sont a exécuter
jusqu'a la profondeur fixée par le Maitre d'oeuvre. Les matériaux de remplacement sont
constitués par de la grave calcaire non traitée 0/31,5 mm.

Le géotextile est déroulé sur le fond de forme de la voirie de desserte interne et les
places de stationnement, précédemment réglé par les travaux successifs en veillant
aux recouvrements des joints tant longitudinaux que fransversaux. Il est découpé
suivant les formes géométriques rencontrées, parfaitement plagqué sur le fond de forme
et calé a1'aide de matériaux non poinconnant — grave calcaire 0/31,5 — en points aussi
rapprochés que nécessaires afin d'éviter tout déplacement de celui-ci. Le calage a
I'aide de cailloux, éléments de bordures et caniveaux est totalement proscrit.
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L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu'aucune circulation d'engin ne
s'opeéere sur le

géotextile mis en oeuvre. Le géotextile mis en oeuvre sera soumis A réception par le
Maitre d’'oeuvre.

Localisation :
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°I
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

28. Mise en place d'une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe
géotextile (épaisseur 65 cm). Type GNT 0/80 + couche de réglage (épaisseur 10 cm)

Mise en place d'une forme en tout venant compacté (hérisson) sur une nappe
géotextile a fournir apres compactage de la surface. Type GNT 0/80. Epaisseur 65 cm
compacté + mise en place d'une couche de réglage d'épaisseur 10 cm. Essais 4 la
plague a la charge du présent lot. L'entreprise prendra & sa charge tous les essais a la
plague mode opératoire L.C.P.C pour atfteindre les objectifs des résultats demandés.
Ces données seront a faire confirmer par le bureau d'étude Structure.

Le réglage du fond de forme suivant les pentes fransversales et longitudinales définies,
suivi du compactage, seront impérativement réalisés aprés terrassement pour
décaissement.

Cette opération sera conduite de fagcon a obtenir une surface sans flaches ni bosses.
Si, au cours de I'opération de réglage, des déblais viennent O étre exiraits, ils seront
évacués a la décharge publique agréée. Si, au conftraire, les matériaux viennent a
manguer pour obtenir un fond de forme homogene, I'entrepreneur approvisionne et
met en oeuvre a ses frais la quantité nécessaire de grave calcaire non traitée 0/31,5.
Si des purges s'averent nécessaires en cours de travaux, les excavations sont a exécuter
jusqu'a la profondeur fixée par le Maitre d'oeuvre. Les matériaux de remplacement
sont constitués par de la grave calcaire non traitée 0/31,5.

Le compactage du fond de forme sera conduit de facon & obtenir, sur une épaisseur
minimum de frente (30) cm, une densité seche au moins égale a quatre vingt quinze
pour cent (95 %) de I'optimum Proctor normal.

La tolérance fixée pour le réglage du fond de forme est de + 3 cm.

Le fond de forme sera soumis a réception par le Maitre d'oeuvre avant toute poursuite
de phase suivante.

Réalisation des essais a la plagque suivant les criteres données par le bureau de structure,
faisant apparaitre les résultats demandés par celui-ci. Sur les difféerentes plateformes
demandées par le bureau de contrble.

Localisation :
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
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- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°I
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

29. Réalisation d'un dallage finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) :

Réalisation d’'un dallage apres nivellement soigné de la plate-forme y compris joints
clavetés. Le dallage sera constitué d'une armature en ftreillis soudé et béton coulé sur
place soigneusement nivelé et lissé. Il devra prendre en compte une finition soigné du
sol. Compris toutes opérations nécessaires a la bonne réalisation de I'ensemble. Toutes
les opérations devront étre conformes aux préconisations de I'étude structure. Compris
réservation et compris toutes incidences et toutes sujétions d'exécution.

Prévoir joint de reftrait (scié) formant une surface maximun de 25 m?
Traitement anti -hydrocarbures et antidérapant suivant localisation
L'entreprise devra veiller au pré-découpage afin d’éviter les fissures

Localisation :
- Batiment Services Généraux — Niveau 00 : forme de rampe
- Batiment Services Généraux — Niveau 00 : forme de rampe
- Bdatiment Hébergement B — Niveau 00 : forme de rampe
- Bdatiment Hébergement B — Niveau 00 : forme de rampe
- Batiment Porterie : forme de rampe
- Bdatiment Porterie : forme de rampe
- Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°l
- Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2
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