D.P.G.F.

Economie de la construction

Aménagements pour la mise en accessibilité du Centre de Détention de
Tarascon

Lot 04 : Signalétique \

Date : 08/05/2022
INDICE A - 05-
Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction Olivier CUER CONSEILS
Lieu dit Le Roux
69 430 VERNAY
Nom de IlenTreDreneur : .........................................................
Aresse :
Téléphone fixe :
Téléphone DorTOble : .........................................................
Emdail:
Confirmation date d'intervention :
Désignation Unité Quantité Prix Unitaire (€) Produit (€)

Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque
opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier
normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d'erreurs ou
d'omissions, I'entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité a I'estimation des
moyens qu'elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

1. Fourniture et pose de bande d'éveil de vigilance podotactile :
Localisation : en partie haute des escaliers ml 14

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°l
- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°2
- Batiment Service Généraux : Bureau n°l
- Batiment Service Généraux : Bureau n°2
- Batiment Service Généraux : Bureau n°3

2. Fourniture et pose de nez de marches antidérapants et contrastés :
Localisation : & chaque marche des escaliers ml 168

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°l

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°2

- Batiment Service Généraux : Bureau n°l

- Batiment Service Généraux : Bureau n°2

- Batiment Service Généraux : Bureau n°3
Batiment Hébergement zone détention : escalier A ml
Batiment Hébergement zone détention : escalier B
Batiment Hébergement zone détention : escalier C

3. Fourniture et pose de panneau composite sur les contremarches :
Localisation : premieres et dernieres marches des escaliers ml 28

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°l

- Batiment Service Généraux : escalier Socio n°2

- Batiment Service Généraux : Bureau n°l

- Batiment Service Généraux : Bureau n°2

- Batiment Service Généraux : Bureau n°3
Batiment Hébergement zone détention : escalier A ml 190
Batiment Hébergement zone détention : escalier B
Batiment Hébergement zone détention : escalier C

4. Marguage au sol place de parking :
Localisation : place de parking PMR en extérieur (emplacement + Logo PMR) Nbre 2
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5. Marquage passage piéton :
Localisation : entre les places PMR et I'entrée

6. Fourniture et pose d'un panneau compris support :
Localisation : ensemble panneau « interdit de stationner sauf PMR » type Béd + panonceau « PMR »
tvoe Méh sur poteau avec bouchon.

- Place de parking PMR en extérieur (emplacement + Logo PMR)

7. Fourniture et pose de signalétique :
Localisation : ensemble des sanitaires PMR modifiés- sans objet car non modifiés dans les cadre de
ces travaux

- Zone PEP : toilettes PMR créé

- Batiment C Zone Production : toilettes PMR créé

- Batiment C Zone Formation : toilettes PMR créé

- Bdatiment Services Généraux : toilettes de la zone parloir

8. Fourniture et pose de bande de guidage podo-tactile collé sur revetement :
Localisation : ensemble des bandes de guidages extérieurs

MONTANT BASE H.T.

T.V.A.20 %

MONTANT TOTALT.T.C.

Ens.

Nbre

Nbre

ml

54
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