
Date : 08/05/2022
INDICE A - 05-10-22

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE

Economiste de la Construction Olivier CUER CONSEILS
Lieu dit Le Roux

69 430 VERNAY

Nom de l'entrepreneur : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

…………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………

Téléphone portable : …………………………………………………

Email : …………………………………………………

Confirmation date d'intervention : …………………………………………………

Désignation Unité Quantité  Prix Unitaire (€)  Produit (€) 

Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque 
opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier 
normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou 
d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des 
moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au 
Cahier des Clauses Techniques Particulières.

ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER

1.       Fourniture et installation et gestion d’un bungalow de chantier :
Localisation : sans objet Nbre de 

mois
0

2.       Fourniture et installation de clôture de chantier :
Localisation : sans objet ml 0

3.       Branchement en eau potable :
Localisation : selon localisation travaux - Sans objet Forfait 0

4.       Branchement en électricité : 
Localisation : sans objet Forfait 0

5.       Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :
Localisation : ensemble du chantier Forfait 1

6.       Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :
Localisation : ensemble du chantier Forfait 1

7.       Nettoyage quotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 :
Localisation : sans objet Nbre de 

mois
0

8.       Repli des installations de chantier :
Localisation : sans objet Forfait 0

VOIRIE

9.       Déconstruction et sciage d’éléments divers de construction :
Localisation : entrée extérieure du site : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d’un passage bateauml 3

D.P.G.F.

Aménagements pour la mise en accessibilité du Centre de Détention de 
Tarascon

Lot 01 : Maçonnerie - Voirie
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10.       Fourniture et pose de bordure Bateau :
Localisation : entrée extérieure du site : coté parking ml 3

11.   Décapage d’enrobé et tous matériaux de revêtement :
Localisation : m² 34

-        En périphérie du nouveau passage bateau installé
-        Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées
-        Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée

12.       Fourniture et pose de janolènes enterrés (réseau électrique extérieur) compris tranchées :
Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairage complémentaire ml 35

13.   Fourniture et mise en place du geotextile routier :
Localisation : m² 34

-        En périphérie du nouveau passage bateau installé
-        Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées
-        Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée

14.   Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 :
Localisation : m² 34

-        En périphérie du nouveau passage bateau installé
-        Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées
-        Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée

15.   Fourniture et mise d’une imprégnation de la grave :
Localisation : m² 34

-        En périphérie du nouveau passage bateau installé
-        Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées
-        Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée

16.   Fourniture et application de béton bitumineux  :
Localisation : m² 34

-        En périphérie du nouveau passage bateau installé
-        Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées
-        Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée

MACONNERIE

17.   Déconstruction et sciage d’éléments divers de construction :
Localisation : 

-        Zone PEP : ressaut béton à chanfreiner sur longueur 150 cm Ens. 1

18.       Terrassement en déblais :
Localisation : m3 9

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

19.       Réglage et compactage du fond de forme :
Localisation : m² 15

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

20.       Remblaiement au droit des constructions :
Localisation : m3 2

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

21.       Réalisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine :
Localisation : ml 15

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

22.       Mise en œuvre de gros béton XC C30 :
Localisation : en fond de fouille m3 3

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

23.       Réalisation de semelles armées :
Localisation : ensemble des semelles en périphérie des rampes. ml 15

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

24.       Création de plots béton support de potelet d’éclairage : 
Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairage complémentaire Nbre 5
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25.       Fourniture et pose de mur en bloc à bancher :
Localisation : sur l’ensemble des semelles filantes (hauteur variable) des rampes m² 8

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

26.       Fourniture et pose d’un géotextile :
Localisation : m² 15

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

27.   Mise en place d’une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur
65 cm). Type GNT 0/80 + couche de réglage (épaisseur 10 cm) :
Localisation : m² 15

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

28.   Réalisation d’un dallage finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) : 
Localisation : m² 15

-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1
-        Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2
-        Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe

MONTANT BASE H.T. -  €               

T.V.A. 20 % -  €              

MONTANT TOTAL T.T.C.  -  €               
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