
Date : 11/05/2022

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE

Economiste de la Construction Olivier CUER CONSEILS
Lieu dit Le Roux

69 430 VERNAY

Nom de l'entrepreneur : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

…………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………

Téléphone portable : …………………………………………………

Email : …………………………………………………

Confirmation date d'intervention : …………………………………………………

Désignation Unité Quantité  Prix Unitaire (€)  Produit (€) 

Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque 
opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier 
normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou 
d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des 
moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au 
Cahier des Clauses Techniques Particulières.

ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER

1.       Fourniture et installation et gestion d’un bungalow de chantier :
SO - Nbre mois 0

2.       Fourniture et installation de clôture de chantier :
SO ml 0

3.       Branchement en eau potable :
SO Forfait 0

4.       Branchement en électricité : 
SO Forfait 0

5.       Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :
Localisation : ensemble du chantier Ens. 1

6.       Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :
Localisation : ensemble du chantier Forfait 1

7.       Nettoyage quotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 :
SO Nbre mois 0

8.       Repli des installations de chantier :
SO Forfait 0

VOIRIE

9.       Déconstruction et sciage d’éléments divers de construction :
Localisation : 
-        Extérieur : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d’un passage bateau ml 6
-        Terrain horticole : en vue de créer la rampe n°1 Ens. 1
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-        Terrain horticole : en vue de créer la rampe n°2 Ens. 1

10.   Fourniture et pose de bordure Bateau :
Localisation : extérieur : coté terrains et cour ml 6

11.   Dépose et remplacement de grille EP
Localisation : Nbre 5

-        Extérieur coté parking
-        Extérieur coté terrains

12.   Fourniture et pose de bordure T2 :
Localisation : ml 90

-        Extérieur coté Parking : cheminement d’accès à l’aire de jeu
-        Extérieur coté Terrain : cheminement d’accès coté terrain de foot ball
-        Extérieur coté Terrain : cheminement d’accès coté terrain horticole

13.   Décapage d’enrobé et tous matériaux de revêtement :
Localisation : m² 250
-        En périphérie des nouveaux passages bateau installés
-        Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
-        Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe

-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
-        Extérieur coté Parking : cheminement d’accès à l’aire de jeu

14.   Fourniture et mise en place du geotextile routier :
Localisation : m² 180
-        En périphérie des nouveaux passages bateau installés
-        Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
-        Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe

-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
-        Extérieur coté Parking : cheminement d’accès à l’aire de jeu

15.   Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 :
Localisation : m² 180
-        En périphérie des nouveaux passages bateau installés
-        Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
-        Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe

-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
-        Extérieur coté Parking : cheminement d’accès à l’aire de jeu

16.   Fourniture et mise d’une imprégnation de la grave :
Localisation : m² 180
-        En périphérie des nouveaux passages bateau installés
-        Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
-        Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe

-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
-        Extérieur coté Parking : cheminement d’accès à l’aire de jeu

17.   Fourniture et application de béton bitumineux  :
Localisation : m² 180
-        En périphérie des nouveaux passages bateau installés
-        Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe
-        Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe

-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1
-        Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2
-        Extérieur coté Parking : cheminement d’accès à l’aire de jeu

MACONNERIE

18.   Reprise d’éléments maçonnés :
Localisation : 
-        Bâtiment Hébergement B – Niveau 00 : reprise du ressaut béton du préau ml 2
-        Bâtiment Portière : reprise du ressaut béton du préau ml 11

19.   Terrassement en déblais :
Localisation : m3 30
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

20.   Réglage et compactage du fond de forme :
Localisation : m² 50
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2
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21.   Remblaiement au droit des constructions :
Localisation : m3 30
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

22.   Réalisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine :
Localisation : ml 30
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

23.   Mise en œuvre de gros béton XC C30 :
Localisation : en fond de fouille m3 4
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

24.   Réalisation de semelles armées :
Localisation : ensemble des semelles en périphérie des rampes. ml 20
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

25.   Création de plots béton support de potelet d’éclairage : 
Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairages complémentaires Nbre 5

26.   Fourniture et pose de mur en bloc à bancher :
Localisation : m² 20
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

27.   Fourniture et pose d’un géotextile :
Localisation : m² 180
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

28.   Mise en place d’une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur
65 cm). Type GNT 0/80 + couche de réglage (épaisseur 10 cm) :
Localisation : m3 20
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

29.   Réalisation d’une forme de pente finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) : 
Localisation : m² 50
-        Bâtiment Services Généraux – Niveau 00 : rampe et palier de repos n°1 
-        Bâtiment Services Généraux – Niveau 00 : rampe et palier de repos n°2
-        Bâtiment Hébergement B – Niveau 00 : rampe et palier de repos n°1
-        Bâtiment Hébergement B – Niveau 00 : rampe et palier de repos n°2
-        Bâtiment Portière : rampe et palier de repos n°1
-        Bâtiment Portière : rampe et palier de repos n°2
-        Batiment Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain Gymnase : rampe et palier de repos
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1
-        Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2

MONTANT BASE H.T. -  €               

T.V.A. 20 % -  €              

MONTANT TOTAL T.T.C.  -  €               
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