D.P.G.F. Indice A - ADDITIF

Economie de la construction

Aménagements pour la mise en accessibilité du Centre de Détention de

Salon de Provence

Lot O1 : Maconnerie - Voirie

Maitre d'ouvrage :

Economiste de la Construction

Nom de I'entrepreneur :
Adresse :

Téléphone fixe :
Téléphone portable :

Email :

Confirmation date d'intervention :

Date :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Olivier CUER CONSEILS

Lieu dit Le Roux
69 430 VERNAY

23/06/2022

Désignation

Quantité Prix Unitaire (€)

Produit (€)

Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque
opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier
normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d'erreurs ou
d'omissions, I'entfreprise devant procéder sous sa seule responsabilité a I'estimation des
moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER

1. Fourniture et installation et gestion d'un bungalow de chantier :
Localisation : sans objet

2. Fourniture et installation de cléture de chantier :
Localisation : sans objet

3. Branchement en eau potable :
Localisation : sans objet

4. Branchement en électricité :
Localisation : sans objet

5. Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :
Localisation : ensemble du chantier

6. Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :
Localisation : ensemble du chantier

7. Nettoyage guotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 :
Localisation : sans objet

8. Repli des installations de chantier :
Localisation : sans objet

Nbre mois 0

ml 0

Forfait 0

Forfait 0

Ens. 1

Forfait 1

Nbre mois 0

Forfait 1

VOIRIE

9. Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction :
Localisation : entrée extérieure du site : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d’un pd

10. Fourniture et pose de bordure Bateau :

ml 3
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Localisation : entrée extérieure du site : coté parking public et coté parking personnel ml 6
11. Décapage d'enrobé et tous matériaux de revétement :
Localisation : m? 30
En périphérie des nouveaux passages bateau installés
12. Fourniture et mise en place du geotextile routier :
Localisation : m?2 10
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
13. Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 :
Localisation : m?2 15
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
- Bdatiment C niveau 00 : en périphérie de la rampe d'acces
- Bdatiment B niveau 00 : en périphérie de la rampe d'acceés
14. Fourniture et mise d’'une imprégnation de la grave :
Localisation : m? 30
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
- Bdatiment Services Généraux : en périphérie de la rampe d'acces bureau administratif
- Bdatiment C niveau 00 : en périphérie de la rampe d'acces
- Bdatiment B niveau 00 : en périphérie de la rampe d'acceés
- Bdatiment Portiere : en périphérie de la rampe d'acces
- Bdatiment Entrée : en périphérie de la rampe d'acces
15. Fourniture et application de béton bitumineux :
Localisation : m?2 10
- En périphérie du nouveau passage bateau installé
MACONNERIE
16. Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction :
Localisation :
- Bdatiment Services Généraux : ancienne rampe d'acces Ens. 1
- Bdatiment C niveau 00 : ancienne rampe d’'acceés Ens. 1
- Bdatiment B niveau 00 : ancienne rampe d’'acces Ens. 1
- Bdatiment B (cellule 414) : table magonnée Ens. 1
17. Terrassement en déblais :
Localisation :
- Bdatiment C niveau 00 : rampe d'acces Ens. 1
- Bdatiment B niveau 00 : rampe d'acces Ens. 1
18. Réglage et compactage du fond de forme :
Localisation : m? 5
- Bdatiment C niveau 00 : rampe d'acces
- Bdatiment B niveau 00 : rampe d'acces
19. Remblaiement au droit des constructions :
Localisation : sans objet m3 0
20. Réadlisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine :
Localisation : ml 0
Localisation : sans objet
21. Mise en ceuvre de gros béton XC C30:
Localisation : en fond de fouille m3 1
- Bdatiment C niveau 00 : ancienne rampe d’acceés
- Bdatiment B niveau 00 : rampe d'acces
22. Rédlisation de semelles armées :
Localisation : sans objet ml 0
23. Création de plots béton support de potelet d’éclairage :
Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairages complémentaires Nbre 5
24. Fourniture et pose de mur en bloc & bancher :
Localisation : sans objet m? 0
25. Fourniture et pose d'un géotextile :
Localisation : m? 5
- Bdatiment C niveau 00 : rampe d'acces
- Bdatiment B niveau 00 : rampe d'acces
26. Mise en place d'une forme en fout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur
65 cm). Tvpe GNT 0/80 + couche de réalaae (épaisseur 10 cm) :
Localisation : m?2 15

- Bdatiment Services Généraux : rampe d’acceés bureau administratif
- Bdatiment C niveau 00 : rampe d'acces

- Bdatiment B niveau 00 : rampe d’'acces

- Bdatiment Portiere : rampe d'acces
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- Bdatiment Entrée : rampe d’'acces

27. Réalisation d'un dallage finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) :
Localisation :

- Bdatiment Services Généraux : rampe d’'acceés bureau administratif
- Bdatiment C niveau 00 : rampe d'acces

- Bdatiment B niveau 00 : rampe d'acces

- Bdatiment Portiere : rampe d'acces

- Bdtiment Entrée : rampe d’'acces

MONTANT BASE H.T.

T.V.A.20 %

MONTANT TOTAL T.T.C.

m?2
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