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1 Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) concerne un marché pour une mission de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, en vue
d’effectuer les missions définies dans le chapitre Il du titre Ill du livre V de la 4eme partie du
code du travail, pour les phases de conception et de réalisation dans le cadre de I'opération «
Construction d’'un batiment d’hébergement de 50 lits en chambres simple pour le CPEOM —
Casernes Sourdis sur le site de Roscanvel (29) ».

A titre indicatif, le colt du marché de travaux est estimé par 'administration a 6 610 k€ HT.
L'opération est soumise aux obligations suivantes :

par le maitre d'ouvrage :

- Etablissement d'une déclaration préalable (DP).

par le coordonnateur SPS :

- Rédaction du registre journal (RJ) ;

- Elaboration d'un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (PGC-SPS) ;

- Rédaction du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ;

- Constitution et présidence du college interentreprises de santé, de sécurité et des
conditions de travail (CISSCT).

par les entreprises intervenant sur le chantier :

- Elaboration des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PP-SPS).

1.2 Délégation de I’acheteur

Par dérogation a 'article 3.3 du CCAG-PI, le directeur de I'établissement de 'ESID de Brest
a désigné, par décision n° 513565 du 16/12/2022, le chef de division INV, comme personne
physique recevant toute délégation pour la passation et I'exécution du présent marché.

1.3 Intervenants

1.3.1 Conduite d'opération

La fonction de conducteur d’opération est assurée par le chef du bureau « BGC 2 » de la
division INV de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Brest.

1.3.2 Maitrise d'ceuvre

Sans objet.

1.3.3 Contrble technique

Pour I'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage sera assisté d’'un contréleur technique.

1.4 Piéces contractuelles constitutives du marché

Les documents contractuels énumérés au marché ont pour objet d’en définir I'importance et
d’en régler les modalités d’exécution et de reglement.
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Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, le présent marché est régi par les documents ci-
aprés, par ordre de priorité décroissante.

1.4.1 Piéces particuliéres

- l'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;
- le présent cahier des clauses particulieres (CCP) et ses annexes dont 'exemplaire original
conservé par I’Administration fait seul foi.

1.4.2 Pieces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;

- arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme
du ministere des armées ;

- le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la
construction en période d’épidémie de TOPPBTP — version en vigueur a la date de remise des
derniéres offres.

1.4.3 Piéces délivrées au titulaire

Une copie certifiée conforme a l'original des piéces particuliéres constituant le marché et des
piéces contractuelles postérieures a sa conclusion est délivrée, a sa demande, sans frais et
en unique exemplaire au titulaire du marché pour étre remise en cas de cession ou de
nantissement de créances (article 4.2 du CCAG-PI).

1.5 Parties techniques

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article
22 du CCAG-PI) définies ci-apres :

N° Désignation

1 Conception

1.1 | Prestations a exécuter durant I'élément d’avant-projet

12 Prestations a exécuter durant la phase de passation du contrat de travaux, jusqu’au
) choix du titulaire inclus.

2 Réalisation

2.1 | Prestation a exécuter durant la période de préparation du chantier

29 Prestation a exécuter pendant les travaux jusqu’a leur réception et la levée des
' réserves

La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de
service.

1.6 Obligations et responsabilités du titulaire

Le niveau minimal de compétence du coordonnateur SPS, conformément aux dispositions de
I'article R.4532-23 du code du travail introduit par le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994,
est de « Niveau 1 : Aptitude a coordonner toutes opérations ».

La ou les personnes physiques désignées dans |'Acte d'Engagement pour exercer la mission
de coordination SPS doivent en permanence posséder l'attestation requise par les articles
R.4532-31 du code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché au tort du titulaire.

Le titulaire :

- Doit réaliser une prestation parfaitement conforme aux clauses du présent marché et selon
les régles de I'Art,
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- Doit mettre en ceuvre une organisation, des méthodes et des moyens fondés sur un
systeme qualité leur permettant de garantir la qualité des prestations réalisées ainsi que
leur conformité aux exigences du marché et d’en apporter la preuve.

- Doit connaitre et appliquer scrupuleusement toutes les dispositions législatives et
réglementaires applicables dans le cadre de ces missions et relatives notamment a la
sécurité des chantiers et a la santé des travailleurs pouvant s’appliquer aux opérations
concernées par les missions SPS de 1°, 2¢™ et 3°M¢ catégorie.

- S’engage a saisir immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur de tout accident
survenant a I'un de ses agents au cours de la mission.

- Dait, le cas échéant, se servir des moyens de communication mis en place par le titulaire
et utiliser la plateforme d’échange pour retirer les documents a examiner et déposer ses
avis.

Par dérogation a larticle 3.6 du CCAG-PI, et au regard des articles R.4532-17 a R.4532-19
et R.4532-29 du code du travail, la sous-traitance des opérations de coordination n’est pas
possible.

L'Inspection du Travail dans les Armées est compétente pour la surveillance et le controle des
entreprises en matiere de sécurité, de santé et des conditions de travail (BCRM de Brest - ITA
Brest - CC33 -29240 Brest cedex 9)

2 Confidentialité, mesures de sécurité

Les prestations faisant I'objet du marché intéressent la Défense. Le titulaire est dans
I'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 5 « Confidentialité — Protection des
données personnelles — Mesure de sécurité » du CCAG-PI et, en complément, aux articles
suivants :

2.1 Protection du secret

Le présent marché est un marché dit « non-protégé »

2.2 Traitement des documents portant le marquage « Diffusion Restreinte »

Pour l'application des mesures de l'article 5 du CCAG Prestation Intellectuelle, il est précisé
gue le traitement des documents portant le marquage "Diffusion Restreinte" en application de
I'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/PSE/SSD, relative a la protection du
secret de la défense nationale annexée a l'arrété du 13 novembre 2020 portant approbation
de ladite instruction doit faire I'objet des mesures suivantes :

2.2.1 Conservation, destruction et reproduction :

Les documents marqués "Diffusion Restreinte" sont enregistrés au départ et a I'arrivée selon
les regles appliquées a tout document administratif non classifié. lls doivent étre conservés
dans des meubles fermant a clés.

Leur destruction a lieu sous la responsabilité des détenteurs, sans mention particuliere sur les
documents d’enregistrement du courrier.

Leur reproduction doit rester limitée aux seuls besoins du service.

2.2.2 Transmission des documents Diffusion restreinte :

Il est interdit de transmettre via Internet ces documents sans chiffrement a I’aide d’un
moyen agrée par ’ANSSI.

La transmission des documents "Diffusion Restreinte" doit étre effectuée :

A P’intérieur des locaux des candidats : sous enveloppe ou par personne désignée par le
titulaire du marché ;
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Vers I'extérieur :

- Sous double enveloppe, I'enveloppe intérieure portant la mention "Diffusion Restreinte"
et les références du document, I'enveloppe extérieure ne comportant que les
indications nécessaires a la transmission ;

- Par voie postale (civile ou militaire) en France métropolitaine, vers les départements
ou les collectivités d’outre-mer ou vers I'étranger, par un moyen garantissant la bonne
réception du document.

2.2.3 Traitement informatisé d’information "Diffusion Restreinte"

Le traitement informatisé (numérisation, création, stockage, reproduction, transmission,
destruction) d’informations "Diffusion Restreinte" n’est possible qu'en se conformant
strictement aux régles de [instruction interministérielle 901/SGDSN/ANSSI (NOR
PRMD1503279J) dont les principes généraux sont rappelés ci-dessous :

- Le traitement en clair des informations portant la mention "Diffusion Restreinte",

notamment leur stockage et leur diffusion, s’effectue sur des réseaux :
o [De classe 2] isolé, c’est-a-dire non connecté, méme indirectement, a Internet
(préférentiellement)
o [De classe 1] non isolé mais équipé :
= D’un dispositif de filtrage qualifié au niveau standard, en coupure de
flux,
= D'un dispositif de rupture de flux (proxy) qualifié au niveau élémentaire
= D’une sonde de détection qualifiée au niveau élémentaire.

- La connexion d’équipements personnels a un systéme d’informations Diffusion
Restreinte est proscrite.

- Les informations portant la mention "Diffusion Restreinte" contenues dans des
dispositifs nomades (ordinateurs portables, média amovibles, téléphones, etc.) sont
chiffrées par des moyens agréés par ’ANSSI, afin de limiter le risque de divulgation en
cas de perte ou de vol.

- Les informations portant la mention "Diffusion Restreinte" sont chiffrées a l'aide de
moyens agréés a ce niveau par ’ANSSI dés lors qu’elles transitent ou sont stockées
en dehors d’'une zone physiquement protégée dans les conditions de l'article 15 de
l'instruction de référence. Le moyen agréé retenu par le ministére est "ACID Cryptofiler"

La mise en ligne de ces documents sur un site Internet est strictement interdite sous
peine de sanctions administratives.

2.3 Protection de I’activité des zones militaires

Le titulaire s’engage a respecter les consignes de I'établissement.
Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des dispositions du Code de la Défense et
notamment de l'article L1332-2-1 et les articles R1332-22-1 et suivants.

2.4 Mesures de sécurité relatives a I’acceés au site

Le réglement de I'établissement sera transmis sur demande.

3 Prix et reglement des comptes

3.1 Forme et contenu des prix

Par dérogation a I’article 10.1.3 du CCAG-PI, les prix du marché sont hors TVA.

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par des prix forfaitaires précisés a
['article B1 de l'acte d'engagement.

Les prix comprennent tous les frais nécessaires a I'exécution des prestations décrites au
CCTP du marché, en tenant en compte notamment :
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- La période de recouvrement lors des changements éventuels de coordonnateurs, y
compris les frais d’établissement en commun du procés-verbal de passation des
consignes ;

- Le temps passé pour l'accueil des entreprises, les visites d’inspection communes et la
participation aux réunions de chantier ;

- Du temps passé pour la participation aux réunions diverses éventuelles y compris le
déplacement jusqu’au site ;

- Les frais de déplacements et découlant des restrictions d’accés au site ;

- Les frais d’établissement, de transmission et de diffusion des documents ;

- Les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ;

- Les frais de conservation des documents pendant les délais réglementaires ;

- Les frais de fourniture au maitre d’ouvrage d’'une copie certifié¢e conforme du registre-
journal de coordination ;

- Des frais de fonctionnement et de secrétariat.

- Les frais de fonctionnement et de secrétariat du collége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail.

3.2 Variation dans les prix

3.2.1 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de
la date de remise de la derniére offre. Ce mois est appelé « MO », il est indiqué en premiére
page de I'Acte d’engagement.

3.2.2 Choix de I'index de référence

L'index de référence (1) choisi est I'index INGENIERIE.

La valeur des index peut étre consultée au Moniteur des travaux publics ou sur le site de
L’INSEE (www.insee.fr).

3.2.3 Mode de variation des prix

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-PI, les prix sont révisables dans les conditions
suivantes.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes, et du solde est donné

par la formule : Cn = 0,125 + 0,875 x In
Io

dans laquelle I et I, sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au mois
Zéro et au mois n.

Le mois « n » étant :

- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des prestations,

- pour le paiement du solde, le mois de remise des documents définitifs au maitre
d'ouvrage, ou, en cas de retard dans cette remise de documents, le mois contractuel de
fin d'exécution des prestations.

Les valeurs finales des parameétres retenues pour le calcul de la variation du prix sont celles
atteintes a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur réalisation
réelle si celle-ci est antérieure.

3.3 Reéglement des comptes

3.3.1 Généralités

Les modalités de reglement des comptes sont définies par les articles 11 et 12 du CCAG-PI.
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Par dérogation au 11.3.6 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage communiquera au titulaire en
début de marché les modalités de présentation des demandes de paiements et pourra en
communiquer de nouvelles en cours de marché. Le titulaire établira ses demandes de
paiement selon les derniéres modalités qui lui auront été communiquées.

Par dérogation au 11.7.2 du CCAG-PI, si une demande de paiement n'a pas été produite
dans un délai d’'un mois a partir de la réception des prestations, et sans mise en demeure
préalable, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office a la liquidation sur la base d’'un
décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

3.3.2 Avance
L’avance est définie selon les modalités de I'option A prévue a l'article 11.1 du CCAG-PI.
Une avance est accordée au titulaire ou au sous-traitant admis au paiement direct dés lors

que le marché respect les conditions mentionnées a l'article R.2191-3 du Décret 2018-1075
du 03/12/2018, sauf indication contraire dans |'acte d'engagement.

Le taux de 'avance est fixé a 30 %.
Le montant de I'avance ne sera ni révisé, ni actualisé.

Les modalités de paiement et de remboursement sont régies par les article R.2191-6 a
R.2191-12.

3.3.3 Acompte

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet de paiements d’acomptes dans les
conditions suivantes : le montant de chacun d’eux est déterminé par le représentant du pouvoir
adjudicateur sur demande du titulaire et aprés production des justificatifs de 'avancement de
la prestation.

3.3.4 Paiement pour solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission le titulaire adresse au représentant du
pouvoir adjudicateur un projet de décompte de liquidation correspondant aux prestations
fournies.

Le montant du décompte est arrété par le représentant du pouvoir adjudicateur.

3.3.5 Retenue de garantie

Le titulaire est dispensé de constituer une retenue de garantie.

3.4 Demandes de paiement

Le titulaire doit déposer gratuitement ses projets de décompte de facon dématérialisée sur le
portail sécurisé CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la
communauté CHORUS PRO : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Avertissement : Avant le premier dép6t d’un projet de décompte, il est conseillé au
titulaire de prendre contact avec le service comptable de 'ESID de Brest :

Courriel : esid-brest.liguid-facture.fct@intradef.qgouv.fr
N° de téléphone : 02.98.14.83.34 — 02.98.14.89.84 — 02.98.14.80.72
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3.5 Paiement des groupements

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire est seul habilité a présenter
les demandes de paiement relatives au financement du marché.

3.6 Délai global de paiement

Conformément a l'article R.2192-10 du décret 2018-1075 du 03/12/2018, le paiement des
acomptes et du solde ne peut excéder trente (30) jours.

4 CONTENU DE LA MISSION

4.1 Contenu de la mission de coordination

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives
a la sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a l'opération
susvisée.

41.1 Principes généraux d'intervention et étendue de la mission du coordonnateur

Les principes généraux d'intervention du coordonnateur sont définis par les articles L. 4531-1
et L 4532-2 du code du travail (loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du 1¢
janvier 1994).

Le coordonnateur intervient sur tout chantier ou futur chantier de batiment ou de génie civil ou
sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous-traitants
inclus.

Sa mission vise a prévenir les risques résultant des travaux simultanés ou successifs
d'intervenants indépendants et a prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
La mission de coordination porte sur les phases de conception et de réalisation.

Les comptes rendus ou procés-verbaux du coordonnateur devront étre accompagnés de
photos légendées et datées. Les photos ne devront pas préter a confusion de lieu.

4.1.2 Contenu de la mission de coordination

- ouvrir le registre-journal de la coordination dés la signature du contrat de coordination et,
conformément a l'article R. 4532-38, y porter au fur et a mesure du déroulement de I'opération
les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaires de faire au maitre d'ouvrage, au
maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant. Ces observations sont visées dans chaque cas par
le ou les intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles.

- analyser les dossiers établis par le maitre de l'ouvrage et formuler éventuellement ses
observations (état néant éventuel).

- déterminer les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier.

- participer aux réunions le concernant, visiter le site du chantier et définir les aménagements
nécessaires de chantier (cléture, VRD, voies d'accés) avec le maitre d'ceuvre ou son
représentant.

- participer a une réunion de préparation avec le chef d’emprise, le conducteur d’opération en
amont de la rédaction du PGC-SPS afin d’élaborer le PGP (Plan Général de Prévention) et
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d’appréhender les risques d’interférence avec I'exploitation de I'emprise.

- élaborer et adapter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs (PGC-SPS).

En plus des renseignements, mesures et modalités mentionnées par l'article R. 238-22 du
code du travall, il inclut les informations concernant l'entreprise d'accueil du protocole de
sécurité défini par arrété du 26/04/96 (JO du 08/05/96) ayant pour objet l'adaptation de
certaines regles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement
effectuées par une entreprise extérieure.

- élaborer le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Ce dossier rassemble sous
bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter les
interventions ultérieures sur l'ouvrage.

- établir le projet de réglement du college interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (C.l.S.S.C.T) et le transmettre au maitre d’ouvrage.

- controler les données relatives a la prévention des risques professionnels pour la
maintenance des installations d'éclairage, de fermetures automatiques, de désenfumage,
électriques, d'aération et d'assainissement.

- contribuer al'élaboration du dossier de consultation des entreprises en fournissant au maitre
d'ouvrage lI'ensemble des éléments, pieces, modéles de documents se rapportant a la sécurité
et a la protection de la santé des travailleurs. Ces éléments sont destinés a permettre aux
entreprises candidates de présenter des offres en toute connaissance des conditions de
sécurité et de protection de la santé exigées pour l'opération (notamment les modalités de
prise en charge par les différents corps d'état des dispositions retenues).

- assurer le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au
coordonnateur de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

- veiller a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L.
4534-1 et L. 4532-18 soient effectivement mis en ceuvre.

- tenir ajour et conserver le registre-journal de la coordination dans lequel il consigne, au fur
et a mesure du déroulement de I'opération :

- les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les
observations particuliéres prévues au 1° de l'article R. 4532-13 du code du travail, qu'il fait
viser par les entrepreneurs concernés ;

- les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaires de faire au maitre d'ouvrage,
au représentant du maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser
dans chaque cas par le ou les intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives
éventuelles ;

- dés qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et sous-
traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et,
par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue
des travaux ;

Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue
ajour.

Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au représentant du maitre
d'ceuvre, a l'inspecteur du travail, a I'agent du comité régional de I'organisme professionnel
de prévention du batiment, aux représentants des chefs des services de prévention des

CCP_7664 Page 10 sur 19



organismes de sécurité sociale compétents en matiere de prévention des risques
professionnels.

- tenir ajour et adapter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (PGC-SPS) notamment :

- en le complétant et I'adaptant en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective
a consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont
portées a la connaissance des entreprises ;

- en intégrant, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé et, le cas échéant, les plans de
prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.

Le coordonnateur est tenu de communiquer, dés la conclusion du marché de travaux, a chacun
des entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier les noms et adresses des entrepreneurs
contractants, et de transmettre a chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

- faire établir par les intervenants du chantier et harmoniser les plans particuliers de sécurité
et protection de la santé (PP-SPS). Ces plans intégrent les mesures prévues pour l'acces des
fournisseurs au chantier.

Le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de
ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la
liste prévue a l'article L. 4532-8 du code du travail.

- définir les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques.

- organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou
non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles
des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé ; a cet effet, il doit,
notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a
l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours de laguelle sont en particulier
précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a
exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particuliéres de
sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération.

- veiller a l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interferent.

- tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier.

- procéder avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des
travaux, a une inspection commune visant a délimiter le chantier, & matérialiser les zones du
secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour
le personnel des entreprises appelées a intervenir, a préciser les voies de circulation que
pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi qu'a définir, pour les chantiers non
clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration
auxquels auront acceés leurs personnels.

-communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité
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arrétées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs
salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels.

- participer a la premiére partie de chaque réunion de chantier hebdomadaire destinée a
traiter les questions relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs sur le chantier. Le
coordonnateur SPS est destinataire des comptes rendus de chantier établis par le maitre
d'ceuvre et formulera le cas échéant toutes les observations.

- proposer les dispositions qui s'averent nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier.

- assurer une présence réguliére sur le chantier (chaque semaine). Cette présence doit étre
consacrée d'une part aux visites organisées a son initiative en fonction des phases importantes
du chantier, d'autre part aux visites communes préalables a l'intervention de tout nouvel
entrepreneur. En cas de visite organisée a son initiative, le coordonnateur SPS est tenu d'en
aviser au préalable le représentant du pouvoir adjudicateur. Il effectue la visite, seul ou
accompagné du représentant du pouvoir adjudicateur si celui-ci le souhaite. Il peut demander,
si les circonstances l'exigent, la participation d'entreprises.

Le titulaire participera aux réunions de chantier. Ces réunions pourront avoir lieu dans les
locaux de I'administration ou bien sur le chantier.

Le coordonnateur fait au minimum une visite inopinée toutes les semaines en dehors du jour
de la réunion de chantier. Ces visites sont organisées a l'initiative du coordonnateur en fonction
des phases importantes du chantier. Ces visites inopinées sont consacrées a l'inspection du
chantier et au contréle des mesures prévues, étant entendu que le créneau horaire prévu pour
cette visite inopinée est parfaitement distinct de celui consacré a la réunion de chantier.

Il effectue la visite, seul ou accompagné du Représentant du Pouvoir Adjudicateur ou de son
représentant si celui-ci le souhaite. Il peut demander, si les circonstances I'exigent, la
participation de représentants d’entreprises.

Un compte rendu de visite est porté au registre-journal de la coordination; il précise le temps
de visite, son objet, les intervenants et les observations formulées.

- compléter le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Ce dossier rassemble
sous bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter
l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est
remis par le coordonnateur SPS en titre au maitre de l'ouvrage a la réception des travaux
objets de la présente mission de coordination SPS. Cette transmission fait I'objet d'un proces-
verbal joint au dossier.

- au vu des premiéres interventions sur l'ouvrage en exploitation, constater la validité des
mesures définies dans le DIUO et si besoin adapter le document dans les trois mois suivants
la fin de la période de garantie de parfait achévement.

Apres accord du maitre d'ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le PGC-SPS.

- convoquer et présider le C.I.S.S.C.T dans les conditions définies par le décret n° 95-543
du 4 mai 1995.

- informer le maitre d’ouvrage de I'existence des C.H.S.C.T et des délégués des personnels
des intervenants.

- assurer la concertation avec les personnes physiques chargées de la coordination de santé
et de protection de la santé pour les opérations suivantes dont la réalisation interfére avec
celle des travaux objet de la présente mission.

Apres accord du maitre d’ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le P.G.C. S.P.S.
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- conserver le registre journal de la coordination pendant 5 (cing) ans, a compter de la
réception des ouvrages.

4.2 Moyens accordés par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage s'engage :

- a informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére générale,
tous les intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent dans le présent
marché ;

- a fournir la notice obligatoirement jointe aux marchés des différentes entreprises définissant
les modalités pratiques de coopération avec le coordonnateur (art R. 4532-6 code du travail).

- a fournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses
opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a I'accomplissement
de sa mission ainsi que toute piece modificative, et notamment le dossier des ouvrages
exécutés (DOE) des qu'il est établi, afin de finaliser le dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage (DIUO). Les documents relatifs aux phases d’avant-projet et de préparation du
contrat de travaux, seront transmis pour avis avant leur approbation ;

- a donner librement acces aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une fagon
générale, a fournir toute facilité au coordonnateur pour I'exercice de sa mission ;

- a prévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Ce dernier est par
ailleurs informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui lui est faite
des comptes rendus de réunion ; il assiste aux dites réunions s'il le désire ;

- 'informer des mesures d’organisation générale du chantier envisagées par le maitre d'ceuvre
en vue de leur intégration dans le P.G.C.S.P.S. (cat 1 et 2)

- a fournir au coordonnateur la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder
au chantier ;

- a informer le coordonnateur de l'intervention de toute entreprise au titre de la garantie de
parfait achevement prévue par l'article 44.1 du CCAG-Travaux ;

- a constituer le college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
(C.I.S.S.C.T) au plus tard vingt et un jours avant le début effectif des travaux.

4.3 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS aura un droit d'accés permanent au chantier et pourra requérir tout
document auprés de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d'anomalie constatée, de violation par tout intervenant des mesures de coordination
SPS qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de SPS, le coordonnateur procédera sans délai de la maniére progressive suivante:

- Remarque verbale ;

- Remarque écrite a l'entreprise avec copie au maitre de l'ouvrage si le probleme
persiste;

- Remarque en réunion hebdomadaire de chantier ;

- Demande d'arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant

adressée au maitre de l'ouvrage ;
- Mention de I'anomalie sur le registre-journal de la coordination.

4.3.1 Danger grave et imminent.

En cas de danger grave et imminent, le maitre de I'ouvrage autorise le coordonnateur a arréter
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le chantier et & prendre les mesures conservatoires adaptées ainsi que celles nécessaires
pour supprimer le danger.

Dans une telle situation le coordonnateur informera dans les plus brefs délais :

- la maitrise d'ouvrage ;

- la maitrise d'ceuvre ;

- la ou les entreprises concernées.
La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le
maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre-journal.

4.3.2 Litige

Tout différend entre le coordonnateur et les autres intervenants dans I'opération, y compris la
maitrise d'ceuvre, est soumis au maitre d'ouvrage.

4.3.3 Information du coordonnateur

Le coordonnateur est habilité a se faire communiquer par les différents intervenants, y compris
la maitrise d'ceuvre, tout document et information nécessaire a l'accomplissement de sa
mission et notamment tout document qu'il juge utile pour examiner les PP-SPS.

4.4 Clause d’insertion sociale

Il nest pas prévu de clause d’insertion sociale.

45 Clause environnementale

Le titulaire veille & ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives
et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du représentant du pouvoir adjudicateur.

+ A cet effet, le titulaire prend notamment les mesures permettant de maitriser les
éléments susceptibles de porter atteinte a I'environnement, notamment les déchets
produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussiéeres, les fumées, les
émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la
pollution des eaux superficielles et souterraines (notamment lors de toute intervention
sur site).

* Le titulaire prendra des dispositions afin de réduire les émissions de gaz a effet de
serre pendant I'exécution de son marché.

« En cas dévolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant
du pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la
signature d’un avenant par les parties au marché.

5 Communication entre les parties

5.1 Désignation d’un correspondant par le titulaire

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des
intervenants qu’il a désignés. La coordination SPS sera assurée pour chaque partie
(Conception et Réalisation) par les personnes physiques nommément désignées dans I'Acte
d'Engagement.

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve
nommément désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de
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remplir sa mission, et par dérogation a I’article 3.4.3 du CCAG-PI, l'accord de la personne
publique sur l'identité du nouveau intervenant est formulé par décision écrite du représentant
du pouvoir adjudicateur antérieurement a la passation de fonction.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplacant
et de faire figurer leurs nom et références en annexe de I'acte d'engagement.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a l'occasion de lindisponibilité
temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

Le changement de coordonnateur SPS occasionné par un cas de force majeur sera constaté
par procés-verbal établi aprés la visite du chantier effectuée contradictoirement par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur ayant délégation et par le coordonnateur SPS
suppléant.

Les changements de coordonnateur SPS, hors cas de force majeur, seront immédiatement
soumis a I'accord préalable du SID Brest par courrier. Les personnes amenées a remplacer le
coordonnateur SPS précédent devront justifier du méme niveau de qualification et
d'expérience.

Ces derniers seront validés par Ordre de Service.

5.2 Ordre de service

Les ordres de service sont datés, numérotés et signés par le RCO. lls sont adressés en deux
exemplaires au titulaire ; celui-ci renvoie immédiatement au représentant du pouvoir
adjudicateur lI'un des deux exemplaires apres l'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il
I'a recu.

Par dérogation a l'article 3.1 du CCAG-PI, toute décision ou communication du représentant
du pouvoir adjudicateur sera notifiée au titulaire par ordre de service.

6 Délais d’exécution

6.1 Délai d’exécution des tranches et parties techniques

Par dérogation au 13-1 du CCAG-PI, les délais d’exécution courent a compter de la date
fixée par 'ordre de service qui prescrira de les commencer et non de la date de notification du
marché.

La notification de I'exécution des éléments d’'une partie pourra intervenir dans un délai variable
avant ou apres la fin de la partie précédente, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnisation, quelle qu’en soit la durée (il peut y avoir recouvrement ou interruption entre les
parties)

6.2 Délai d’intervention

Les stipulations concernant les délais d'intervention du coordonnateur sont précisées ci-
dessous :

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 10 jours, a compter de la réception de chaque
document d'étude que lui transmet le maitre d'ouvrage pour formuler un avis.

Le coordonnateur SPS propose au maitre d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération
avec les autres intervenants pour exécuter sa mission dans un délai de 10 jours a compter de
la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations objet du présent
marché. Sur la base de ces propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de
coopération dans un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi
gu'au présent marché.
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Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGC-SPS dés le début d'exécution de la
premiére partie technique décrite ci-dessus. Il remet au maitre d'ouvrage le PGC-SPS a
joindre au dossier de consultation des entreprises dans un délai maximum de 10 jours apres
la date de réception de l'ordre de service prescrivant de le fournir.

Le coordonnateur SPS remet au maitre d'ouvrage la premiére version du DIUO au maximum
15 jours aprés la date de réception de I'ordre de service prescrivant de le fournir.

Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant I'étude
prescrite, établi conformément aux dispositions des clauses techniques.

6.3 Prolongation du délai d’exécution

En complément de l'article 13.3 du CCAG-PI, la prolongation du délai d’exécution pourra
également résulter d’une décision de I'’Acheteur.

7 Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la natification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés pendant la construction ou
aprés réception des travaux par I'exécution de la prestation.

8 Réception des prestations

La réception des prestations ne peut intervenir qu'aprés remise compléte des documents qui
s'y rapportent.

La réception des parties techniques est conditionnée par la remise compléte des livrables s’y
rapportant.

Par dérogation a l'article 29 du CCAG-PI, la décision de réception de chaque partie
technique fera I'objet d’'un ordre de service.

Par dérogation a l'article 29 du CCAG-PI, l'acceptation par le représentant du pouvoir
adjudicateur du décompte final relatif au marché vaut décision de réception.

La prestation du coordonnateur SPS s'achéve a la date la plus tardive entre la date de
réception du DIUO, la date de réception des travaux si ceux-ci ne font pas l'objet de réserves,
ou la date de notification des levées dans le cas contraire.

9 Régime des droits de propriété intellectuelle

Le régime des droits de propriété intellectuelle applicable est le régime de cession des droits
a titre exclusif a I'’Acheteur.

10 Pénalités

Les pénalités appliquées dans le cadre du présent marché sont cumulables.

Par dérogation a I'article 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI, le montant total des pénalités ne
sont pas plafonnées et elles sont dues dés le premier euro.

10.1 Pour retards dans la remise des documents d’étude

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG-PI, en cas de retard sur les délais prescrits en 6,
le titulaire pourra subir une pénalité journaliére de 200 € HT.
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Les pénalités sont appliguées sans mise en demeure, sur simple constat du retard par le
représentant du pouvoir adjudicateur. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence
entre la date de remise du document ou de l'avis et la date limite prévue.

10.2 Pour retards du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO)

La remise du DIUO intervient a la réception des ouvrages objets de la présente mission de
coordination SPS.

En cas de retard dans la remise de ce document, le titulaire pourra subir une pénalité forfaitaire
de 250 € HT.

10.3 Pour absence

Pour toute absence a une réunion prévue ou a laquelle il aura été convoqué par le maitre
d'ouvrage, et par visite inopinée non effectuée, tant au cours de la phase de conception qu’a
la réalisation des travaux, le titulaire pourra se voir infliger une pénalité d'un montant de
250 € HT, par absence constatée.

10.4 Pénalité pour non-respect des consignes de protection du secret

En cas de non-respect volontaire ou involontaire des consignes fixées au présent CCAP par
des personnels du titulaire ou de ses sous-traitant, le titulaire encourt une pénalité unitaire de
250 € HT par infraction constatée.

10.5 Pour non-respect du réglement intérieur

En cas de non-respect volontaire ou involontaire du reglement intérieur cité au 2.4 du présent
CCAP, par des personnels du titulaire ou de ses sous-traitant, le titulaire encourt une pénalité
unitaire de 200 € HT par infraction constatée.

10.6 Travail dissimulé

Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du
code du travail, des pénalités pourront étre infligées. Le montant des pénalités ainsi appliquées
sera de 10% du montant du marché, et ne dépassera pas 45 000 € HT.

11 Résiliation

La décision d'arréter I'exécution des prestations a l'issue d'une des parties techniques décrites
a l'article « parties techniques » ci-dessus emporte résiliation du marché sans indemnité (selon
I'article 22 du CCAG-PI).

Le marché pourra étre résilié, sans mise en demeure préalable, selon les dispositions de
I'article 36 du CCAG-PI. Dans ce cas, une exécution de la prestation aux frais et risques du
titulaire pourrait étre effectuée sur décision du représentant du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions prévues a l'article 39 du CCAG-PI.

En cas de non-renouvellement ou de perte d’agrément du coordonnateur SPS, portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

L’administration peut, a tout moment, décider de résilier le marché dans les conditions prévues
au chapitre 7 « résiliation » du CCAG-PI.

12 Dérogations aux CCAG PI

Les dérogations apportées au CCAG-PI par le présent marché sont récapitulées ci-apres :
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Article du CCP

N° de I’article du CCAG PI

1.2 3.3

14 4.1

1.6 3.6

3.1 10.1.3
3.2.3 10.1.1
3.3.1 11.3.6 et 11.7.2

5.1 3.4.3

5.2 3.1

6.1 13.1

8 29

10 141.1a14.1.3
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Annexe
Synthése de I'opération

Fichier : CCP_7664 A1l

CCP_7664 Page 19 sur 19




