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1 DISPOSITIONS GENERALES

Le présent descriptif définit la nature, la consistance et le mode d’exécution des travaux de la
structure métallique et bois, dans le cadre de la création du projet d’installation d’'une
combriére photovoltaique sur le parking de I'université de Toulon (La Garde 83130)

Il n’a aucun caractere limitatif.

Le présent marché comprend toutes les fournitures et prestations nécessaires a la réalisation des
travaux dans les conditions ci-apreés.

L’entreprise s’engage, du fait de sa soumission, a avoir pris connaissance des prestations
générales de tous les autres Corps d’Etats.

Sont compris dans le prix forfaitaire, I’'ensemble des ouvrages décrits mais également ceux
implicitement nécessaires au parfait achevement de la construction.

L’Entreprise est tenue, le cas échéant, de signaler au Maitre d'ceuvre, les erreurs,
contradictions, ou omissions qu'elle pourrait constater, et de se faire préciser tous points qui lui
paraitraient obscurs ou incompréhensibles, ceci avant la remise de son offre, sachant qu'elle ne
pourra arguer de ces imprécisions pour remettre en cause le montant de sa proposition

De plus, L'entreprise devra respecter I'ensemble des prescriptions prévues aux pieces
administratives.

e Définition contractuelle: C.C. T.P.-D. P.G. F.
le C. C. T. P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) concerne la partie descriptive
contractuelle de la prestation.

le D. P. G. F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) n'a de valeur contractuelle que pour
les prix qu'il contient et pour I'établissement des situations et, dans le cas échéant, I'estimation
des travaux modificatifs. Les quantités qu'il contient ne sont qu'indicatives, le marché étant
forfaitaire, il appartient a I'Entreprise de mettre en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la
réalisation compléte de I'ouvrage décrit dans le C. C. T. P. et réalisé dans les conditions de prix
et d'organisation fixées par I'ensemble des pieces contractuelles.

NOTA : les C. C. T. P. sont assortis des documents graphiques établis par I'Architecte ainsi que les
plans techniques établis par les Bureaux d'Etudes Techniques.
L’entreprise est tenue d’effectuer son relevé de cotes et de produire les notes de calculs et les

plans d’exécution. Ces documents, a la charge de I’entreprise, devront étre approuvés par le
bureau de contréle choisi par le Maitre d’Ouvrage.

1.1 Limites des prestations

e Limites avec le Génie Civil

L'Entreprise fournit au lot Génie Civil, dans le cadre de la synthése des ancrages, toutes les
réservations nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.
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L'Entreprise du présent marché doit la stabilité de ces ouvrages a toutes les phases du montage
et de I'exécution, elle devra indiquer et vérifier auprés de I'Entreprise de Génie Civil, les
éventuels reports de charge sur ses ouvrages.

Elle indiguera I'ensemble des efforts induits par les structures et ouvrages dont elle a la charge,
a I'entreprise détentrice du marché Génie civil et Fondations.

L'ossature métallique devra étre exécutée suivant les cotes portées sur les plans d’Architecte.
Tous les scellements nécessaires a la mise en place de la charpente métallique seront a la
charge du lot Génie Civil.

La réception des massifs devra étre faite par I'Entreprise titulaire du présent marché, avant le
début de tout travaux de pose de l'ossature. Elle devra faire I'objet d'un proces-verbal de
réception ou étre mentionnée clairement dans le Cahier des comptes-rendus de chantier.
En aucun cas, I'Entreprise titulaire du présent marché ne pourra se prévaloir d'une erreur ou
d’une imprécision en plan ou altimétrie de l'infrastructure béton armé, apres réception de
celle-ci.

e Préscellements:
Les travaux de scellements seront réalisés par I'Entreprise de "Génie Civil", assistée de
I’"Entreprise du présent lot, celle-ci devra procéder a une vérification des ancrages avant

coulage du béton ou scellement.

Les tiges d'ancrages et les platines de préscellements seront fournies par I'Entreprise titulaire
du présent marché.

Le levage de la charpente métallique ne devra se faire qu'aprés une prise correcte du béton de
scellement.

Tous les préscellements fournis par le présent lot seront galvanisés.

e Chevillages :
Les chevillages seront réalisés en respectant scrupuleusement les recommandations des
fournisseurs. Elles devront avoir recu un accord favorable d'un Bureau de Contréle agréé.
Toutes les chevilles restant exposées aux intempéries ou se situant dans des locaux a forte et
trés forte hygrométrie seront en acier inoxydable.

e Limites avec des autres corps d’état

L’Entreprise titulaire du présent marché est responsable de |la coordination avec les corps d'état
techniques et/ou secondaires intervenant sur ses ouvrages.

L'Entreprise se doit de coordonner les études avec les entreprises détentrices des autres
marchés, afin d’intégrer dans ces ouvrages les différentes réservations, goussets et renforts.
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1.2  Organisation du chantier

La Maitrise d’ceuvre a la charge du pilotage et de la coordination du chantier.

L'Entreprise titulaire du présent marché devra participer a la cellule de synthése
éventuellement mise en place pour le chantier.

L’Entreprise titulaire du présent marché devra assister aux réunions de chantier auxquelles elle
aura été dument convoquée.

L'Entreprise doit, en coordination avec le lot Génie Civil, ses propres moyens de levage pour les
installations de chantier.

1.3 Caractere global et forfaitaire du marché

Il est rappelé que le marché est a prix global et forfaitaire.

Le montant du prix global et forfaitaire est décomposé suivant un cadre qui est obligatoirement
celui établi par la Matitrise d'ceuvre et éventuellement complété, s'il a lieu, par I'Entreprise. Ce
cadre du détail quantitatif estimatif n'est pas un document contractuel.

En aucun cas, aprés signature du marché, I'Entreprise ne peut invoquer une omission du cadre
de décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification de ce dernier.

L'Entreprise est tenue de vérifier les dimensionnements donnés sur les plans. Elle réalisera les
divers métrés et sera responsable des quantités qu'elle aura déterminées.

1.4 Etudes et notes de calculs

L’Entreprise doit tenir compte des indications portées sur les plans d’Architecte.

La note de calcul et les plans d’ensemble d’exécution (EXE) des ouvrages sont a la charge de
I’Entreprise adjudicataire. La Note de Calculs et les plans d’Exécution seront fournis a la
Maitrise d’ceuvre selon le planning d’exécution établi par I'OPC.

L’Entreprise doit également inclure dans ses prestations :

- Les notes de calculs des installations provisoires, si nécessaire, et/ou demandées par
le Bureau de Controle ou le coordinateur SPS ;

- Les plans d’exécution d’atelier et de chantier, ainsi que les plans des installations
provisoires ;

- Lajustification (note de calcul et documents graphiques) des solutions proposées
par I'entreprise en accord avec la Maitrise d’ceuvre.
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L'Entreprise apportera toutes les précisions et plans de détails de ses fabrications pour une
parfaite exécution. Ces plans seront soumis au visa de la Maitrise d'CEuvre et a I'agrément du
Bureau de Controle.

L'Entreprise fournira également ces plans sur des formats papier et en fichiers informatiques,
au format « .dwg » ou « .dxf ».

Les études d'échafaudage, des éléments de manutention, d'installation de chantier, la remise
des notes de calcul rédigées font partie du marché de I'entreprise.

L'Entreprise devra vérifier les cotes d'implantation des ouvrages et en particulier les dimensions
et les implantations des réservations.

Il précisera par une nomenclature, les profils, éventuellement le poids des éléments de
charpente, le mode de montage sur le chantier, les calculs complémentaires des assemblages,
soudures, boulons, effort secondaire, etc...

Tous les éléments seront remis a la Maitrise de Chantier et recevront son approbation ainsi que
celle du Bureau de Controle, avant exécution.

1.5 Offre de base et variantes

Le présent document décrit la solution envisagée par le Maitre d’CEuvre pour I'exécution des
travaux (offre de base).

L’entreprise peut présenter des variantes dans les limites suivantes :

- Elles ne doivent pas modifier les dimensions et I'aspect visuel des ouvrages ;
- Elles doivent présenter des avantages justifiés ;

- Elles ne doivent en aucun cas justifier les délais supplémentaires ;

- Elles ne doivent pas augmenter le co(t des autres corps d’état ;

- Elles doivent étre acceptées par le MO et la Moe

Les variantes peuvent notamment concerner des conceptions soudées d’un trongon entier ou
de la totalité de I'ouvrages, en intégrant les soudures et les reprises des peintures sur site.
Dans tous les cas une réponse a I'offre de base est obligatoire.

1.6 Dossier des ouvrages exécutés

Le titulaire du présent marché devra établir et diffuser le Dossier des Quvrages Exécutés (DOE)
et le document nécessaire a I’établissement du Dossier d’Intervention Ultérieur sur I’'Ouvrage
(DIUO) conformément aux prescriptions du C.C.T.G. Il fournira 2 exemplaires : un sur papier et
un sur support informatique.

Ces documents seront fournis dans un délai de 1 mois aprées la notification de réception de
I'ouvrage.

Le DOE comportera a minima :
- Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés

- La marque, la teinte et la nature de la peinture mise en ceuvre
Les recommandations pour la maintenance de I'ouvrage
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Le DOE sera complété de la liste des éléments constitutifs, leurs références, leurs fournisseurs,
les sous-traitants, etc...

Le DIUO rassemblera les données de nature a faciliter le prévention des risques professionnels
lors d’interventions ultérieures d’entretien de I'ouvrage.

1.7 Sécurité et protections

L’entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité réglementaires : filets,
garde-corps, lignes de vie et échafaudages nécessaires a la sécurité du personnel pendant le
chantier, y compris leur installation et leur dépose.

Le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (P. G. C. S. P. S.) établi par
le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, cité dans le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres aux articles "Pieces constitutives du marché" constitue une piéce

ESSENTIELLE du dossier de consultation.

Ce document ne se substitue pas a I'ensemble de la réglementation, textes de loi et décrets,
relatifs a la sécurité sur les chantiers de batiment.

L’entreprise devra la protection de ses ouvrages jusqu’a la réception de ces derniers.

1.8 Moyens de levages et manutention

Les moyens de levage et de manutention sont dus par I'Entreprise titulaire du présent marché.
Elle devra se coordonner avec le marché Génie Civil pour les installations de chantier.

lIs seront laissés a l'initiative de I'Entreprise en restant toutefois soumis a lI'accord de la Maitrise
d’ceuvre.

1.9 Normes et réglements

Tous les ouvrages entrant dans la composition du projet devront satisfaire aux exigences de
gualité et de mise en ceuvre préconisées par les différents documents officiels francais en
vigueur. Conformément a I'arrété du 3 octobre 2011, ces documents sont par ordre de
préférence :

- Les normes nationales, transposées des normes européennes ;

- Les agréments techniques européens ;

- Les normes internationales ;

- Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation ;
- Les normes nationales ;
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- Le fascicule 56

- Les avis techniques du CSTB ;

- Les documents techniques unifiés (DTU) ;

- Les regles professionnelles ;

- Les cahiers des charges agréés par un organisme de contréle approuvé.

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la
fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de |'ouvrage, la
nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais, doivent
étre conformes aux lois, décrets, normes, réglements, avis techniques, prescriptions techniques
et recommandations professionnelles, en vigueur en France dans leurs versions mises a jour a
la signature du marché.

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes homologuées correspondantes.
Les procédés et matériaux non traditionnels devront étre titulaires d’un avis technique C.S.T.B

admis et classé en risque normal par I’APSAD, ou conformes a des régles ou cahier des charges
acceptés par I’APSAD.

1.10 Contraintes concernant le site

Les Entreprises sont tenues de visiter les lieux avec la plus grande attention afin de prendre
I’exacte mesure de toutes les contraintes relatives au site et a I'environnement.

Il ne saurait étre accordé de modification au marché pour une quelconque méprise de la part
des entreprises sur les contraintes concernant le site, son état, et les réglements en usage.

1.11 Branchements

L'entreprise fera son affaire de tous les branchements qu'elle estimera nécessaire, en
particulier, pour son énergie, sous quelque forme que ce soit.

Les branchements se feront conformément au reglement inter- entreprise selon les dispositions

prévues aux pieces administratives.

1.12 Implantation

En précision et complément de disposition du C.C.A.P. commun a tous les marchés. L'Entreprise
doit I'implantation de tous ses ouvrages et la vérification des réservations mises en ceuvre par
le lot Génie civil.
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2  DISPOSITIONS PARTICULIERES

2.1 Qualité et nuances des aciers

Pour les profils, il sera utilisé au minimum les nuances suivantes :

Profils ouverts : $235 JR, a utiliser uniguement pour la construction boulonnée, ou
soudée sans sollicitation importante, S235 JO ou J2G3, a utiliser pour les constructions
soudées tres sollicitées.

Profils tubulaires : S235 JRH, a utiliser uniquement pour la construction boulonnée,
ou soudé sans sollicitation importante, S355 JOH ou J2H, a utiliser pour les
constructions soudées tres sollicitées.

Il pourra étre utilisé, des profils ouverts en acier S355J0 ou a défaut S355 J2 G3.
Qualité soudable selon la Norme NF EN 10025

Tubes carrés et ronds suivants normes NFA 49541 et NFA 49501

Pour la galvanisation, aciers selon NF A 35-503, classe 1 ou 2

2.2 Assemblages boulonnés

Les boulons seront conformes aux régles Eurocode :
o Calcul selon NF EN 1993-1-5
o Mise en ceuvre selon EN 1090-2

Normes produites :
o Boulons non précontraints : EN 15048-1 ou 2
o Boulons aptes a la précontrainte : EN 14399

Tous les boulons, sauf les boulons H.R, seront au minimum de classe 6.8.

Les vis devront porter la marque et le sigle du fabricant.

Les diamétres de percements des platines seront conformes aux tolérances
réglementaires.

2.3 Assemblage soudes

La fabrication sera conforme aux prescriptions des normes EN 1090.

La classe d’exécution est définie de la fagon suivante :

Classe de conséquence cc1 Conséquences faibles
Catégories de service SC1 Actions statiques seulement
Catégorie de fabrication PC1 Acier de nuance <5355
Classe d’exécution EXC1
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2.4 Fabrication

Tous les travaux exécutés, soit en atelier, soit sur le chantier, seront obligatoirement vérifiés
par les soins du constructeur.

Les ossatures métalliques seront fabriquées selon les régles de I'art. Les aciers seront
dégraissés.

La mise a longueur ou le découpage des éléments seront exécutés par oxycoupage. Les coupes
devront étre nettes, sans déformations ou fissurations.

Les piéces en contact seront soigneusement brossées.

Sauf indication spécifique et acceptation par la Maitrise d’ouvrage de chantier. Les soudures sur
chantier sont a proscrire.

L'Entreprise ne pourra procéder au redécoupage des éléments de charpente sans avis explicite
de la Maitrise de chantier.

2.5 Controles

e Contrdle visuel :

L'aspect des soudures terminées devra reproduire exactement celui des soudures homologuées
en atelier.

Les cordons devront étre bien raccordés aux bords des profilés sans caniveaux, ni sur-
épaisseurs, avec un bombé de I'ordre de 3 a 4 mm. La soudure sera rectiligne et parfaitement
axée (écart maximum sur les largeurs des demi- cordons = 1.5 mm).

La hauteur et I'écartement des vagues de sollicitation seront réguliers.
Les départs et les arréts des passes de soudure seront exempts de criques de laitier.
L'Entreprise doit procéder a I'auto- contrdle sur I'ensemble de ces ouvrages.
e Controles matériels :
Le Bureau de Contréle pourra demander a I'Entreprise du présent lot, dans le cadre de son

marché forfaitaire, les contréles par ressuages, ultrasons ou radiographies qu'il juge
nécessaires.

2.6 Mise a la terre de I'ossature métallique

L’entreprise titulaire prévoira, en pieds de poteaux, les pattes d’attaches pour le raccordement
alaTerre.
Le raccordement (la mise a la terre) est a la charge du Lot Photovoltaique.
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2.7 Tolérances

Elles suivent les prescriptions de I'EC3.
Les tolérances pour la charpente métallique sont les suivantes :

- Tolérance globale : +/- 15 mm
- Tolérance des cotes d'appui des poteaux par rapport au théorique : +/- 3 mm.
- Tolérance entre deux éléments porteurs successifs : +/- 6 mm.

Les relevés et contréles géométriques de ces tolérances sont a la charge du présent lot.

2.8 Protection de la structure Métallique

L’Entreprise titulaire du présent Lot doit |la protection anticorrosion de ses ouvrages.
La protection a mettre en ceuvre est :

- En atelier:
o Grenaillage
o Couches anticorrosion

- Sursite:
o Brossage
o Reconstitution des 2 couches d’atelier sur les zones détériorées
o Couche de finition générale
o Teinte au choix de I'architecte

Catégorie de corrosivité : C3, moyenne

Catégorie d’ouvrage : 2 (fascicule 56)
Le systéme devra avoir un agrément ACQPA

2.9 Installation et organisation du chantier

L’'entreprise proposera un plan d’installation de chantier et d’organisation qui sera soumis a

I’'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du C.S.P.S.

La plage d’intervention est définie en horaires ouvrés de 7h a 18h sur I'ensemble des sites de

I’Université.

Un planning détaillé des interventions est a fournir a la remise de I'offre. En cas d’inexécution,
de mauvaise exécution ou de retard dans I'exécution de ces obligations, I’ Entreprise sera

redevable de pénalités dans les conditions définies dans le marché.

L’Entreprise devra proposer un phasage des travaux permettant de conserver au maximum

I'utilisation du parking méme partiellement.
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L’Entreprise prévoira la mise en place de protections collectives adaptées (lignes de vie, garde-
corps escamotables, garde-corps permanents, etc.). Il expliquera dans son offre les mesures qu’il
compte mettre en place.

Les déchets seront triés par matériaux et I'Entreprises aura a sa charge leur évacuation dans le
cadre de la réglementation en vigueur.

Les prestations a la charge de [|'Entreprise comprennent la réfection des ouvrages
éventuellement endommagés par I'Entreprise ainsi que le nettoyage général et la remise en état

des zones utilisées pour les installations et les besoins du chantier.

Compte-tenu de I'emplacement du site, I'Entreprise veillera a prévoir un itinéraire praticable
pour les arrivées au chantier de véhicules de plus de 3,5t.

2.10 Hypotheéses d’études

% Charges permanentes :

- Poids des ossatures métalliques 7850 daN/m?
- Bois 15 daN/m?

- Panneaux photovoltaiques 17 daN/m?

- Divers 3 daN/m?

& Charges d’exploitation :

NEANT

& Charges climatigues :

* Neige :
Région A2
Charge normal Sk 45daN/m?
Charge accidentelle Sag 100daN/m?
Altitude <200 m
*Vent :
Région 2
Vitesse de référence du vent Vp,0 24m/s.
Période de retour 50 ans
Catégorie de terrain Illb
Coefficient de direction Cair = 1.0
Coefficient d’orographie Coiz) =1.0
Coefficient de saison Csaison = 1

& Charges sismiques
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* Décret 2010-1255 du 22 octobre 2010
Zone 2 (faible)
Batiment de la classe dite « a risque normal »

Catégorie d’importance du batiment : |

&, Régles de calculs

Toutes les études et travaux seront exécutés en conformité avec les documents techniques et les
réglements francais en vigueur et notamment les EUROCODES et AN.

% Limites des fleches

FLECHES : sous CP + Var <1/200
DEPLACEMENT HORIZONTAL sousCP +W < 1/150

2.11 Consistances des travaux

L’entreprise doit prévoir la fourniture et pose des ossatures métalliques nécessaires a la
réalisation des ouvrages métalliques qui se décomposent comme suit :

STRUCTURE PLAFOND ARCHITECTURAL
LAMES BOIS
SUPPORT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

L'Entreprise est chargée d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot. Ses
prestations comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées,
méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents.

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par le Maitre d’ceuvre,
le présent descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur
mise en ceuvre.

Liste de prestations objet du présent marché :

- Les études techniques d’exécution.

- La coordination avec les autres Corps d’Etats.

- Les études techniques, détails, contrbles qui s’avéreraient nécessaires pour compléter
les indications fournies par le Maitre d’CEuvre et toutes les études d’exécution.

- Les réunions de mise au point et la diffusion des plans a tous les autres intervenants.

- La vérification des cotes d’implantation des structures béton.

- La participation aux réunions de chantier autant que de besoin et aux réunions
techniques.

- Les éléments métalliques nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages décrits.

- Le montage, I'assemblage définitif, la pose, le calage, le réglage définitif et la fixation
des différents éléments.
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- La protection anticorrosion de tous les éléments métalliques mis en ceuvre.

- La mise a la terre des charpentes

- Lenléevement hors du chantier de tous les déchets ou gravois résultant des travaux du
présent Corps d’Etat.

L’énumération des travaux a exécuter dans le présent chapitre n’est pas limitative.
Sont inclus également dans I'offre :

- Lafourniture des matériaux.

- Leur fabrication en atelier.

- Letransport sur le site du chantier.

- Sujétions diverses pour transport, levages, déplacements, fabrication d’engins,
remorques, etc...

- La mise en place sur site des éléments métalliques.

- Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement.

- Le stockage des matériaux et éléments de fixation a I'abri des chocs et de ’humidité.

- Lafourniture, la pose et la dépose du matériel d’exécution.

- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, sols, huisseries, ainsi que tous les
déchets et gravois et leur enlevement.

- Laremise en état des lieux.

- Lacheminement, les vérifications reglementaires, le réglage, le repliement et
I'enlevement de tous les appareils tels que nacelles élévatrices, engins et
échafaudages nécessaires a la réalisation de la construction. Il ne sera pas toléré de
plus-value d’étaiement, d’échafaudage, ni de moyen de manutention. Les frais de
location, d’entretien et d’assurance de ce matériel.

- Les sujétions liées aux dispositifs provisoires de montage.

- Les autorisations administratives pour utilisation de la voie publique.

3  DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Structure plafond architectural

Dimensions et position selon plans structure.

L’'ombriere est composé de 2x19 files de poteaux métalliques tubulaires en forme « d’arbres »
Les poteaux sont articulés en pieds a -300mm / niv.0.

L’ensemble (poteaux et couverture) est constitué de tubes ronds soudés en atelier et boulonnés
sur site. L’assemblage entres les tubes seront faits par ‘gueule de loup’.

Des plats 70x20mm seront mis en place entre les branches en tube, pour rigidifier et diminuer la
longueur des bois.

Le découpage de la structure en éléments soudés en atelier, les positions et les principes des
assemblages boulonnées seront proposés pour accord a I’Architecte. Une intention particuliére
sera apportée sur I'esthétiques des assemblages boulonnés proposés par Entreprise.
L’'ombriere sera composée de 3 modules identiques de 2x5 poteaux (Module A) + un module
identique mais raccourci (Module B).
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Joint de dilatation : il sera prévu 3 joints de dilatation sur la longueur par manchons, pour
diminuer les contraintes thermiques.
Sujétions particuliéres a prévoir dans la structure :

- Pattes d’attache pour luminaires ;
- Pattes d’attache pour mise a la terre ;
- Tube @60 pour passage de cables le long d’un poteau file 19-A.

Deux échantillons représentant un nceud soudé et un assemblage manchonné, y compris leurs
traitements par peinture, seront présentés selon les modalités indiquées dans le paragraphe
6.2.1 du RC. Ces échantillons seront a I’échelle 1:1 et identiques a la conception créée par le
candidat.

La conception et les principes selon plans DCE :

- 2285-PLN001-C -Plan d’ensemble
- 2285-PLN002-C -Plan détails

Pour meilleur compréhension un fichier 3D sera transmis a I’entreprise adjudicatrice au format
« .dwg » ou « .ifc ».

3.2 Lames bois

Dimension des lames : 70x20mm ;

Calepinage selon choix architecte et plans structures ;
Bois dur type IPE raboté, ou équivalent ;

Fixations discretes

La coordination des travaux de pose devra impérativement se faire avec le lot Photovoltaique.
Une grande partie des bois ne pourra étre posé qu’apres la pose des panneaux

photovoltaiques.

Un échantillon d’une lame de bois sera présenté selon les modalités indiquées dans le
paragraphe 6.2.1 du RC.

Principe selon plan DCE :

- 2285-PLN002-C — Plans détails

3.3  Support panneaux photovoltaiques

Cadres en tubes carrés soudés, fixés par boulonnage a la structure du plafond architectural.

3 modules indépendants sont prévus sur la longueur de 'ombriére, distancés de 900mm entre
eux pour sécurité incendie.

L’écartement des traverses sera adapté au calepinage des panneaux photovoltaiques.
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Gouttiere semi-circulaire a pente nulle et descentes EP (a -300mm) tous les 10m sont a prévoir.
Dimensions selon NF DTU 60.11 (2013)

Principe de 'ossature selon les plans structures DCE :

- 2285-PLN0O01-C -Plan d’ensemble
- 2285-PLN002-C -Plan détails
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