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l’Université de Toulon (La Garde, 83130) 

CCTP Fondations  en Béton complémentaire au CCTP LOT 1 
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Fondations 

Les terrassements généraux sont dus au titre du lot terrassements.  
Les fonds de fouilles seront réceptionnés par un géotechnicien dans le cadre de la mission G3 à 
la charge du présent lot. 
Compte tenu de la nature du terrain, il ne sera pas réalisé de terrassements complémentaires 
sauf en cas de nécessité de purge des fonds de fouilles pour atteindre le bon sol avec rattrapage 
par massif de béton de remplissage.  
Les fondations seront mises hors gel suivant les préconisations en vigueur (voir étude de sol pour 
ancrage et encastrement). 

L’ensemble des fondations du projet devra reposer horizontalement aux les niveaux variables  
selon la pente du terrain fini. 

Béton de remplissage/rattrapage 

Réalisation de fouilles en puits pour purge des fonds de fouilles jusqu’au bon sol. Mise à 
disposition du lot terrassement des terres en déblais pour traitement.  

Fourniture et mise en œuvre de béton de remplissage type X0 C16/20 formant redans entre : 

- Fondations projetées,

- Fondations projetées et fondations mitoyennes éventuelles,

- Fondations projetées et pieds de talus mitoyens amont et avals éventuels.

Dans le cas de niveau d’assise variable, il est prévu la réalisation de redans de façon à respecter 
la règle des trois pour deux : les niveaux de fondations successives seront tels qu’une pente 
maximale de 3 de base pour 2 de hauteur relie les arêtes des semelles les plus voisines. 

Est également prévu le béton de remplissage pour descendre le niveau d’assise des fondations 
jusqu’au bon sol.  

Localisation : Suivant plans et après vérification des fonds de fouilles. 

Béton de propreté 

Fourniture et mise en œuvre de béton de propreté de type X0 C16/20 sous tous les ouvrages de 
fondations, coulé à pleine fouille, épaisseur 10 cm minimum sur fond de fouille damé et nivelé, 
y compris toutes sujétions imposées par les exigences du chantier. 

Localisation : Au droit de toutes les fondations du projet. 
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Semelles isolées et massifs pour charpente métallique 

 
Réalisation en béton de type XC2 C25/30 (à confirmer) coulé pleine fouille, sur béton de propreté, 
compris remplissage des surlargeurs éventuelles. 
Exécution selon plans du bureau d’études béton. 
Fourniture et mise en œuvre des aciers HA conformément aux plans du bureau d’études béton 
(y compris chutes, ligatures, recouvrement, barres en attentes et calages, ...). 
 
Localisation : Sous chaque poteau suivant plan PLN001-A. 

 

 
  



Université de Toulon Installation d’une ombrière photovoltaïque 
 

(29/03/2023) Page 4 sur 4 DPGF Lot 02 

 
 
 


