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1. GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT :

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries et de

réseaux divers ;

- les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de

référence, en particulier :

- NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans
la construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéeres ;

- NF P 16-001 Gestion et contrGle des opérations de collecte des rejets non domestiques
dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement ;

- NF EN 752 Réseaux d’évacuation et d’assainissement a I'extérieur des batiments -
Gestion du réseau d’assainissement (indice de classement : P 16-150) ;

- NF EN 15651-4 Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les
constructions immobilieres et pour chemins piétonniers - Partie 4: mastics pour
chemins piétonniers (indice de classement : P 85-220-4) ;

- NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de
compactage d’un sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700
kN.m/m3) ;

- NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routiéres -
Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de
chaussées ;

- NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants -
Composition des mélanges et formulation - Exécution et controle ;

- Enrobé hydrocarbonés :

- NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-
grenus - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-132 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces -
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-136 Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a faible
trafic - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-137 Couche de roulement: bétons bitumineux trés minces - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-138 Couche d’assises: graves bitume - Définition - Classification -
Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-145 Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couche de roulement de chaussées -
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

- NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches de
roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et controle ;

- NF P 98-160 Revétement de chaussée - Enduit superficiel d’'usure - Spécifications ;

- NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contréle ;

- NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des
matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage a
la presse a cisaillement giratoire (PCG) ;

- NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection ;

- NF P 98-335 Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des
pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle ;

- NF EN 1342 Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes
d’essai (indice de classement : P 98-342) ;

- NF EN 1344 Pavés en terre cuite - Spécifications et méthodes d’essais (indice de
classement : P 98-344) ;

- Matériels de construction et d’entretien des routes :
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- NF P 98-705 Compacteurs - Terminologie et spécifications commerciales ;

- NF P 98-736 Compacteurs - Classification ;

- NF S 70-003-1 Travaux a proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et
de leurs conséquences (indice de classement : S 70-003-1) ;

- NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes
d’essais.

- les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions
des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et
autres documents, en particulier :

- NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Evacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux

pluviales :
- Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (Indice de classement : P 41-220-1-1) ;
- Partie 1-2 : Critéres Généraux de choix des Matériaux (Indice de classement : P 41-
220-1-2).
- NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux
pluviales :
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-212-1-1) ;
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-
212-1-2).
- NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux
usées et d’eaux vannes :
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-213-1-1) ;
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement: P 41-
213-1-2).

- le code du travail - 4éme partie : Santé et sécurité au travail ;

- le «cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux » (CCTG) ;

- les normes éditées par le service d’études techniques des routes et autoroutes
(SETRA) ;

- le code de la construction et de I’habitation : livre 1 dispositions générales, titre 3,
chapitre 3 lutte contre les termites articles L. 133-1a L. 133-3;

- le code de I'environnement : Chapitre 4 Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution - articles L. 554-1 a L. 554-11, R. 554-1 a
R. 554-38;

- les textes législatifs et réglementaires :

- D 99-98 décret du 15 février 1999, en particulier les fascicules communs aux marchés de
travaux publics et aux travaux de batiment (annexe Il) et fascicules spécifiques aux
marchés de travaux publics (annexe Ill) ;

- A 15-01-07 arrété du 15 janvier 2007 modifié portant application du décret n° 2006-
1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;

- A 21-08-08 arrété du 21 ao(t 2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur
usage a I'intérieur et a I'extérieur des batiments ;

- A 17-12-08 (1) arrété du 17 décembre 2008 relatif au contréle des installations
privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélevement, puits et forages
et des ouvrages de récupération des eaux de pluie ;

- C 09-11-09 circulaire n° 2009-388 du 9 novembre 2009 relative a la mise en ceuvre du
contrdle des ouvrages de prélevement, puits et forages, des ouvrages de récupération
des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en
application de I'arrété du 17 décembre 2008 ;

- A 22-12-10 arrété du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du
guichet unique prévu a I'article L. 554-2 du code de I'environnement ;

- A 18-09-12 arrété du 18 septembre 2012 modifiant I'arrété du 15 janvier 2007 relatif
aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
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- D 01-07-15 décision déléguée (UE) n° 2015/1958 de la Commission du 1ler juillet 2015
relative aux systémes applicables pour I’évaluation et la vérification de la constance des
performances des géosynthétiques et des produits connexes en vertu du reglement (UE)
no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil.

- I'aptitude a I'usage des produits de construction, vu le décret n° 2012-1489 du 27
décembre 2012 pris pour I'exécution du réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive
89/106/CEE du Conseil, arrétés et avis portant application :

- A 19-11-01 arrété du 19 novembre 2001 portant application aux kits pour stations de

relevage des effluents ;

- A 19-11-01 arrété du 19 novembre 2001 portant application pour les géotextiles et
produits apparentés ;

- A 08-08-05 (4) arrété du 8 ao(t 2005 portant application aux échelons et échelles fixes
pour regards de visite ;

- A 08-08-05 (6) arrété du 8 ao(it 2005 portant application aux plots rétro réfléchissants ;

- A 22-08-05 (5) arrété du 22 ao(t 2005 portant application aux géomembranes ;

- A 27-01-06 (2) arrété du 27 janvier 2006 portant application a certains produits pour la
construction de route définis par les normes harmonisées NF EN 14188-1 a 3 et aux
goujons pour chaussées en béton définis par la NF EN 13877-3 ;

- A 24-04-06 (12) arrété du 24 avril 2006 portant application aux tuyaux et accessoires en
grés définis par la NF EN 295-10;

- A 20-07-07 (7) arrété du 20 juillet 2007 portant application aux enrobés bitumineux,
bétons bitumineux trés minces, bétons bitumineux souples: ‘Hot’, ‘Stone mastic
asphalt’, asphalte coulé routier, bétons bitumineux drainants définis par les NF EN
13108-1a 13108-7;

- A 06-03-08 (3) arrété du 6 mars 2008 portant application aux canalisations en fonte
(tuyaux, raccords, embranchements, coudes, joints et accessoires) utilisés dans la
distribution de I’eau chaude et froide, dans I'assainissement, dans I’évacuation des eaux
usées définis par la NF EN 877/A1 ;

- A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application aux adhésifs pour systemes de
canalisations thermoplastiques sans pression définis par la NF EN 14680 ;

- A 06-06-11 arrété du ler septembre 2011 portant application a certains mélanges
bitumineux pour la construction de routes définis par les NF EN 12271 - 12273 - 12591 -
13808 - 13924 et 15322 ;

- A 26-10-11 arrété du 26 octobre 2011 portant application aux produits entrant dans le
domaine d’application du guide d’agrément technique européen 035 : revétements
bitumineux ultraminces ;

- A12-01-12 arrété du 12 janvier 2012 portant application aux :

- Bitumes et liants bitumineux définis par la NF EN 14023 ;

- Feuilles bitumineuses armées pour I'étanchéité de ponts et autres surfaces en
béton circulables par les véhicules définis par la NF EN 14695 ;

- Géotextiles et produits apparentés définis par la NF EN 15381 ;

- Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques définis par la NF EN 15382.

- ainsi qu’aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes
normatifs précités ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

1.1. Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a
leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dd,
tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.
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L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
éventuelles d’exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages,
recherches et enquétes qu’il juge nécessaires.

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries,
branchements, protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront
se raccorder normalement dans les réseaux existants.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou
leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement
le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-
verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

1.2. Hygiéne, sécurité et conditions de travail
Les regles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4eme partie :
Santé et sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007,
partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.
1.3. Coordination sécurité
Il est rappelé que l'essentiel des travaux seront réalisés dans I'enceinte de I’'Université. En
conséquence, toutes les dispositions et moyens devront étre pris pour assurer la sécurité des
usagers.
Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L.
4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1;
- rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S,, les transmettre aux organismes officiels (I.T.,
C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver
pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18,
R. 4532-56 a R. 4532-74 ;
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 a L. 4532-
15, L. 4532-18, R. 4532-77 a R. 4532-94 ;
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L.
4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;
- respecter les obligations issues de la 4eme partie du code du travail, notamment les
grands décrets techniques (7 mars 2008, etc.) ;
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles
R.4532-38 a R. 4532-41.
1.4. Implantation des ouvrages
Tous les travaux d’implantation sont exécutés par I'entrepreneur et sont a sa charge, ainsi que
pour les plans de récolement.
1.5. Limites de terrain

Préalablement a I'exécution de tous les travaux, I'entrepreneur devra repérer exactement les
limites, conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires riverains.
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1.6. Terrassements généraux

lls se feront en terrain de toute nature pour mise a niveau des plates-formes et modelage du
terrain suivant plans.

L'entreprise devra préciser dans son offre la provenance exacte des matériaux qu’elle compte
éventuellement rapporter afin que les prélevements puissent étre effectués, le maitre d’ceuvre se
réservant le droit d’exiger un changement de provenance en cas d’incompatibilité du matériau et
du but a atteindre.

1.7. Transport des déblais

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en
particulier au voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu’aux
ouvrages en cours et aux constructions existantes.

1.8. Circulation des engins

L'entrepreneur doit prévoir le nettoyage de tous les engins appelés a circuler sur le domaine
public. S’il s’avére nécessaire de nettoyer ou de remettre en état les voiries existantes, les
dépenses correspondant a ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur.

1.10. Réception des travaux

Tous les frais de planches d’essais ou échantillons, réception et controles sont a la charge de
I’entrepreneur :

- pour le sol en place sous les remblais la densité seche doit atteindre 95 % de la densité
seéche Proctor modifiée ;
- pour le fond de forme des déblais, la densité seche doit atteindre 100 % de la densité
seche Proctor modifiée.
La tolérance de réglage des plates-formes est de + ou - 5cm. Les fonds de forme seront livrés
réglés et compactés.

1.11. Découvertes archéologiques

En cas de découverte de trésor, objets d’art et antiquités, dans les fouilles ou les démolitions,
I’entrepreneur est tenu d’en informer le Maitre de I'Ouvrage, a charge par celui-ci d’aviser les
autorités compétentes. Le Maitre d’Ouvrage reste propriétaire des richesses, objets et autres de
son sous-sol dans les limites définies par le Code Civil.

1.12. Déclarations d’Intentions de Travaux

Avant d’entreprendre tout travail de terrassement et réseaux, I'entrepreneur titulaire du présent
lot, devra (en domaine public comme en domaine privé), adresser une déclaration de
commencement de travaux aux services intéressés : Orange, EDF, GDF, Assainissement, AEP...
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2. Travaux VRD

2.1. Dossier d’exécution

L'Entreprise doit durant sa phase de préparation travaux, remettre 'ensemble de son dossier
d’exécution. L’Entreprise doit obligatoirement remettre son dossier d’exécution au maitre
d’CEuvre pour validation 10 jours avant le démarrage des travaux. L'Entreprise doit remettre les
documents suivant :
- La copie de I’'ensemble de ses retours de DICT,
- Les plans d’exécutions détaillés, - Le plan de piquetage complet,
- L'ensemble des fiches matériaux accompagné d’une fiche de demande d’agrément, -
L'ensemble des demandes d’agrément des sous-traitants,
- Le planning détaillé de chantier,
- Le plan d’aménagement et d’implantation de la base vie,
- Le plan de principe de la signalisation de chantier prévu durant ses travaux par phase avec plan
de détail de la signalisation lors de travaux particuliers,
- La copie des demandes de permission voirie ou restrictions de circulations demandés
accompagnée des autorisations délivrés par les services administratifs,
- La copie du constat d’huissier ou I'attestation de passage de I'huissier avant remise effective
du rapport,
Dans le cas ol I'Entreprise n’aura pas fourni I’'ensemble des documents demandés dans le délai de
préparation travaux, I'Entreprise ne pourra démarrer ses travaux. Des pénalités de retards lui
seront appliquées.

Propositions Techniques : Le titulaire pourra faire des propositions techniques sur les modalités
de mise en oceuvre de certaines natures de travaux dont le CCTP laisse le choix ; elles seront
soumises a l'agrément du MOE. Seront pris en compte la méthode, les moyens mis en ceuvre,
I’expérience de I'entreprise ainsi que le moindre désagrément qui se caractérise par le respect de
la sécurité et des limitations des nuisances dues au chantier (poussiéres, limitation des vibrations
et nuisances acoustiques).

Planning travaux : Dés la notification du marché I'Entrepreneur établira son planning de chantier
provisoire détaillé qui devra étre transmis au maitre d’CEuvre daté et signé une semaine au plus
tard aprés la date de notification. Celui-ci sera « calé » en fonction du délai contractuel et
permettra de situer les différentes phases d’intervention qui seront représentées en termes de
durée par rapport au jour J=0. A la suite de la (les) réunion(s) de pré-démarrage des travaux avec
I’ensemble des intervenants, I'Entrepreneur recalera son planning sous-forme définitive. Celui-ci
sera alors daté en prenant comme point de départ la date correspondant a I'ordre de service de
démarrage des travaux fixé par le maitre d’Ouvrage.

Dans tous les cas de figure, le planning devra étre définitif au plus tard pour le démarrage des
travaux. Suivant les particularités propres au déroulement des travaux, plusieurs recalages du
planning pourront étre réalisés a la demande du maitre d’CEuvre ou maitre d’Ouvrage.
L'Entrepreneur devra impérativement afficher en salle de réunion sur chantier le planning général
de chantier validé en début de chantier.

Une attention particuliére sera apporter a I'imbrication des plannings avec les 2 autres lots
structure et photovoltaique. Les travaux de finition (béton et espaces verts) interviendront aprés
la pose de la structure et des panneaux photovoltaique. L'entreprise devra intégrer les
problématiques engendrées par la présence des nouveaux ouvrages pour la réalisation des
travaux de finition (protection, surplomb de la structure au dessus de la zone de
stationnement,...)

Procédure d’agrément des matériaux : Les matériaux ou produits devront faire I'objet d’une
certification de conformité aux normes homologuées en vigueur et aux prescriptions du marché.
Seront précisées les provenances et fournis les documents, essais, échantillons et identifications
nécessaires, dont la date d’établissement sera inférieure a 2 ans par rapport a la date
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d’établissement de I'offre faite lors de la procédure de consultation. Les demandes d’agrément
(datées et signées individuellement) concernant tous les matériaux, produits et services seront
faites par I'Entrepreneur et remises pour instruction au maitre d’CEuvre lors de la phase de
préparation travaux. Un délai de 5 jours ouvrables est fixé pour validation par le maitre d’CEuvre
des documents faisant I'objet de la demande d’agrément. Il est rappelé aux Entreprises que toute
mise en ceuvre de matériaux non agréés ne pourra faire I'objet d’un reglement.

Echantillons : L’Entreprise doit en phase préparation travaux et dans le cadre de son marché la
fourniture d’échantillons de tout matériel ou matériaux proposés au maitre d’Ouvrage ou maitre
d’CEuvre si ceux-ci les demandes. Tout matériau ou matériel livré ou installé sur chantier sans
obtention préalable des échantillons demandés, seront si ceux-ci n"apportent pas satisfaction du
maitre d’Ouvrage ou maitre d’CEuvre refusés. En cas de refus, les frais de renvoi de matériel ou
dépose de ceux installés seront a la charge exclusive de I'Entreprise.

2.2. Préparation du terrain

L'entreprise respectera I'état de la voirie et devra prendre toutes dispositions de précaution dues
aux passages des engins nécessaires au chantier. Toute reprise de voirie aprés dégradations
causées par ses engins, sera a la charge de l'entrepreneur. Il devra également assurer
régulierement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la voirie en sortie de chantier.

Avant le commencement du chantier, I'entreprise a toute liberté pour procéder a un constat
d’huissier ou a un référé préventif afin de se prémunir contre des recours éventuels des riverains.

Emprise des travaux

Zone commerciale

Plan du Campus
de LA GARDE

Complexe
| sportif |

Piétonnier sous Ombrigre

UNIVERSITE
DE TOULON

LA GARDE

L’entrepreneur devra fournir au Maitre d’CEuvre un plan d’installation de chantier indiquant les
acces prévus sur le chantier pour les engins et les zones de stockage des matériaux, ainsi que
I’emplacement des cabanes de chantier.

Pendant la durée du chantier en concertation avec I'Université, le CSPS et le maitre d’ceuvre, un
plan de circulation devra étre établi. Un phasage de I'avancement du chantier devra tenir compte
des prestations de I'entreprise de construction de la structure de I'ombriére.

2.3. DICT/DT

2.3.1. Obligations légales.
L’'ensemble des intervenants de I’entreprise ont suivi les formations liées aux travaux a proximité
des réseaux ainsi que celles liées a la sécurité sur le chantier.
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2.3.2. Démarches préalables.

L’entreprise dés la signature du marché sollicitera auprés du guichet unique une demande de DT/
DICT sur I'emprise du site, plus I'emprise des points de raccordement présumés.

Des réception, elle prendra en compte les documents des concessionnaires dans I’élaboration de
ses plans d’exécution. Elle procédera aux demandes d’autorisation de voirie, déclaration de
travaux éventuels et obtention des autorisations d’intervention sur les réseaux existants aupres
de chaque concessionnaire. L'ensemble de ces démarches seront diffusées au maitre d’ceuvre de
facon formalisée au travers d’un dossier d’exécution soumis pour visa préalablement a exécution
des travaux.

2.3.3. Démarche de terrain.

2.4.

L’entreprise procédera a ses frais aux démarches de marquage et repérage des réseaux sur
I'emprise du site et des points de raccordement. Ces prestations seront réalisées en interne a
I’entreprise ou par une entreprise spécialisée ou par le concessionnaire en charge du réseau.
Aucune plus-value aux travaux ou indemnité liée a un endommagement de réseau existant ne
sera prise en charge par le maitre d’ouvrage en cas de désordres occasionnés sur des réseaux
identifiés sur les DICT/DT. En cas de dommage sur des réseaux anciens non identifiés et non
visibles il sera recherché la responsabilité du concessionnaire en cas de réseau public ou de
I"auteur des travaux en cas de réseaux privés.

Installation de Chantier

2.4.1. Plateforme matériel et base vie

L'entrepreneur aura la responsabilité de I'installation de chantier, il devra :

- I'amenée, l'installation, I’équipement des locaux de chantier ;

- I'amenée, la mise en état de fonctionnement des engins de travaux public ;

- I'amenée, le montage du matériel de fabrication et de mise en ceuvre du béton;

- le repliement du matériel et des locaux de chantier, la remise en état des lieux ;

- La libération du terrain des installations de chantier devra étre terminée avant la

réception provisoire des travaux ou aucune trace des aires de chantier ne devra
apparaitre sur le terrain.

Zone de manceuvre et stockage
réservée au chantier - interdite a la
circulation a cléturer en phase chantier

Zone de Stockage/ Base Vie

(REF marché)

Page 10 sur 29 C.C.T.P. - Lot 01 VRD-V2



Université de Toulon Installation d’'une ombriere photovoltaique

2.5.

A cette fin I'Université pendant toute la durée du chantier mettra a disposition de I’entreprise une
emprise d’environ 1000 m? sur 'actuel voie et parking longeant la zone des travaux. Une
déviation de la circulation sera mise en place, afin de faire circuler les véhicules sur les 2 voies des
parking situés en aval.

Ce site sera a restituer en fin de chantier a l'identique de celui constaté contradictoirement avec
le maitre d’ceuvre au démarrage du chantier.

Cette zone servira de stockage, base, vie, sanitaires et baraques de chantier.
L'entreprise aura a sa charge la mise en sécurité, cloture et portail de chantier.

Les raccordements aux réseaux AEP/ EDF/EU sont possibles en phase chantier immédiatement au
droit de I'acces au parking.

Protections Spéciales de Chantier

Une attention particuliére sera portée sur ce poste au regard de sa localisation et de la durée
prévisible du chantier. Une co-activité avec le public et les étudiants est inévitable et le réle du
CSPS sera prépondérant quant a l'organisation et le phasage du chantier.

2.5.1. Protection des personnes

Toutes dispositions devront étre prise au quotidien pour assurer la déviation des véhicules et des
piétons et empécher le passage du public au travers du chantier.

L'ensemble de la base vie et de la zone de stockage des matériaux devra étre cl6turé et refermé
chaque soir.

2.5.2.  Protection des arbres,

Dans I'emprise du chantier, les arbres conservés, groupés et isolés seront protégés par cloture
simple torsion de 1m80 de haut ou des fourreaux TPC 90 rouges entourés autour des troncs sur
2m de hauteur.

2.5.3. Nature des équipements.

L’entreprise de VRD devra réaliser :

La protection de I'emprise de la voie et des parkings mis a disposition du chantier et permettant
de recevoir les baraques de chantier (Algéco personnel et salle de réunion).

L'accés aux sanitaires pour le personnel de chantier pourra étre raccordé sur le réseau
d’assainissement existant sur la voie du parking.

Sur toute la période du chantier les installations seront raccordées au réseau ENEDIS par une
installation de chantier a solliciter par I'entreprise titulaire du marché.

Une aire de parking dédiée exclusivement aux stationnements des engins de VRD sera réalisée
ainsi qu’une zone étanchée de 150 m? minimum liée aux interventions de remplissage de
carburant, maintenance, vidange et reptation des engins. L’ensemble de ces équipements doit
éliminer tout risque de pollution superficielle induit par le chantier.

2.5.4. Entretien et Consommation.

Si nécessaire, I'entreprise de VRD gérera et participera a un éventuel compte prorata avec les
autres intervenants a hauteur maximum de 0.5 % du montant de ses travaux. Sauf accord
particulier entre les intervenants, les modalités de fonctionnement et de gestion de ce compte
prorata seront fixées comme en matiére de chantier public suivant le CCAG arrété du 30 mars
2021 et norme NF 03-001.

2.5.5. Nettoyage du chantier et de ses abords

Le nettoyage des voiries en cours de chantier sera a réaliser aussi souvent que nécessaires.
L’Entreprise interviendra obligatoirement lors des demandes expresses du maitre d’Ouvrage ou
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maitre d’CEuvre. L'Entreprise a en charge le nettoyage des abords du chantier et du chantier en
fonction de ses travaux et I'évacuation de ces déchets au fur et a mesure du chantier.

Au terme des travaux, les lieux seront restitués dans I'état en tous points égaux ou améliorés vis-
a-vis de I'état initial.

2.6. Signalisation et Cloture Chantier

La zone de stockage et plateforme de vie seront cloturées de fagon provisoire et conservées en
I’état jusqu’aux travaux de finition de voirie (cloture grillagée simple torsion de 1m50 + portail
chantier ou cloture ERRAS)

L'entreprise de VRD intégrera dans son offre toutes prestations de cl6ture, balisage et protection
nécessaire au chantier.

Un balisage quotidien des acces et déviation de la circulation sera imposé. Un référant présent sur
le chantier spécifique a I'entreprise sera désigné comme responsable de la sécurité aupres du
maitre d’ceuvre et aura la charge de vérifier au quotidien les équipements.

2.7. Dossier d’Exécution
L'ensemble du CCTP, plan projet, profils, DPGF et détails de calculs constituent le dossier de
consultation VRD fixant le cadre contractuel du marché de travaux.
Un dossier d’exécution propre au LOT VRD optimisant les options retenues en phase consultation,
ainsi que le choix des matériaux devra étre soumis pour acceptation au maitre d’ceuvre avant
exécution. De méme, ce dossier devra étre fourni aux concessionnaires pour validation ainsi qu’au
maitre d’ouvrage pour validation des matériaux et choix techniques définitifs.
Ce dossier d’exécution doit faire I'objet d’'un Visa par le maitre d’ceuvre dans le 15 jours qui
suivent sa diffusion.
Les travaux décrits dans le dossier d’exécution pourront étre échelonnés suivant I'avancement du
chantier avec au minimum un mois d’avance sur la réalisation des travaux.
Une fiche du produit devra étre soumise pour acceptation en cas de fournitures spécifiques
(mobilier urbain, pavé, dallage, canalisation...)

2.8. Dossier de Remise d’Ouvrages Exécutés
Ce document est établi a I'achévement des travaux et remis au maitre d’ouvrage. Il retrace
I’ensemble de la réalité des travaux exécutés. Il est destiné a I'exploitant du site et doit permettre
I’entretien, la localisation et la compréhension des travaux et du matériel utilisé.
Ce document devra étre fourni au moment de la réception de I'ouvrage et devra répondre aux
criteres de I'article 40 du CCAG de travaux de Marché Public.

2.9. Débroussaillage - Elagage

Mise a nu du terrain, comprenant le débroussaillage, I'arrachage et éventuellement I'abattage et
le dessouchage afin d’éliminer toutes les plantations et végétations diverses existantes sur le
terrain. Les déblais seront chargés sur camion et envoyés par I'entrepreneur dans les différentes
filieres de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de
gestion départemental des déchets.

Un élagage sévére des arbres existants a proximité direct du piétonnier sera réalisé afin de ne pas
géner lors des travaux de terrassements et afin d’éviter les ombres portées sur I'ombriére.

(REF marché)
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2.10. Démolitions

2.10.1. Démolition des ouvrages, compris :

- Démolitions mécaniques de la bordure P1 et de la couche de fondation du parking
dans I’emprise du piétonnier et mise en décharge

- Dépose et mise en stock ou évacuation des balises J11, a fixer avec I’Université

- Déplacement des bacs de tri sélectif, nouvel emplacement a définir avec I'Université

2.10.2. Prélevement pour analyse d’échantillons d’enrobé

Compte tenu de I'antériorité du parking de I'université, la mise en ceuvre du diagnostic amiante
des enrobés bitumineux sera conforme a la réglementation en vigueur :

- Lerepérage de 'amiante avant travaux (norme NF X 46-102)

- Les méthodes d’essai en laboratoire (Arrété du ler octobre 2019 et norme NF X 43-

500)

- L’amiante environnementale (norme NF P94-001)
En cas de présence d’amiante un avenant au marché sera a réaliser pour « rabotage d’enrobé
amianté ».

2.11. Terrassements

2.11.1. Terrassement mécanique pour démolition de trottoir

Ce poste comprend de facon totalement mécanique, le démontage des bordures P1, la
démolition de la couche de surface en enrobé, I'enlevement de la structure de chaussée sous
trottoir, le repérage des réseaux de surface présents dans I'emprise a démolir, I'’évacuation des
déblais impropres en décharge.

Au préalable un sciage de I'enrobé sera réalisé afin de ne pas détériorer I'assise de la bordure
coulée en place, avec un retrait de 35cm par rapport a la face avant de la bordure.

Les matériaux type GNT issus de I"ancienne structure de chaussée pourront étre mis en stock sur
site et réutilisés en remblais spécifique apres accord du maitre d’ceuvre.

2.11.2. Terrassement en masse

Sur terrain non homogene, y compris emploi des engins nécessaires aux différents types de
terrains rencontrés (y compris sol rocheux).
A cet effet, I'entreprise a pris connaissance de I'étude de sol G2PRO réalisée par GéoTerria
précisant la nécessité d’utiliser un BRH.
L’entrepreneur reconnait avoir eu toute liberté pour faire enquétes, sondages et recherches
gu’il aura jugés nécessaires. Les travaux de terrassement seront exécutés quelle que soit la
nature du terrain, y compris toutes sujétions.
Les terrassements en masse comprennent :
- La démolition de I'enrobé existant dans I’'emprise du projet avec sciage préalable 35cm
derriere la bordure a couler en place,
- Le décaissement de la structure de chaussée existante estimée a 25cm d’épaisseur
(d’aprés le 1¥" rapport G2pro) dans I'emprise du projet,
- Le terrassement en masse pour élargissement du piétonnier au-dela du trottoir
existant,
- Les terrassement des talus entre P3-4 et P6-7 pour élargissement trottoir existant et
mise en ceuvre du souténement étagé sur 30ml,
- Les terrassements des 38 massifs d’ancrage a -1m20 par rapport au niveau fini telles
les préconisations du bureau d’étude géotechnique,
- Le reprofilage en remblais de la noue existante entre P7 et P10 avec les terres issues
des déblais entre P10 et I'exutoire,
- Leterrassement en déblais pour la création du fossé entre P10 et I'exutoire,
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- Les terrassements complémentaires liées aux petits mouvements de terrain en vue de
raccorder les terrassements en masse au terrain naturel dans la limite de 30 cm de
hauteur et toutes les adaptations paysagées nécessaires aux plantations, rocailles
enrochements...

2.11.3. Evacuation des déblais excédentaires de toute nature,
Tous les déblais excédentaires seront évacués en décharge publique agréée, hors du chantier
gu'elle que soit la distance dans les différentes filieres de traitements ou stockage en fonction
de la nature des déchets, en respect du plan de gestion départemental des déchets.

2.12. Mouvements Des Terres

2.12.1. Remblais en tout venant de carriére éventuelle,
Les matériaux d'apport utilisés sous la plate-forme du piétonnier devront avoir une densité seche,
mesurée a la teneur en eau correspondant a la compacité maximale obtenue dans I'essai Proctor
normal, supérieure a 1,75. Cette densité ne devra pas diminuer de plus de 5%, pour des variations
de la teneur en eau différent de 5% de celle qui correspond a l'optimum. La qualité des
matériaux de remblais sera soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.12.2. Remblais en tout-venant provenant des déblais,
Les matériaux utilisés en remblais devront étre triés, exempts de matiéres organiques (terre
végétale ou autre), de corps étrangers (détritus, gravats, produits de démolition). Ils pourront
servir au remblais des tranchées, remblais a l'arriere du souténement, remblais derriere le
transfo, s’ils sont issus d’anciennes carrieres, propres et réguliers en granulométrie, a confirmer
avec accord du maftre d’ceuvre. A défaut ils seront évacués en décharge.

2.12.3. Remblais en terre provenant des déblais,
La terre utilisée en remblais devra étre triée, criblée exempts de corps étrangers (détritus,
gravats, produits de démolition).

2.12.4. Epandage et Régalage de terre végétale,
Travaux comprenant le nivellement du terrain, le cassage des mottes de terre et le d’épierrement
suivant besoins, pour obtenir un profil régulier sur 30cm d’épaisseur. Sur I'ensemble de la zone
espaces verts suivant plan de masse.

2.12.5. Drainage et venues d'eau
Au cas oUu des venues d'eau importantes (y compris sources existantes ou potentielles) se
manifesteraient au cours des terrassements, I'entrepreneur serait tenu de les canaliser jusqu'a
|'exutoire pluvial le plus proche.
Le captage de nappes souterraines éventuelles, fait partie du présent chapitre. L'entrepreneur
doit le prévoir dans son prix.

2.12.6. Exécution des purges
Les zones faibles décelées seront délimitées par tracage au sol de forme rectangulaire et les
matériaux défectueux purgés a la profondeur nécessaire. Ces matériaux seront transportés a la
décharge autorisée.
Les fouilles seront soigneusement remblayées en matériaux de carriere.
Les travaux seront conduits de maniere a ne pas détériorer les formes voisines.

2.12.7. Epuisement
L'entrepreneur devra assurer les pompages et épuisements nécessaires (quelle qu'en soit
I'importance ou la cause) des venues d'eau.
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2.13.

Le captage des eaux et leur évacuation se fera par l'intermédiaire d'une tranchée (profonde de
0,80 m et large de 0,60), dans laquelle sera mise en place une canalisation drainante 200.
L'ensemble, drain + matériaux drainants sera enrobé dans une feuille géotextile avec
recouvrement en partie supérieure et raccordé au réseau pluvial.

Nivellements, Profilages

2.14

Un bon réglage de la surface et des pentes transversales de 2 a 4 % doit étre observé afin de
permettre I'évacuation des eaux de pluie et de ruissellement. Le nivellement doit anticiper la
profondeur du niveau fini des massifs béton.

Compactage et Essais de Sol sur I’'emprise du piétonnier

2.15

L'entreprise ayant une obligation de résultat, les essais seront réalisés aprés constitution de la
couche de forme avant la couche de surface en béton et devra obtenir un résultat de 50MPa.

Enrochements

2.16

Les enrochements utilisés seront destinés a réaliser un blocage en pied de talus, a protéger les
berges des fossés.

Les matériaux fournis par I'entreprise, seront tous issus d’'une méme carriere locale.

Ils auront un poids unitaire compris entre 250 et 450 Kg. Pour un chargement donné le critére de
poids est réputé satisfait si les 2/3 au moins des blocs a un poids supérieur ou égale a la moyenne
de 300 Kg . Les enrochements paysagers ou en protection des berges des fossés pourront étre de
taille plus restreinte.

La roche doit avoir une résistance a la compression au moins supérieure a 30 MPa et étre non
gélive.

La masse volumique mesurée suivant la norme NF p 18-577 supérieure ou égale a 1.7T /m3

La porosité mesurée suivant la norme NF 18- 544, inférieure a 2%

Le Coefficient de Los Angeles mesuré suivant la norme NF 1097-2 inférieur a 25.

L'enrochement sera constitué de blocs compacts non fissurés anguleux tétraédriques. Les plaques,
barres et boulets sont prohibés. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou matiére
organique.

Il sera posé sur un béton de propreté de 15 cm minimum ferraillé ou tout autre dispositif assurant
la stabilité et le calage soigné validé par dossier d’exécution selon la nature du sol (GNT / sable ...).
Les matériaux de remblais techniques a I'arriére pourront étre issus du site sous réserve de
granulométrie comprise entre 0/31.5 et 40/80. lls devront assurer un drainage uniforme et étre
enveloppé dans un feutre géotextile.

En cas de hauteur supérieure a 1m20 un fruit de 20 cm par metre de hauteur sera imposé.

Une étude structure sera obligatoire pour tout ouvrage supérieure a 2 m de hauteur.

Implantation Des Ouvrages

Le prix est implicitement compris dans 'offre de I'entreprise. Les implantations primaires seront
obligatoirement exécutées par un géomeétre expert (plots de fondation, point de niveau,......), les
implantations secondaires pourront étre réalisées en interne par un personnel qualifié sur la base
des plans d’exécutions validés.

L'entrepreneur devra demander en temps utile au maitre d’ceuvre la vérification contradictoire
de son implantation, cette vérification étant a la charge de I'entrepreneur.

Un point de niveau fixe sera matérialisé, par un repére sur un mur existant ou borne scellée au sol
et sera conservé durant toute la durée du chantier.

(REF marché)
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2.17. Généralités Sur Les Réseaux

2.17.1. Réseaux de Chantier
Les réseaux de chantier nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot seront organisés par
I’entrepreneur du présent lot.

2.17.2. Réseaux Organiques
Les ouvrages de réseaux organiques seront conformes aux normes NF P 16 (canalisations -
drainage - égout - assainissement).
Les normes en particulier :

- NF EN 476 Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et
les collecteurs d’assainissement (indice de classement : P 16-100) ;

- NF EN 16323 Glossaire de termes techniques des eaux résiduaires (indice de
classement : P 16-601) ;

- NF EN 124-1 Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de
circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Partie 1 : définitions, classification,
principes généraux de conception, exigences de performances et méthodes d’essai
(indice de classement : P 98-311-1).

Les canalisations posées par I'entrepreneur seront conformes aux normes correspondantes.
L'entrepreneur veillera particulierement aux assemblages, dilatation et fixations des canalisations.
Les adhésifs utilisés pour les assemblages par collage doivent étre titulaires d’un avis technique et
comporter leur numéro d’identification sur I'emballage.

Tous les réseaux organiques non apparents feront I'objet d’un relevé et d’un plan de récolement
établi par I'entrepreneur et remis au Maitre d’CEuvre en fin de chantier. Ce plan indiquera les
parcours des canalisations de sous ceuvre, les niveaux de fil d’eau, des tampons, des regards, ainsi
gue la nature et le diamétre des canalisations et les fluides transportés par ces derniéres.

La mise en ceuvre et le dimensionnement des tranchées seront conformes a la norme NF EN 1610
Mise en ceuvre et essai des branchements et collecteurs d’assainissement (indice de classement :
P 16-125).

Les techniques et contraintes relatives a I'implantation d’un réseau neuf a proximité d’un réseau
existant ou de végétation, ou l'implantation de végétaux a proximité d’un réseau existant en
agglomération et hors agglomération lors de travaux d’ouverture de fouilles, de remblayage et de
réfection nécessité par la mise en place ou I'entretien de réseaux seront conformes a la norme NF
P 98-332 Régles de distance entre les réseaux enterrés et regles de voisinage entre les réseaux et
les végétaux.

La largeur minimale de tranchée doit étre la plus grande des deux valeurs tirées du tableau ci-
dessous :

Largeur minimale en métre de tranchée en métre en fonction du diametre nominal DN

>225a >350a >700a<

< >
DN <225 <350 <700 1200 1200
. . . ODy + ODh+ oDy, + ODh+ oD, +
Tranchée blindée 0,40 0,50 0,70 0,85 1,00
) B > oD, + oD, + oD, + oD, +
Tranchée 60 oD, + 0,50 0,70 0,85 1,00
non
blindée p<| 040 OD,+  OD,+  ODy+ oD, +
60° 0,40 0,40 0,40 0,40

Largeur minimale en métre de tranchée en fonction de la profondeur de tranchée

>1,00a< >1,75a<

Profond det hé < 1,00 > 4,00
rofondeur de tranchée , 175 4,00 ,
ini Pas de 0,80 0,90 1,00
Largeur minimale de , , ,
largeur
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tranchée minimale
prescrite

‘Canalisati

OD,, est le diametre extérieur de la canalisation.
[ est I'angle de paroi de tranchée non blindée mesuré par rapport a I’horizontal.

La stabilité de la tranchée doit étre assurée par un blindage ou en talutant les parois a une pente
pouvant étre conservée pendant les travaux, ou par tout autre moyen approprié.

La profondeur maximale des tranchées non blindées présentant des parois verticales doit étre
limitée conformément aux réglementations nationales et, dans tous les cas, doit étre inférieure a
1,4 m.

Les fouilles sont descendues a 0,15m au-dessous du fil d’eau des canalisations de maniére a
permettre la confection de I'assise de la canalisation. Les remblais sont compactés par couches
successives de 0,30 m maximum d’épaisseur.

Le fil d’eau des canalisations doit étre parfaitement réglé sans ressauts (saillies du tuyau ou
bavures du mortier) et sans contre-pente. Aucune tolérance n’est admise sur ces deux exigences.
Aux traversées de chaussées, les tranchées sont entierement remblayées en grave naturelle
jusqu’au niveau du fond de forme et ensuite les chaussées sont rétablies dans leur constitution
d’origine.

Les travaux relatifs a I'ouverture et au remblayage des fouilles ou tranchées, ainsi qu’a la réfection
des chaussées et des ouvrages annexes, nécessités par la mise en place ou I'entretien de réseaux
seront conformes a la norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture,
remblayage, réfection.

L’entrepreneur a pris connaissance des fichiers DWG / XLS de calculs des cubatures de tranchées
ainsi que des épaisseurs de remblais techniques, sable, GNT, béton ou terres éventuelles de
remblais (hors zone de voirie).

on en Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U)’

Les tubes en PVC non plastifié utilisés dans la partie enterrée de I'évacuation a I'extérieur de
I’emprise du batiment (hors voirie) seront mis en ceuvre conformément au cahier du CSTB : Tubes
en PVC pour évacuation enterrée (T.E.E.) (Livraison 364, novembre 1995, Cahier 2852).

NF EN 1401-1 Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs
d’assainissement enterrés sans pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 1 :
spécifications pour tubes, raccords et le systeme (indice de classement : P 16-352-1).

‘Réglementation Sanitaire’

Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et usées doivent étre réalisés conformément aux
dispositions du ‘Réglement sanitaire départemental type’ du 9 aolt 1978 (J.0. du 13 septembre
1978), modifié par les circulaires du 26 avril 1982 (J.0. du 13 juin 1982), 20 janvier 1983 (J.O. du 25
février 1983), 18 mai et 10 aolt 1984 (J.0. du 20 juillet et 2 septembre 1984) et en particulier a
celles des articles 42 a 44 du titre Il chapitre Il section 2.

‘Sécurité des réseaux souterrains’

Code de I'environnement (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 4 Sécurité des réseaux
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution - Articles L. 554-1 a L. 554-
11, R. 554-1 a R. 554-38.

La sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de
sera conforme au :
- D 20-12-10 décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé
en application de I'article L. 554-2 du code de I'environnement ;
- A 20-12-10 arrété du 20 décembre 2010 modifiant I'arrété du 4 ao(t 2006 portant
réglement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles,
d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ;
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- A 23-12-10 arrété du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants
d’ouvrages et des prestataires d’aide envers le téléservice « reseaux-et-
canalisations.gouv.fr ».

‘Principe récolement’
Les évacuations des eaux pluviales et eaux résiduaires seront réalisées pour étre branchées sur
égouts séparatifs.

‘Sécurité chantier’

Les régles générales de sécurité seront conformes au Décret n°2008-244 du 7 mars 2008, titre IV
‘Travaux de terrassement a ciel ouvert’.

2.18. Réseau Eaux Pluviales

2.18.1. Consistance des travaux
Les travaux de I'entreprise concernent essentiellement :

- les terrassements en tranchées ou en excavation pour la pose des canalisations et
I’exécution des divers ouvrages tels que regard avaloir, regard de visites, etc. ..,

- le détournement éventuel des eaux superficielles ou les épuisements de celles venant
du fond,

- la fourniture et la mise en ceuvre de sable pour lit de pose,

- lafourniture et la mise en ceuvre des remblaiements des tranchées,

- I'évacuation des déblais dans les différentes filieres de traitements ou stockage en
fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion départemental des
déchets du BTP,

- la fourniture et la pose de canalisation en PVC,

- lacréation de fossé

- le reprofilage de la noue existante

- le création de chutes accompagnées et aménagement en pierres maconnées des
descentes d’eaux issues des gouttiéres,

- la construction de regard de visite, y compris piéces de raccords (coudes, etc.),

- la confection de regard avaloir a grille,

- la confection de caniveau a grille éventuel,

- leraccordement au réseau existant,

- le dossier de récolement.

2.18.2. Tranchée réseau eaux pluviales

- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveau
fils d’eau ;

- fond de fouille avec lit de sable de carriére de 10 cm d’épaisseur ;

- enrobage de la canalisation avec sable de carriere compacté ;

- recouvrement avec sable de carriere de 20 cm d’épaisseur compacté par couches de
faible épaisseur ;

- finition de remblai en GNT jusqu’au niveau du fond de forme,

- enlevement et envoie dans les différentes filieres de traitements ou stockage en
fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion départemental des
déchets des déblais

2.18.3. Canalisations
Les tuyaux seront en PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié) posés en tranchée.
Canalisations y compris calage, facon des joints a la colle, coudes, culottes, branchements.
Rigidité annulaire conforme a la NF EN 1SO 9969 : CR 8 : = 8 kN/m” (SN 8) minimum.
Mise en ceuvre suivant norme NF DTU 60.32 P1-1 Canalisations en polychlorure de vinyle non
plastifié - Evacuation des eaux pluviales (indice de classement P 41-212-1-1)
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En cas de charges exceptionnelles ou de contraintes particuliéres, les Tuyaux seront en béton
armé, posés en tranchée. Tuyau conforme a la NF P 16-341 (Tuyaux circulaires en béton armé et
non armé pour réseaux d’assainissement sans pression), y compris pieces de raccord suivant
besoins, et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Assemblage souple des tuyaux réalisé a I'aide de garnitures d’étanchéité en caoutchouc livrées
séparément ou faisant partie intégrante des tuyaux, caractéristiques conforme a la norme NF T
47-305 (Bagues d’étanchéité en caoutchouc pour joints de canalisations d’eau).
Dans le cas ou les tuyaux font l'objet d’'une marque NF-SP, les modalités de marquage sont
définies dans le réglement particulier de cette marque.
Les tuyaux non titulaires de la marque NF-SP doivent présenter des marques ou sigles visibles et
durables permettant d’identifier :
la date de fabrication ;
I'identification du fabricant et de l'usine productrice ;

- la nature du tuyau et la classe de résistance ;

- la date a partir de laquelle le tuyau peut étre mis en ceuvre.
Les conditions de réception du réseau de canalisations en béton armé seront conformes a
I'annexe A de la norme NF P 16-341.

Leurs diameétres seront variables suivant le plan projet.

2.18.4. Regards de visite - Boites de branchement

préfabriqués en béton jusqu’a profondeur du fil d’eau, conforme a la NF EN 1917.

Regards y compris le terrassement manuel, le remblai et régalage des terres excédentaires, la
forme en sablon pour assise, le percement des passages réservés et scellement des embouts de
canalisations d’arrivées pour jonctions des réseaux.

Assemblage souple des éléments de regards de visite en béton réalisé par une garniture
d’étanchéité constituée :
- soit d’une garniture d’étanchéité en caoutchouc livrée séparément ou faisant partie
intégrante des éléments et dont les caractéristiques sont précisées dans la norme NF T 47-
305 (Bagues d’étanchéité en caoutchouc pour joints de canalisations d’eau) ;
- soit d’'un matériau plastique livré séparément et dont les caractéristiques sont précisées
dans les textes normatifs les concernant

Regard de visite composé des éléments :

- élément de fond, constituant la chambre inférieure de I'ouvrage, assemblé avec la partie
amont et la partie aval de la canalisation principale. Elément de section circulaire avec
cunette et banquettes ;

- un ou plusieurs éléments droits, constituant la cheminée de I'ouvrage. Ils seront munis a la
fabrication d’échelons de descente. Ils pourront éventuellement comporter des
branchements de canalisations secondaires ;

- un élément de téte réductrice, permettant de réduire la section de passage de la cheminée
a celle de I'ouverture libre du dispositif de couverture, muni comme les éléments droits
d’échelons ;

- une rehausse sous cadre, permettant de supporter le cadre du tampon de fermeture, tout
en permettant un certain ajustement de la hauteur de I'ouvrage ;

- fourniture et pose d’'un ensemble cadre et tampon modéle sous chaussée, conforme a la
norme NF EN 124,

L’ensemble compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les éléments de fond fabriqués en usine comportent normalement une cunette de hauteur
égale au moins au diametre de la canalisation si ce dernier est inférieur ou égal a 400 mm ou au
moins supérieure a 400 mm si le diamétre de la canalisation est supérieur a 400 mm ainsi que la
réalisation de deux plages inclinées a 10 % se raccordant a la paroi de la cheminée du regard.
Tétes réductrices, diametre de l'ouverture en téte 600 a 650 mm, la hauteur utile est au
minimum de 1,25 fois la différence des diamétres (haut et bas).
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La face supérieure de I'élément doit comporter un dispositif de fixation :
- soit des cadres de tampon;
- soit des rehausses sous cadre.
Le dispositif de fixation est constitué par des trous de brochage.
Rehausse sous cadre, compris dispositifs de fixation des cadres de tampon et dispositif
permettant leur fixation propre sur les éléments supérieurs de la cheminée par trous de
brochage.
lls comprennent :
- élément de fond avec cunette hauteur 400 mm minimum ;
- éléments droits diametre 800 ou 1000 mm, hauteur utile suivant besoins ;
- téte réductrice, diamétre de I'ouverture en téte 600 a 650 mm ;
- rehausse sous cadre, épaisseur 100 a 250 mm, suivant mise a niveau ;
- tampon ou grille ordinaire, série sous chaussée ou trottoir

Boite de branchement composée des éléments :

- un élément de fond, constituant la chambre inférieure de I'ouvrage, assemblé avec la partie
amont et la partie aval de la canalisation. Elément de section circulaire ou carrée avec
cunette et banquettes ;

- un ou plusieurs éléments droits, ils pourront éventuellement assurer le branchement
d’autres canalisations ;

- un dispositif de fermeture constitué d’'un tampon, qui assure la fermeture de 'ouvrage,
conforme a la norme NF EN 124.

L’ensemble compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Les éléments de fond comportent normalement une cunette :

- la hauteur des banquettes de raccordement du fil d’eau aux parois de la boite de
branchement est telle que la hauteur du fil d’eau/raccordement de la banquette aux parois
de la boite est au moins égale aux deux tiers du diamétre du tuyau de raccordement ;

- la hauteur de la cunette est au moins égale au tiers du diamétre du tuyau de branchement ;

- changement de direction : pour tenir compte de I'effet centrifuge, la hauteur de la cunette
correspondant a l'extérieur du virage est d’autant plus grande que le changement de
direction est important ;

- angle de raccordement entre canalisation principale et branchement :

- pour des canalisations de diamétre inférieur ou égal a 150 mm l'‘angle de
raccordement sera inférieur ou égal a 90°;
- pour des canalisations de diametre supérieur a 150 mm |'angle de raccordement
sera inférieur ou égal a 67°30’.
La hauteur utile des éléments droits est définie par le fabricant.
Les dimensions de fabrication des dispositifs de couronnement et de fermeture sont définies par
le fabricant.

2.18.5. Fossé et noue, descentes de gouttiéres

= Un soin particulier sera apporté lors des terrassements de la noue et du fossé pour prévaloir
I’écoulement des eaux de ruissellement. La pente longitudinale des noues et fossés sera de 3%
environ suivant la pente longitudinale moyenne existante. Les modelages seront réglés avec
doucines pour un modelé paysager. Des enrochements en pieds seront réalisés dans les zones
dont la pente des talus sera trop important et risque de ravinement.

= A chaque descente de gouttiéres, un aménagement en pierres maconnées sera réalisé de facon
a ce que I'écoulement de I'eau ne provoque pas d'érosion.

2.18.6. Inspection télévisée du réseau, par déplacement a lintérieur des canalisations
gravitaires, d’'une caméra émettant sur un écran extérieur en circuit fermé et
comprenant :

- nettoyage éventuel du réseau ;
- transit de la caméra dans la canalisation ;
- émission sur écran pour vision de I'image ;
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- prise de photos d’observations particuliéres avec leur identification et localisation ;
- repli du matériel, y compris main d’ceuvre, fourniture d’énergie électrique et toutes
sujétions.

- Fourniture d’un rapport photo ou vidéo
Un rapport photo ou vidéo sera fourni avant la mise en ceuvre des enrobés afin de constater
I'absence de saillie ou d'ovalisation et afin de déterminer si des flashes existent dans le profil en
long.
En cas d'anomalie constatée sur le rapport, les réparations seront réalisées par I'entreprise puis
un nouveau rapport vidéo sera réalisé de la zone reprise.

2.18.7. Dossier de récolement

A la fin des travaux, et au plus tard a la réception des ouvrages, |'entreprise devra remettre au
Maitre d’ceuvre un dossier de récolement, constitué de 3 exemplaires sur papier et un fichier
informatique format DWG et PDF.

Les plans de récolement devront étre établis par relevés sur terrain au fur et a mesure de
I'avancement des travaux et fournis a la fin de chaque tranche par document récapitulatif.

Tous les ouvrages seront repérés sur plan par rapport a des points fixes, visibles et
caractéristiques. Les ouvrages et tracés seront a I'échelle 1/200, graphiquement exacts, repérés
en XY et Z, avec indication des diametres, sections et profondeurs.

Au dossier de récolement I'entreprise annexera les essais.

2.19. Réseau Eau d’arrosage

2.19.1. Consistance des travaux et Localisation

Fourniture et mise en place d’un fourreau @50mm et PEHD @25mm a I’ intérieur depuis un regard
repéré par le jardinier, a proximité du batiment M, jusqu’au piétonnier. Le raccordement au
réseau d’arrosage et la pose du réseau goutte a goutte sera réalisé en interne par I’'Université.
Mise en place de fourreau 50mm en traversée de chaque passage bétonné entre le parking et le
piétonnier.

2.19.2. Tranchées

- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur moyenne 80cm

- fond de fouille avec lit de sable de carriére de 10 cm d’épaisseur ;

enrobage de la canalisation avec sable de carriere compacté ;

recouvrement avec sable de carriére de 20 cm d’épaisseur compacté par couches de faible
épaisseur ;

finition de remblai en tout-venant avec matériaux issus des déblais, triés et validés jusqu’au
niveau Terrain naturel,

enlévement et envoie dans les différentes filieres de traitements ou stockage en fonction
de la nature des déchets, en respect du plan de gestion départemental des déchets des
déblais

2.19.3. Fourreaux

Fourreau en TPC @50mm bleu avec aiguille de tirage, pose en fond de tranchée, y compris
dressement du lit de pose, grillage avertisseur, calage et coude de remontée.
Les fourreaux en remontées dépasseront de 0,10 m le sol fini.

2.19.4. Tuyaux

Les tuyaux proviendront d'usines agréées. lls seront agréé pour réseau eau arrosage PEHD
@25mm polyéthyléne haute densité série 16 bars. Poser dans fourreau y compris pénétrations
dans regards.
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2.19.5. Regard
Fourniture et pose d’un regard préfabriqué plastique sous espace vert y compris pénétration des
fourreaux

2.19.6. Dossier de récolement
Idem pour tous les réseaux

2.20. Electricité BT

2.20.1. Consistance des Travaux et Localisation

= Fourniture et mise en place de 2 fourreaux PVC lisses @63mm depuis un regard a poser au pied du
dernier poteau de I'ombriere jusqu’au muret technique contenant les onduleurs a I'arriere du
transfo.

= Fourniture et mise en place de 2 fourreaux TPC @110mm depuis le muret technique jusqu’a
pénétration dans transfo.

= Réalisation en maconnerie d’'un muret technique aux dimensions a ajuster en fonction des
onduleurs et coffrets électriques a incorporer y compris les marges a respecter.
Le muret technique devra prévoir des renforts dans le mur du fond ou une dalle permettant de
supporter une charge de 150kg pour fixation des onduleurs et coffrets.
Le muret technique sera recouvert d’un enduit étanche.

= Fourniture et mise en place d’1 fourreau TPC @63mm depuis le regard au niveau du dernier
poteau de 'ombriere jusqu’a pénétration dans transfo pour alimentation éclairage public.

2.20.2. Spécification Des Matériaux
Fourreaux de protection
Fourreaux en PVC lisse avec aiguille de tirage, pose en fond de tranchée, y compris dressement du
lit de pose, grillage avertisseur, calage et coudes a grands rayon de remontée.
Les fourreaux pénétreront dans les regards et muret technique.
Fourreaux en TPC rouge avec aiguille de tirage, pose en fond de tranchée, y compris dressement
du lit de pose, grillage avertisseur, calage et coude a grand rayon de remontée.
Les fourreaux pénétreront dans le transfo.

Grillage avertisseur
Il sera du type plastifié armé de couleur rouge situé a 40 cm au-dessus du réseau et de 30 cm de
largeur alu.

Cables (sans objet pour le lot VRD)
Coffrets (sans objet pour le lot VRD)
Chambre type LOT et regard de tirage
= Fourniture et pose d’une chambre de tirage type LOT y compris pénétrations des fourreaux pour
réseau de cables issus du photovoltaique.

= Fourniture et pose d’un regard polypropylene 40x40 couronnement espaces vert, y compris
pénétrations des fourreaux pour alimentation éclairage public.

2.20.3. Modalités d’exécution

Textes réglementaires a respecter
Toutes les installations seront exécutées en respectant la réglementation en vigueur.
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Rencontre de cdbles, canalisations et autres ouvrages souterrains

L'entrepreneur est censé connaitre I'ensemble du projet et donc les réseaux établis avant son
intervention. En cas de dommages a un réseau, l'entrepreneur en informe sans délai I'exploitant
du réseau et en rend compte au Maitre d’ceuvre. Il aura procédé aux demandes de DICT et
repérage des réseaux existants sur le site.

Exécution des tranchées pour la pose des fourreaux BT

L'ensemble des travaux de terrassement en déblai pour tranchée est considéré exécuté
mécaniquement.

Sous trottoirs et espaces verts, les tranchées auront une profondeur de 0,80 m par rapport au
terrain aménagé.

Ces profondeurs correspondent a la génératrice inférieure du cable ou fourreau a poser. La
tranchée aura une profondeur supplémentaire de 0,10 m pour tenir compte du lit de sable.

Les tranchées destinées a recevoir un seul cable BT ou fourreau auront 0,50 m de largeur
minimale. Les tranchées destinées a recevoir plusieurs cables auront une largeur telle que les
cables et fourreaux posés cote a cote au fond de la tranchée soient distants de 0,20 m d'axe en
axe.

Toutes les magonneries rencontrées seront arasées a 0,10 m en contrebas du fond de tranchée.
Toutes les parties du sol inconsistantes seront purgées et remplacées par du tout venant. De
plus, les tranchées seront établies pour passer a la distance réglementaire des ouvrages
rencontrés (conduites d'eau, etc...). Lorsque cette distance réglementaire ne peut pas étre
respectée, les cables seront posés dans des fourreaux. Ces fourreaux placés aussi
horizontalement que possible seront assemblés de maniere a éviter la pénétration des terres.

Le croisement d'un cable de réseau ou branchement basse tension avec tout autre réseau devra
s'effectuer a une distance réglementaire.

Si cette canalisation est placée au-dessus du cable électrique, elle sera signalée par un grillage
avertisseur placé au-dessus. Si cette canalisation est placée en dessous du cable électrique,
celui-ci sera protégé par un fourreau signalé par un grillage avertisseur.

Si la distance réglementaire ne peut étre respectée dans un croisement, le cable sera placé dans
un fourreau débordant de 0,50 m de part et d'autre de |'ouvrage a traverser. Ce fourreau sera
rejointoyé.

Le cable sera posé a plus de 0,50 m des bords extrémes des supports ou de leurs massifs. A
défaut, il sera placé sous fourreau le long du support et de son massif débordant de 50 cm des
bords extrémes de ceux-ci.

Les entrées de cables dans les postes se font par l'intermédiaire d'un fourreau bouché au
platre ou au brai, les remontées aéro-souterraines par |'intermédiaire de gaines de protection.
L'entrepreneur doit étayer les fouilles par tous les moyens (plinthes, boisage, blindage) en vue
d'éviter tout éboulement et d'assurer la sécurité du personnel conformément aux dispositions
des réglements en vigueur.

Déroulage des cdbles (sans objet pour le lot VRD)

Ecoulement des eaux

L'entreprise devra disposer, sur le chantier, de moyens lui permettant ['évacuation et
I'écoulement des eaux quelle que soit leur nature, afin d'assurer la confection des boites de
jonction et dérivation et la pose des cables a sec.

Les chambres sont posées sur une couche de sable de 0,10 m d'épaisseur de maniére que leurs
radiers soient horizontaux. Les fourreaux permettant [l'introduction des cables seront
soigneusement rejointoyés afin d'éviter toute pénétration d'eau dans les chambres de tirage.
Leur pente sera vers |'extérieur des chambres. Tout angle vif pouvant blesser le revétement des
cables sera éliminé.

Remblaiement des tranchées
En aucun cas, le remblaiement des tranchées ne pourra étre exécuté avant que la position des
cables ait été relevée, reportée sur des plans soigneusement cotés et vérifiée par le Maitre
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d’ceuvre. Au-dessus de la génératrice supérieure du (ou des) cable(s) sera placée une couche de
sable d'une épaisseur d'au moins 0,10 m. Le grillage avertisseur sera posé a 0.30 de la
génératrice supérieure. Le reste de la tranchée sera remblayé, par couches damées d'une
épaisseur maximale de 0,20 m, en grave naturelle 0/315.

Dossier de récolement

Dans le mois qui suit I'achévement de chaque phase, I'entreprise devra remettre au Maitre
d’ceuvre un dossier de récolement, constitué de 3 exemplaires sur papier et un fichier
informatique a la norme ENEDIS.

Les plans de récolement devront étre établis par relevé sur terrain au fur et a mesure de
I'avancement des travaux et fournis a la fin de chaque tranche par document récapitulatif.

Tous les ouvrages seront repérés sur plan par triangulation en trois dimensions en systeme de
coordonnées CC43. Les ouvrages et tracés seront a I'échelle 1/200, graphiquement exacts,
repérés en X Y et Z, avec indication des diametres, sections et profondeurs, et valeur de terre
pour chaque coffret.

2.21. Voirie - Piétonnier

2.21.1. Couche anticontaminante

Nappe matériaux non tissés ‘géotextile’,

type ‘Bidim’ ou équivalent. Les caractéristiques fonctionnelles minimales du géotextile
dépendront de la nature du sol a filtrer et de son enrochement ainsi que des criteres de
rétention et de perméabilité, I'entrepreneur demandera l'assistance technique du fabricant
pour la bonne définition du géotextile. Nappe posée sur le fond de forme, préalablement réglé
et compacté. Pose avec un chevauchement de 50 cm minimum au cas olu deux rouleaux seraient
nécessaires pour couvrir la voie a protéger. Il sera de 200 g/m? minimum

Couche de fondation

Les couches de fondations seront compactées par 15 cm d’épaisseur maximale. Les matériaux
proviendront des carriéres agréées par le Maitre d’CEuvre. Les essais seront réalisés aprés
constitution de la couche de forme avant la couche de surface en béton et devront obtenir un
résultat de 50MPa

2.21.2. Couche de surface — Béton désactivé

Réalisation du coffrage

Un soin particulier sera apporté au coffrage de la dalle du piétonnier, un coffrage flexible sera mis
en ceuvre permettant de réaliser les contours de dalle aux formes courbes. Le calage en altimétrie
sera réalisé de sorte a respecter un dévers transversal de 2%. Les coffrages doivent servir de guide
pour la mise a niveau de la surface de la dalle lors du tirage du béton a la régle. La hauteur finale
du coffrage doit donc correspondre au niveau fini du revétement.

Huiler le coffrage pour faciliter le décoffrage

Joints de désolidarisation (si nécessaire)

Ces joints sont matérialisés par des bandes en mousse compressibles, appelées « bande de rive »
qui mesurent 5 a 10 mm d’épaisseur.

lIs servent a désolidariser la dalle de tout obstacle pouvant géner son libre mouvement, limitant
ainsi le risque d’apparition de fissures.

Les joints, ou bandes de rive, sont a positionner sur toute I'épaisseur de la dalle.

Fourniture et pose d’un film polyane
Sur toute le surface de la couche de fondation, y compris remonté sur le coffrage avec
recouvrement des Iés de 20cm minimum.
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Note :

Fourniture et pose d’une nappe d’armature

Sur toute le surface un treillis structurel de type ST25C (maille carrée de 150mm, fil de 7mm de
diametre).

Les nappes d’armatures sont a poser sur des cales d’armature spécifiques en plastique, pour
garantir leur bon enrobage par le béton (minimum 4 cm d’enrobage en tous points). Pour étre
mécaniquement efficace, "armature doit étre positionnée au niveau du 1/3 inférieur de
|’épaisseur de la dalle.

Laisser un retrait de 5 cm en périphérie, le ferraillage doit étre enrobé dans le béton et ne pas
toucher les coffrages.

Recouvrir les panneaux entre eux en les chevauchant de la valeur d’'une maille et lier avec du fil de
fer a ligaturer et un lieur.

Les armatures doivent étre bien calées et bien les ligaturées avec afin qu’elles ne bougent pas au
moment de couler le béton. Les aciers doivent se recouvrir largement.

Protection des structures environnantes et mise en sécurité du chantier

Protégez les voies, parkings, poteaux ou autres aménagements existants, contre les éclaboussures
de béton ou de désactivant a I'aide de polyane adhésif ou bien de produit de protection
temporaire spécifique.

Sécurisez les acces a la zone de coulage a I'aide de rubalise.

Protégez la zone de coulage contre la chute de feuilles, de branches ou d’objets divers.

Caractéristiques du béton :

L'épaisseur de la dalle sera de 12cm, sur plate-forme support soigneusement réglée et
compactée ;

La formulation du béton doit répondre aux exigences requises concernant la résistance a la
compression, le Dmax des granulats vis-a-vis de la désactivation et les conditions de mise en
ceuvre.

Le choix et le coloris des gravillons définiront I'aspect final du béton apres passage du désactivant
de surface.

La mise en ceuvre du béton sera réalisé de préférence au striker. Le poids du tube et la rotation en
sens inverse au déplacement permet de conférer au béton d’une part une compacité optimale
garantissant des résistances mécaniques élevées et une homogénéité du béton sur toute
I’épaisseur de la dalle permettant I'obtention d’'une mosaique homogene dans le cas du béton
désactivé.

Afin de rendre le béton plus performant et répondre aux différentes contraintes du chantier, il
sera appliqué les additifs suivant :

- renfort antifissure en fibres polypropylénes pour micro-bétons et béton, type ‘Sikafibre
Antifissure’ (Sika) ou équivalent, fibres monofilaments en polypropyléne spécialement
traité pour faciliter leur dispersion, longueur 12 mm + 1,5 mm et 20 mm % 1,5 mm. Les
fibres polypropylénes n’assurent pas un renforcement structural du béton. Elles s’opposent
aux effets du retrait plastique et peuvent se substituer pour cette fonction au treillis
antifissuration :

- Ajouter directement le sac pulpable dans le malaxeur sur le béton déja mélangé.
Malaxer a nouveau pour dissoudre le sac et obtenir une bonne répartition des
fibres. Ne jamais ajouter les fibres directement dans I'eau de gachage.

- adjuvant entraineur d’air, type ‘Sika® AER’ (Sika) ou équivalent, entraineur d’air puissant
par apport de fines bulles d’air de 10 a 500 microns, réparties de fagcon homogéne dans la
masse du béton, jouant le role de fines déformables, ce qui engendre une amélioration de
la maniabilité du béton, une diminution de la capillarité et de la perméabilité, une
augmentation des résistances aux intempéries :

- Dosage 0,01 a 2,00 % du poids du liant ou du ciment suivant la quantité d’air occlus
recherchée et compte tenu de la granulométrie des fines. Recherche d’un
pourcentage compris entre 4 et 5 % d’air occlus ;

- L’adjuvant entraineur d’air doit obligatoirement étre dilué dans I'eau de gachage
avant introduction dans le malaxeur.
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- un plastifiant, réducteur d’eau, type ‘Sikaplast® Techno 45’ (Sika) ou équivalent, plastifiant
réducteur d’eau non chloré et prét a 'emploi, a base de polycarboxylates modifiés :
- Dosage 0,1 a 3,00 % du poids du liant ou du ciment selon la fluidité et les
performances recherchées ;
- L'adjuvant plastifiant est ajouté, en méme temps que I'eau de gachage.

Les additifs seront mis en ceuvre suivant les fiches techniques du fabricant dans le respect des
conditions d’applications et de mise en ceuvre des produits respectifs. L’assistance technique du
fabricant sera demandée dés le début des travaux et les résultats de résistance mécaniques seront
contro6lés sur éprouvettes par un laboratoire agréé.

Confection des joints suivant besoins. La réalisation correcte des joints est une condition
essentielle a la pérennité de la voirie. Les joints de retrait/flexion, moulés ou sciés, doivent
présenter un espacement maximal de 3,75 m pour une dalle de 12 cm d’épaisseur :

- Les joints moulés seront exécutés aussitot apres la mise en ceuvre du béton. lls auront
une profondeur minimale égale au quart de I'épaisseur de la dalle béton. lls sont
réalisés par enfoncement dans le béton frais d’une languette ou profilé en PVC,
d’épaisseur comprise entre 3 et 5 mm, qui demeurera dans le béton aprés son
durcissement. Apres achévement du joint, la surface du béton doit étre rectifiée par
talochage ;

- Les joints sciés seront exécuté lorsque le béton de la dalle a suffisamment durci pour
éviter que la scie ne laisse des traces a la surface du béton, donc obligatoirement apres
I'opération de cure du béton frais. Délai du sciage entre 6 et 48 heures, apres le
bétonnage, en fonction des caractéristiques du béton et des conditions climatiques.
Ces joints sont réalisés a l'aide d’'une machine a disques diamantés réglée sur une
profondeur de I'ordre du quart ou du tiers de I'épaisseur de la dalle. La largeur de
sciage est d’environ 3 a 4 mm.

Désactivant de surface en phase aqueuse a haut pouvoir de cure, type ‘Sika Rugasol® Plus’ (Sika)
ou équivalent, désactivant de surface sans solvant, sous forme d’émulsion aqueuse pulvérisable. II
offre une profondeur de désactivation comprise entre 4 et 6 mm et doit étre utilisé pour du béton
dont la taille maximale des granulats est de 12 a 20 mm :
- Des la fin du talochage, pulvériser le désactivant avec un pulvérisateur muni d’une buse
métallique de facon uniforme, en une seule étape, sur toute la surface du béton a traiter.
Pour plus d’efficacité lors du lavage, pré-humidifier la surface en l'arrosant, et laisser
quelques minutes. Le lavage de la surface sera réalisé avec un jet d’eau a haute pression (de
100 a 150 bars maxi). La plage de désactivation débute selon les conditions climatiques
(température, soleil, vent), entre 5 heures et 24 heures. En cas de pluie dans un délai
inférieur a 3 heures apres son application, il est nécessaire de prévoir une nouvelle
pulvérisation de produit ou d’assurer la protection de la surface traitée.
- Aucune trace de laitance ne devra subsister aprés lavage, ni en surface de trottoir et
chaussée, ni dans les réseaux d’eaux pluviales.

Note : Siles granulats se déchaussent au lavage, réduire la pression de lavage ou augmenter le délai
d’attente. Il sera prévu en annexe du chantier, une surface d’essai d’environ 1 m? afin
d’évaluer au mieux le début du lavage.

2.21.3. Bordures
Les bordures du type T2 seront coulées en place en continu par machine spécifique (manuelle ou
motorisé) directement sur la couche de roulement existante.

Le choix de la bordure coulée en place permet de conserver I'enrobé du parking existant, sans
reprise, une découpe a la scie sera réalisée 35cm au-dela de la face avant de la future bordure T2.

Toutes suggestions possible de la part de I'entreprise pour réaliser la pose de bordures
préfabriquées T2
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2.22. Travaux Divers

2.22.1. Massifs de fondation

Seront a réaliser suivant les préconisations du bureau d’étude béton chargé du calculs de leur
dimensions.

Un récolement des massifs a +/- 5mm sera a réaliser par un géometre-expert pour réception
par le lot structure.

2.22.2. Bloc rocheux pour protection des poteaux de la structure ombriére

Dans le but de protéger la structure des manceuvres des véhicules se stationnant sur les places de
parking attenante au piétonnier, en remplacement d’arceau de protection acier, I'entreprise sera
tenu de fournir et poser des blocs rocheux d’environ 60cm x60cm au droit de chaque poteau le
long du parking. Les blocs seront ancrés solidement afin de ne pas basculer sous la force de la
poussée d’'un éventuel véhicule et devront étre agencés harmonieusement afin de s’intégrer a
I'aménagement paysager qui s’en suivra.

Les matériaux fournis par I'entreprise, seront tous issus d’'une méme carriere locale
L'enrochement sera constitué de blocs compacts non fissurés anguleux tétraédriques. Les blocs
seront propres, sans inclusion de terre ou matiere organique.

2.22.3. Muret technique pour onduleurs

Suivant la dimension des onduleurs a abriter, le muret technique sera préfabriqué si la dimension
préconisée le permet ou magonné finition enduit afin de s’adapter a la dimension souhaité. Les
portes seront réalisées en interne par I'Université. L’entrepreneur soumettra préalablement a
I’exécution les plans de coffrage et de ferraillage, et les notes de calculs.

2.22.4. Réalisation d’un souténement

Cette prestation comprend :

Le terrassement nécessaire a la construction du soutenement.

le compactage des terres remises en remblais.

Les déblais devront étre amenés a la décharge.

La réalisation d’une fondation par semelles filantes

Les rembilais a I'arriere du mur seront drainant en gravier roulé 20/40 ou autre matériau drainant
accepté par le maitre d'ceuvre.

La protection contre les intempéries des talus avec un polyane qui sera enlevé lors du
remblaiement.

L'entrepreneur devra respecter, pour ses terrassements et fondations, les prescriptions de I'étude
de sol. L'entrepreneur soumettra préalablement a I'exécution les plans de pose, les notes de
calculs et les matériaux soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Réalisation d’une tranchée afin d’assurer stabilité, résistance et drainage enterrer d’un tiers de sa
taille la traverse paysageére.
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Réalisation d’'une couche de sable et de graviers sur 10 cm au fond de la tranchée, combler par
du gravier puis du béton de chaque coté.

Traverse

Mewmbrane d’étanchéité

TRAVERSES PAYSAGERES

Drain
Scellement béton

Cailloux

L'entrepreneur soumettra préalablement a I'exécution les plans de pose, les notes de calculs et
les matériaux soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Caractéristiques des traverses en bois
Traverses de chemin de fer neuves en chéne répondant a la norme U.I.C. 863 O, traitées classe 4
en autoclave au sel C.C.A. et avec 2 arétes sans flash. Section : 15 x 25 cm.

Pose a I’horizontal ou verticale
Le choix de la pose sera soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage

2.23. Espaces Verts

2.23.1. Valorisation de la terre du site ou Terre Végétale
La terre végétale nécessaire a la réalisation des espaces verts sera issue des stocks de
terrassement. Il appartient a I'entreprise du présent lot de réceptionner la terre issue des déblais
stockée ; en qualité et en volume. A charge du présent lot, la reprise des terres stockées, le tri, le
transport sur le site par du matériel adapté et I'évacuation des terres impropres ou excédentaires
éventuelles. Si la terre issue des déblais récupérable n’est pas suffisante, la terre végétale
nécessaire a la réalisation des espaces verts sera fournie a charge du présent lot. Cette terre sera
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homogene, et ne devra contenir ni gros débris végétaux ou animaux ni plus de 5% d’éléments
pierreux ni de corps étrangers retenus a I'anneau de 0,02m.

Cette terre sera mise en ceuvre sur 30cm d’épaisseur minimum a I'emplacement des espaces
verts. Cette terre sera décompactée, amendée et hersée. Les mottes qui subsisteront devront
étre brisées au moyen de scarificateur a disques. Le nombre de passage devra étre tel que la terre
soit parfaitement émiettée tres fine. Cette terre une fois préparée sera réglée pour formation
paysagere, avec noue et doucines selon plans projet.

Toutes précautions seront prises pour la protection des réseaux et aménagements existants. La
prestation de mise en ceuvre inclus la gestion des terres et I’évacuation des terres éventuellement
excédentaires en fin de chantier. Sur certaines zones (pieds des arbres existants, épaulement le
long des bordures et aménagement...), I'épaisseur de la couche a mettre en ceuvre pourra étre
moins épaisse. Préalablement a la mise en ceuvre de la terre végétale, le fond de forme sera
décompacté sur 0m40 minimum. Toutes précautions seront prises pour la protection des réseaux
existants et des massifs de fondations.

2.23.2. Mise en ceuvre filet de coco sur talus remaniés

Installation sur sol nivelé et nettoyé de ses irrégularités (pierres, racines, végétation ...),

Les remblais doivent étre suffisamment compactés et stables,

Le filet coco est déroulé a partir du haut par ancrage préalable dans une tranchée.

Le recouvrement de chaque extrémité des rouleaux est de 20 a 40 cm.

Installation possible autour de végétaux déja en place ou sur de futures zones de plantations,

La natte sera livrée en rouleau et sera plaquée au sol a I'aide de crochets métalliques ou piquets
bois munis d’'une piece transversale en téte selon les préconisations du fournisseur.

L'entreprise fera une proposition au maitre d’ouvrage sur le choix du type de Géo filet anti-
érosion.

2.23.3. Mise en ceuvre et plantation (sans objet pour le lot VRD, réalisé par I’Université)
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