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Fondations

Les terrassements généraux sont dus au titre du lot terrassements.

Les fonds de fouilles seront réceptionnés par un géotechnicien dans le cadre de la mission G3 a
la charge du présent lot.

Compte tenu de la nature du terrain, il ne sera pas réalisé de terrassements complémentaires
sauf en cas de nécessité de purge des fonds de fouilles pour atteindre le bon sol avec rattrapage
par massif de béton de remplissage.

Les fondations seront mises hors gel suivant les préconisations en vigueur (voir étude de sol pour
ancrage et encastrement).

L’'ensemble des fondations du projet devra reposer horizontalement aux les niveaux variables
selon la pente du terrain fini.

Béton de remplissage/rattrapage

Réalisation de fouilles en puits pour purge des fonds de fouilles jusqu’au bon sol. Mise a
disposition du lot terrassement des terres en déblais pour traitement.

Fourniture et mise en ceuvre de béton de remplissage type X0 C16/20 formant redans entre :
- Fondations projetées,
- Fondations projetées et fondations mitoyennes éventuelles,
- Fondations projetées et pieds de talus mitoyens amont et avals éventuels.

Dans le cas de niveau d’assise variable, il est prévu la réalisation de redans de facon a respecter
la regle des trois pour deux : les niveaux de fondations successives seront tels qu’une pente

maximale de 3 de base pour 2 de hauteur relie les arétes des semelles les plus voisines.

Est également prévu le béton de remplissage pour descendre le niveau d’assise des fondations
jusqu’au bon sol.

Localisation : Suivant plans et apres vérification des fonds de fouilles.

Béton de propreté

Fourniture et mise en ceuvre de béton de propreté de type X0 C16/20 sous tous les ouvrages de
fondations, coulé a pleine fouille, épaisseur 10 cm minimum sur fond de fouille damé et nivelé,
y compris toutes sujétions imposées par les exigences du chantier.

Localisation : Au droit de toutes les fondations du projet.
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Semelles isolées et massifs pour charpente métallique

Réalisation en béton de type XC2 C25/30 (a confirmer) coulé pleine fouille, sur béton de propreté,
compris remplissage des surlargeurs éventuelles.

Exécution selon plans du bureau d’études béton.

Fourniture et mise en ceuvre des aciers HA conformément aux plans du bureau d’études béton
(y compris chutes, ligatures, recouvrement, barres en attentes et calages, ...).

Localisation : Sous chaque poteau suivant plan PLNOO1-A.
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Coupe type de coffrage - ferraillage 190x190x100
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