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N° Prix Désignation des travaux Unité Quantité

SÉRIE A – PRIX GÉNÉRAUX

A.001 Installations de chantier FFT 1,00

A.002 Exploitation sous chantier FFT 1,00

A.003 Études des méthodes et documents d’exécution FFT 1,00

A.004 Implantation & suivi topographique FFT 1,00

A.005 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) FFT 1,00

A.006 PAQ (établissement & gestion) FFT 1,00

A.007 PPSPS (établissement & gestion) FFT 1,00

A.008 PRE (établissement & gestion) FFT 1,00

A.009 SOGED (établissement & gestion) FFT 1,00

A.010 Dossier bruit de chantier FFT 1,00

SÉRIE B – TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET TERRASSEMENTS

B.001 Reconnaissance de la plateforme support de chaussée

B.001.1 RN102 section viaduc du Frayol – OA5 FFT 1,00

B.001.2 RN102 section OA5 – giratoire des Grimolles FFT 1,00

B.002 M2

B.003 Reprise couche de forme granulaire M2 178,00

B.004 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5

B.004.1 GNT 0/31,5 pour couche de réglage M3 550,00

B.004.2 GNT 0/31,5 pour remplissage accotements et remblayage de fouilles M3

B.005 Reprise sur stock et mise en œuvre de terre végétale M3

B.006 Démolition de bourrelet béton et descente d’eau M

B.007 Démolition de maçonneries en béton armé M3 50,00

B.008 Localisation des réseaux enterrés FFT 1,00

B.009 FFT 1,00

B.010 Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques M 25,00

B.011 Extraction de matériaux de toutes natures M3 200,00

B.012 Évacuation de déchets suite dépôts sauvages T 10,00

B.013 Dégagement des emprises M2

B.014 Nettoyage de chaussée par aspiration 1/2 J 10,00

B.015 Dépose de panneaux d’information du public U 4,00

B.016 Occultation mentions ensemble signalisation directionnelle U 25,00

B.017 Occultation mentions ensemble signalisation de police U 25,00

B.018 Dépose d’éléments de signalisation U 15,00

RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement – Chaussées – Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

Prix Unitaire
(€ HT)

Montant Total
(€ HT)

TOTAL SÉRIE A : 

Reprise couche de forme traitée au LHR 2 640,00

7 000,00

2 000,00

3 700,00

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré en phase chantier ou en 
période préparatoire

5 500,00

TOTAL SÉRIE B : 
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement – Chaussées – Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

Prix Unitaire
(€ HT)

Montant Total
(€ HT)

SÉRIE C – ASSAINISSEMENT

C.001 Caniveaux à fente 400mm M

C.002 U 90,00

C.003 Cunettes béton

C.003.1 M 50,00

C.003.2 M

C.003.3 M

C.004 Collecteur en béton armé 135A Ø300 M 490,00

C.005 Moins-value au prix C.004 pour pose sans fourniture du collecteur M 400,00

C.006 U 12,00

C.007 Fourniture et mise en œuvre de bordures béton

C.007.1 M 80,00

C.007.2 M 190,00

C.008 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé 0/20 XF2 M2 270,00

C.009 Fourniture et mise en œuvre de béton de remplissage M3 50,00

C.010 M 10,00

C.011 T 100,00

C.012 Mise à la côte d’ouvrages d’assainissement

C.012.1 Mise à la côte d’ouvrages de liaison U 65,00

C.012.2 Mise à la côte de regards sur collecteurs U 170,00

C.012.3 Mise à la côte de boîtes de drain avec fourniture U 37,00

C.013 Mise à la côte de chambres de tous types U 50,00

C.014 Ouvrages de raccordement

C.014.1 Raccordement collecteur Ø300 sur corniche-caniveau OA existante U 4,00

C.014.2 Raccordement cunette béton sur caniveau fente Ø400 U 3,00

C.014.3 Raccordement entre cunettes béton de sections différentes U 11,00

C.015 Hydrocurage de canalisation M

C.016 Épreuves de réception du réseau FFT 1,00

3 800,00

Regards à grille sur caniveaux à fente 400 mm

Cunette béton symétrique largeur 120 cm profondeur 0,30 cm

Cunette béton symétrique largeur 200 cm profondeur 0,25 cm 2 000,00

Cunette béton dissymétrique largeur 200 cm profondeur 0,33 cm 1 500,00

Regard à grille 60 × 60 – profondeur ≤ 2,50 m

Bordures béton type P1 (vue de 5 cm maxi)

Bordures béton type I2 (vue de 3 cm maxi) + plots J15b

Tuyau Ø200 PVC pour évacuation des eaux stockées entre les GBA au 
divergent des bretelles BRT1/BRT2 (sens montant)

Fourniture et mise en œuvre d'enrochements bétonnés en remplacement 
d'enrochements dégradés

7 000,00

TOTAL SÉRIE C : 
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement – Chaussées – Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

Prix Unitaire
(€ HT)

Montant Total
(€ HT)

D.001 M2

D.002 M2

D.003 FFT 1,00

D.004 Couche d’imprégnation M2

D.005 Couche d’accrochage

D.005.1 M2

D.005.2 M2

D.006 Fourniture et mise en œuvre d’EB14 assise 50/70 (GB3 0/14) T

D.007 Fourniture et mise en œuvre d’EB10 50/70 (BBSG3 0/10)

D.007.1 EB10 liai 50/70 (BBSG3 0/10) en couche de liaison T

D.007.2 EB10 roul 50/70 (BBSG3 0/10 aux liants modifiés) en couche de roulement T 770,00

D.008 Fourniture et mise en œuvre de BBTM 10 classe A T

D.009 Plus-value au prix D.007 pour mise en œuvre au mini-finisseur T

D.010 Plus-value aux prix D.006 ou D.007 pour mise en œuvre manuelle T 525,00

D.011 Plus-value au prix D.007 pour reprofilage T 550,00

D.012 T

D.013 Enduit bicouche M2

E.001 Études d’exécution des écrans acoustiques FFT 1,00

E.002 Semelle de fondation pour GBA élargie ou LBA support écran acoustique M3 630,00

E.003 GBA élargie (GBAE) pour support écrans acoustiques M 925,00

E.004 Plus-value aux prix E.003 et F.401.2 pour coloration ocre de GBAE et LBA M 925,00

E.005 Écrans acoustiques absorbants M2

E.006 Couvertine pour écrans acoustiques M 920,00

E.007 Dispositifs de raccordement sur écrans existants au niveau des OA

E.007.1 Raccordement écrans au niveau de l’OA 4 U 2,00

E.007.2 Raccordement écrans au niveau de l’OA 5 U 1,00

E.008 Réception in-situ des écrans acoustiques FFT 1,00

SÉRIE D – CHAUSSÉES

Rabotage de chaussée < 6 cm 3 150,00

Rabotage de couche de roulement sur OA (épaisseur variable de 2 à 4 cm) 5 200,00

Analyse des défauts d’aspect de la couche de liaison des bretelles du demi-
échangeur du Frayol

15 320,00

Couche d’accrochage : émulsion de bitume pur dosée à 300 g/m2 pour 
accrochage des couches d’assise et de liaison 105 185,00

Couche d’accrochage : émulsion de bitume modifié dosée à 500 g/m2 pour 
accrochage des couches de roulement 65 578,00

30 000,00

9 200,00

3 990,00

1 448,00

Plus-value prix D.007.1 et D.008 pour utilisation d’un alimentateur 13 200,00

10 000,00

TOTAL SÉRIE D : 

SÉRIE E – ÉCRANS ACOUSTIQUES

1 230,00

TOTAL SÉRIE E : 
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RN102 Contournement Nord du Teil
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Détail Estimatif (D.E.)

Prix Unitaire
(€ HT)

Montant Total
(€ HT)

F.100 – SIGNALISATION DE POLICE

F.110 Fourniture et pose de panneaux de police

F.110.1 Panneau de type A14+M2+M9j2 U 1,00

F.110.2 Panneau de type A16+M1+M9 U 1,00

F.110.3 Panneau de type A16+M2 U 1,00

F.110.4 Panneau de type A16+M2+M9 U 1,00

F.110.5 Panneau de type A16+M2+M9j1 U 1,00

F.110.6 Panneau de type AB3a+M1 U 1,00

F.110.7 Panneau de type AB3a+M9c U 6,00

F.110.8 Panneau de type AB25 U 4,00

F.110.9 Panneau de type B1 U 7,00

F.110.10 Panneau de type B2a U 2,00

F.110.11 Panneau de type B2b U 1,00

F.110.12 Panneau de type B14 U 6,00

F.110.13 Panneau de type B21-1 U 3,00

F.110.14 Panneau de type B0 + M9z U 2,00

F.110.15 Panneau de type B6a1+ M9z U 7,00

F.110.16 Panneau de type B6d+M8d U 2,00

F.110.17 Panneau de type B6d+M8f U 1,00

F.110.18 Panneau de type C26a+M1 U 1,00

F.110.19 Panneau de type C26a+M1+M9 U 2,00

F.110.20 Panneau de type C26a+M3a U 1,00

F.110.21 Panneau de type C29b+M1 U 1,00

F.110.22 Panneau de type C29b+M2 U 1,00

F.110.23 Panneau de type C29c+M2 U 1,00

F.110.24 Panneau de type E32 U 4,00

F.120 Fourniture et pose de plaquettes et bornes

F.120.1 Borne kilométrique E52a U 8,00

F.120.2 Plaquette de repérage hectométrique E52c U 80,00

F.130 Fourniture et pose de balises

F.130.1 Balise J1 U 17,00

F.130.2 Balise J5 U 5,00

F.130.3 Balise J11 U 9,00

F.130.4 U 1,00

F.130.5 U 1,00

SÉRIE F – ÉQUIPEMENTS

Balise J14a diamètre 1 m

Balise J14a diamètre 2 m

SOUS-TOTAL SÉRIE F.100 : 
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement – Chaussées – Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

Prix Unitaire
(€ HT)

Montant Total
(€ HT)

F.200 – SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

F.201 Fourniture et pose d’ensembles de signalisation directionnelle

F.201.1 FFT 1,00

F.201.2 FFT 1,00

F.201.3 FFT 1,00

F.201.4 FFT 1,00

F.201.5 FFT 1,00

F.201.6 FFT 1,00

F.201.7 FFT 1,00

F.201.8 FFT 1,00

F.201.9 FFT 1,00

F.201.10 FFT 1,00

F.201.11 FFT 1,00

F.201.12 FFT 1,00

F.201.13 FFT 1,00

F.201.14 FFT 1,00

F.202 Mise en conformité signalisation directionnelle existante

F.202.1 Mise en conformité carrefour n° 1 FFT 1,00

F.202.2 Mise en conformité carrefour n° 2 FFT 1,00

F.202.3 Mise en conformité carrefour n° 3 FFT 1,00

F.202.4 Mise en conformité carrefour n° 4 FFT 1,00

F.202.5 Mise en conformité carrefour n° 5 FFT 1,00

F.202.6 Mise en conformité carrefour n° 6 FFT 1,00

F.202.7 Mise en conformité carrefour n° 7 FFT 1,00

F.300 – SIGNALISATION HORIZONTALE

F.301 Marquage longitudinal en peinture

F.301.1 Ligne continue 2u (u=6cm) M

F.301.2 Ligne continue 3u (u=6cm) M

F.301.3 M

F.301.4 M

F.302 Travaux spéciaux en peinture

F.302.1 Marquage zébra bande oblique de 50 cm M2 260,00

F.302.2 Damier voie de détresse M2 72,00

F.303 Effaçage de marquage existant par hydroeffaçage M2 230,00

F.304 Marquage longitudinal par bandes préfabriquées

F.304.1 M

F.304.2 M 420,00

F.304.3 M 55,00

F.305 Flèches de direction en bandes préfabriquées M2 5,00

Ensemble «RO-01 »

Ensemble «RO-02 »

Ensemble « SAB-01 »

Ensemble « SAB-02 »

Ensemble « SAB-03 »

Ensemble « SAB-04 »

Ensemble « SAB-05 »

Ensemble « SAB-06 »

Ensemble « GRI-02 »

Ensemble « GRI-03 »

Ensemble « GRI-04 »

Ensemble « GRI-05 »

Ensemble « GRI-06 »

Ensemble « GRI-07 »

SOUS-TOTAL SÉRIE F.200 : 

6 300,00

1 200,00

Ligne discontinue T2 3u (u=6 cm) 8 800,00

Ligne discontinue T'3 3u (u=6 cm) 1 900,00

Ligne discontinue T1 2u (u=6 cm) 2 000,00

Ligne discontinue T2 5u (u=6 cm)

Ligne de cédez-le-passage T'2 (épaisseur 50 cm)

SOUS-TOTAL SÉRIE F.300 : 
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Détail Estimatif (D.E.)

Prix Unitaire
(€ HT)

Montant Total
(€ HT)

F.400 – DISPOSITIFS DE RETENUE

F.401 Séparateurs en béton

F.401.1 Séparateurs en béton de type GBA M

F.401.2 Séparateurs en béton de type LBA M 420,00

F.402 Plus-value pour mise en œuvre de grillage sur muret (lit d’arrêt) M 80,00

F.403 Abaissement de GBA

F.403.1 Abaissement de GBA sur 1,65m U 15,00

F.403.2 Abaissement de GBA sur 20m U 2,00

F.404 FFT 1,00

F.405 Raccordements entre séparateurs béton

F.405.1 Raccordement LBA/GBA U 9,00

F.405.2 Raccordement LBA/GBA élargie U 1,00

F.406 Raccordements entre séparateurs béton et DR OA existants

F.406.1 Liaison LBA/barrière H3 (Viaduc Chabassot) U 4,00

F.406.2 Liaison GBA/barrière H2 (OA4) U 2,00

F.406.3 Liaison GBA élargie/barrière H2 (OA4) U 2,00

F.406.4 Liaison LBA/barrière H4 (OA5) U 4,00

F.406.5 Liaison GBA/barrière H2 (OA6) U 2,00

F.406.6 Pose raccord LBA/BPL66 (Viaduc Frayol) U 2,00

F.407 Extrémité noyée dans talus U 10,00

F.408 Extrémité abaissée 12m U 2,00

F.409 Atténuateur de chocs de niveau de performance 80 minimum U 2,00

F.410 Capot métallique pour GBA U 10,00

SOUS-TOTAL SÉRIE F.400: 

F.501 Études générales FFT 1,00

F.502 Études d’exécution par site U 7,00

F.503 Essais géotechniques U 3,00

F.504 Contrôle électrique par site U 7,00

F.505 U 6,00

F.506 Dossier de récolement équipements dynamiques FFT 1,00

F.507 Mesures de réflectométrie FFT 1,00

F.508 U 3,00

F.509 Câble fibre optique 12 FO M

F.510 Tiroir optique 12 FO U 3,00

F.511 Prise femelle RJ45 sur rail DIN U 3,00

F.512 Réalisation d'une dérivation avec fourniture de la boîte de dérivation U 3,00

F.513 Câble de transmission pour liaison Ethernet M 60,00

F.514 Pose changeur de média U 2,00

F.515 Alimentation changeur de média U 2,00

5 200,00

Coulage d'une GBA avec démolition de GBA existante sur RN102 au PR 
6+500D

F.500 – ÉQUIPEMENTS DYNAMIQUES

Géolocalisation par site

Fourniture, pose, installation et mise en service d’une armoire mono-
application

3 600,00
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Détail Estimatif (D.E.)

Prix Unitaire
(€ HT)

Montant Total
(€ HT)

F.516 Câbles U1000 RO2V

F.516.1 Câble U1000 RO2V 2x2,5 mm2 M 10,00

F.516.2 Câble U1000 RO2V 2x4 mm2 M 10,00

F.516.3 Câble U1000 RO2V 2x6 mm2 M 10,00

F.516.4 Câble U1000 RO2V 2x10 mm2 M 130,00

F.516.5 Câble U1000 RO2V 2x16 mm2 M 120,00

F.516.6 Câble U1000 RO2V 2x25 mm2 M

F.517 Création d’un départ d’énergie dans une armoire existante U 2,00

F.518 Câble 4 quartes, 8/10°, série 89 M 850,00

F.519 Chambres de tirage

F.519.1 U 6,00

F.519.2 U 1,00

F.519.3 U 2,00

F.520 Percement masque d’une chambre U 3,00

F.521 Dispositif de protection logette ENEDIS U 6,00

F.522 Dispositif de réarmement logette ENEDIS U 6,00

F.523 Fourniture et mise en œuvre de fourreaux

F.523.1 Fourniture et mise en œuvre de fourreaux TPC Ø63 M 90,00

F.523.2 Fourniture et mise en œuvre de fourreaux PEHD Ø33 M 240,00

F.523.3 Fourniture et mise en œuvre de fourreaux PEHD Ø90 M

F.524 Massifs d’ancrage d’une structure ou d’un support M3 80,00

F.525 Fourniture et pose d’un PMV grande gamme U 3,00

F.526 U 3,00

F.527 Pose sur mât béton d’une caméra U 3,00

F.528 Station de météorologie routière U 1,00

F.529 Disjoncteur de protection pour équipements divers U 1,00

F.530 Capteur de chaussée U 2,00

F.531 Clôture de protection M 20,00

F.532 Tranchée en terrain naturel M 650,00

F.533 Plus-value au prix F.532 pour tranchée en terrain difficile M 200,00

F.534 Forage dirigé sous RN102 M 15,00

F.535 Fourniture et pose d’un escalier béton M 20,00

F.536 Fourniture et pose d’un garde-corps M 20,00

F.537 Recette usine U 3,00

F.538 Recette site U 7,00

F.539 Formation du personnel de maintenance FFT 1,00

1 100,00

Chambre L3T avec tampon 250 kN

Chambre L3T sans fond avec tampon 250 kN

Chambre K2C sans fond avec tampon 250 kN

1 230,00

Fourniture et mise en œuvre d’un mât béton h=10 m pour caméra

SOUS-TOTAL SÉRIE F.500 : 
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Détail Estimatif (D.E.)

Prix Unitaire
(€ HT)
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(€ HT)

F.601 Gravillon 10/14 M3 281,00

F.602 GNT 0/80 M3 94,00

F.603 Cheminement piéton stabilisé M2 120,00

F.604 Drain de diffusion Ø200 PVC M 90,00

F.605 Matériaux drainants 20/40 (yc géotextile filtrant périphérique) M3 10,00

F.606 Mur en L préfa (hauteur 1m) M 90,00

F.607 Longrine pour assise LBA M3 90,00

F.608 Géomembrane (complexe étanche) M2 700,00

F.609 Dispositif de sortie PL FFT 1,00

F.610 Débourbeur / déshuileur U 1,00

F.701 Clôtures emprises M

F.702 Plus-value au prix F.701 pour mise en œuvre d’un treillis petite faune M

F.703 Portail double vantaux U 10,00

F.704 Portillon U 20,00

F.705 Fourniture et mise en œuvre de barrières pivotantes sur délaissé RN102 U 2,00

F.706 Démontage et évacuation barrières pivotantes existantes U 2,00

F.600 – LIT D’ARRÊT

SOUS-TOTAL SÉRIE F.600 : 

F.700 – AUTRES ÉQUIPEMENTS

6 000,00

3 300,00

SOUS-TOTAL SÉRIE F.700 : 

TOTAL SÉRIE F : 

MONTANT TOTAL HT  :

MONTANT TVA  :

MONTANT TOTAL TTC :
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