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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement — Chaussées — Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

N° Prix Désignation des travaux Unité Prix(eul-rli_li_:aire Quantité Mon:gr:‘t_r)Total

SERIE A - PRIX GENERAUX
A.001 Installations de chantier FFT 1,00
A.002 Exploitation sous chantier FFT 1,00
A.003 Etudes des méthodes et documents d’exécution FFT 1,00
A.004 Implantation & suivi topographique FFT 1,00
A.005 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) FFT 1,00
A.006 PAQ (établissement & gestion) FFT 1,00
A.007 PPSPS (établissement & gestion) FFT 1,00
A.008 PRE (établissement & gestion) FFT 1,00
A.009 SOGED (établissement & gestion) FFT 1,00
A.010 Dossier bruit de chantier FFT 1,00

TOTAL SERIE A :

SERIE B - TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS
B.001 Reconnaissance de la plateforme support de chaussée

B.001.1 RN102 section viaduc du Frayol — OA5 FFT 1,00
B.001.2 RN102 section OA5 — giratoire des Grimolles FFT 1,00
B.002 Reprise couche de forme traitée au LHR M2 2 640,00
B.003 Reprise couche de forme granulaire M2 178,00
B.004 Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5

B.004.1 GNT 0/31,5 pour couche de réglage M3 550,00
B.004.2 GNT 0/31,5 pour remplissage accotements et remblayage de fouilles M3 7 000,00
B.005 Reprise sur stock et mise en ceuvre de terre végétale M3 2 000,00
B.006 Démolition de bourrelet béton et descente d’eau M 3 700,00
B.007 Démolition de magonneries en béton armé M3 50,00
B.008 Localisation des réseaux enterrés FFT 1,00
B.009 'Fl;:i\gz;uexpﬁ)-ggz;t;?:’sirge localisation de réseau enterré en phase chantier ou en FFT 1,00
B.010 Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques M 25,00
B.011 Extraction de matériaux de toutes natures M3 200,00
B.012 Evacuation de déchets suite dépots sauvages T 10,00
B.013 Dégagement des emprises M2 5 500,00
B.014 Nettoyage de chaussée par aspiration 1124 10,00
B.015 Dépose de panneaux d'information du public U 4,00
B.016 Occultation mentions ensemble signalisation directionnelle U 25,00
B.017 Occultation mentions ensemble signalisation de police U 25,00
B.018 Dépose d’éléments de signalisation U 15,00

TOTAL SERIEB :
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement — Chaussées — Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

N° Prix Désignation des travaux Unité Prix(eul-rli_li_:aire Quantité Mon:gr:‘t_r)Total

SERIE C - ASSAINISSEMENT
C.001 Caniveaux a fente 400mm M 3 800,00
C.002 Regards a grille sur caniveaux a fente 400 mm U 90,00
C.003 Cunettes béton

C.003.1 Cunette béton symétrique largeur 120 cm profondeur 0,30 cm M 50,00
C.003.2 Cunette béton symétrique largeur 200 cm profondeur 0,25 cm M 2 000,00
C.003.3 Cunette béton dissymétrique largeur 200 cm profondeur 0,33 cm M 1 500,00
C.004 Collecteur en béton armé 135A @300 M 490,00
C.005 Moins-value au prix C.004 pour pose sans fourniture du collecteur M 400,00
C.006 Regard a grille 60 x 60 — profondeur < 2,50 m U 12,00
C.007 Fourniture et mise en ceuvre de bordures béton

C.007.1 Bordures béton type P1 (vue de 5 cm maxi) M 80,00
C.007.2 Bordures béton type 12 (vue de 3 cm maxi) + plots J15b M 190,00
C.008 Fourniture et mise en ceuvre de béton balayé 0/20 XF2 M2 270,00
C.009 Fourniture et mise en ceuvre de béton de remplissage M3 50,00
C.010 T_uyau @200 PVC pour évacuation des eaux stockées entre les GBA au M 10.00

divergent des bretelles BRT1/BRT2 (sens montant) ’

C.011 S%L;:rgéﬁfm:;t;ngs%rggégeuvre d'enrochements bétonnés en remplacement T 100,00
C.012 Mise a la cote d’'ouvrages d’assainissement

C.012.1 Mise a la cote d’ouvrages de liaison U 65,00

C.012.2 Mise a la cote de regards sur collecteurs U 170,00

C.012.3 Mise a la cote de boites de drain avec fourniture U 37,00
C.013 Mise a la cote de chambres de tous types U 50,00
C.014 Ouvrages de raccordement

C.014.1 Raccordement collecteur @300 sur corniche-caniveau OA existante U 4,00

C.014.2 Raccordement cunette béton sur caniveau fente @400 U 3,00

C.014.3 Raccordement entre cunettes béton de sections différentes U 11,00
C.015 Hydrocurage de canalisation M 7 000,00
C.016 Epreuves de réception du réseau FFT 1,00

TOTAL SERIE C :
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement — Chaussées — Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

N° Prix Désignation des travaux Unité Prix(eul-rli_li_:aire Quantité Mon:gr:‘t_r)Total
SERIE D - CHAUSSEES
D.001 Rabotage de chaussée <6 cm M2 3 150,00
D.002 Rabotage de couche de roulement sur OA (épaisseur variable de 2 & 4 cm) M2 5200,00
D.003 Qgr?;ﬁsgeegre(siudlf::;ﬁ d’aspect de la couche de liaison des bretelles du demi- FFT 1,00
D.004 Couche d'imprégnation M2 15 320,00
D.005 Couche d’'accrochage
00051 [Souche daccrochage’ émulon de e pur dosée 3 30092 pou
D.005.2 gg;gr;ﬁacé’:zcggir;igciéséézulziuﬁgr:eembitume modifié dosée a 500 g/m2 pour M2 65 578,00
D.006 Fourniture et mise en ceuvre d’EB14 assise 50/70 (GB3 0/14) T 30 000,00
D.007 Fourniture et mise en ceuvre d’EB10 50/70 (BBSG3 0/10)
D.007.1 EB10 liai 50/70 (BBSG3 0/10) en couche de liaison T 9 200,00
D.007.2 EB10 roul 50/70 (BBSG3 0/10 aux liants modifiés) en couche de roulement T 770,00
D.008 Fourniture et mise en ceuvre de BBTM 10 classe A T 3 990,00
D.009 Plus-value au prix D.007 pour mise en ceuvre au mini-finisseur T 1448,00
D.010 Plus-value aux prix D.006 ou D.007 pour mise en ceuvre manuelle T 525,00
D.011 Plus-value au prix D.007 pour reprofilage T 550,00
D.012 Plus-value prix D.007.1 et D.008 pour utilisation d’'un alimentateur T 13 200,00
D.013 Enduit bicouche M2 10 000,00
TOTAL SERIED :
SERIE E - ECRANS ACOUSTIQUES
E.001 Etudes d’exécution des écrans acoustiques FFT 1,00
E.002 Semelle de fondation pour GBA élargie ou LBA support écran acoustique M3 630,00
E.003 GBA élargie (GBAE) pour support écrans acoustiques M 925,00
E.004 Plus-value aux prix E.003 et F.401.2 pour coloration ocre de GBAE et LBA M 925,00
E.005 Ecrans acoustiques absorbants M2 1230,00
E.006 Couvertine pour écrans acoustiques M 920,00
E.007 Dispositifs de raccordement sur écrans existants au niveau des OA
E.007.1 Raccordement écrans au niveau de 'OA 4 U 2,00
E.007.2 Raccordement écrans au niveau de 'OA 5 U 1,00
E.008 Réception in-situ des écrans acoustiques FFT 1,00

TOTAL SERIEE :
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement — Chaussées — Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

N° Prix Désignation des travaux Unité Prix(eul-rli_li_:aire Quantité Mon:gr:‘t_r)Total
SERIE F - EQUIPEMENTS
F.100 — SIGNALISATION DE POLICE

F.110 Fourniture et pose de panneaux de police

F.110.1 Panneau de type A14+M2+M9j2 U 1,00
F.110.2 Panneau de type A16+M1+M9 U 1,00
F.110.3 Panneau de type A16+M2 ] 1,00
F.110.4 Panneau de type A16+M2+M9 U 1,00
F.110.5 Panneau de type A16+M2+M9j1 U 1,00
F.110.6 Panneau de type AB3a+M1 U 1,00
F.110.7 Panneau de type AB3a+M9c U 6,00
F.110.8 Panneau de type AB25 U 4,00
F.110.9 Panneau de type B1 U 7,00
F.110.10 Panneau de type B2a U 2,00
F.110.11 Panneau de type B2b U 1,00
F.110.12 Panneau de type B14 U 6,00
F.110.13 Panneau de type B21-1 U 3,00
F.110.14 Panneau de type BO + M9z U 2,00
F.110.15 Panneau de type B6a1+ M9z U 7,00
F.110.16 Panneau de type B6d+M8d U 2,00
F.110.17 Panneau de type B6d+M8f U 1,00
F.110.18 Panneau de type C26a+M1 U 1,00
F.110.19 Panneau de type C26a+M1+M9 U 2,00
F.110.20 Panneau de type C26a+M3a U 1,00
F.110.21 Panneau de type C29b+M1 U 1,00
F.110.22 Panneau de type C29b+M2 V] 1,00
F.110.23 Panneau de type C29c+M2 U 1,00
F.110.24 Panneau de type E32 U 4,00

F.120 Fourniture et pose de plaguettes et bornes

F.120.1 Borne kilométrique E52a U 8,00
F.120.2 Plaquette de repérage hectométrique E52c U 80,00

F.130 Fourniture et pose de balises

F.130.1 Balise J1 U 17,00
F.130.2 Balise J5 U 5,00
F.130.3 Balise J11 U 9,00
F.130.4 Balise J14a diamétre 1 m U 1,00
F.130.5 Balise J14a diamétre 2 m U 1,00

SOUS-TOTAL SERIE F.100 :
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement — Chaussées — Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

N° Prix

Désignation des travaux

Unité

Prix Unitaire

Quantité

Montant Total

(EHT) (EHT)

F.200 — SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

F.201 Fourniture et pose d’ensembles de signalisation directionnelle
F.201.1 Ensemble «<RO-01 » FFT 1,00
F.201.2 Ensemble «RO-02 » FFT 1,00
F.201.3 Ensemble « SAB-01 » FFT 1,00
F.201.4 Ensemble « SAB-02 » FFT 1,00
F.201.5 Ensemble « SAB-03 » FFT 1,00
F.201.6 Ensemble « SAB-04 » FFT 1,00
F.201.7 Ensemble « SAB-05 » FFT 1,00
F.201.8 Ensemble « SAB-06 » FFT 1,00
F.201.9 Ensemble « GRI-02 » FFT 1,00
F.201.10 Ensemble « GRI-03 » FFT 1,00
F.201.11 Ensemble « GRI-04 » FFT 1,00
F.201.12 Ensemble « GRI-05 » FFT 1,00
F.201.13 Ensemble « GRI-06 » FFT 1,00
F.201.14 Ensemble « GRI-07 » FFT 1,00

F.202 Mise en conformité signalisation directionnelle existante
F.202.1 Mise en conformité carrefour n° 1 FFT 1,00
F.202.2 Mise en conformité carrefour n° 2 FFT 1,00
F.202.3 Mise en conformité carrefour n® 3 FFT 1,00
F.202.4 Mise en conformité carrefour n° 4 FFT 1,00
F.202.5 Mise en conformité carrefour n° 5 FFT 1,00
F.202.6 Mise en conformité carrefour n° 6 FFT 1,00
F.202.7 Mise en conformité carrefour n° 7 FFT 1,00

SOUS-TOTAL SERIE F.200 :

F.300 — SIGNALISATION HORIZONTALE

F.301 Marquage longitudinal en peinture
F.301.1 Ligne continue 2u (u=6cm) M 6 300,00
F.301.2 Ligne continue 3u (u=6¢cm) M 1200,00
F.301.3 Ligne discontinue T2 3u (u=6 cm) M 8 800,00
F.301.4 Ligne discontinue T'3 3u (u=6 cm) M 1900,00

F.302 Travaux spéciaux en peinture
F.302.1 Marquage zébra bande oblique de 50 cm M2 260,00
F.302.2 Damier voie de détresse M2 72,00

F.303 Effagage de marquage existant par hydroeffacage M2 230,00

F.304 Marquage longitudinal par bandes préfabriquées
F.304.1 Ligne discontinue T1 2u (u=6 cm) M 2 000,00
F.304.2 Ligne discontinue T2 5u (u=6 cm) M 420,00
F.304.3 Ligne de cédez-le-passage T'2 (épaisseur 50 cm) M 55,00

F.305 Fléches de direction en bandes préfabriquées M2 5,00

SOUS-TOTAL SERIE F.300 :
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement — Chaussées — Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

N° Prix Désignation des travaux Unité Prix(eul-rli_li_:aire Quantité Mon:gr:‘t_r)Total
F.400 — DISPOSITIFS DE RETENUE
F.401 Séparateurs en béton
F.401.1 Séparateurs en béton de type GBA M 5 200,00
F.401.2 Séparateurs en béton de type LBA M 420,00
F.402 Plus-value pour mise en ceuvre de grillage sur muret (lit d'arrét) M 80,00
F.403 Abaissement de GBA
F.403.1 Abaissement de GBA sur 1,65m U 15,00
F.403.2 Abaissement de GBA sur 20m V) 2,00
F.404 gfgtl%g; d'une GBA avec démolition de GBA existante sur RN102 au PR FFT 1,00
F.405 Raccordements entre séparateurs béton
F.405.1 Raccordement LBA/GBA U 9,00
F.405.2 Raccordement LBA/GBA élargie U 1,00
F.406 Raccordements entre séparateurs béton et DR OA existants
F.406.1 Liaison LBA/barriére H3 (Viaduc Chabassot) U 4,00
F.406.2 Liaison GBA/barriére H2 (OA4) U 2,00
F.406.3 Liaison GBA élargie/barriere H2 (OA4) U 2,00
F.406.4 Liaison LBA/barriere H4 (OA5) U 4,00
F.406.5 Liaison GBA/barriére H2 (OA6) U 2,00
F.406.6 Pose raccord LBA/BPL66 (Viaduc Frayol) U 2,00
F.407 Extrémité noyée dans talus U 10,00
F.408 Extrémité abaissée 12m U 2,00
F.409 Atténuateur de chocs de niveau de performance 80 minimum ] 2,00
F.410 Capot métallique pour GBA U 10,00
SOUS-TOTAL SERIE F.400:
F.500 — EQUIPEMENTS DYNAMIQUES
F.501 Etudes générales FFT 1,00
F.502 Etudes d’exécution par site U 7,00
F.503 Essais géotechniques U 3,00
F.504 Contréle électrique par site U 7,00
F.505 Géolocalisation par site U 6,00
F.506 Dossier de récolement équipements dynamiques FFT 1,00
F.507 Mesures de réflectométrie FFT 1,00
F.508 Z‘c))glrlzgzgen pose, installation et mise en service d'une armoire mono- U 3,00
F.509 Cable fibre optique 12 FO M 3 600,00
F.510 Tiroir optique 12 FO U 3,00
F.511 Prise femelle RJ45 sur rail DIN U 3,00
F.512 Réalisation d'une dérivation avec fourniture de la boite de dérivation U 3,00
F.513 Cable de transmission pour liaison Ethernet M 60,00
F.514 Pose changeur de média U 2,00
F.515 Alimentation changeur de média V] 2,00

Page 6/8




RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement — Chaussées — Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

N° Prix Désignation des travaux Unité Prix(eul-rli_li_:aire Quantité Mon:gr:‘t_r)Total
F.516 Cables U1000 RO2V
F.516.1 Cable U1000 RO2V 2x2,5 mm2 M 10,00
F.516.2 Cable U1000 RO2V 2x4 mm2 M 10,00
F.516.3 Cable U1000 RO2V 2x6 mm2 M 10,00
F.516.4 Cable U1000 RO2V 2x10 mm2 M 130,00
F.516.5 Cable U1000 RO2V 2x16 mm2 M 120,00
F.516.6 Cable U1000 RO2V 2x25 mm2 M 1100,00
F.517 Création d’un départ d’énergie dans une armoire existante U 2,00
F.518 Cable 4 quartes, 8/10°, série 89 M 850,00
F.519 Chambres de tirage
F.519.1 Chambre L3T avec tampon 250 kN U 6,00
F.519.2 Chambre L3T sans fond avec tampon 250 kN U 1,00
F.519.3 Chambre K2C sans fond avec tampon 250 kN U 2,00
F.520 Percement masque d’une chambre U 3,00
F.521 Dispositif de protection logette ENEDIS U 6,00
F.522 Dispositif de réarmement logette ENEDIS U 6,00
F.523 Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux
F.523.1 Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux TPC @63 M 90,00
F.523.2 Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux PEHD @33 M 240,00
F.523.3 Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux PEHD @90 M 1230,00
F.524 Massifs d’ancrage d’une structure ou d’un support M3 80,00
F.525 Fourniture et pose d’'un PMV grande gamme U 3,00
F.526 Fourniture et mise en ceuvre d’'un mat béton h=10 m pour caméra U 3,00
F.527 Pose sur mat béton d’'une caméra U 3,00
F.528 Station de météorologie routiére U 1,00
F.529 Disjoncteur de protection pour équipements divers U 1,00
F.530 Capteur de chaussée U 2,00
F.531 Cléture de protection M 20,00
F.532 Tranchée en terrain naturel M 650,00
F.533 Plus-value au prix F.532 pour tranchée en terrain difficile M 200,00
F.534 Forage dirigé sous RN102 M 15,00
F.535 Fourniture et pose d’un escalier béton M 20,00
F.536 Fourniture et pose d’'un garde-corps M 20,00
F.537 Recette usine U 3,00
F.538 Recette site U 7,00
F.539 Formation du personnel de maintenance FFT 1,00
SOUS-TOTAL SERIE F.500 :
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RN102 Contournement Nord du Teil
« Assainissement — Chaussées — Equipements »

Détail Estimatif (D.E.)

N° Prix Désignation des travaux Unité Prix(eul-rli_li_:aire Quantité Mon:gr:‘t_r)Total
F.600 — LIT D’ARRET
F.601 Gravillon 10/14 M3 281,00
F.602 GNT 0/80 M3 94,00
F.603 Cheminement piéton stabilisé M2 120,00
F.604 Drain de diffusion @200 PVC M 90,00
F.605 Matériaux drainants 20/40 (yc géotextile filtrant périphérique) M3 10,00
F.606 Mur en L préfa (hauteur 1m) M 90,00
F.607 Longrine pour assise LBA M3 90,00
F.608 Géomembrane (complexe étanche) M2 700,00
F.609 Dispositif de sortie PL FFT 1,00
F.610 Débourbeur / déshuileur U 1,00
SOUS-TOTAL SERIE F.600 :
F.700 — AUTRES EQUIPEMENTS
F.701 Clotures emprises M 6 000,00
F.702 Plus-value au prix F.701 pour mise en ceuvre d’un treillis petite faune M 3 300,00
F.703 Portail double vantaux U 10,00
F.704 Portillon U 20,00
F.705 Fourniture et mise en ceuvre de barriéres pivotantes sur délaissé RN102 U 2,00
F.706 Démontage et évacuation barrieres pivotantes existantes U 2,00
SOUS-TOTAL SERIE F.700 :

TOTAL SERIEF :

MONTANT TOTAL HT :

MONTANT TVA :

MONTANT TOTAL TTC :
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