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1 OBJET

Ce document a pour objet de décrire les caractéristiques minimales requises pour les postes HT/BT de type
préfabriqués installés sur le CEA Cadarache. Ce document est applicable a tout poste HT/BT de type préfabriqué
devant étre alimenté par le réseau 15 kV du site.

D’une maniére générale, I'exécution et la réalisation sont placées sous la responsabilité de I'entreprise titulaire du
marché et dans le corps du texte ci-apres, les attributions et/ou réles donnés au « Titulaire » ou au « Fournisseur »
ne revétent aucun caractére contractuel et ne dégagent en rien les responsabilités du Titulaire. Dans tous les cas,
se référer aux documents du marché (CCTP, Projet de Marché, etc.) qui prévalent.

2 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les postes HT/BT seront conformes aux normes, réglements et décrets en vigueur applicables sur le centre de
Cadarache, et en particulier les documents suivants :

e NFC 15-100 version 2002 : Installations électriques a basse tension,

e NFC 13-200 et avenants : Installations électriques a haute tension,

e Guide UTE C18-510 de 2012,

o Décret 88-1056 du 14/11/88, Décret 92-141 du 14/02/1992, décret 95-608 du 6 mai 1995.

3 GENERALITES

Les postes HTA/BT sont destinés a alimenter en basse-tension un batiment, un laboratoire ou une installation
technique, une INB (Installation Nucléaire de Base). lls sont congus pour étre utilisés dans les conditions normales
de service pour l'extérieur, afin que les opérations d'exploitation, de contréle et de maintenance s’effectuent en toute
sécurité et de prévenir tout risque d’accés non autorisé.

En complément aux exigences du CCTP, les spécifications techniques de référence suivantes sont applicables lors
de la réalisation :

e Cellules HTA et protections réf. STL DO 492 du 19.10.2020 (ex.140 ELECT PZR SPE 09000308),

e Transformateurs de type sec réf. 140 ELECT PZR SPE 09000348,

e TGBT et protections réf. 140 ELECT PZR SPE 09000307,

e Eclairage public 140 ELECT PZR SPE 09000305,

e Auxiliaires d’'un poste HTA/BT réf. STL CDC ELEC DO 122 (ex.140 ELECT PZR SPE 09000309),

e Comptage dans les postes HTA/BT réf. STL SPE ELE STL DO 098 (ex.140 ELECT PZR SPE 09000312),
o Matériel de sécurité et affichages réglementaire réf. 112 ELECT PFS SPE 09000364,

o Pose et raccordement des cables HTA réf. STL SPE ELE DO496 (ex :112 ELECT PFS SPE 09000319),

e Spécification technique de repérage et d'identification des ensembles électriques et fonctionnels 850 ELECT
SPE 21 001 DO A.

Généralement, selon le schéma en annexe 1, un poste HTA / BT est constitué de :
e 1 tableau HTA avec a minima 2 interrupteurs et 1 (ou 2) protection(s) transformateur,
e 1 (ou 2) transformateur(s) HTA /BT,
e 1 (ou2)TGBT,

e 1 coffret de Servitudes alimentant les auxiliaires du poste (chargeur batteries, éclairage, etc.) associé a un
coffret GEM (Groupe Electrogéne Mobile) assurant le secours du coffret Servitudes en cas de manque
tension,

e 1 chargeur — batteries 48 Vcc,
e 1 coffret Télégestion GTC assurant l'interface avec la GTC du Centre située au batiment 259,
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e 1 coffret d’éclairage public (et suivant le cas son transformateur d’'isolement),

Sauf spécification contraire ou complémentaire du CCTP, le Titulaire doit la fourniture, la livraison, et le
déchargement a pied d’ceuvre du (ou des) poste(s) dont il a la charge. A ce titre, il prend a sa charge :

e La définition des exigences relatives au VRD pour I'implantation du poste,

e Les études de définition, d’exécution et les notes de calcul,

e La fabrication ou I'approvisionnement du poste préfabriqué et des équipements associés,
e Le montage et l'installation de ces équipements dans le poste,

o La vérification, les essais de fin d’installation, la réception usine éventuelle,

e Le transport a pied d’ceuvre incluant les formalités administratives nécessaires,

o Les formalités et les opérations de déchargement et de dépose a 'emplacement désigné,
e Les opérations de mise en conformité éventuelles suite aux contréles réglementaires,

e L’assistance technique nécessaire lors des opérations de mise sous tension.

4 CARACTERISTIQUES DE L’ENVELOPPE

Sauf spécification contraire figurant au CCTP, les caractéristiques demandées ci-dessous, sont a considérer comme
des minimums. Il appartiendra au Fournisseur de proposer dans sa gamme de produit I'équipement le plus proche
de ces caractéristiques.

Enveloppe en béton armé vibré, conforme a la norme NF C 13.200. Indice de protection de I'enveloppe :
e |P35C : pénétration des solides et des liquides,
o |PK10 : résistance mécanique aux chocs.

4.1 Parois
e Béton armé vibré épaisseur 8 a 10 cm minimum,
e Revétement extérieur : enduit plastique étanche projeté ou taloché couleur creme RAL1015,
o Revétement intérieur : enduit minéral blanc projeté RAL9010 ou peinture blanche RAL 9002,

e Cloison intérieure de séparation coupe-feu en béton épaisseur 100mm afin de limiter au maximum les
conséquences d’'un début d’incendie entre les compartiments (la tenue au feu est spécifiée dans le CCTP
en fonction des spécificités de l'installation).

4.2 Compartimentage
Le poste HT/BT comprendra au minimum deux compartiments isolés entre-eux par une cloison coupe-feu en béton
épaisseur 100mm (la tenue au feu est spécifiée dans le CCTP en fonction des spécificités de l'installation).

e Un compartiment dédié pour le transformateur (voir nota 1),
e Un compartiment pour le tableau HTA, pour le (ou les) TGBT et les équipements annexes (servitudes, etc.).

Nota 1 : pour le cas de poste avec 2 transformateurs, prévoir 2 compartiments séparés (1 par transformateur).

Nota 2 : Le compartiment transformateur et sa porte d’accés seront dimensionnés pour recevoir un transformateur
de puissance normalisée immédiatement supérieure a celle demandée dans le CCTP. Par exemple, si le CCTP
demande un transformateur de 800 kVA, la largeur de passage de la porte et la surface du compartiment seront
prévus pour accueillir un transformateur de 1000 kVA de méme type.



Classement GED : Page

6/26
3.3
Référence : Indice
Direction des énergies 850 ELECT NTE 21 002 DO A

Direction de I'ingénierie et de la maitrise d’ceuvre projets
Département conception et études techniques

4.3 Soubassement

Le soubassement sera compartimenté de la méme maniére et avec la méme tenue au feu qu’au paragraphe 4.2 ci-
dessus. Il comporte un vide technique de hauteur libre mini 70 cm (voir nota 1) avec :

e Entrées / sorties cables par orifices défongables (4 réserves de diamétre 200mm sur chaque petit c6té et 8
réserves de diamétre 200mm sur chaque grand coté (positionnement a définir lors des études),

e Points d’élingage pour le chargement et le déchargement,

e Plancher amovible posé sur solivages en acier galvanisé permettant de supporter une charge roulante de 3
tonnes/m>.

Nota 1 : en présence de cables HTA ou BT a fort rayon de courbure, c’est-a-dire pour la HTA a partir d’'une section
de 240mm? exclue, et pour la BT, a partir d’'une section de 240mm? exclue, la hauteur libre du vide technique sera
précisée dans le CCTP afin de permettre au cable de ressortir verticalement au niveau des cellules HTA ou du TGBT
comme le montre I'exemple ci-dessous.

La quantité de cables se superposant peut également conduire a une rehausse. Dans un tel cas, cela sera précisé
dans le CCTP.

Compartiment Compartiment
transfo HTA et TGBT

1 (]I ]
Rayon courbure céble >/

Les équipements situés dans le soubassement (chemin de cables, point d’éclairage par exemple) seront montés de
telle maniére a ne pas mettre en péril I'étanchéité du cuvelage et a obturer les réservations défongables. En aucun
cas, par exemple, les fixations type « cheville béton » ne traverseront la paroi.

4.4 Toiture
e Dalle en béton armé vibré épaisseur 10 cm, pente 2 % minimum.
e Surcharge admissible de 250 kg/m?,
o Etanchéité réalisée par application d'une résine polyuréthane ou acrylique (épaisseur 3 mm min.).

Le principe d’'une toiture escamotable est admis.

4.5 Portes et huisseries

e Huisseries intégrées en préfabrication et réalisées en tbles d’acier galvanisé ou aluminium revétue, aprés
dégraissage et phosphatation amorphe, de 2 couches de laque polyuréthane couleur creme RAL1015,

e Imposte démontable, a I'aplomb des huisseries du méme type que les huisseries, suivant la hauteur des
équipements,

e Portes accés cété HTA / BT équipées de serrure 3 points anti panique a barre prévue pour serrure
européenne adaptable BRICARD CHIFRAL (nota 1).
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e Porte accés transformateur équipée d’une serrure RONIS selon plan de verrouillage (nota 1).

Nota 1 : Les N° de profil des serrures « amont et aval » sont communiqués par le CEA Cadarache. La fourniture et
le montage des serrures restant a la charge du Titulaire.

Remarque :

e Toutes les portes devront s’ouvrir vers I'extérieur, d’'un angle d’au moins 90° et devront étre équipées d’un
dispositif d’arrét cranté résistant au vent et permettant de les maintenir en position ouverte et d’'un arrét de
porte intérieur,

e Le Fournisseur proposera des portes permettant le meilleur accés possible a l'arriére des TGBT (cellules de
réserve comprise).

4.6 Faux-plancher:

Chaque dalle sera repérée avec des marques de détrompage.

Chaque dalle sera percée, pour en permettre la manipulation aisée. Un outil de manutention sera installé dans le
poste.

4.7 Ouies de ventilation

Aux conditions de charge nominales, les orifices seront dimensionnés pour une ventilation naturelle dans les
compartiments HT / BT et transformateur (note de calculs a fournir).

Ces orifices pourront étre obturés manuellement depuis I'extérieur.

4.7.1 Compartiment transformateur

Par grille équipée de doubles lames de persiennes ou chicanes de corniéres et d’'une grille a mailles fines conforme
ala norme HTA.

4.7.2 Compartiment HTA et TGBT

Par grilles équipées de vantelles d’obturation réglables & commande.

4.8 Elingage — Manutention
Le poste doit étre prévu pour faciliter les opérations de manutention lors de la mise en place sur site.

Par construction, les dispositifs d’accrochage des élingues seront prévus afin de permettre au CEA Cadarache de
pouvoir déplacer le poste le cas échéant.

4.9 Encombrements
Les encombrements sont fonction des équipements prévus a I'intérieur du poste. lls sont précisés sur le CCTP.

D’une maniére générale, les dimensions suivantes ont été retenues pour un poste HT/BT standard (quel que soit sa
puissance) équipé d’un transformateur, d’un tableau HT et d’'un TGBT :

e Longueur extérieure : 8 m minimum,

e Largeur extérieure : 3 m minimum,

e Hauteur totale : 3,5 m minimum (avec hauteur de soubassement standard),
e Hauteur intérieure sous-plafond : 2,5 m minimum.

Pour les postes HT/BT équipés de deux transformateurs et/ou de tableaux HT et BT complexes, la longueur utile
peut étre portée a 10 m.
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4.10 Reégles d’implantation des équipements
L'implantation des portes, ouies d’aérations et des équipements a l'intérieur du poste seront organisés en fonction de
la situation géographique du poste par rapport aux accés et au plan de masse général des batiments environnants.

Outre la bonne répartition des charges, I'implantation des équipements doit permettre de dégager un espace dit
« couloir de manceuvre » pour permettre d'effectuer toute manceuvre et toute opération de maintenance. La largeur
de ce couloir doit étre au moins de 800 mm libre.

Les portes des tableaux et équipements du poste doivent étre positionnées afin de ne pas obstruer les issues et
s’ouvrir de telle maniére qu'elles ne réduisent pas la largeur du couloir. Les portes, retenues en position ouverte ou
les dispositifs de manceuvre dépassant de I'appareillage ne doivent pas réduire la largeur du couloir a moins de
500 mm. L'usage de portes dégondables peut étre admis voire exigé dans certains cas.

4.11 Exemple d’implantation

Le croquis ci-aprés donne un apergu sommaire de la constitution d’'un poste et de I'organisation des équipements a

l'intérieur d’'un poste :

Extraction

Accés aux raccordements TGBT ? ? ¢
) [l
TR
© =@ 0
Réserve o <3>
=]
_ C1> Face avant du TGBT
. & (© (-
§ Extraction §
<
1: Tableau HTA 7 . Accessoires sécurité
2 : Transfo HTA/BT 8 : Télégestion
3:TGBT 9 : Chargeur 48 Vcc
4 : Liaison TGBT 10 : Servitudes
5 : Extraction forcée 11 : coffret GEM
6 : Chauffage poste

Nota : Le Coffret EP + transformateur seront précisés au CDC
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5 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES PRINCIPAUX

Le détail des équipements du poste est donné dans le CCTP. La structure générale et les interactions entre les
équipements sont indiquées en annexe 1.

5.1 Tableau HTA 15 kV
Le Titulaire devra la fourniture, la pose et les raccordements du tableau HTA conformément aux exigences du CCTP
et du référentiel technique correspondant.

5.2 Transformateur(s)
Le Titulaire devra la fourniture, la pose et les raccordements du (des) transformateur(s) conformément aux exigences
du CCTP et du référentiel technique correspondant.

Chaque transformateur sera positionné dans son compartiment dédié. Il sera implanté de maniére a optimiser
I'évacuation des calories et d’autre part pour permettre aux technicien de maintenance d’accéder aux raccordements
HTA et BT, aux sondes de températures et aux plots de réglages HTA.

Chaque transformateur sera immobilisé au sol par un dispositif démontable (clamp boulonné ou autre).

5.3 TGBT
Le Titulaire devra la fourniture, la pose et les raccordements du (des) TGBT conformément aux exigences du CCTP
et du référentiel technique correspondant.

5.4 Plan de verrouillage

Conformément aux spécifications propres au CEA Cadarache, les cellules HTA, le disjoncteur général BT et la porte
d’'accés au compartiment transformateur seront équipés de serrures RONIS a fournir et 2 monter suivant le tableau
d’affectation donné dans le CCTP.

- Les types, code et numéros des clés de verrouillage sont communiqués a la notification du marché ou au
plus tard, lors de la réunion d’enclenchement.

Nota : Les clefs doivent comporter le code et le numéro gravé, les canons doivent comporter le code gravé
uniqguement. Ces serrures sont de marque RONIS et sont distribuées par :

e C.0.M.O, 35 rue de Condé, 69002 LYON tél : 04.78.42.00.60 fax : 04.78.38.06.47

e HF SECURITE, 177 Av. mélézes, 74300 THYEZ tél : 04.50.98.96.71 fax : 04.50.98.87.42

Les serrures de verrouillage sur les cellules encadrantes seront modifiées par le Titulaire du marché d’installation du
poste.

6 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AUXILIAIRES

Le CCTP précise les exigences en matiére d’équipements et coffrets annexes. La description et les schémas type
de ces équipements sont décrits au paragraphe 3 ci-avant.

6.1 Equipements concernés
Les équipements généralement installés dans un poste HTA/BT :

e Chargeur - batteries 48 Vcc destiné a alimenter les circuits de contréle-commande du TGBT et le coffret
Télégestion,

o Coffret Télégestion GTC,

o Coffret des servitudes,

e Coffret GEM (Groupe Electrogéne Mobile en secours des servitudes),
e Le cas échéant, un coffret d’éclairage public.
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Nota : la fourniture, le montage, les raccordements et les essais de ces équipements et coffrets annexes restent a
la charge du Titulaire.

Une goulotte spécifique ou chemin de cable dédié sera prévue pour permettre 'amenée de la fibre optique depuis le
soubassement jusqu’au coffret Télégestion GTC.

Le bornier BTNS du TGBT est prévu pour servir de regroupement de toutes les informations a destination de la GTC.
Les liaisons entre ce bornier et les embases Téléfast d'E/S de I'API seront réalisées par cable(s) multiconducteur(s).

6.2 Eclairage intérieur du poste

L’éclairage intérieur du poste est assuré depuis un départ spécifique du coffret Servitudes. Il est réalisé par des
luminaires a Leds sous vasque étanche IP 65 / IK10 de puissance 30W. lls sont commandés par des interrupteurs
type Plexo ou équivalent localisé au niveau de chaque porte d’acces.

Les luminaires seront disposés au plafond de maniéere a favoriser un éclairement le plus uniforme possible tout en
favorisant I'éclairement des faces de manceuvres des équipements (niveau d’éclairement = 350 Lux) avec, a minima :

¢ 1 luminaire dans chaque compartiment transformateur,
e 3 luminaires dans le compartiment HTA, TGBT et équipements annexes.

Le CCTP précisera s'’il convient de prévoir I'éclairage intérieur du soubassement. Dans l'affirmative, des hublots
classe Il, IP54 et IK08 de type Plexo ou équivalent - équipés de lampes a LEds 9 W - seront disposés dans chaque
compartiment du soubassement. Ces hublots seront positionnés de telle maniére a éclairer préférentiellement les
points de passage des cables vers les équipements.

6.3 Eclairage extérieur poste

Contrairement au coffret d’éclairage public cité plus haut, ce paragraphe ne concerne que I'éclairage destiné aux
abords immédiat du poste HTA/BT. Le besoin est fonction de la position relative du poste par rapport aux batiments
environnants.

Le CCTP précise ce qu'il est nécessaire ou pas de le prévoir. Par défaut, un point lumineux fixé au-dessus de chaque
porte d’accés sera prévu (acces poste et accés transformateur).

Ces points lumineux seront classe Il, IP54 et IK10 de type Koro ou équivalent équipés de lampes a Leds 9 W et de
détecteur de présence.

6.4 Eclairage de sécurité (uniquement valable pour les postes situés a I'intérieur d’un batiment)
Pour chaque compartiment, I'éclairage de sécurité est réalisé par 1 bloc autonome 60 lumens avec signalétique type
SATI certifié ADEME implanté a l'intérieur du compartiment HTA / BT au-dessus de la porte d’accés et dans chaque
compartiment transformateur.

Un bloc autonome portatif BAPI sera également installé.

6.5 Effraction poste
Toutes les portes du poste (hors mis celle du ou des compartiments transformateurs) seront équipées de détecteurs
magnétiques d’ouverture. En cas de porte double, un détecteur magnétique sera installé sur chaque battant

Ces détecteurs seront ramenés au bornier BTNS du TGBT et regroupés en série. L'information résultante sera
raccordée au coffret Télégestion conformément a la Spécification technique de la surveillance par APl d’'un poste
HTA / BT citée au paragraphe 3.
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6.6 Chauffage poste

Pour chaque compartiment HTA / TGBT, le chauffage est assuré par 2 convecteurs électriques de 1,5 kW a
thermostat intégré. Ces convecteurs seront disposés judicieusement dans le compartiment HTA / BT et seront
raccordés au coffret des servitudes avec la protection adaptée.

Pas de chauffage a prévoir dans le compartiment transformateur.

6.7 Ventilation naturelle et forcée

Le CEA Cadarache sera trés attentif aux dispositions prises pour I'évacuation des calories, que celle-ci se fasse
naturellement ou de maniére forcée par extraction. Le Titulaire devra la fourniture des dispositifs de ventilation
naturelle et/ou forcée du poste conformément aux exigences du CCTP.

A ce titre, le Fournisseur est tenu de justifier ses choix par note de calcul (dégagements calorifiques,
dimensionnement des ouies de ventilation, position des ouies haute et/ou basse, pertes en charge, etc.).

Nota : les calculs de la ventilation du compartiment transformateur seront effectués séparément de ceux du
compartiment HTA / TGBT.

6.7.1 Compartiment transformateur :

En complément a sa ventilation naturelle, chagque compartiment est équipé d’un extracteur Hélicoide industriel IP55
Classe F pour utilisation continue de 3200 m3/h (voir nota). Les alimentations et protections sont créées a partir du
coffret des servitudes.

Nota : 3200 m3/h sont requis pour le cas général. 2500 m3/h sont admis selon note de calcul a produire et accord
du CEA Cadarache.

Rappel du principe de fonctionnement : le relais TEC de protection est raccordé a 3 sondes de température PT100
situées a l'intérieur des bobinages du transformateur et a une 4¢ sonde de température d’ambiance situé sur une
des parois du compartiment, perpendiculairement au flux de I'aération.

e En fonctionnement normal, le transformateur chargé a 100 %, la ventilation naturelle du compartiment doit
suffire a évacuer les calories,

o Encas d’élévation de la température du compartiment au-dessus de 30 °C, mesuré par la sonde d’ambiance,
la sortie « Fan 1 » du relais TEC met en route I'extracteur,

e En cas d’élévation anormale de la température du transformateur, le relais TEC génére une information
d’alarme 1°" seuil (contact « alarm » avec seuil réglé a 130 °C par exemple) qui est transmise a la GTC via
le coffret Télégestion, aucune autre action n’est enclenchée a ce stade,

e Pour le cas ou la température du transformateur continuerait a s’élever, le relais TEC génére alors une
information d’alarme 2éme seuil (contact «trip» avec seuil @ 150 °C par exemple) qui provoque
immédiatement I'ouverture du disjoncteur général BT et de la protection HTA.

6.7.2 Compartiment HTA /BT

En complément a sa ventilation naturelle, ce compartiment est équipé d’un extracteur du méme type que ci-dessus.

La mise en route et I'arrét de cet extracteur sera pilotée par un thermostat d’ambiance ; son seuil d’enclenchement
réglé a la valeur de 30 °C. Le thermostat sera d’une bonne classe de précision et plage de réglage de 15 a 35 °C.
L’extracteur sera également pilotable par un commutateur « marche forcée » placé sur la face avant du coffret des
servitudes.
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6.8 Accessoires de manceuvre
Toutes les clés et accessoires de manceuvre des équipements seront regroupées sur un ratelier de rangement.

6.9 Affichage réglementaire et accessoires de sécurité
Le Titulaire devra la fourniture et la pose de laffichage réglementaire et accessoires de sécurité du poste
conformément aux exigences du CCTP et des documents de référence décrits au paragraphe 3 ci-avant.

En complément, un schéma unifilaire HTA + BT + distribution des Servitudes réalisé au format A2 et sous protection
plexiglas plus un tableau blanc (pour consignes) de format A2 seront fixés sur une paroi dans le poste.

Enfin, un support mural pour 10 pochettes porte plans A4 sera fixé au mur, pour affichage des consignes par le CGS.
Ces supports pourront étre de modéle ref. 008413 des établissements Manutan.

6.10 Indicateur de défaut

Pour chaque poste HT/BT, un systéme de localisation de défauts sur la boucle HTA devra étre installé, conformément
a la spécification relative aux cellules HTA.

Le titulaire devra réaliser, pour ce systéme:

e Linstallation du détecteur, dans le compartiment TGBT, a proximité du coffret de servitudes,

e Lerenvoide l'information « détection du défaut » sur la supervision, via un raccordement sur le bornier BTNS
du TGBT,

e L’allumage d'un voyant en fagcade du poste. Ce voyant sera standard, étanche, saillie. Il sera positionné au-
dessus de la porte d’entrée principale.

7 RACCORDEMENTS

7.1 Raccordements du poste

Sauf spécification contraire ou complémentaire du CCTP, les raccordements « amont » et « aval » du poste HTA/BT
et le raccordement a la prise de terre en fond de fouille ne font pas partie de la fourniture.

7.2 Réseau de terre

Il devra étre prévu la liaison a la terre de toutes les masses métalliques du poste préfabriqué et de ses équipements.
Il consiste en un conducteur principal de mise a la terre sur lequel chaque équipement est connecté par un circuit
unique. Les équipements suivants doivent étre reliés a la borne principale de terre :

e L’enveloppe métallique des équipements HTA, transformateur(s) et TGBT a partir de la borne prévue a cet
effet par le Constructeur,

e L’enveloppe métallique des équipements secondaires tels que coffrets Servitudes, coffret télégestion,
chargeur batteries, etc,

e Les chemins de cables métalliques, y compris ceux situés dans le soubassement par cosse serre-fil type BB
de Sarel par exemple.

Le conducteur principal de l'installation de mise a la terre doit étre congu pour supporter le courant de court-circuit
et sa valeur créte assignée selon le systéme de liaison a la terre (SLT) retenu.
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La borne principale de terre sera conforme aux dispositions réglementaires. Une barrette de sectionnement
boulonnée doit permettre de réaliser des mesures de terre :

e Laborne principale sera disposée dans le compartiment HTA / TGBT de maniére a étre d’une part visible,

e La boucle « fond de fouille » réalisée par le CEA Cadarache avant la mise en place du poste est réalisée
avec un « mou » de 4 m. La position de la borne principale de terre a l'intérieur du poste doit étre telle que
cette longueur de 4 m suffise au raccordement. A cet effet, la position de la borne principale de terre doit
impérativement apparaitre sur les plans fournis pour approbation.

7.3 Raccordements HTA

La réalisation de la liaison HTA entre la cellule de protection est le transformateur fait partie intégrante de la
fourniture. Elle sera réalisée par 3 cables unipolaires de caractéristiques suivantes :

e Fabrication selon NF C 33-226, non propagateur de la flamme selon NF C 32-072/C2,
e Tension spécifique 12/20 (24) kV,
e Au—dessus, ame cuivre ou aluminium de section appropriée a la puissance du transformateur,

e Pose, circulation et fixation sur chemin de cables dans le soubassement et protection mécanique au niveau
de remontées jusqu’a 1,5 m de hauteur,

o Equipés d’extrémités d’intérieur préfabriquées.
Les raccordements seront soigneusement effectués suivant les régles de I'art et les recommandations particulieres

des Constructeurs des cellules HTA et transformateur. Un compte-rendu d’essais diélectriques de cette liaison sera
fourni au titre des exigences documentaires et qualité.

Le transformateur étant de type nu (IP00), une attention particuliere sera portée au cheminement des liaisons HTA
dans le compartiment transformateur. Pour mémoire, ces distances sont données dans le tableau 31GB de la NF C
13-200 et ce, pour la tension nominale a considérer de 20 kV (ou 24 kV assignés).

7.4 Raccordements Transformateur - TGBT

La liaison Basse-Tension entre le secondaire du transformateur HTA / BT et le TGBT partie intégrante de la
fourniture. Le dimensionnement de cette liaison doit faire I'objet d’'une note de calcul et ce, pour validation avant
réalisation.

Remarque (*) : la norme C 15.100 recommande de ne pas dépasser 4 cables par phase et pour une puissance >
1250 kVA, le CEA Cadarache préconise I'utilisation de CEP. Dans tous les cas, ce choix est précisé dans le CCTP
ou validé par une note de calcul a soumettre pour accord du CEA Cadarache.

Le recours a I'utilisation de cables spécifiques (type SILICOOL) sera soumis a validation au CEA Cadarache.

Les conducteurs seront repérés par manchons L1, L2, L3 et couleur bleu pour le neutre.

Dans le cas de liaison par cable, une attention particuliére devra étre portée sur 'organisation des conducteurs entre-
eux et les dispositifs de fixation utilisés afin d’assure la tenue aux efforts électrodynamiques en cas de court-circuit.
Les cables seront, sauf spécification contraire du CCTP, de type U1000R2V souple. lIs seront posés en trefle.

7.5 Autres raccordements
Les liaisons BT entre les divers équipements se feront impérativement par cable de type U1000 R2V, les fils en
conduit ne sont pas autorisés pour ces liaisons.

Les liaisons de communication RS485 entre le coffret Télégestion et le TGBT se feront par cable blindé, 2 paires
torsadées blindées (1 paire utilisée, 1 paire en réserve) 9/10%me de type LIYCY-CY.
Les liaisons sondes /contréleur de température se feront par cable spécifié par le constructeur TEC.
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8 CHEMINEMENTS

Ce paragraphe ne traite que des cheminements des liaisons « internes » au poste. Sauf exigences particuliere du
CCTP, les cheminements nécessaires aux départs BT, c'est-a-dire vers le (ou les) batiment(s) desservis ne font pas
partie de la fourniture.

8.1 Dans le soubassement
Tous les cheminements seront réalisés par chemins de cables en tenant compte des points suivants :

e Les chemins de cables ou « tablettes » seront galvanisés a froid, de type « téle ». Les supports seront fixés
aux parois du soubassement (les fixations dans le béton seront réalisées de maniére a ne pas fragiliser la
paroi béton et éviter tout probléeme d’étanchéité dans le temps),

e Les chemins de cables utilisés pour les liaisons inter-équipements du poste seront disposés
préférentiellement a 'opposé des départs BT et ce, afin d’éviter les croisements,

e Les cheminements des cables HTA et BT, Courants forts et Courants faibles seront séparés conformément
aux régles de l'art, la fixation des cables réalisée par colliers « Rilsan ».

8.2 Dans le poste
Les cheminements seront réalisés en tenant compte des points suivants :

e La liaison HTA cellule HTA - transformateur, dans sa partie de remontée vers le transformateur sera fixée
sur chemin de cable avec protection mécanique jusqu’a 1,5 m de hauteur,

e Pour la liaison BT transformateur — TGBT, lorsque celle-ci est réalisée par cable, les cables devront étre
maintenus et soutenus par des supports adaptés (la fixation au plafond est autorisée avec la méme réserve
que ci-avant concernant I'étanchéité),

e Lesliaisons inter-équipements se feront sous goulottes plastique ou sur chemin de cables en soubassement,

e Les liaisons concernant les points lumineux, interrupteurs et PC sous tube IRL sont admises (diamétre < 32
mm et 2 liaisons maxi par tube),

e A npartir du coffret Télégestion, une goulotte dédiée ou chemin de cable sera spécialement dédiée au passage
de la fibre optique. Elle sera positionnée en respect de rayon de courbure de la FO. Ce cheminement
communiquera avec le soubassement par un passage dédié dans le plancher.

9 PRESTATIONS

9.1 Prestations d’études
Le Titulaire est tenu de réaliser les études d’exécution nécessaires a la parfaite réalisation de ses prestations
contractuelles et de les soumettre pour approbation au Maitre d’ceuvre avant fabrication.

D’'une maniére générale, et a minima, dans le cadre de la réalisation d'un poste HTA/BT, les plans et documents
suivants seront a fournir :

o Les plans détaillés du poste (avec vues a I'échelle des faces avant, arriére, pignon gauche et droite, en plan
et en coupe incluant I'implantation des équipements, masse prévisionnelle), les réservations et passages
devront figurer sur ces plans,

o Les plans et schémas détaillés des équipements principaux et secondaires (encombrements, faces avant,
schémas détaillés et de cablages, plans de verrouillages, nomenclatures, projet d’unifilaire général pour
affichage, etc.),

e Le carnet de cables relatifs aux liaisons inter-équipements du poste,
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e Les notes de calculs relatives a la ventilation, a la dissipation thermique, au dimensionnement du chargeur
- batteries 48 Vcc, des liaisons HTA et BT,

e Le tout en pdf +,

e Formalisme des plans : en DWG Autocad, Caneco, ETAP HT,

e Cartouche CEA, suivant charte graphique propre a I'exploitant du poste,
e Planning de réalisation en MS Project,

¢ Une note présentant le zonage ATEX du poste HT/BT, avec la justification associée permettant d’éviter les
zones a risque d’explosion, notamment pour le chargeur,

e Le programme détaillé de contréle et d'essais usine.

Nota : le détail des plans et documents a fournir doivent étre précisés et consignés sur une LDA a I'occasion de la
revue de lancement de projet.

9.2 Montage et installation des équipements en usine
Le Titulaire assure la fourniture, la pose et I'installation de 'ensemble des équipements du poste.

Dans le cas d’équipements fixés a I'extérieur du poste (coffret GEM par exemple), ceux-ci seront installés, raccordés
et vérifiés en usine au méme titre que les autres équipements. Pour le cas ou il serait nécessaire de les démonter le
temps des opérations de transport et de manutention sur site, les opérations de remontage, de vérification et de
remise en condition opérationnelles restent a la charge du Titulaire.

Le processus de montage, d’'installation et de raccordement des équipements devra s’exécuter en conformité avec
le processus d’Assurance Qualité du Titulaire et ce, avec la tragabilité prévue.

10 ESSAIS ET VERIFICATIONS

10.1 Programme d’essais usine

En compléments aux contréles ci-dessus, le Titulaire devra prévoir toutes les vérifications, essais et mesures
nécessaires a la recette en usine et ce, selon un programme détaillé. Il doit détailler 'ensemble des opérations et
points de contrdle prévus pour ces essais et les enchainements sous forme d’un tableau détaillé type « check-list ».

e Ce document est soumis pour approbation du CEA Cadarache au moins 4 semaines avant la date prévue
pour ces essais,

o llestde laresponsabilité du Titulaire de déterminer le niveau de pertinence de ces essais afin de lui permettre
d’apporter la démonstration des performances requises et de livrer un poste le plus proche possible de I'état
« prét a étre installé ».

10.1.1 Essais individuels des équipements HTA

Les essais des équipements HTA seront effectués selon les exigences du document « Spécification technique des
cellules HTA et protections » cité au paragraphe 3. Les documents associés sont exigés lors de la réception.

10.1.2 Essais individuels des équipements transformateurs

Les essais des transformateurs HTA/BT seront effectués selon les exigences du document « Spécification technique
des transformateurs de type sec » cité au paragraphe 3. Les documents associés sont exigés lors de la réception.

10.1.3 Essais individuels des équipements TGBT

Les essais des TGBT seront effectués selon les exigences du document « Spécification technique des TGBT
primaires » cité au paragraphe 3. Les documents associés sont exigés lors de la réception.



Classement GED : Page

16/26
3.3
Référence : Indice
Direction des énergies 850 ELECT NTE 21 002 DO A

Direction de I'ingénierie et de la maitrise d’ceuvre projets
Département conception et études techniques

10.1.4 Essais d’ensemble « monté »

En plus des essais individuels décrits ci-dessus, les contréles d’ensemble « monté » porteront sur :

o La vérification de conformité du poste avec le CCTP, la présente spécification et avec les plans détaillés
fournis lors des études et validés par le CEA Cadarache,

e Labonne prise en compte des plans et documents « bon pour exécution,
e La vérification des prescriptions de sécurité,
o La vérification de toutes les liaisons inter-équipements,

e Le bon fonctionnement des équipements et sous-ensemble fonctionnels (par simulation si nécessaire)
incluant la vérification de chaque chaine de contréle / commande,

e Le paramétrage et la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de ventilation,
e Le paramétrage et la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de comptage.

10.2 Exécution des essais
Les essais en usine, en conformité avec le programme d’essais approuvé et validé par CEA Cadarache (exemple
joint en annexe 2) sont scrupuleusement réalisés par le Titulaire.

Des que ces essais sont terminés et que chacun des points de la check-list est coché positivement (Modéle en
annexe), la recette usine peut étre exécutée.

e Convocation a la recette usine : elle doit étre formulée par écrit au CEA Cadarache au moins 15 jours
calendaires a avant la date prévue de la recette usine,

e Par défaut et hors spécification contraire du CCTP, une recette en présence du CEA Cadarache ou en
présence d’un représentant désigné, doit étre prévue par le Titulaire.

10.3 Procédure de recette usine
La recette usine a lieu dans les ateliers et usines du Fournisseur. Lorsque Titulaire et Fournisseur sont distincts,
dans le cas de sous-traitance approuvée par exemple, la présence du Titulaire est indispensable.

L'objet de cette recette n'est pas de répéter tous les essais et vérifications déja effectués par le Titulaire mais de
s’assurer, de maniére contradictoire, de la bonne conformité de la réalisation avec les exigences du CCTP et des
plans et documents fournis et approuvés au titre des études de réalisation.

Le CEA (ou son représentant) vérifiera en particulier :

e La présence et le contenu des rapports d’essais usine, certificats de conformités, etc. des équipements
« Constructeur » (tableau HTA, transformateurs(s), TGBT, Chargeur batteries, etc.),

e La présence et la conformité des notices, plans et schémas et ce, incluant la bonne prise en compte des
modifications ou aménagements demandés en phase études,

e Que les essais et vérifications ont bien été réalisés par le Fournisseur et selon le programme d’essais
approuvé.

Au titre de la recette usine, le CEA pourra demander au Titulaire de refaire tout ou partie de certains essais en sa
présence (par ex. vérification de chaines de sécurité, d’alarmes et de déclenchement, du bon paramétrage des relais
de mesure et de protection).
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A l'issue de la recette usine, un proces-verbal de recette est rédigé par le Titulaire. Ce PV consignera :
o Les vérifications et essais effectués lors de la recette en usine,

e Les remarques et commentaires formulées par le CEA avec le détail des réserves ou non-conformités et
leurs statuts (selon remarque ci-apres).

Si le résultat de la recette usine est satisfaisant :

o le PV de recette est approuvé, daté / signé par les parties en présence. L’original est conservé par le
Titulaire, une copie est remise au représentant du CEA,

e Le PV de recette ainsi approuvé permet de déclencher le processus de livraison par le Titulaire.

Si le résultat de la recette usine n’est pas satisfaisant :
e Le PV de recette décrit le ou (les) motifs d’insatisfaction,

e Le CEA Cadarache se réservant le droit d’exiger une nouvelle date de recette usine et ce, en fonction de
I'importance de la (ou les) corrections a apporter.

Remarque concernant les réserves :

e Laréserve ou la non-conformité est corrigée lors de la recette usine, le compte rendu portera la mention
« corrigé en usine »,

e Laréserve ou la non-conformité ne pourra étre corrigée qu’apres la recette, le compte rendu portera la
mention « a corriger avant livraison ».

Il est de la responsabilité du Titulaire de s’assurer que les réserves « a corriger avant livraison » soient effectivement
et correctement réalisée avant la livraison. Dans le cas contraire, ces modifications devront étre effectuées par le
Titulaire aprés livraison, les frais supplémentaires induits par les travaux sur site restant a sa charge.

Remarque : pour le cas ou le CEA Cadarache propose de ne pas procéder a une recette usine, le Titulaire envoie
au Chargé d’'affaires du CEA :

e une copie du programme d’essais complété avec les résultats (les points de la check-list vérifiés
positivement), le tout attesté et signé par le responsable Qualité du Titulaire,

e une copie des rapports d’essais usine, certificats de conformités, etc. des équipements « Constructeur »
(tableau HTA, transformateurs(s), TGBT, Chargeur batteries, etc.),

Au regu de ces documents et aprés examen des résultats, le CEA Cadarache décide :
e de déclencher le processus de livraison par le Titulaire,
e oude programmer une recette usine comme ci-dessus.

Dans tous les cas, avec ou sans recette usine, 'accord du CEA Cadarache ne dégage en rien le Titulaire de ses
engagements contractuels et réglementaires.
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11 LIVRAISON - MISE EN PLACE

11.1 Préparation du terrain d’accueil

D’une maniére générale, sauf spécification contraire du CCTP, le CEA Cadarache fait son affaire de la préparation
du terrain et des sols destinés a accueillir le poste. Pour les postes destinés a un usage de longue durée, cette
préparation inclut :

e Les aménagements des acces, le cas échéant,

e La réalisation du fond de fouille obtenu par décaissement du sol (surface égale a la semelle du poste
augmenté de + 1 m sur chaque face).

Le Titulaire devra fournir au CEA Cadarache ses prescriptions minimales pour la bonne stabilité de I'ouvrage et de
la bonne répartition des descentes de charges. D’une maniére générale, le CEA prévoit que le poste puisse reposer
sur, de bas en haut :

e 25 cm de hérissonnage en 0/31,5
e 15 cm de radier BA,
e 10 cm de sable fin.

Ces opérations préliminaires incluent la mise en place de la boucle de fond de fouille, des fourreaux TPC nécessaires
aux cables, des chambres de tirage éventuelles et du drainage.

11.2 Visite préliminaire

En accord avec le planning général des travaux et avant la date prévue pour la livraison, une visite préliminaire est
organisée par le Titulaire et le CEA Cadarache en présence des spécialistes logistique du Titulaire en charge du
transport, grutage et mise en place du poste.

Un compte-rendu sera rédigé par le Titulaire a I'issue de cette visite. Les points principaux a aborder sont résumés
ci-aprés :

e Le Réglement intérieur et les formalités d’entrée sur le site,

e Lateneur et exigences de la Demande d’Ouverture de Travaux (DOT),

e Le suivi médical et la formation éventuellement nécessaire du personnel intervenant, etc.

e Le Plan de Prévention (PDP) incluant le protocole de déchargement avec :
- ltinéraire depuis le Poste de garde, accessibilité du lieu de pose, largeur et tenue des sols, voies
d’accés, obstacles éventuels,
- Zones de parking pour le convoi (grue, plateau porte-char, transport des contrepoids, etc.),
- Zones de retournement, obstacles, distances de sécurité (lignes électriques par exemple),
- Positionnement et « calibrage » de la grue lors du déchargement,
- Résistance des sols au niveau des plaques de calages,
- Zones a baliser, voies a fermer, etc.

11.3 Opérations de mise en place

Ces opérations s’effectuent sous la responsabilité du Titulaire dans le respect des consignes de sécurité, du plan de
prévention et des attendus de la visite préliminaire. Elles sont impérativement soumises a I'accord préalable des
Responsable sécurité du Centre.

L’évacuation des déchets éventuels (protection polyéthyléne, pare-chocs polystyréne, par ex.) sont a la charge du
Titulaire.
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Lorsque les opérations de mise en place sont terminées, un PV de réception est rédigé avec :
o Constat des opérations effectuées,
e Remise des clefs,
e Contréles des équipements a l'intérieur du poste,

e Relevé des dégats éventuels et/ou avaries subis lors du transport et du déchargement, et le cas échéant,
établissement des réserves selon les régles en usage pour les assurances transport,

e Levées des réserves « a corriger avant livraison » tel que consigné dans le PV de recette.

Nota : le PV de réception « sans réserves » est le document essentiel qui, entre-autres, marque de début de la
garantie contractuelle.

Aprés la mise en place du poste, sauf stipulation contraire du CCTP, le CEA Cadarache réalise les opérations
suivantes :

e Mise en place et pénétration des fourreaux au travers des ouvertures défongables prévues, réalisation des
étanchéités correspondantes,

e Remblaiement et drainages des eaux autour du poste,
e Finitions des sols autour du poste et de ses accés.

12 RECEPTION ET MISE SOUS TENSION DU POSTE

12.1 Visite réglementaire
A lissue des travaux ci-aprés, le CEA Cadarache déclenche la visite initiale de conformité réglementaire. Celle-ci
sera effectuée par un organisme de contréle agréé et aux frais du CEA Cadarache.

Le Titulaire s’engage a participer a cette visite. En cas de non-conformité, les frais de remise en état liés aux
malfagons et les frais de contréles supplémentaires par cet organisme seront a charge du Titulaire.

12.2 Raccordements du poste et mise sous tension

Sauf stipulation contraire du CCTP, ces travaux sont généralement effectués par le CEA Cadarache au travers d’'une
entreprise extérieure. Ces travaux terminés, le PV de contréles réglementaire sans réserves, les opérations de mise
sous tension sont effectuées.

Le Titulaire devra prévoir la présence d’'un technicien qualifié — apte a intervenir sur les équipements et ce, pendant
1 journée minimum aux fins d’assistance a la mise sous tension.

12.3 Mise en exploitation
Lors des opérations de mise sous tension, la charge des opérations d’exploitation et de maintenance du poste est
transférée a I'Exploitant au titre du GCS (Contrat Global de Services).

13 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Cités habituellement par les abréviations DOE ou TQC pour "Tel Que Construit", ces dossiers doivent étre fournis
par le Titulaire conformément aux exigences du CCTP.

Les documents a remettre sont - @ minima - ceux de la liste des plans et documents établie lors de la phase de
lancement du Projet. En I'espéce, la spécification technique « Définition des plans et schémas d’'un ouvrage
HTA/BT » ref. 140 ELECT PZR SPE 09000366 détaille qualitativement et quantitativement les exigences du CEA
Cadarache.
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14 ANNEXE 1 : CONSTITUTION GENERALE D’UN POSTE HTA/BT
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15 ANNEXE 2 : EXEMPLE DE PROGRAMME D’ESSAIS USINE

Ce document est donné a titre d’exemple et n’est pas exhaustif. Il appartient au Titulaire de I'adapter en fonction des
spécificités du projet et ce, en incluant ses propres annotations.

Pour mémoire : C = Conforme, NC = Non conforme, NA = Non applicable.

Iltem | POSTE BETON PREFABRIQUE NC | NA Commentaires
1 Vérification état général, peinture, propreté, éclairage, chauffage et prises
2 Fourniture et vérification conformité plans "tel que construit"

3 Vérifier positionnement des équipements
4 Vérifier I'obturation des trémies entrée de cables
5 Affichage réglementaire dans le poste et sur la porte
6 Controle du matériel de sécurité (extincteur, fusibles, tabouret)
7 Contrdle fermetures (Poignée antipanique, serrure Bricard, Arréts de portes)
8 Bornes et circuits de terre normalisée
9 Positionnement ouies et extracteur
10 | Liaison HTA - Transfo
Fourniture PV diélectrique liaison
Vérification raccordement coté cellule HTA et ordre phases
Vérification cheminement liaison HTA
Vérification raccordement coté transformateur et ordre phases
11 Liaison Transfo - TGBT
Vérification raccordements coté transformateur et ordre phases
Vérification cheminement et tenue liaison
Vérification raccordement coté TGBT et ordre phases
12 | Liaison TGBT - Servitudes
Vérification raccordement départ TGBT et ordre phases
Vérification cheminement et tenue liaison
Vérification raccordement coté Servitudes
13 | Liaison Servitudes
Vérification liaison vers chargeur batteries et cheminement
Vérification liaison vers coffret GEM, cheminements et ordre phases
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Résultats
Iltem | TABLEAU HTA 15 kV NC | NA Commentaires
14 | Fourniture PV et rapports d'essais / réception constructeur
15 | Fourniture et vérification conformité plans "tel que construit"
16 Vérification mise en place, cablage, Malt
17 | Vérification conformité plaques signalétiques Constructeur
18 | Vérification conformité plaques indicatrices
19 | Vérification manceuvrabilité (ouverture / fermeture / Malt)
20 | Vérification verrouillages et conformité serrures
Résultats
Item TRANSFORMATEUR HTA / BT NC | NA Commentaires
21 Fourniture PV et rapports d'essais / réception constructeur
22 | Foumniture et vérification conformité plans "tel que construit"
23 | Vérification conformité plaques signalétiques
24 | Vérification points de raccordements HTA / BT et position plots de réglage
25 | Vérification verrouillages et conformité serrures porte accés
26 | Vérification positionnement et raccordement sondes température vers TGBT
Résultats
ltem CHARGEUR - BATTERIES 48 Vcc NC | NA Commentaires
27 | Fourniture PV essais / réception constructeur
28 | Vérification mise en place, cablage vers APl et TGBT, Malt
Vérification batterie (fournir PV réception batterie, controle de chaque élément
29 | densité et tension élément)
30 | Vérification fil & fil cablage vers BNTS du TGBT
Résultats
Item COFFRET SERVITUDES NC | NA Commentaires
31 Fourniture PV et rapports d'essais / réception constructeur
32 | Vérification mise en place, immobilisation au sol, Malt
33 | Vérification conformité plagues indicatrices
34 | Vérification inverseur et ordre des phases (coffret GEM et TGBT)
35 | Déconnexion arrivée et mise sous tension provisoire (source provisoire)
36 | Verification coffret servitudes
Vérification signalisations
Vérification éclairage intérieur / extérieur / soubassement poste
Vérification éclairage de sécurité
Vérification prises de courant
37 | Vérification mise sous tension et charge batteries (départs ouverts)
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Résultats
Item COFFRET INTERFACE GTC C|NC |NA Commentaires
38 | Fourniture PV essais / réception constructeur
39 | Fourniture et vérification conformité plans "tel que construit"
40 Vérification mise en place, cablage vers APl et TGBT, Malt
4 Mise sous tension 48 Vcc
42 VVérification signalisation, ventilation, convertisseur 48/24 Vcc
ltem TGBT C|NC |NA Commentaires

43 | Fourniture PV essais / réception constructeur

44 | Fourniture et vérification conformité plans "tel que construit"

45 | Vérification état général, peinture, ouverture portes AV et AR

46 | Vérifier positionnement des équipements et borniers

47 | Vérifier liaison puissance et raccordement arrivées BT tenue, repérage, etc.)

48 | Vérifier manceuvrabilité des appareils

49 | Vérifier verrouillages et conformité serrures

50 | Testisolement du jeu de barres BT

51 Controle isolement des circuits auxiliaires

52 | Controle du réglage du disjoncteur GBT

53 | Mise sous tension 48 Vcc du TGBT

Vérification des sources et des polarités 48 Vcc dans le TGBT
Vérification sens des polarités

Vérification signalisation

Vérification liaisons vers API via BNTS du TGBT (signalisation Telefast)

54 | Controle des protections transformateur
Essais déclenchement fusion fusible
Essais asservissement GBT par HT

Vérification liaisons HTA vers APl via BNTS du TGBT (signalisation Telefast)
Vérification liaisons GBT vers API via BNTS du TGBT (signalisation Telefast)

55 | Contréle du relais TEC de température

Contrdle cablage des sondes PT100

Paramétrage du relais et vérification (boites a décade)

Controle cohérence des températures affichées

Veérifications des commandes ventilation, alarme, déclenchement

Vérification liaisons vers APl via BNTS du TGBT (signalisation Telefast)

56 | Contréle de la centrale de mesure

Paramétrage du contrdleur Diris

Vérification des mesures courant et tension par injection U et |
Vérification du seuil mini U

Vérification liaisons entrées Telefast de I'API via le BNTS du TGBT

57 | Contréle du CPI

Controle cohérence des valeurs affichées par injection
Paramétrage des seuils d'alarmes

VVérification liaisons entrées Telefast de I'API via le BNTS du TGBT

58 | Relais homopolaire HT

Vérification liaison entrées Telefast de I'API via le BNTS du TGBT

Paramétrage et essais des homopolaires HT par injection spire d'essais
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ltem TGBT C|NC|NA Commentaires
59 | Relais homopolaire BT
Paramétrage et essais des homopolaires HT par injection spire d'essais
Vérification liaison entrées Telefast de I'API via le BNTS du TGBT
60 | Départs BT

Vérification des départs, calibre, repérages, etc..
Vérification liaison OFD vers Telefast de I'API via le BNTS du TGBT
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16 ANNEXE 3 — MISES A LA TERRE
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17 ANNEXE 4 — ACRONYMES UTILISES

EDC

Acronyme de Electricité De Cadarache, désigne de fagon immuable les équipes chargées de la gestion du réseau
de distribution HT du centre de Cadarache et cela quelques soient les réorganisations, changement de sigle ou de
prestataire.

CGS Contrat global de service
Nom de code du contrat passé entre le CEA et le groupement momentanée d’entreprises solidaires chargé de
I'exploitation du réseau électrique de Cadarache.

Installation :
Ensemble des ouvrages électriques du Client situé en aval des limites de propriété du réseau de Cadarache et dont
les principales caractéristiques figurent en annexe 1 (piéce fournie par le client).

Salle de quart 63 kV :

Lieu a partir duguel peuvent étre assurées, pour 'ensemble des ouvrages du Réseau de Cadarache, leur surveillance
adistance, les manceuvres de leurs organes télécommandés et la coordination a leur accés. Le Chargé d’Exploitation
EDC est localisé dans cette salle de quart.

GTC :

Gestion Technique Centralisée : Moyen permettant le contréle/commande des installations du réseau de Cadarache
BT : Basse Tension

Cl : Chef d’Installation

CP : Chef de Projet

CGS : Contrat Global de Services

CSE : Cellule Sareté Etablissement

CSMN : Cellule de Siireté des Matiéres Nucléaire

CSPS : Coordinateur Sécurité Protection Santé

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

EIS : Elément Important pour la Sureté

FLS : Force Locale de Sécurité

HNO : Heures Non Ouvrables

HTA : Haute Tension niveau A (1000 V < U < 50 000 V en courant alternatif)
HTB : Haute Tension niveau B (50 000 V < U en courant alternatif)

ICPE : Installation Classée pour la Protection de ’lEnvironnement

ISE : Ingénieur de Sécurité de I’Etablissement

MOA : Maitrise d’OuvrAge

MOAd : Maitrise d’OuvrAge déléguée

MOE : Maitrise d’CEuvre

PdM : Plan de Management

PMR : Plan de Maitrise des Risques

PQ : Plan Qualité

sSMQ : Systéme de Management de la Qualité

SPR : Service de Protection contre les Rayonnements

SST : Service de Santé au Travail

STIC Service des Technologie de I'Information et de la Communication
DIMP : Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d’ceuvre Projet

DCET : Département Conception et Etudes

SE2C : Service Electricité Contréle Commande
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