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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

TYPES D'INTERVENTIONS

Dépose des plafonds

Limite d'intervention LOT CURAGE

Dépose/repose des plafonds dito existant

PLAN DE REPERAGE DES DEMOLITIONS
PLAFONDS - REZ-DE-JARDIN

1/200
N

G*PDCERDC



JD
JD

JD
JD

35
AFFRANCHISSEMENT

330
SANITAIRE

9
FORMATION

11
CFTC

12
RESERVE GDF

13
LOCAL TECHNICIEN.NE DE SURFACE

14
FOURNITURES

15
RESERVE GDB

59
ARCHIVES DIRECTION AGENCE COMPTABLE

60
RGV

16
BATTERIE SONO

17
ARCHIVES COMPTA

221
DEGAGEMENT

109
COMITE D'ENTREPRISE

75
CFDT

76
CGT

84
GESTION DES FLUX

212
SALLE DE REUNION 03

213
HALL / SALLE DE PAUSE

211
SALLE DE REUNION 02

210
SALLE DE REUNION 01

209
SALLE DE FORMATION / CONFERENCE

215
INFORMATIQUE

214
STOCKAGE MATERIEL

217
SANITAIRE

216
SANITAIRE HANDICAPE

88
SCANNERISATION

54
DEGAGEMENT

54
DEGAGEMENT

88
SCANNERISATION

93
SANITAIRES FEMMES100

LOCAL VENTILATION

207
RANGEMENT

206
SANITAIRES HOMME

95
REPROGRAPHIE

107
RESERVE CUISINE

110
RESERVE IMPRIMERIE

48
SALLE D'ATTENTE

111
ATELIER

106
ATELIER

34 SAS

70 CHAUFFERIE

19
RESERVE PAO

98
EX-PAO

20
RESERVE IMPRIMERIE

99
DEGAGEMENT

18
TGBT

Li
m

ite
 e

m
pr

is
e 

ré
ha

bi
lit

at
io

n

Li
m

ite
 e

m
pr

is
e 

ré
ha

bi
lit

at
io

n

54
DEGAGEMENT

36
SALLE DE RESTAURANT

39
CUISINE

208
LAVE-VAISSELLE

38
LOCAL POUBELLES

39
CUISINE

43
CHAMBRE FROIDE 3

42
CHAMBRE FROIDE 2

41
CHAMBRE FROIDE 1

67
VESTIAIRE

218
ENTREE FOURNISSEUR RESTAURANT

46
SANITAIRES

66
GERANT

LIMITE INTERVENTION LOT CURAGE
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Dépose des revêtements de sol existants
AU LOT CURAGE
Dépose du dallage existant
AU LOT GROS-OEUVRE
Dépose des chapes existantes
AU LOT CURAGE

TYPES D'INTERVENTIONS

Limite d'intervention LOT CURAGE

PLAN DE REPERAGE DES DEMOLITIONS
SOLS - REZ-DE-JARDIN
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Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Démolition des parois

Dépose de la faïence UNIQUEMENT

Dépose de la toile de verre UNIQUEMENT

TYPES D'INTERVENTIONS

Doublage conservé

Limite d'intervention LOT CURAGE

PLAN DE REPERAGE DES DEMOLITIONS
MURS - REZ-DE-JARDIN
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