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Escalier de
chantier : accès

au R+1 avec
franchissement
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Maîtrise d'oeuvre mandataire :

Guinée*Potin architectes

13 Allée de l'Île Gloriette, 44000 Nantes

Maîtrise d'oeuvre :

ESTB

80 rue de Montréal, 85000 La Roche-sur-Yon

Maîtrise d'oeuvre :

ECSB

5 rue de l'Epéronnerie, 49290 Chalonnes sur Loire

Maîtrise d'oeuvre :

AREA

Le Bois Cholet, 44860 St Aignan de Grand Lieu

Maîtrise d'oeuvre :

CABINET DENIS ROUSSEAU

Place Einstein, 85000 Challans

Maîtrise d'oeuvre :

SUD VRD

36 rue Barjot, 49300 Cholet

Maîtrise d'oeuvre :

QUATUOR

2 rue du Wattam, 47000 Orvault
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Maîtrise d'ouvrage opération :

CPAM DE VENDEE

RAPATRIEMENT DES EFFECTIFS DU CES ET DE

L’ELSM SUR LE SIÈGE DE LA CPAM DE VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON (85)

Echelle :

FEVRIER 2023

DCE

N

PLAN INSTALLATION

CHANTIER

1/200


