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LOT N°03 - CHARPENTE BOIS/ MURS A OSSATURE BOIS

1- GENERALITES

1.1 - DESCRIPTION DE L’OPERATION

L'opération consiste en la surélévation du batiment existant de la CPAM de la Roche-sur-
Yon -85-.

1.2 - ETENDUE DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit prendre connaissance des généralités communes a tous les corps d’état
ainsi que des descriptifs de ’ensemble des autres lots pour en tirer toutes sujétions de parfaite
finition.

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont ceux décrits
sommairement ci-apres :

- relévés sur site des dispositions existantes pour en tirer toutes les sujétions relatives a
Ses propres travaux,

- apartir des relevés et des plans fournis par 1’équipe de Maitrise d’ceuvre, les dessins de
réalisation de tous les ouvrages de charpente, avec indications des équarrissages, des
détails d'assemblage, des ferrures, a soumettre a 1'approbation de I’équipe de Maitrise
d’ceuvre avant toute exécution.

- la fourniture de tous les matériaux, bois, métal, ferrures, etc, nécessaires au parfait
achévement des travaux du présent lot,

- le contr6le sur place des implantations et aplombs des ouvrages et la vérification sur
place des mesures, cotes des plans et dessins d'exécution, compris contrdle des existants,

- le tracé des épures.

- lalivraison, le transport, le coltinage, la mise en place (y compris moyens de levage) (y
compris boulonnage, etc...) ainsi que I’ensemble des dispositifs de mise en sécurité des
équipes, compris échafaudages et protections collectives nécessaires,

- la pose avec tous les assemblages, soudures, boulons, quincailleries, etc., la fixation
compris tous calages, scellements, et toutes ferrures ou autres accessoires de fournitures
nécessaires telles que platines, pieces d’ancrages, prescellements, etc.

- le traitement fongicide/insecticide/anti-termites de tous les bois/panneaux bois et la
protection contre la corrosion des pieces metalliques,

- la fourniture a I'entrepreneur de gros-ceuvre des éléments a sceller dans les ouvrages de
structure pour la pose des charpentes bois.

- la coordination des ouvrages avec les autres corps d'état, notamment avec le lot Gros
ceuvre, pour les appuis des structures sur leurs ouvrages, les lots Menuiseries extérieures
& Intérieures, lot Couverture/Etanchéité pour la prise en compte de la réservation des
ouvrages attenants. La coordination avec I’ensemble des lots pour assurer la continuité
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de I’enveloppe du batiment. Tous les percements et chevétres nécessaires a la réalisation
des travaux des autres corps d’état (et frais d’études associés) sont dus par le présent lot.

1.3 - PRESCRIPTIONS GENERALES

Il est important de rappeler que la seule référence aux normes citées dans ce chapitre ne
suffit pas a concevoir et réaliser des ouvrages susceptibles de donner satisfaction durablement.
Dans le cas de techniques traditionnelles, ce qui importe est la conformité des produits cités aux
CGM (Critéres Généraux de choix des Matériaux) des DTU ou au chapitre « Matériaux » des
Regles Professionnelles. Dans le cas de techniques non traditionnelles, le respect des Avis
Techniques ou des Documents Techniques d’ Application suffit.

L'objet du présent lot sera executé conformeément aux clauses, conditions générales,
Normes, Réglementations et Prescriptions Techniques et tous documents ci-aprés en vigueur a
la date de remise des offres, a savoir :

= Les documents techniques applicables aux travaux de Charpente Bois
= Les documents techniques applicables aux travaux de Charpente Métalliques
= Les Normes Francaises homologuées (NF), en particulier les normes :
- Barriere d’étanchéité vis-a-vis des remontées capillaires (ou bande d’arase) :

NF EN 14967 Novembre 2006 : Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles bitumineuses
contre les remontées capillaires dans les murs

NF EN 14909 Aolt 2012 - Feuilles souples d’étanchéité — Barri¢res d’étanchéité
plastiques et élastoméres contre les remontées capillaires dans les murs

- Durabilité du bois et des matériaux derivés du bois :
NF EN 335 Définition des classes de risque d’attaque biologique.
FDP 20-651 : Durabilité des éléments et ouvrages en bois

EN 350-2 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité naturelle
du bois massif - Partie 2 : guide de la durabilité naturelle du bois et de I'imprégnabilité
d'essences de bois choisies pour leur importance en Europe.

NFB 50 105-3 : Durabilité du bois et des produits a base de bois - Bois massif traité
avec produit de préservation - Partie 3 : performances de préservation des bois et
attestation de traitement - Adaptation a la France métropolitaine et aux DOM.

NF B 50-100-4 Définition des classes de risque d’attaque biologique — Partie 4 :
Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques.

NF B 51-001 Caractéristiques technologiques et chimiques des bois ;
NF B 51-002 Caractéristiques physiques et mécaniques des bois ;

- Reégles d’utilisation des bois dans les constructions :
NF B 52-001-1 Partie 1 : Niveaux de résistance des pieces de bois ;
NF B 52-001-2 Partie 2 : Méthode d’essais ;
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NF B 52-001-3 Partie 3 : Echantillonnage et interprétation des résultats d’essais sur
piéces en dimensions d’emploi ;

NF B 52-001-4 Partie 4 : Classement visuel pour 1’emploi en structure des principales
essences résineuses et feuillues ;

NF B 52-001-5 Partie 5 : Caracteéristiques mécanigques conventionnelles associées au
classement visuel des principales essences résineuses et feuillues utilisées en
structure ;

- Panneaux :
NF EN 13986 Avril 2005 — Panneaux a base de bois destinés a la construction
NF EN 300 Octobre 2006 : Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB)
NF EN 636 Décembre 2003 : Contreplaqués (type 3S)
NF EN 312 Novembre 2010 : Panneaux de particules (type P5)
NF EN 14279 Mai 2009 : Lamibois (LVL)

Autre panneau: un AT (Avis Technique) ou DTA (Document Technique
d’Application) doit viser favorablement leur utilisation en contreventement de murs
a ossature bois. Attention aux prescriptions particulieres notamment concernant les
transferts de vapeur.

- Pare-pluie :

NF EN 13859-2 Octobre 2010 : Feuilles souples d’étanchéité — Définitions et
caractéristiques des écrans souples — Partie 2 : Ecrans souples pour murs et cloisons
extérieures

NF EN 14964 Janvier 2007 : Ecrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu
Concerne les panneaux de fibre de bois SB-H, MDF-RWH
- NF EN 14592 : Structures en bois — Eléments de fixation de type tige

- Les ferrures seront réalisées dans la tdle d’acier galvanisée a chaud d’aprés la norme
NF 36321.

- Connecteurs tridimensionnels (équerres, sabots...) sous ETE (Evaluation Technique
Européenne)

- Tasseaux support de doublage :
Extérieur :NF DTU 41.2 — Revétements extérieurs en bois

Intérieur :PR NF DTU 25.41 Juin 2012 — Travaux de batiments — Ouvrages en
plagues de platre — Plaques a faces cartonnées

- NF P 21 110 Structures en bois — Notes de calculs ;
- NF P 21-101 Eléments industrialisés de charpente en bois — Spécifications ;

- NF EN 14250 Juin 2010 — Structures en bois - Exigences de produits relatives aux
fermes préfabriquées utilisant des connecteurs a plaque métallique emboutie

- NF P21-365 Mai 2009 : Structures en bois - Exigences relatives aux charpentes
taillées et a leurs composants

- NF EN 390 Bois lamellé collé — Dimensions (indice de classement : P 21-352) ;
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- NF EN 338 Bois de Structure — classes de résistance (mai 1995) (indice de
classement : P 21-353) (ICS : 79.040 ; 91.080.20) ;

- NF EN 14081 Awvril 2011 : structures en bois — Bois de structure a section
rectangulaire classé pour sa résistance

- NF EN 14592 Aodt 2012 : Structure en bois- éléments de fixation de type tige
- DEE : éléments de connexion tridimensionnels

- Panneaux massifs bois contrecollés: guide RAGE (Régles de I'Art Grenelle
Environnement 2012)

- Produits de préservation des bois :

NF X 40-100 Criteres d’évaluation des produits de préservation du bois en fonction
des classes de risques biologiques d’emploi des bois ;

NF X 40-102 Etiquetage informatif pour utilisateurs professionnels.
- Isolants :

NF EN 13162 Février 2009 : Produits isolants thermiques pour le batiment — Produits
manufacturés en laine minérale (MW) — Spécifications (valable aussi pour laine de
roche)

AT (Avis Technique) ou ETE (Evaluation Technique Européenne) et DTA
(Document Technique d’Application) visant favorablement la pose entre montants
ossature bois (fibres de bois, fibres de chanvre ou ouate de cellulose par exemple)

- Pare-vapeur :

PR NF EN 13984 Aolt 2012 : Feuilles plastiques et élastoméres utilisées comme
pare-vapeur — Définitions et caractéristiques

- NF EN 14915 — Lambris et bardages en bois — Caractéristiques, évaluation de
conformité et marquage

- NF EN 14519 — Lambris et bardage en bois massif résineux — Profilés usinés avec
rainure et languette

- NF EN 14951- Lambris et bardage en bois massif feuillus — Lames profilées usinées

- NF EN 15146 — Lambris et bardage en bois massif résineux — Profilés usinés sans
rainure et languette

- Autres bardages rapportés et autres revétements exterieurs : Ces ouvrages relevent de
la procédure d’AT (Avis Technique) ou de DTA (Document Technique
d’Application).

- NF EN 1090-1, Exécution des structures en acier et en aluminium - Partie 1 : exigence
pour 1’évaluation de la conformité des €éléments structuraux

- NF EN 1090-4, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium -
Partie 4 : exigences techniques pour éléments et structures en acier formés a froids
pour applications en toiture, murs, plafond et plancher

- NF EN 62305-3, Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques sur les
structures et risques humains (Indice de classement C17-100-3)
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- NF EN ISO 12944-1, Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par
systémes de peinture - Partie 1 : Introduction générale

- NF EN ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnages et d’essais

- Les normes de produits :

NF EN 10143, Toles et bandes en acier revétues en continu par immersion a chaud —
Tolérances sur les dimensions et sur la forme

NF EN 10162, Profilés en acier formés a froid - Conditions techniques de livraison -
Tolérances dimensionnelles et sur sections transversales

NF EN 10169, Produits plats en acier revétu en continu de matiéres organiques
(prélaqués) — Conditions techniques de livraison

NF EN 10346, Produits plats en acier a bas carbone revétus en continu par immersion
a chaud — Conditions techniques de livraison

NF P 34-301, Tdles et bandes en acier prélaquées ou revétues en continu d’un film
organique contrecollé ou colaminé destinées au batiment - Conditions techniques de
livraison

NF P 34-310, Toles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en continu
destinées au batiment — Classification et essais

NF EN ISO 6892-1, Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1 : méthode
d’essai a température ambiante

Document de la CNC2M

» Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en
particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et des Cahiers
des Clauses Spéciales (CCS) des :

- Solidité — Les regles de calculs du Corpus des Eurocodes :
NF EN 1990 (Combinaisons d’actions) et ses Annexes Nationales,
NF EN 1991 1-1 (Poids propres et charges imposees) et ses Annexes Nationales,
NF EN 1991 1-3 (Actions de la neige) et ses Annexes Nationales,
NF EN 1991 1-4 (Actions du vent) et ses Annexes Nationales,
NF EN 1993-1-1 (calcul des structures en acier) et ses Annexes Nationales,
NF EN 1995 1-1 (Vérification des structures bois) et ses Annexes Nationales,
NF EN 1995 1-2 (Verification au feu des structures bois) et ses Annexes Nationales,
NF EN 1998-1 (Actions dues aux seismes) et ses Annexes Nationales.
- Référentiels de mise en ceuvre :

NF DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie - Systéemes d'évacuation des
produits de combustion desservant un ou des appareils

NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a
faces cartonnées)
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NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
NF DTU 31.1 (P21-203) : Charpente en bois
NF DTU 31.2 (P21-204) : Construction de maisons et batiments a ossature en bois

NF DTU 31.3 (P21-205): Charpentes en bois assemblées par connecteurs
métalliques ou goussets

NF DTU 31.4 (P21-206) : Facades a ossature bois
NF DTU 32.1 (P22-201) : Charpentes et ossatures en acier

NF DTU 32.3 (P22-203) : Construction d’ossatures en acier pour maisons et
batiments résidentiels

NF DTU 33.1 (P28-002) : Facades rideaux, fagades semi-rideaux, fagades panneaux
NF DTU 40.29 (P31-208) : Mise en ceuvre des écrans souples de sous-toiture

DTU 40.41 (DTU P34-211) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et
longues feuilles en zinc

NF DTU 41.2 (P65-210) : Revétements extérieurs en bois

NF DTU 43.3 (P84-206) : Mise en ceuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec
revétement d'étanchéité

NF DTU 43.4 (P84-207) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés
du bois avec revétements d'étancheité

NF DTU 45.10 (P75-501) : Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines
minérales manufacturées

NF DTU 45.11 (P75-502) : Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en
vrac (laines minérales ou ouate de cellulose de papier)

FD DTU 45.3 (P75-463) : Batiments isolés thermiquement par I'extérieur

NF DTU 45.4 (P75-503) : Systemes d'isolation thermique par I'extérieur en bardage
rapporté avec lame d'air ventilée

DTU 51.3 (P63-203) : Planchers en bois ou en panneaux dérivées du bois
NF DTU 51.4 (P63-205) : Platelages extérieurs en bois

- Le « Recueil de contributions au calcul des éléments et structures en bois » des annales
de 'ITBTP n°46 ;

/////

- Le Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres (CCAP) ;
- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

En complément, I’offre devra étre conforme aux guides en vigueur a la date de la remise
de l’offre, tels que :
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- Bois construction et propagation du feu par les facades en application de I’Instruction
Technique 249,

- Recommandations professionnelles « Fagades ossature bois non porteuses »

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres concernant tous les chapitres.

Les généralités qui suivent propres au présent chapitre, complétent le cahier des Prescriptions
Communes applicables a tous les corps d'état.

Renseignements

L'entrepreneur du présent marché devra se rendre sur place avant I'exécution de son offre et
de ses travaux, afin d'apprécier la disposition des lieux, les possibilités d'accés et de stockage, les
conditions d'exécution, pour en tirer toutes les sujétions d'exécution nécessaires.

Protection - Sécurité

Devront étre prévues par l'entrepreneur du présent lot, les protections et signalisations
nécessaires pour eviter tous dégats aux installations existantes et accidents sur la voie publique ceci
selon les normes en vigueur. Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions a
prendre et ouvrages a réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes de toute
personne pendant la phase de levage de la structure et pendant toute la phase chantier.

1.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATERIAUX

Justification des provenances

L'entrepreneur devra étre & méme de justifier au Maitre d'Euvre et au Maitre d'Ouvrage la
provenance des matériaux mis en ceuvre :

- soit par des bulletins de livraison ou de garanties authentiques,
- soit par des factures ayant trait a ces fournitures.

Essence des bois
Pour la construction de I'ensemble de 1’ouvrage, il sera fait usage de bois :

- Résineux : bois indigénes de préférence ou importés du nord (douglas, méléze, épicéa,
pin sylvestre etc. ...).

Au vu des objectifs de démonstration du projet, les essences de bois mises en ceuvre devront
favoriser autant que faire se peut, I'emploi de ressources forestiéres locales ou nationales.
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La garantie du renouvellement de la ressource sera justifiée par la production d’un label (FSC,
PEFC ou équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée.

Les bois employés seront toujours de la meilleure qualité et prévus pour rester apparents.
Ils devront présenter une largeur d'accroissement faible et réguliere et une texture forte.

Ils seront parfaitement secs et sains, de droits fils, sans aubier, nceuds vicieux, gergures,
roulures ou autres défauts.

Les nceuds sains et adhérents seront seuls tolérés (plus grande dimension inférieure a 4 cm de
diamétre - 2 neeuds par métre courant) suivant Norme en vigueur NF B 51-002 et EN 1310 "Bois
ronds et bois sciés — Méthode de mesure des altérations biologiques”.

Les bois lamellé-collé seront de qualité GL 24H certifiés Acerbois Glulam ou équivalent, les
bois massifs de qualité minimale C24 pour les résineux, suivant les normes en vigueur.

Les bois lamibois (LVL) seront conformes a la norme NF EN 14 374.
Défaut des bois a proscrire.
Les bois seront de droit fil, les bois tors ne seront pas tolérés.

Ceux présentant des trous de vers, fréguents dans les bois tropicaux seront rebutés sauf dans
le cas de pigdres noires.

Marquage CE

Chaque composant structurel classé de la charpente et de I'ossature bois devra avoir une
attestation de conformité, selon la directive communautaire sur les produits de la construction (DPC
n° 89-106), matérialisée par le marquage CE.

Degré d*humidité

Taux d’humidité des bois a respecter pour la mise en ceuvre :

H=15 % - AH = 10 % pour les bois massifs de structure
H=15% - AH = 5 % pour les bois lamellé-collé de structure

H=12% - AH = 5 % pour les bois lamibois de structure

Traitement préventif des bois

Les bois utilises devront subir un traitement les mettant a lI'abri des attaques de tous les
insectes ou champignons et plus particulierement les pieces d’appui des menuiseries en contact
direct avec la macgonnerie. Seront préférées les essences naturellement durables pour la classe de
risque. A défaut, les produits de traitement preventif des bois devront étre strictement adaptes (sans
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exces) a la classe de risque et les procédés les moins nocifs pour I’environnement seront préférés.
Les produits a base de créosotes et PCP ne sont pas autorisés. Les traitements a base de CCA sont
interdits. Dans les choix des traitements des bois, les produits certifiés CTB P+ seront exigés.

L'entreprise fournira au Maitre d'(Euvre et au bureau de contrdle les procés-verbaux d'essais
d'efficacité des produits, I'étiquette informative aux produits, I'attestation de traitement.

Conformément au décret n° 2006-591 (23 mai 2006) et a l'arrété du 27 juin 2006 relatif a
I’application des articles R. 112-2 & R. 112-4 du code de la construction et de I’habitation, les bois
de structure et les panneaux concourant a la structure, dans les zones délimitées par un arrété
préfectoral, qui ne sont pas classés durables vis-a-vis des termites dans la norme EN 350-2, doivent
faire l'objet d'un traitement adapté permettant de les rendre résistant aux attaques de termites et
insectes xylophages pendant une durée minimale de dix ans.

La commune de La Roche-Sur-Yon, par arrété n°08ddel75 du 19/06/2008, a été déclaree
contaminée par les termites.

Matériaux dérivés du bois (panneaux de particules, poutres lamellées collées...)

De préférence ces produits devront étre composés de colle polyuréthane en phase agqueuse
(PMDI : Diisocyanate de diphényle méthane polymeére), autrement dit sans formaldéhyde.

Les produits utilisés seront classés au minimum E1 (classement européen d’émission et de
teneur en formaldéhyde).

Les certifications Ange Bleu et F**** (certification japonaise des matériaux émettant du
formaldéhyde) minimisant d’avantage 1’émission de formaldéhyde seront un plus concernant le
choix des produits.

Acier

Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

Tous les matériaux et fournitures devront dans tous les cas répondre aux conditions et
prescriptions :

- DTU 32.1 P1 (Octobre 2009) Construction métallique : charpente en acier (édition avril
1982) pour la construction en acier ;

- DTU 32.1 P2 (octobre 2009) cahier des clauses spéciales
- Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

Les cordons de soudure seront continus. Ceux aboutissant aux extrémités ou sur les cotés
d’une piece seront contournés avec la méme dimension, sur une distance au moins égale a deux
fois le c6té du cordon.

Les matériaux, I’exécution et les controles devront respecter les normes en vigueur et plus
particulierement la norme NF EN 1090-2 « Exigences techniques pour les structures en acier » et
lanorme NF P 22-101-2 « Exigences techniques pour les structures en acier - Complément national
a la NF EN 1090-2 ».

La section des cordons ne pourra étre inférieure a a = 0.7 X e, avec e epaisseur de la piece a
souder.
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Tous les ouvrages de charpente métallique seront protégés par galvanisation a chaud, y
compris pour les boulons, rondelles et tous accessoires de montage et calage.

Suivant les exigences de stabilité au feu, il conviendra de prévoir une peinture intumescente
sur les profilés métalliques si aucune protection rapportée (type plaque de platre) n'est prévue.

Ferrures

Toutes les ferrures d'ancrage et d'assemblage seront réalisées en acier doux, nuance FE 24.
Elles seront protégées apres percement et soudures, par galvanisation a chaud ou par peinture anti-
rouille, couleur au choix de I’architecte.

Les connecteurs métalliques seront en acier A 33 protégés contre la corrosion de qualité
équivalente a celle obtenue par une galvanisation avant emboutissage, a raison de 275 g de zinc par
m2 double face.

Les boulons, en acier mi-dur, seront posés avec rondelles normalisées (diameétre 3d).
L'entreprise devra une révision du serrage avant réception des travaux. Les pointes seront torsadées
et zinguées.

Les trous seront forés ou poingonnés a d + 1, I’emploi du chalumeau pour le percage de ces
trous est interdit.

Suivant les exigences de stabilité au feu et les exigences indiquées dans le rapport initial de
contrble technique, il conviendra de prévoir toute disposition pour que les assemblages soient
conformes aux réglementations en vigueur (assemblages en dme, protection par platre projeté,...).

Les fixations seront soignées et les ferrures visibles recevront une finition — coloris au choix
de I’architecte.

Isolants minéraux et a base de fibres végétales

Les isolants utilisés seront certifiés ACERMI (Association pour la Certification des Matériaux
Isolants) - certification garantissant la qualité physique du produit isolant, ou seront titulaires d'un
Avis Technique CSTB indiquant les performances thermiques.

Les isolants a base de laine minérale seront certifies EUCEB (European Certification Board
for Mineral Wool Products) : certification garantissant que les fibres utilisées pour le produit a base
de fibres minérales sont en conformité avec la Directive 97/69/CE, c'est-a-dire qu'elles ne sont pas
classées cancérogeénes.

De plus, les isolants minéraux utilisés ne devront pas présenter de résines phénoliques
(formaldéhyde) dans leur liant ou bien présenter un bas taux de formaldéhyde.

Les isolants utilisés correspondront a un classement A+ et la valeur seuil COVT ne doit pas
dépasser les 300 pug/m3, selon I’arrété du 19 avril 2011, relatif a 1'étiquetage des produits de
construction, des revétements de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de
polluants volatils.

La résistance thermique et les épaisseurs des isolants seront conformes aux prescriptions de
I'étude thermique.
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Les isolants a base de fibres végétales devront faire I'objet d'un avis technique, couvrant les
conditions de leur mise en ccuvre.

Traitement des déchets

L'Entreprise devra prévoir des conteneurs en nombre suffisant pour permettre le tri des
déchets, la mise en décharge et retenir une filiére de traitement des déchets adapté a la nature des
matériaux. Le choix des lieux d'élimination devra privilégier une valorisation des matériaux et la
proximité des lieux d'évacuation.

L'entreprise devra étre en mesure de justifier aupres de la maitrise d'ouvrage du traitement des
déchets par des bons d'enlévement des bennes ou par des bordereaux de suivi des dechets.

Prototypes

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra, préalablement a 1’exécution, la réalisation de
prototypes, autant que demandé par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’(Euvre, a I’échelle grandeur
nature, notamment de de complexe de mur ossature bois, de structures, d'assemblages,...

Ces prototypes seront présentés in situ, dans leur configuration définitive, a 1’approbation du
Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’(Euvre afin d’en apprécier 1’esthétisme et de controler le respect
des consignes détaillées du présent descriptif et des plans.

1.5 - IMPLANTATIONS - TOLERANCES

L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et
altimétrie, entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers
matériaux employés a la réalisation du second ceuvre.

Le montage et le réglage de la charpente doivent étre effectués sur le chantier, selon les régles
de l'art, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

L'entreprise devra contréler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises
d'ouvrage et retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.
L'entreprise sera €galement tenue responsable des frais occasionnés sur la mise en ceuvre des autres
corps d'état par le non-respect des tolérances.

1.6 - FIXATIONS - SCELLEMENT

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages
de son lot.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, a I'entrepreneur de gros ceuvre :
- Les plans et croquis des réservations,
- Les descentes de charges.
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Suivant nécessité, la fourniture des prescellements est due au présent lot. Les prescellements
seront mis en ceuvre et calés par le lot Gros-(Euvre et contr6lé par le présent lot avant scellement.

Les scellements et bouchements des réservations apres fixation, seront a la charge du présent
lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura a
sa charge :

- Le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation.

- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous
de scellements, le cas échéant.

- Toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

1.7 - USINAGE METALLIQUE

Coupes
Exécution conforme a la norme NF P 22.800.

Toutes les coupes devront étre nettes et propres, exemptes de bavures, amorces de fissures et
gauchissement. Les extrémités de ces poutres et poteaux seront parfaitement dressées pour assurer
une surface d'appui susceptible de transmettre les efforts pour les assemblages transmettant des
efforts de compression par contact direct.

Trous

Tous les trous seront perces ou alésés aprés poingonnage. Tous les trous seront exempts de
bavure. L'emploi du chalumeau est expressément interdit pour le percage.

Exécution conforme aux Norme NF P 22.431 pour I'assemblage non précontraints et NF P
22.462 pour les assemblages par boulons précontraints.

Soudage en atelier
Exécution conforme aux Normes NF P 22.470 et NF P 22471.

Avant le début des travaux de soudage, 1'entrepreneur remettra au Maitre d'ceuvre une note
technique concernant ces travaux. (Programme de soudage et qualification du mode opératoire et
des soudeurs).

L'Entrepreneur doit organiser ses propres contrdles de soudure, en assurer I'exécution et
I'interprétation.
Controéle visuel

Pour toutes les soudures, I'examen visuel ne doit révéler ni fissure, ni cratére, ni morsure, ni
manque de pénétration.
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1.8 - ASSEMBLAGES METALLIQUES

Assemblages soudés

Les cordons de soudure en angle auront une gorge et une longueur minimale selon les
prescriptions des EUROCODES.

Dans le cas d'assemblages bout a bout, les soudures seront complétees par une soudure a
I'envers. Les soudures seront repeintes suivant RAL charpente.

1.9 - ENVELOPPE DU BATIMENT

Les éléments enveloppants ayant une fonction d'étanchéité (pare pluie, pare vapeur), devront
faire 1'objet d'une mise en ceuvre scrupuleusement dans le respect des DTU 31-2 et 41-2, ainsi que
des prescriptions techniques du fabricant.

Les caractéristiqgues minimales de ces éléments devront étre :

- Pour le pare vapeur, une étanchéité a l'air, ainsi qu'une résistance au passage de la vapeur
d'indice Sd >18 m. La valeur Sd sera a adapter suivant la composition du complexe. Les
pare-vapeurs et écrans d’étanchéité devront étre soit scotchés entre chaque Ies, soit
équipés d’un ruban adhésif intégreé.

- Pour le pare pluie, une étanchéité a I'eau avec une perméabilité a la vapeur d'eau d'indice
Sd<0.18 m.

Une attention toute particulicre a I’étanchéité a 1’air du batiment est demandée. La réalisation
des ouvrages et des rebouchages devra se faire afin de réduire au maximum les infiltrations.

Plus particulierement, pour répondre aux exigences de la RT2020, un soin particulier sera
apporté pour assurer la continuité de I'étanchéité a 1’air sur la totalité de I'enveloppe du batiment,
et notamment aux droits des recouvrements de 1és, des raccords linéaires horizontaux et verticaux,
des raccords ponctuels et plus particulierement des contours de menuiseries, qui devront étre traités
par des angles préfabriqués en polymeére, ou équivalent, permettant de réaliser une étanchéité a 1’air
parfaite entre I’ossature bois et les menuiseries. L entreprise devra préciser sa méthodologie dans
le mémoire technique.

Egalement, elle pourra éventuellement fournir les attestations de formation du personnel
compétant, vis-a-vis des bonnes pratiques permettant de réaliser efficacement et durablement
I’étanchéité a I’air.

L’’ensemble du batiment doit avoir un taux de perméabilité a I’air sous 4 Pa respectant les
valeurs de 1 m3/(h.m?).

L’entreprise titulaire de ce lot, devra toutes sujétions nécessaires, compris avec les autres
corps d’état, pour parvenir aux résultats exigés lors du test d’étanchéité a 1’air. Un test est
programmeé a la réception du support. Le titulaire du présent lot devra prendre a sa charge, la mise
en ceuvre de toutes les mesures correctives pour respecter les objectifs.
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Concernant la mise en ceuvre, il appartient aux entreprises de faire valider a la Maitrise
d’Euvre les détails d’exécution relatifs au traitement de 1’étanchéité a 1’air, et de prévoir une mise
au point trés précise de ces détails, ainsi qu’une mise en ceuvre minutieuse. Il incombe aux chefs
d’entreprise de sensibiliser leurs compagnons aux bonnes pratiques de mise en ceuvre, aux erreurs
a ne pas commettre, a ’utilisation du matériels spécifiques (mousses pré-comprimeées, bandes
adhésives spécifiques...)."

1.10 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA MISE EN (EUVRE

Les travaux devront étre exécutés dans des conditions telles que les ouvrages, présentant
toutes les qualités de stabilité et de durée soient conformes a I'art de batir.

L'entrepreneur devra controler sur place les implantations et aplomb des ouvrages sur lesquels
il doit prendre appui et vérifier les mesures et cotes des plans d'exécution qu'il a a fournir.

Tous les assemblages seront ajustés et exécutés en fonction du travail de chaque piece.

Les ouvrages de charpente approvisionnés sur chantier seront entreposés a l'abri de I'hnumidité
sur cales en bois neuf de fagon a avoir une circulation d'air constante.

Les prix devront comprendre toutes sujétions inhérentes aux conditions de transport, de
stockage, de levage et d'acces au personnel (nacelle élévatrice et/ou échafaudage).

Transport

Toutes les piéces de charpente porteront, en un endroit, des repéres visibles. Des points
d'accrochage pour élingues seront mis en place afin de permettre une manutention correcte sans
danger pour le personnel et sans risque de déformation des piéces.

Montage
L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre le programme de montage.

Le programme devra préciser en particulier les aires de stockage et de pré montage. Le
nombre, la nature et les caractéristiques des engins de levage utilisés ainsi que leurs positions de
travail.

Avant tous assemblages métalliques par soudure des organes de renforcement sur la
charpente, I'entrepreneur devra éliminer localement la peinture par meulage.

Lors du montage, I'entrepreneur devra s'assurer de la bonne protection des ouvrages existants
ou déja en ceuvres. La fourniture des baches et autres éléments de protection seront a la charge de
I'entreprise exécutante.

Condition de pose

Les charpentes seront posées une fois la réalisation de la structure béton terminée, a savoir
renforcements des structures existantes, surbots, et devra étre mise en place depuis I'emprise
extérieur de tous les ouvrages de structure.

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre les platelages de travail provisoire
permettant la mise en ceuvre sur I’étanchéité existante des échafaudages roulants.
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Toutes les autorisations, demandes et couts inhérents au stationnement et ou la fermeture sur
les voies publiques et privés devront étre prises en compte dans le chiffrage et le phasage de
réalisation.

L'entreprise devra s'assurer au préalable que sa méthodologie de pose est compatible avec les
conditions d'acces sur site (gabarits, encombrements, etc...)

L'entreprise devra prévoir dans son offre de prix :
- L'intervention en plusieurs phases,

- Le déplacement des équipements, installations de chantier diverses, moyens de levage
en fonction des phases de travaux et autant de fois que nécessité par le planning
d'intervention,

- Lamise en ceuvre, entretien, déplacement du balisage et repliement en fin de chantier.

Sécurité de chantier / balisage
L'entreprise devra prévoir dans son offre de prix :
- L'ensemble des codts liés aux prestations d'installation de sécurité collectives (filets,...)

- L'ensemble des codts liés aux prestations d'installation de chantier et de tous éléments
nécessaires a la sécurisation des zones de travails vis-a-vis du site.

- En accord avec le phasage des travaux : la mise en ceuvre, entretien, déplacement du
balisage et repliement en fin de chantier

Nettoyage / remise en état
L'entreprise devra prévoir dans son offre de prix :

- Le repliement complet de ses installations, équipements, matériels en fin de chantier
pour restitution du site comme a son état initial,

- L'entreprise devra réalise un nettoyage de ses ouvrages aprées pose et avant intervention
des corps d'état lui succédant, avec réception contradictoire avec le maitre d'ceuvre

PAQ

L'entreprise fournira avec la remise de son offre un plan d'assurance qualité quant a la mise
en ceuvre des ouvrages bois et métalliques.

Les contrdles de I'exécution seront gérés dans le cadre d'un plan d'assurance de la qualité de
qui définit, selon les procédures écrites, I'ensemble des dispositions préétablies systématiques que
les intervenants mettront en ceuvre et qui sont destinées a donner confiance dans I'obtention de la
qualité requise.

Le Plan d’ Assurance Qualité est constitué des picces suivantes :

- Note d’organisation générale du chantier
- Procédures d’exécution et de controles,
- Documents de suivi d’exécution.

Le P.A.Q. décrit de maniere synthétique le lieu d'execution, la nature et I'importance des
travaux ainsi que les principaux intervenants : Maitre d'Ouvrage, Maitre d’(Euvre, Entreprises(s)
titulaires(s), fournisseurs et sous-traitants.
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1.11 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT / LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, tous les eléments permettant au lot
Gros (Euvre de dimensionner ses ouvrages de fondation, et a minima 15 jours avant la fin du delai
de préparation.

Parachevement des travaux

L'entrepreneur devra prévoir les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait
achévement des travaux prévus ou non au descriptif ci-apres, conformément aux régles de l'art et a
la bonne construction et ce, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration de son prix pour des
raisons d'omissions, soit sur les plans, descriptif ou Cahier des Charges.

Platines et inserts

L'entrepreneur du présent lot doit fournir au lot Gros-ceuvre, suivant nécessité, les plans de
réservation et fournir les platines béches et cannes d'ancrage. Le lot Gros-ceuvre ayant a sa charge,
la pose, le calage et le scellement. L'implantation des platines sera commune avec le lot gros ceuvre.

Il devra notamment :

- Le calcul et la fourniture au titulaire du lot gros ceuvre de tous les efforts a reprendre par
les poteaux et fondations.

- La fourniture au titulaire du lot gros ceuvre des plans d'assemblage des ouvrages de
charpente sur les ouvrages du gros ceuvre.

- La fourniture au titulaire du lot gros ccuvre des plans et croquis nécessaires pour les
réservations dans les fondations, poutres et poteaux.

- La fourniture au titulaire du lot gros ceuvre de toutes les pieces métalliques nécessaires
au liaisonnement et a I'ancrage de la charpente, a I'exception des aciers d'armature de
béton

1.12 - INTERFACES ENTRE LES LOTS

Interfaces communes entre le lot charpente et les autres lots

Le titulaire du présent lot intervient avant la plupart des autres lots (PLATRERIE,
REVETEMENT EXTERIEUR, MENUISERIES EXTERIEURES, ETANCHEITE,...)

Le titulaire du présent lot peut étre amené a positionner ponctuellement de 1’isolant et du film
pare-vapeur, méme si la majorité est due par un autre lot, lorsqu’il s’agit d’assurer une continuité
qui ne peut étre assurée uniquement par ’entreprise titulaire d’un autre, au niveau des jonctions
entre parois notamment.
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L’ouvrage pare-vapeur constitue un systeme. Les différents composants de ce systeme (film
partie courante, mastic, bande adhésives,...) doivent étre évalués et compatibles. Les ¢léments et
accessoires ajoutés doivent permettre de pérenniser la continuité de 1’étanchéité.

=== Pare-vapeur
| posé par le lot
isolation-étanchéité

[~__ | Pare-vapeur posé parle
lot ossature en attente
pour jointoiement

y Wl \

Exemple d’un raccord de pare-vapeur dans le cas d’un mur de refend

Lot Gros-ceuvre

Le titulaire du présent lot élabore son plan d’implantation des structures bois sur la base des
plans d’architecture. Il communique les « plans d’implantation » et les descentes de charges
associées au titulaire du lot Gros-ceuvre.

Le titulaire du présent lot doit fournir au lot GO les réservations spécifiques.

Pour une qualité irréprochable de 1’ouvrage, il est primordial que le lot GO exécute ses travaux
en respectant des tolérances dimensionnelles « renforcées ».

- longueur et largeur : £ 0,01 m
- équerrage : £ 0,01 m mesuré sur 10 m

- arase : sur le muret périphérique, sur la dalle de fondation ou sur les piles, l'arase doit
étre nivelée avec une tolérance de + 0,01 m sur une longueur de 10 métres linéaires
alignés ou non et de £ 2 mm par métre linéaire

- rectitude des bords en plan : £ 5 mm.
- dévers en rive de dalle : £ 2mm

Le titulaire du présent lot réceptionnera les supports du GO avec notamment prise en compte
de la conformité des tolérances dimensionnelles spécifiques évoquées ci-dessus et compatibles
avec une superstructure en bois.
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Lot Menuiseries Extérieures

Compte tenu des particularités des détails a mettre au point une communication étroite entre
les lots MENUISERIES EXTERIEURES et le présent lot doit exister. La mise au point des détails
sera realisée conjointement et confirmée par la réalisation d’un prototype.

Lot Platrerie

Afin de respecter I’intégrité des performances énergétiques de 1’habitat liées a 1’isolation et a
I’étancheité a I’air, il est indispensable que toute intervention ayant lieu apres la mise en ceuvre du
complexe d’isolation et d’étanchéité a I’air s’effectue avec vigilance. Aucun trou ni percement ne
peut étre effectué sans controle du maintien des performances d’étanchéiteé a ’air.

Les gaines passent dans 1’épaisseur du doublage intérieur. Pour les diametres inférieurs ou
égaux a 25mm, on admet que 1’on peut « pousser » le pare-vapeur pour permettre aux gaines de
passer entre le pare-vapeur et les tasseaux.

Passage de 2 gaines ~— Passage de gaines
maxi, diamétre 25mm / supérieures a 25mm
maxi (Iéger étirement ! (interruption du tasseau
du pare-vapeur) ) sur la hauteur de la gaine)

Passage de gaines perpendiculaires aux tasseaux supports d'isolant et/ou de parement

Lot Fluides

Afin de respecter I’intégrité des performances énergétiques de ouvrage li¢es a 1’isolation et a
I’étanchéité a I’air, il est indispensable que toute intervention ayant lieu apres la mise en ceuvre du
complexe d’isolation et d’étanchéité a I’air s’effectue avec vigilance. Aucun trou ni percement ne
peut étre effectué sans controle du maintien des performances d’étanchéité a I’air.

Les percements pourront étre appréhendés au stade de la phase de préparation (réservations)
par le lot ossature bois grace a I’utilisation de chevétres (section rectangulaire ou fourreautage
cylindrique). A défaut, les percements seront attribués au lot fluides.

La reconstitution de 1’étanchéité a 1’air et a I’eau liée au lot FLUIDES est a la charge du
présent lot.
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1.13 - PROTECTION AU FEU

Sauf avis complémentaire dans le RICT, 1’ouvrage devra respecter selon le code du travail -
Article R. 4216-24 :

« Afin de prendre en compte I'augmentation des risques en cas de sinistre, les batiments
dont le plancher bas du dernier niveau est situé a plus de huit métres du sol extérieur ont
une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de
méme degré. »

— Stabilité au feu des structures verticales : 1 heure / R60

Les parois et les assemblages seront protégés suivant le degré coupe-feu et la stabilité au feu
demande et en accord avec le rapport initial du bureau de controle.

Les ouvrages seront protégés par des protections ou/et peinture intumescente pour atteindre
la résistance au feu réglementaire.

1.14 - GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L’entrepreneur garanti formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation
nationale en matiere de construction.

Cette garantie, d’une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de
toute partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de
tout ¢élément qui serait détérioré dans les conditions d’utilisation normale des locaux. Les
fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue 1’origine de la garantie
décennale des ouvrages, pour ’application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

L’entrepreneur devra fournir la garantie décennale de ses ouvrages.

1.15- MEMOIRE TECHNIQUE

L'entreprise devra produire et joindre a son offre un mémoire technique détaillé contenant au
minimum :

- Une présentation générale de l'entreprise (historique, qualifications, ...),
- Les références equivalentes,
- Les moyens humains (formations, nombre, ...),

- Les moyens matériels (étude, logistique, outillage, ...),
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- Les produits mis en ceuvre (isolation, LC, fixations, ferrures,...),

- Un PAQ quant a la mise en ceuvre des ouvrages bois, la stabilité et les protections
provisoires,

- Les fournitures bois (filieres bois, provenance, disponibilité,...),
- Les mesures préventives pour I'hygiene et la sécurité des conditions de travail,

- La méthodologie et le phasage des interventions (moyens engages, planning
prévisionnel détaille, ...),

- La politique environnementale (certifications, engagements, filiére de traitement des
déchets...),

- Un planning prévisionnel.

Cette liste est non exhaustive, le mémoire pourra contenir tout autre document susceptible
d'apporter des éléments permettant d'évaluer la capacité et la volonté de I'entreprise a répondre au
mieux aux attentes du projet.

1.16 - ETUDES TECHNIQUES

L'exécution des ouvrages devra respecter les principes définis sur les plans établis par I'équipe
de maitrise d'ceuvre dans le cadre du dossier de consultation des entreprises.

Documents joints au DCE du présent lot :

- Plans architecte et ensemble des plans techniques,
- Plans ECSB N°1 et 2 - DCE,

- Descriptif du lot,

- Cadre de Bordereau de prix.

Documents a produire par I'entreprise titulaire du lot, en phase de préparation et de chantier :

- Plans d’implantation,

- Plans d'implantation des préscellements,
- Descentes de charges,

- Note de calculs d’exécution (Eurocodes) :

- Justification des sections,

- Justification des assemblages,

- Justification des contreventements sous charges climatiques,
- Justification de la résistance au feu des éléments,

- Justification des liaisons aux fondations et magonneries,

- Plans d’ensemble charpente et coupes,
- Elévations de facades a ossatures bois,
- Elévations des refends,
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- Carnet de détails et d’assemblages,
- Carnet de détails sur les raccords de pare-pluie et pare-vapeur,

- Plans de synthéses des passages des réseaux et des éléments techniques dans I'ensemble
des élévations et des charpentes avec report des réservations principales définies par les
entreprises des autres lots - Formalisation sous forme de plans, élévations, coupes,
détails - échelle adaptée a la compréhension des interactions.

Les plans d’atelier et de chantier complémentaires nécessaires a la fabrication et a la mise en
ceuvre de ses ouvrages seront établis par I’entreprise et a sa charge, et seront fournis pour controle
avant mise a exécution au controleur technique et a la maitrise d’ceuvre.

Documents a produire en phase de préparation :

- Plans d’Exécution entreprise

- Plans de tracage et de releves

- Plans de taillage charpente

- Plans de phasage et de pose

- Plans de calepinage

- Carnet de ferrures

- Plans de syntheses

- Tous documents et variantes propres aux Entreprises.

Ces plans d’atelier et de chantier complémentaires nécessaires a la fabrication et a la mise en
ceuvre de ses ouvrages seront établis par 1I’Entreprise et a sa charge, et seront fournis pour contrdle,
15 jours avant mise a exécution, au Controleur Technique et a la Maitrise d’(Euvre.

Les modifications imposées par le Contrdleur Technique et la Maitrise d’ceuvre Seront
réalisées sans donner lieu a supplément de prix.

L’entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant les plans,
les fiches techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre — nombre d’exemplaires papiers et
sur support informatique suivant demande de la MOA.

1.17 - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L’entreprise est réputée, avant la remise de son offre, avoir apprécié exactement les conditions
d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendue compte de leur nature et des
sujétions qu’elle entraine et avoir contrdlé toutes les indications du dossier d’appel offre.
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1.18 - AVANT METRE

Suivant le reglement de consultation, afin de faciliter I'analyse et dans un souci d'équité,
I’entreprise devra obligatoirement établir son offre en renseignant le cadre de Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire fourni avec le Dossier de Consultation des Entreprises.

S’il existe des omissions ou erreurs dans les quantités d’avant métré indiquées dans sur les
documents, l'entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires a 1’achévement complet des
ouvrages et ne pourra arguer ultérieurement toute omission pour ne pas exécuter lesdits travaux, ou
pour exiger une plus-value. Des documents éventuels, propres a I'entreprise (variantes, ...), peuvent
étres annexés au DPGF.

1.19 - BASE DE CALCUL ET MATERIAUX

1.19.1 - Hypotheses de charges

e Charges permanentes

- Toiture étanchée : G: 100 daN/mz
- Toiture coursive/puit de lumiére : G: 65daN/mz2
- Facade a ossature bois : G: 65daN/m?

e Charges d’exploitations

Selon NF EN 1991-1-1
Catégorie H
- Entretien des toitures : 80 daN/m? affectant 10 m?
150 daN

e Charges climatiques
- Neige suivant NF EN 1991-1-3
Région Al, Altitude < 200 m = Sk = 45 daN/m2.

Toiture plate sans accumulation = p1 = 0.8
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- Vent suivant NF EN 1991-1-4
Région 3 = Vb =26 m/s
Catégorie de terrain : 1V

e Charges sismiques
suivant NF EN 1998-1 et le décret N°2010 -1255 du 22 octobre 2010
Zone de sismicité : 3 — modéree
Catégorie d’importance : 11l
Surface créée inférieure a 30% de la surface utile initiale

— Aucune exigence de calcul sismique

1.19.2 - Matériaux bois

Les caractéristiques mécaniques de référence sont les suivantes :

Sapin ou Douglas BM C24 : Selon EN 338

- Contrainte caractéristique de flexion : fm,k = 24 MPa.

- Module caracteristique axial : Emean =11 000 MPa.
- Masse volumique moyenne : pmean = 420 daN/m3

- Humidité des bois : H=15%-AH =10 %.

Lamellé-Collé GL 24h: selon EN 14 080

- Contrainte caracteéristique de flexion : fm,k = 24 MPa.

- Module caractéristique axial : Emean = 11 500 MPa.
- Masse volumigue moyenne : pmean = 420 daN/m3
- Humidité des bois : H=15%-AH =10 %.

- Contrainte caractéristique de flexionachant:  fmg, chant k = 44 MPa.

- Contrainte caracteéristique de flexion a plat : fim,0, plat, k = 50 MPa.
- MOdLﬂe d,élasthlté . Emean =13 800 MPa.
- Masse volumigque moyenne : Pmean = 510 daN/m?3

- Humidité des bois : H=15%-AH =10 %.
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1.19.3 - Matériaux acier

La qualité retenue est celle de I'acier S235 :

- Contrainte d'élasticité : se = 235 MPa.
- Module d’élasticité : E =210 000 MPa.
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2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le projet concerne la surélévation de la CPAM a la Roche-sur-Yon -85-.

La superstructure existante du RDC est structure en béton armé.

La charpente bois de la surélévation est appuyée au droit des poteaux BA existants.
Les structures de la surélévation sont composees :

- De portiques en Lamibois encastrés au rein, stabilisés transversalement par des palées
de stabiliteé,

- D’un réseau de chevrons porteurs et poutres au vent en charpente,

- De structures secondaires au droit des patios et des puits de lumiére,

- De murs a ossature bois.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Il conviendra que les solutions techniques mises en
ceuvre et le phasage permettent d’assurer la continuité d’exploitation du batiment.
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2.1 - SURELEVATION PRINCIPALE

2.1.1 - Structures verticales

2.1.1.1- Poteaux-poutres

Les réseaux de poteaux-poutres, d’entraxe variable, sont support des fagades et des
charpentes. Ils sont constitués :

- De poteaux Lamibois, 3 fois 7.5 x 45 cm, fixés aux structures BA par I’intermédiaire
d’une ferrure métallique + broches non débouchantes + bouchons + vis de serrage. La
ferrure métallique sera mise en ceuvre alors que 1’étanchéité est toujours en place,
compris buchage des recharges de mortier, calage au mortier sans retrait et reprises
ponctuelles d’étanchéité pour assurer I’étancheéité provisoire en phase travaux de
I’ouvrage existant. La ferrure sera munie de collerettes assurant la protection du relevé
d’étanchéité au droit du relevé. Les poteaux triple seront fixés entre eux linéairement
par vis a double filets.

Au droit des joints de dilatation, les portiques seront doublés + fourrures BM + vis pour
fermer I’interstice.

- De traverses Lamibois, 3 fois 7.5 x 45 cm et 3 fois 7.5 x 65 cm en rive, encastrés sur les
poteaux par ferrures métalliques a bretelles permettant de décomposer 1’encastrement
en traction/compression et limiter la traction transversale dans les bois + broches + vis
de serrage. L’assemblage sera protégé au feu par la mise en ceuvre de flasques en
Lamibois ou équivalent. Les arbalétriers triple seront fixés entre eux linéairement par
vis a double filets.

- Des palées de stabilité en facades en Lamibois, 2 fois 7.5 x 35 cm, assemblées par
ferrures métalliques en ames + broches non débouchantes + vis de serrage. Les paléees
double seront fixées entre eux linéairement par vis a double filets.

- De poteaux BMR au droit des patios, 20 x 20 cm, fixés aux structures BA par
I’intermédiaire d’une ferrure métallique + broches non débouchantes + bouchons + vis
de serrage. La ferrure métallique sera mise en ceuvre alors que 1’étanchéité est toujours
en place. La ferrure métallique sera mise en ceuvre alors que 1’étanchéité est toujours en
place, compris buchage des recharges de mortier, calage au mortier sans retrait et
reprises ponctuelles d’étanchéité pour assurer I’étanchéité provisoire en phase travaux
de I’ouvrage existant.. La ferrure sera munie de collerettes assurant la protection du
relevé d’étanchéité au droit du relevé. Les poteaux ne doivent pas reprendre de charges
de charpente.

Compris coordination avec le Lot N°03 "Gros (Euvre" pour assurer correctement les
liaisons aux ouvrages de magonneries.

Les structures primaires devant présenter une stabilité R60, les assemblages devront étre
réalisés en consequence. Le titulaire du present lot doit prévoir dans son offre toutes les
sujétions de protection nécessaires. Les protections visibles sont a proscrire.

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements, délardement des poteaux,
entailles, chapelles, bouchons et usinage nécessaires a la bonne mise en ceuvre des ouvrages.

Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont a proscrire.
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Compris réservations, percages et chevétres pour les autres lots.

Compris toutes sujétions, sabots, étriers, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons,
chevilles d’ancrage pour parfaite finition.

Compris finition par lasure teinte naturelle sur tous les poteaux et structures visibles.
Application en usine de 2 couches de lasure — teinte incolore — compris reprise en fin de
chantier suivant nécessite.

Les poteaux seront exempts de toute aspérité ou défaut. Tout défaut constaté par la Maitrise
d’ceuvre sur les €léments mis en ceuvre (qualité des bois, coups lors de la mise en ceuvre,
mauvais ajustage,...) entrainera son remplacement immédiat. Il est a la charge de
I’entreprise de réaliser son contrdle qualité en amont. L’entreprise devra mettre en ceuvre la
méthode la plus adéquate afin d’assurer une qualité menuiserie.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la protection des poteaux bois jusqu’a la livraison
du batiment par tout moyen adapté (panneau de protection, bache,...). En fin de chantier,
I’ensemble des bois présentant des deéfauts d’aspect (coulures, traces,...) recevront un
poncage fin.

En fin de chantier, ’ensemble des bois présentant des défauts d’aspect (coulures, traces,...)
recevront un pongage fin et une reprise de lasure.

Compris tous moyens d’acheminement et de manutention adaptés.

Localisation :

Portiques des files A a J.

Poteaux des patios.

Palées en files 1 entre les files A/B, F/G et 1/J
Palées en files 4 entre les files A/B, E/F et H’/I

2.1.1.2 - Facades ossatures bois

Les facades a ossature bois sont constituées :

- De linteaux Lamibois en allége, ép. 39mm, en appui sur les ferrures métalliques des
pieds de poteaux et fixées par vis sur la ferrure et les poteaux,

- De lisses LC en allege, 20 x 10 cm, fixees sur les poteaux,

- De lisses LC 20 x 10 cm + linteau LC 7.6 x 31.5 cm + bracons BMR, 10 x 20 cm,
formant appuis intermédiaire, fixés sur les charpentes.

- De poteaux BMR complémentaires sur les pignons, 10 x 22 cm, positionnés au droit des
poteaux des portiques pour renforcer 1’inertie,

- De fagades a ossature bois composées :

= d'un pare-vapeur dont la mise en ceuvre devra suivre les prescriptions
indiquées dans les généralités. Fixé par agrafes sur la face intérieure des murs
a ossature bois. Sa pose comprend toutes sujéetions d'étanchéités, de continuité
et de raccords avec les pares-vapeurs de couverture sur l'ensemble du
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batiment. Compris toutes sujétions de raccords d’étanchéité avec les pare-
vapeurs horizontaux et le collage sur la dalle existante. Compris membrane a
soufflet et joint isolant compressible au droit des joints sismiques pour rétablir
les performances minimums d'étanchéité a I'air et d'isolation thermique.

= de montants en bois résineux (section 4.5 x 20 cm minimum, entraxe 0.60 m
maxi, a adapter en fonction de la hauteur des MOB et les résultats de calculs),
compris étrésillons, renforts d’ossature, montants complémentaires et linteaux
aux droits des menuiseries,

Compris fixations par équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles et aux
droits des baies.

Compris réservations et renforts pour les autres lots.
= de lisses hautes, basses et chainages en bois résineux 20 x 4.5 cm,

= d'une couche d'isolant biosourcée chanvre-lin-coton non revétue 200 mm (A =
0.038) entre les montants d'ossature

= d'un voile travaillant en panneaux OSB ép. 12 mm fixé par pointage sur les
montants d'ossature,

= d'un pare-pluie, comportement au feu de classe E, fixé sur le c6té extérieur du
voile travaillant. Produit fabriqué suivant la norme NF EN 13859-2 et pose
suivant prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’étanchéité,

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements,
compléments aux droits des menuiseries et bande d’étanchéité au droit des
fixations.

= De tasseaux verticaux résineux, section 4 x 2.7 cm mini ., traités classe 111
(entraxe 0.60m), fixés sur les montants d'ossature, section conforme au DTU
41.2, sections a adapter suivant nature de la véture et épaisseur du complexe
complet.

= De tasseaux horizontaux résineux, section 6 x 8 cm mini ., traités classe 111
(entraxe 0.60m), section conforme au DTU 41.2, sections a adapter suivant
nature de la véture et épaisseur du complexe complet.

» D’une grille anti-rongeur entre les acroteres en béton préfabriqué existant et
les FOB, et en pied des FOB en linteau,

Compris fixations par ferrures ou équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles et aux
droits des baies.

Les FOB en linteau seront fixés sur la panne de rive LC. Compris dispositions pour
intégrations des BSO dans les ossatures.

Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont & proscrire.

Le traitement des angles et la liaison entre murs sera particuliérement soignée, et garantira
une parfaite continuité structurelle, thermique, acoustique et d’étanchéité a I’air pour le film
pare-vapeur. Pour cela, I’entreprise doit la fourniture et pose de tous éléments
complémentaires.

Compris réservations et chevétres pour les autres lots.
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Compris toutes sujétions, sabots, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons pour parfaite
finition.

Localisation :

Facades en files 1, A, 4, ]
Périphérie des patios

Les facades a ossature bois sont complétées en pied par :

- des sablieres traitées classe 1V, 20 x 7 cm, compris interposition d'une bande d'arase
anti-remontées capillaires avec profilés assurant I'étanchéité a I'air entre la sabliére et les
maconneries + chevilles d’ancrages + équerres métalliques + vis.

Localisation :

File 4, des filesAaDetHal.
Périphéries des patios.

2.1.2 - Charpentes

2.1.2.1 - Charpentes courantes

Les charpentes courantes, support des plafonds et du complexe d’étanchéité, sont
constituées :

- De chevrons LC et chevétres LC, 18 x 36 cm, fixées aux arbalétriers par connecteurs a
vis invisibles pour assurer la résistance au feu R60 du systeme.

- De chevrons en rive des facades et des patios LC, 18 x 52 cm, dimensionnement de type
linteau. Les pannes de rive supportent les facades a ossature bois. Fixées aux arbalétriers
par connecteurs a vis invisibles pour assurer la résistance au feu R60 du systéme.

- D’enchevétrure sous les puits de lumiere LC, 18 x 52 cm, fixées aux arbalétriers par
connecteurs a vis invisibles pour assurer la résistance au feu R60 du systéme.

- De poutres au vent LC, 28 x 18 cm, assemblées par ferrures métalliques en ames +
broches non débouchantes + vis de serrage.

- D’étrésillons, rappel bas de pente, contreventements complémentaires BMR 10 x 20 cm,
assemblés par vis.

- De chevétres BM, 7.5 x 22.5 cm assemblés par sabots metalliques + vis.

Les structures primaires devant présenter une stabilité R60, les assemblages devront étre
réalisés en conséquence. Le titulaire du présent lot doit prévoir dans son offre toutes les
sujétions de protection nécessaires. Les protections visibles sont a proscrire.

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements, entailles, chapelles,
bouchons et usinage nécessaires a la bonne mise en ceuvre des ouvrages.

Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont a proscrire.
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Compris réservations, percages et chevétres pour les autres lots.

Compris toutes sujétions, sabots, étriers, ferrures meétalliques, pointes, vis, boulons,
chevilles d’ancrage pour parfaite finition.

Compris tous moyens d’acheminement et de manutention adaptés.

Localisation :

Ensemble charpente

2.1.2.2 - Puits de lumiére

Les charpentes des puits de lumiére sont constituées :

- d'un pare-vapeur dont la mise en ceuvre devra suivre les prescriptions indiquées dans les
géneralités. Fixé par agrafes sur la face intérieure des caissons. Sa pose comprend toutes
sujétions d'étancheités, de continuité et de raccords avec les pares-vapeurs de couverture
sur I'ensemble du batiment. Compris toutes sujétions de raccords d’étanchéité avec les
pare-vapeurs horizontaux.

- de chevrons en bois résineux (section 4.5 x 20 cm minimum, entraxe 0.60 m maxi, a
adapter en fonction de la hauteur des caissons et les résultats de calculs), compris
étrésillons, renforts d’ossature, montants complémentaires,

Compris fixations par équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles.

Compris réservations et ensemble des poteaux et renforts nécessaires a la bonne mise en
ceuvre des charpentes et fixations des structures périphériques. Compris renforts pour
les autres lots.

- de lisses hautes, basses et chainages en bois résineux 20 x 4.5 cm,

- d'une couche d'isolant biosourcée chanvre-lin-coton non revétue 200 mm (A = 0.038)
entre les chevrons d'ossature,

- d'un voile travaillant en panneaux OSB ép. 12 mm fixé par pointage sur les montants
d'ossature,

- d'un pare-pluie HPV, comportement au feu de classe E, fixé sur le coté extérieur du voile
travaillant. Produit fabriqué suivant la norme NF EN 13859-2 et posé suivant
prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’étanchéite,

- decontrelatte BM 5 x 5 cm, cl. 3.2, d’entraxe 0.60 m maxi, fixé par vis dans les chevrons
d’ossature.

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements, compléments aux
droits des menuiseries et bande d’étanchéité au droit des fixations.

Compris fixations par ferrures ou équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles.
Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont a proscrire.
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Le traitement des angles et la liaison entre caissons sera particulierement soignée, et
garantira une parfaite continuité structurelle, thermique, acoustique et d’étanchéité a ’air
pour le film pare-vapeur. Pour cela, I’entreprise doit la fourniture et pose de tous éléments
complémentaires.

Compris réservations, percages et chevétres pour les autres lots.

Compris toutes sujétions, sabots, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons pour parfaite
finition.

Localisation :

2 puits de lumiere entre les files 2 & 3, entre les files H’ et I

2.2 - GALERIE SUD

2.2.1 - Structures verticales

2.2.1.1 - Poteaux-poutres

Les réseaux de poteaux-poutres, d’entraxe variable, sont support des fagades et des
charpentes. Ils sont constitués :

- De poteaux Lamibois, 2 fois 7.5 x 26 cm, fixés aux structures BA par I’intermédiaire
d’une ferrure métallique + broches non débouchantes + bouchons + vis de serrage. Les
poteaux double seront fixés entre eux linéairement par vis a double filets.

- D’arbalétriers Lamibois, 2 fois 7.5 x 26 c¢cm, encastrés sur les poteaux par ferrures
métalliques permettant de décomposer 1’encastrement en traction/compression et limiter
la traction transversale dans les bois + broches + vis de serrage. L’assemblage sera
protégé au feu par la mise en ceuvre de flasques en Lamibois ou équivalent. Les
arbalétriers double seront fixés entre eux linéairement par vis a double filets.

- Des palées de stabilité en facades en Lamibois, 2 fois 7.5 x 26 cm, assemblées par
ferrures métalliques en &mes + broches non débouchantes + vis de serrage. Les palées
double seront fixées entre eux linéairement par vis a double filets.

Compris coordination avec le Lot N°03 "Gros (Euvre" pour assurer correctement les
liaisons aux ouvrages de macgonneries.

Les structures primaires devant présenter une stabilité R60, les assemblages devront étre
réalisés en conséquence. Le titulaire du présent lot doit prévoir dans son offre toutes les
sujétions de protection nécessaires. Les protections visibles sont a proscrire.

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements, délardement des poteaux,
entailles, chapelles, bouchons et usinage nécessaires a la bonne mise en ceuvre des ouvrages.

Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont a proscrire.
Compris réservations, percages et chevétres pour les autres lots.
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Compris toutes sujétions, sabots, étriers, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons,
chevilles d’ancrage pour parfaite finition.

Compris finition par lasure teinte naturelle sur tous les poteaux et structures visibles.
Application en usine de 2 couches de lasure — teinte incolore — compris reprise en fin de
chantier suivant necessite.

Les poteaux seront exempts de toute aspérité ou défaut. Tout défaut constaté par la Maitrise
d’ceuvre sur les €léments mis en ceuvre (qualité des bois, coups lors de la mise en ceuvre,
mauvais ajustage,...) entrainera son remplacement immédiat. Il est a la charge de
I’entreprise de réaliser son contrdle qualité en amont. L’entreprise devra mettre en ceuvre la
méthode la plus adéquate afin d’assurer une qualité menuiserie.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la protection des poteaux bois jusqu’a la livraison
du batiment par tout moyen adapté (panneau de protection, bache,...). En fin de chantier,
I’ensemble des bois présentant des défauts d’aspect (coulures, traces,...) recevront un
poncage fin.

En fin de chantier, I’ensemble des bois présentant des défauts d’aspect (coulures, traces,...)
recevront un poncage fin et une reprise de lasure.

Compris tous moyens d’acheminement et de manutention adaptés.

Localisation :

Galerie Sud — Portiques files 4°,4°°,5,5°, 5, 7’
Galerie Sud — Palées sur les files I’ et J.

2.2.1.2 - Facades ossatures bois

Les facades a ossature bois sont constituées :

- d'un pare-vapeur dont la mise en ceuvre devra suivre les prescriptions indiquées dans les
géneralités. Fixé par agrafes sur la face intérieure des murs a ossature bois. Sa pose
comprend toutes sujétions d'étanchéités, de continuité et de raccords avec les pares-
vapeurs de couverture sur I'ensemble du batiment. Compris toutes sujétions de raccords
d’étanchéité avec les pare-vapeurs horizontaux et le collage sur la dalle existante.
Compris membrane a soufflet et joint isolant compressible au droit des joints sismiques
pour rétablir les performances minimums d'étanchéité a I'air et d'isolation thermique.

- de montants en bois résineux (section 4.5 x 14.5 cm minimum, entraxe 0.60 m maxi, a
adapter en fonction de la hauteur des MOB et les résultats de calculs), compris
étrésillons, renforts d’ossature, montants complémentaires et linteaux aux droits des
menuiseries,

Compris fixations par équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles et aux droits
des baies.

Compris réservations et renforts pour les autres lots.
- de lisses hautes, basses et chainages en bois résineux 14.5 x 4.5 cm,
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- d'une couche d'isolant biosourcée chanvre-lin-coton non revétue 145 mm (A = 0.038)
entre les montants d'ossature

- d'un voile travaillant en panneaux OSB ép. 12 mm fixé par pointage sur les montants
d'ossature,

- d'un pare-pluie, comportement au feu de classe E, fixe sur le coté extérieur du voile
travaillant. Produit fabriqué suivant la norme NF EN 13859-2 et posé suivant
prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’étanchéité,

Compris tous systéemes de fixation, accessoires de raccordements, compléments aux
droits des menuiseries et bande d’étanchéité au droit des fixations.

- De tasseaux verticaux résineux, section 4 x 2.7 cm mini ., traités classe Il (entraxe
0.60m), fixés sur les montants d'ossature, section conforme au DTU 41.2, sections a
adapter suivant nature de la véture et épaisseur du complexe complet.

- De tasseaux horizontaux résineux, section 6 x 8 cm mini ., traités classe Ill (entraxe
0.60m), section conforme au DTU 41.2, sections a adapter suivant nature de la véture et
épaisseur du complexe complet.

- D’une grille anti-rongeur entre les acroteres en béton préfabriqué existant et les FOB, et
en pied des FOB en linteau,

Compris fixations par ferrures ou équerres metalliques + vis + chevilles, aux angles et aux
droits des baies.

Les FOB en linteau seront fixés sur le linteau LC.
Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont a proscrire.

Le traitement des angles et la liaison entre murs sera particulierement soignée, et garantira
une parfaite continuité structurelle, thermique, acoustique et d’étanchéité a I’air pour le film
pare-vapeur. Pour cela, D’entreprise doit la fourniture et pose de tous ¢léments
complémentaires.

Compris réservations et chevétres pour les autres lots.
Compris toutes sujétions, sabots, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons pour parfaite

finition.
Localisation :
FilesT’ et J.

Les facades a ossature bois sont complétées en pied par :

- des sablieres traitées classe 1V, 14.5 x 7 cm, compris interposition d'une bande d'arase
anti-remontées capillaires avec profilés assurant I'étanchéité a I'air entre la sabliére et les
maconneries + chevilles d’ancrages + équerres métalliques + vis.

Localisation :
Files I’ et J.
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2.2.2 - Charpentes

2.2.2.1 - Charpentes courantes

Les charpentes courantes, support des plafonds et du complexe d’étanchéité, sont
constituées :

- de linteaux LC 14 x 28 cm, positionnés longitudinalement, compris sujétions de
raccordement avec les parois verticales.

- de tasseaux BM 5 x 5 cm, d’entraxe 0.60 m maxi, fixé par vis dans les chevrons
d’ossature.

- d'un pare-vapeur dont la mise en ceuvre devra suivre les prescriptions indiquées dans les
généralités. Fixé par agrafes sur la face intérieure des caissons. Sa pose comprend toutes
sujétions d'étanchéités, de continuité et de raccords avec les pares-vapeurs de couverture
sur l'ensemble du batiment. Compris toutes sujétions de raccords d’étanchéité avec les
pare-vapeurs horizontaux.

- de chevrons en bois résineux (section 4.5 x 20 cm minimum, entraxe 0.60 m maxi, a
adapter en fonction de la hauteur des caissons et les résultats de calculs), compris
étrésillons, renforts d’ossature, montants complémentaires,

Compris fixations par équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles.

Compris réservations et ensemble des poteaux et renforts nécessaires a la bonne mise en
ceuvre des charpentes et fixations des structures périphériques. Compris renforts pour
les autres lots.

Compris étrésillons pour couturage sur les 4 cotés des panneaux de contreventement.
- de murailleres chainages en bois résineux 4.5 x 20 cm,

- d'une couche d'isolant biosourcée chanvre-lin-coton non revétue 200 mm (A = 0.038)
entre les chevrons d'ossature,

- d'un voile travaillant en panneaux OSB ép. 15 mm fixé par pointage sur les montants
d'ossature,

- d'un pare-pluie HPV, comportement au feu de classe E, fixé sur le coté extérieur du voile
travaillant. Produit fabriqué suivant la norme NF EN 13859-2 et posé suivant
prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’étanchéité,

- de contrelatte BM 5 x5 cm, cl. 3.2, d’entraxe 0.60 m maxi, fixé par vis dans les chevrons
d’ossature.

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements, compléments aux
droits des menuiseries et bande d’étanchéité au droit des fixations.

Compris fixations par ferrures ou équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles.
Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont & proscrire.

Le traitement des angles et la liaison entre caissons sera particulierement soignée, et
garantira une parfaite continuité structurelle, thermique, acoustique et d’étanchéité a ’air
pour le film pare-vapeur. Pour cela, I’entreprise doit la fourniture et pose de tous ¢léments
complémentaires.
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Compris réservations, percages et chevétres pour les autres lots.

Compris toutes sujétions, sabots, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons pour parfaite
finition.

Localisation :

Ensemble charpente de la galerie Sud.

2.3- GALERIE NORD

2.3.1 - Structures verticales

2.3.1.1 - Poteaux-poutres

Les réseaux de poteaux-poutres, d’entraxe variable, sont support des fagades et des
charpentes. Ils sont constitués :

- De poteaux Lamibois, 2 fois 7.5 x 26 cm, fixés aux structures BA par I’intermédiaire
d’une ferrure métallique + broches non débouchantes + bouchons + vis de serrage. Les
poteaux double seront fixés entre eux linéairement par vis a double filets.

- D’arbalétriers Lamibois, 2 fois 7.5 X 26 cm, encastrés sur les poteaux par ferrures
métalliques permettant de décomposer 1’encastrement en traction/compression et limiter
la traction transversale dans les bois + broches + vis de serrage. L’assemblage sera
protégé au feu par la mise en ceuvre de flasques en Lamibois ou équivalent. Les
arbalétriers double seront fixés entre eux linéairement par vis a double filets.

- Des palées de stabilité en facades en Lamibois, 2 fois 7.5 x 26 cm, assemblées par
ferrures métalliques en ames + broches non débouchantes + vis de serrage. Les palées
double seront fixées entre eux linéairement par vis a double filets.

Compris coordination avec le Lot N°03 "Gros (Euvre" pour assurer correctement les
liaisons aux ouvrages de maconneries.

Les structures primaires devant présenter une stabilité R60, les assemblages devront étre
réalisés en conséquence. Le titulaire du présent lot doit prévoir dans son offre toutes les
sujétions de protection nécessaires. Les protections visibles sont a proscrire.

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements, délardement des poteaux,
entailles, chapelles, bouchons et usinage nécessaires a la bonne mise en ceuvre des ouvrages.

Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont a proscrire.
Compris réservations, percages et chevétres pour les autres lots.

Compris toutes sujétions, sabots, étriers, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons,
chevilles d’ancrage pour parfaite finition.
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Compris finition par lasure teinte naturelle sur tous les poteaux et structures visibles.
Application en usine de 2 couches de lasure — teinte incolore — compris reprise en fin de
chantier suivant nécessite.

Les poteaux seront exempts de toute aspérité ou défaut. Tout défaut constaté par la Maitrise
d’ceuvre sur les ¢léments mis en ceuvre (qualité des bois, coups lors de la mise en ceuvre,
mauvais ajustage,...) entrainera son remplacement immédiat. Il est a la charge de
I’entreprise de réaliser son controle qualité en amont. L’entreprise devra mettre en ceuvre la
méthode la plus adéquate afin d’assurer une qualité menuiserie.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la protection des poteaux bois jusqu’a la livraison
du batiment par tout moyen adapté (panneau de protection, bache,...). En fin de chantier,
I’ensemble des bois présentant des deéfauts d’aspect (coulures, traces,...) recevront un
poncage fin.

En fin de chantier, I’ensemble des bois présentant des défauts d’aspect (coulures, traces,...)
recevront un poncage fin et une reprise de lasure.

Compris tous moyens d’acheminement et de manutention adaptés.

Localisation :

Galerie Nord — Portiques files 4’ et 1 a VI et 8.
Galerie Nord — Palées sur les files B’ et B”.

2.3.1.2 - Facades ossatures bois

Les facades a ossature bois sont constituées :

- d'un pare-vapeur dont la mise en ceuvre devra suivre les prescriptions indiquées dans les
généralités. Fixé par agrafes sur la face intérieure des murs a ossature bois. Sa pose
comprend toutes sujétions d'étanchéités, de continuité et de raccords avec les pares-
vapeurs de couverture sur I'ensemble du batiment. Compris toutes sujétions de raccords
d’étanchéité avec les pare-vapeurs horizontaux et le collage sur la dalle existante.
Compris membrane a soufflet et joint isolant compressible au droit des joints sismiques
pour rétablir les performances minimums d'étanchéité a l'air et d'isolation thermique.

- de montants en bois résineux (section 4.5 x 14.5 cm minimum, entraxe 0.60 m maxi, a
adapter en fonction de la hauteur des MOB et les résultats de calculs), compris
étrésillons, renforts d’ossature, montants complémentaires et linteaux aux droits des
menuiseries,

Compris fixations par équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles et aux droits
des baies.

Compris réservations et renforts pour les autres lots.
- de lisses hautes, basses et chainages en bois résineux 14.5 x 4.5 cm,

- d'une couche d'isolant biosourcée chanvre-lin-coton non revétue 145 mm (A = 0.038)
entre les montants d'ossature
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- d'un voile travaillant en panneaux OSB ép. 12 mm fixé par pointage sur les montants
d'ossature,

- d'un pare-pluie, comportement au feu de classe E, fixé sur le coté extérieur du voile
travaillant. Produit fabriqué suivant la norme NF EN 13859-2 et posé suivant
prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’étanchéité,

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements, compléments aux
droits des menuiseries et bande d’étanchéité au droit des fixations.

- De tasseaux verticaux résineux, section 4 x 2.7 cm mini ., traités classe Il (entraxe
0.60m), fixés sur les montants d'ossature, section conforme au DTU 41.2, sections a
adapter suivant nature de la véture et épaisseur du complexe complet.

- De tasseaux horizontaux résineux, section 6 x 8 cm mini ., traités classe Ill (entraxe
0.60m), section conforme au DTU 41.2, sections a adapter suivant nature de la véture et
épaisseur du complexe complet.

- D’une grille anti-rongeur entre les acroteres en béton préfabriqué existant et les FOB, et
en pied des FOB en linteau,

Compris fixations par ferrures ou équerres metalliques + vis + chevilles, aux angles et aux
droits des baies.

Les FOB en linteau seront fixés sur le linteau LC.
Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont a proscrire.

Le traitement des angles et la liaison entre murs sera particulierement soignée, et garantira
une parfaite continuité structurelle, thermique, acoustique et d’étanchéité a 1’air pour le film
pare-vapeur. Pour cela, ’entreprise doit la fourniture et pose de tous éléments
complémentaires.

Compris réservations et chevétres pour les autres lots.

Compris toutes sujétions, sabots, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons pour parfaite
finition.

Localisation :
Files B’ et B”.

Les facades a ossature bois sont complétées en pied par :

- des sablieres traitées classe 1V, 14.5 x 7 cm, compris interposition d'une bande d'arase
anti-remontées capillaires avec profilés assurant I'étanchéité a I'air entre la sabliére et les
maconneries + chevilles d’ancrages + équerres métalliques + vis.

Localisation :
Files B’ et B”.
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2.3.2 - Charpentes

2.3.2.1 - Charpentes courantes

Les charpentes courantes, support des plafonds et du complexe d’étanchéité, sont
constituées :

- de linteaux LC 14 x 28 cm, positionnés longitudinalement, compris sujétions de
raccordement avec les parois verticales.

- de tasseaux BM 5 x 5 cm, d’entraxe 0.60 m maxi, fixé par vis dans les chevrons
d’ossature.

- d'un pare-vapeur dont la mise en ceuvre devra suivre les prescriptions indiquées dans les
généralités. Fixé par agrafes sur la face intérieure des caissons. Sa pose comprend toutes
sujétions d'étanchéités, de continuité et de raccords avec les pares-vapeurs de couverture
sur l'ensemble du batiment. Compris toutes sujétions de raccords d’étanchéité avec les
pare-vapeurs horizontaux.

- de chevrons en bois résineux (section 4.5 x 20 cm minimum, entraxe 0.60 m maxi, a
adapter en fonction de la hauteur des caissons et les résultats de calculs), compris
étrésillons, renforts d’ossature, montants complémentaires,

Compris fixations par équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles.

Compris réservations et ensemble des poteaux et renforts nécessaires a la bonne mise en
ceuvre des charpentes et fixations des structures périphériques. Compris renforts pour
les autres lots.

Compris étrésillons pour couturage sur les 4 cotés des panneaux de contreventement.
- de murailleres chainages en bois résineux 4.5 x 20 cm,

- d'une couche d'isolant biosourcée chanvre-lin-coton non revétue 200 mm (A = 0.038)
entre les chevrons d'ossature,

- d'un voile travaillant en panneaux OSB ép. 15 mm fixé par pointage sur les montants
d'ossature,

- d'un pare-pluie HPV, comportement au feu de classe E, fixé sur le coté extérieur du voile
travaillant. Produit fabriqué suivant la norme NF EN 13859-2 et posé suivant
prescriptions du fabricant. Compris toutes sujétions d’étanchéité,

- de contrelatte BM 5 x5 cm, cl. 3.2, d’entraxe 0.60 m maxi, fixé par vis dans les chevrons
d’ossature.

Compris tous systemes de fixation, accessoires de raccordements, compléments aux
droits des menuiseries et bande d’étanchéité au droit des fixations.

Compris fixations par ferrures ou équerres métalliques + vis + chevilles, aux angles.
Les systemes de fixation saillants et/ou apparents sont & proscrire.

Le traitement des angles et la liaison entre caissons sera particulierement soignée, et
garantira une parfaite continuité structurelle, thermique, acoustique et d’étanchéité a ’air
pour le film pare-vapeur. Pour cela, I’entreprise doit la fourniture et pose de tous ¢léments
complémentaires.
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Compris réservations, percages et chevétres pour les autres lots.

Compris toutes sujétions, sabots, ferrures métalliques, pointes, vis, boulons pour parfaite
finition.

Localisation :

Ensemble charpente de la galerie Nord

Fin de lot



