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1 INTRODUCTION



2 CHAPITRE 2          

 – ELEMENT DE MARCHE



2.3 - CONSISTANCE DU MARCHE ET CONTRAINTES GENERALES

Les standards américains 

La norme internationale 

La norme Européenne 

La demande normative dans ce document 



Ingénierie

  Généralités des locaux techniques 





 Principe de la distribution dans le bâtiment 



 Matériels de raccordement Courant Faible 





Matériels de raccordement Courant Fort 

 Câbles et conduits Courant Faible 



 Câbles et conduits Courant Fort 

 Définition des postes de travail 

Poste de travail standard : 

" "

" "



Poste de travail technique : 

Prise simple pour équipement PoE : 



Documents de sélection 

Informer le Département Réseau en amont du projet de câblage est essentiel afin de 

pouvoir avoir la possibilité de recourir à son expertise par la suite. 

Limites de prestations avec les travaux de réseaux télécommunications 

(Seront précisées dans le CCTP). 

 Limites de prestations avec les travaux d'électricité hors marché 

(Seront précisées dans le CCTP). 

 Limites de prestations pour les répartiteurs 

(Seront précisées dans le CCTP). 

Réservations dans les ouvrages maçonneries porteuses 



Réservations dans les ouvrages en maçonneries non porteuses 

Rebouchages - scellements 

Interface avec les travaux électriques 

Travaux préparatoires 

(Seront précisés dans le CCTP). 

Travaux de dépose 

(Seront précisés dans le CCTP). 



Rappel des textes législatifs généraux 

Documents techniques 

Normes de référence 

(Cette norme EN 50173 doit être reprise dans tout document relatif au câblage, car seule 

recevable par une juridiction nationale en cas de litige.) 



Document de référence 

Règles de l'art 



Sécurité (SPS, PPSPS) 



3 CHAPITRE 3                                                                                                                                   

- SPECIFICATION ET REALISATION DES OUVRAGES COMMUNS



Composants de la section 

Normes générales 

Spécifications 





classes de 

tenue à la 

température

Dalle Console Ferrure Suspente Montant Pendard

Hauteur d'aile de 15 à 25 

mm 

de 40 à 50 

mm 

de 60 à 80 

mm 

de 80 à 100 

mm 

Pas en mm

" "

" "









- Dans les parties communes 

 Dans un bureau 



Sous les faux-plancher 





Dans les canalisations plastiques 

Ø

Dans une Salle Serveur 











4 - SPECIFICATION ET REALISATION DES OUVRAGES COURANT FAIBLE

" "









Choix du câble

Capacité du câble 



Section du câble 

Mise en œuvre 

Aspects normatifs 



Identification des composants 



" "



- Code des couleurs câbles 4 paires 



– Fabricant 

- Distributeur 

- Fournisseur 

- Dimensionnement des câbles 

– Sécurisation des prises dans les zones à risque 



Ressources informatiques du point de consolidation 

Ressources électriques du point de consolidation 



- Exemples de boitiers de raccordement électrique 

- Exemples de points de consolidation installés 

- Exemple de distribution en points de consolidation 



Types de prises sur point de consolidation  

RJ45 Wieland UTE 

      

Raccordement de la perche 



Modèles de prises mâles adaptables  

Modèles de perches possibles 





Schéma de principe de la distribution en point de consolidation 



(selon code FOTAG IEEE 802.8) 

Types de fibre optique en fonction des applications 





Fabricants

Documents de sélection 

Dimensionnement des câbles 



" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "





Cas des switchs PoE très profonds 



rganisation d’une baie de répartition 



" "

Entre chaque panneau, un guide cordons d’un ou deux « U » sera placé pour le guidage 

des cordons.

Fabricant

Distributeur

Fournisseur



Installation des prises RJ45 

Fabricant

Distributeur

Fournisseur

" "



Fabricant

Distributeur

Fournisseur

" "





Repérage

Repérage des éléments « cuivre » 

Repérage des blocs de modules verts pour rocade AUTOCOM 

Repérage des éléments « optiques » 

Repérage des tiroirs et des ports optiques 
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" "

– les armoires 

- Protection de l'armoire générale 



Schéma de principe des armoires d’étages 



Protections de la distribution 



Fabricant

Distributeur

Fournisseur



 Distribution à partir du TGBT (solution à retenir) 



Distribution à partir des armoires d’étages (à éviter absolument) 



Composants de la section 

Documents de sélection 





6 C H A P I T R E 6                                                                                                                             

– ETUDES - SUIVI - ESSAIS ET CONTROLES - GARANTIES







Cas des liaisons "cuivre" Courant Faible 



Cas des liaisons "optique" 



Cas des liaisons électriques 

Essai complet de fonctionnement et de performances des équipements 





Modèle de feuille de test (exemple) 








