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NETTOYAGE DE LIVRAISON

13.1 GENERALITES
13.1.1 Prescriptions techniques

Les travaux du présent lot devront étre exécutés conformément aux normes, documents techniques unifiés (D.T.U.),
réglements et décrets en vigueur a la date de I'envoi de I'appel d'offre, y compris leur mise a jour et additif éventuels, en
particulier :

- Les DTU (y compris leurs additifs)

- Les normes

- Les regles professionnelles

- Les lois, décrets, arrétés, codes, réglements, etc., relatifs a la sécurité / santé et a I'hygiéne sur les lieux de travail

- Les normes fondamentales et générales relatives aux dimensions, représentations, résistance et protection, ainsi que
celle ayant pu paraitre jusqu'a la date de remise des offres, et ce indépendamment de la date de référence

Les DTU et normes applicables sont ceux dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de trois
mois a celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes et DTU.

Les matériaux mis en ceuvre devront étre conformes aux normes en vigueur ; de plus, les regles administratives
nationales et locales (service incendie, etc.) ainsi que les directives des services municipaux devront étre obligatoirement
observées.

13.1.2 Prescriptions complémentaires

Aprés exécution de I'ensemble des corps d'état, I'entrepreneur du présent lot devra exécuter un nettoyage complet de
I'ensemble des ouvrages intérieurs et extérieurs.

Prescriptions particulieres

Tous les travaux d'adaptations et contraintes diverses générales ou particuliéres, inhérentes a la présente réalisation
seront inclus dans les prix unitaires, qu'ils soient exprimés de facon explicite ou non dans le présent document.
L'entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir
remettre une proposition compléte en toute connaissance des travaux a réaliser.

Il est rappelé aux entreprises la nécessité qu'elles ont de prendre connaissance du Cahier des Prescriptions Communes a
tous les corps d'état et des obligations de chantier et d'adaptation qu'elles devront prévoir.

Limite des prestations - forfait

Le descriptif du lot est un document d'ensemble.

L'entrepreneur doit avoir une parfaite connaissance du projet et compléter, si besoin il y a, la description de ses propres
ouvrages afin de réaliser la totalité des travaux qui lui incombent. Les travaux s'entendent complétement terminés.

En conséquence, I'entrepreneur devra considérer tous les travaux et fournitures accessoires nécessaires a la finition de
ses ouvrages, comme faisant partie intégrante de son forfait, qu'ils soient ou non mentionnés au présent document.

En particulier, les soumissionnaires reconnaissent s'étre rendu compte exactement sur place de I'importance des travaux
a exécuter, de ce fait, il ne pourra étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance ou imprécision au présent CCTP ou sur les plans.

Détermination du forfait
En conséquence, I'entrepreneur devra considérer tous les travaux et fournitures accessoires nécessaires a la finition de
ses ouvrages comme faisant partie intégrante de son forfait, qu'ils soient ou non mentionnés au présent CCTP.

Déchets de chantier

Pour application du plan départemental de gestion des déchets du BTP, I'entreprise devra le tri sélectif des gravats et
détritus provenant de |'exécution de ses travaux ainsi que |'évacuation vers les centres de valorisation ou
d'enfouissement techniques de classe 1, 2 ou 3.

Il est rappelé que le brllage des déchets sur les chantiers est interdit (loi 61.842 du 2 ao(t 1961 et 92.646 du 13 juillet
1992).

Obligations de sécurité
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L'entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées par la législation
en vigueur, aux directives des organismes de contréles et aux consignes du Coordonnateur Sécurité dans le cadre du

PGCSPS.
Le projet de plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS) sera soumis au Coordonnateur Sécurité.

13.1.3 Prescriptions environnementales
Produits de nettoyage
Les produits et méthodes de nettoyages devront étre conformes aux protocoles de nettoyage définis par les fabricants. Il
est préférable de choisir des modes de nettoyages limitant 'utilisation de produits d’entretien.
Les produits utilisés pour le nettoyage de fin de chantier devront bénéficier d’un label environnemental : NF
Environnement, ECOLABEL, Arbre vert, Ange Bleu...ou de toute autre marque environnementale équivalente

Etiquetage des produits sur les émissions de polluants volatils
Sont exigés des produits justifiant une étiquette A+ selon I'arrété du 19 avril 2011, relatif aux émissions de polluants

volatils.

13.1.4 Nota TCE

L'entreprise devra impérativement prendre connaissance du Cahier des Prescriptions Communes.
Le marché de I'entreprise sera réputé inclure I'ensemble des recommandations et obligations qui y sont mentionnées.
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13.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
13.2.1 Travaux préparatoires

13.2.1.1 Notices d'entretien

L'entreprise devra avant toute intervention se procurer les notices d'entretien de I'ensemble des ouvrages a nettoyer.
Tous dégats occasionnés par une méconnaissance des recommandations diverses des différents fournisseurs seront
repris par les corps d'états concernés, aux frais exclusifs du présent lot.

13.2.1.2 Echafaudages
L'entrepreneur devra l'installation d'échafaudages et de protections lui permettant d'exécuter les travaux de nettoyage.

Ces éléments seront réalisés conformément aux normes de sécurité et tiendront compte :

- De I'amenée des matériaux a pied d'ceuvre

- Des travaux préparatoires d'installation

- Des planchers de travail, protections nécessaires, garde-corps prévus par les réglements de sécurité
- Des platelages de protection contre la chute éventuelle des matériaux et matériels

- Des travaux de maintenance pendant la durée des travaux de couverture

- De la dépose et remise en état des points d'ancrage en fin de chantier

Compris toutes sujétions de manutention, repliement en fin de chantier.

13.2.2 Travaux de nettoyage

13.2.2.1 Phasage des nettoyages

Premiére phase : Avant les O.P.R

- Nettoyage impeccable des ouvrages suivants :

. Epoussetage des plafonds y compris des luminaires

. Nettoyage des menuiseries extérieures, compris vitrage et éléments de fermeture
. Nettoyage revétements muraux de toutes natures et faience

. Nettoyage des appareils sanitaires

. Nettoyage des bouches des VMC, des entrées d'airs

. Nettoyage des radiateurs et systeme de chauffage apparents

. Nettoyage des appareils de commandes (prises, interrupteurs, etc... )

. Nettoyage des ouvrages de serrurerie (Gardes-corps; main courantes; etc...)

. Nettoyage des quincailleries de menuiseries extérieures et intérieures (poignées de portes, rosaces, butées, etc...)
. Nettoyage des revétements de sols y compris plinthes

- Nettoyage sommaire des autres ouvrages

Deuxieme phase : Livraison
- Nettoyage complet.

13.2.2.2 Nettoyage de livraison et de réception

L'attention de I'entreprise est particulierement attirée par le fait, qu'intervenant en dernier lieu, un soin tout particulier
doit étre apporté a I'exécution et également a la protection des ouvrages et notamment peintures, revétements de sols,
vitreries et ouvrages menuisés ainsi que tous les petits équipements, etc...

Aprés exécution de I'ensemble des travaux de tous les corps d'état concernés, la présente entreprise devra avant la
réception des travaux :

- L'enlévement de tous les délivres laissés par les autres corps d'état

- Le dépoussiérage des parois intérieures

- L'enlévement des inscriptions et des marquages des fabricants sur les portes intérieures

- Le nettoyage de I'ensemble des sols par balayage, shampouinage, lessivage, etc... (nettoyage adapté a la nature des
revétements), compris a l'intérieur des placards

- Le nettoyage de I'ensemble des menuiseries extérieures (2 faces), comprenant les seuils et les appuis, suppression de
toutes traces de ciment, d'enduit ou de peinture sur les ouvrants et les dormants si nécessaire compris les quincailleries
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- Le nettoyage de I'ensemble des fermetures et occultations compris coffres, rails, coulisses, tabliers, etc...

- Le nettoyage des menuiseries intérieures (habillages muraux, tablettes bois, poignées de portes, portes de distribution,
et accessoires, chassis vitrés sur les 2 faces, etc...)

- Le nettoyage des radiateurs, appareillage électrique, TBGT, bouche d'extraction VMC

- Le nettoyage de I'ensemble des appareillages des sanitaires, miroirs, compris les ballons d'eau chaude, robinetterie,
meubles sous évier y compris a l'intérieur, etc...

- Le grattage des projections de peinture et de colle sur les portes, fenétres, etc..., y compris sur les poignées de portes,
canes et volets roulants.

- Défilmage tous les ouvrages, menuiseries extérieures, etc...

La présente entreprise devra avant la livraison des travaux :

- Le nettoyage de finition sur I'ensemble des appareillages, époussetage complet compris aspirateur dans les gorges (des
menuiseries extérieures et rails de placards, etc...)

- Enlevement des protections diverses mis en place par le peintre et des protections de joints

- Le nettoyage de I'ensemble des sols par balayage, aspiration et serpillage (systéme adapté a la nature des revétements
selon préconisations du fabricant)

Il aura également a sa charge I'évacuation hors site de ses délivres conformément a la réglementation des tris sélectifs.

Précaution a prendre pour le nettoyage :

- Les produits employés pour le nettoyage et les procédés mis en ceuvre devront étre approprié afin de ne pas
provoquer l'altération de matériaux eux-mémes ou de leur état de surface

- Sur les revétements émaillés, |'usage de grés ou de ponce est interdit

L'entrepreneur de peinture devra requérir en temps utile auprés des entreprises chargées des divers travaux, toutes
indications utiles concernant les produits et procédés de nettoyage compatibles avec leurs ouvrages.

- En tout état de cause, I'entrepreneur sera responsable des dégats qui pourraient étre causés par les ingrédients dans
les produits pour le nettoyage

- Le nettoyage des vitres et glaces doivent étre exécuté avec soins de fagon a ne pas rayer les surfaces

- Les angles doivent étre soigneusement nettoyés et les par-closes ou mastics seront préservés pendant les opérations
de nettoyage

L'entreprise devra avant toute intervention se procurer les notices d'entretien et de mise en service de I'ensemble des
ouvrages a nettoyer. Tous dégats occasionnés par une méconnaissance des recommandations diverses des différents
fournisseurs seront repris par les corps d'états concernés, aux frais exclusifs du présent lot.

Localisation
Pour le nettoyage de I'ensemble des locaux du présent projet

13.2.3 Fin de chantier
13.2.3.1 Dossier des ouvrages exécutés

Chaque entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre toutes les pieces écrites ou dessinées ainsi que les garanties
diverses qui lui seront demandées, afin de constituer le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), selon indications du
CCAP.

Tous les documents seront remis sous dossiers cartonnés portant dessus et sur la tranche, les références du chantier, le
numéro et l'appellation du lot, les coordonnées de I'entreprise.

Les plans devront porter la mention "récolement". Ils pourront également étre demandés sous forme informatique en
format DXF ou DWG.

Nombre d'exemplaires : selon indications du CCAP.

NOTA : Les certificats de garanties seront fournis en 1 exemplaire "original".
Le dossier DOE comprendra notamment (sans caractére limitatif) :

- Les fiches techniques des produits de nettoyage employés
- Les notices d'entretien des différents revétements et ouvrages
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- Etc...

Seront également fournis tous les documents demandés par le Coordonnateur Sécurité pour |'établissement du dossier
des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) ayant pour objectif essentiel de rassembler toutes les données de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur 'ouvrage.

La fourniture de tous ces documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par |'entreprise.
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