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A. - GENERALITES
A.1 - NATURE DU PROJET

Le présent Projet a pour but de définir les travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des travaux des lots Fluides
pour rapatriement des effectifs du CES, ELSM et de régimes partenaires sur le siege de la CPAM de La Roche-sur-Yon.

A.2 - CLASSEMENTS ETABLISSEMENTS
Nota : Classement du batiment a confirmer par bureau de controle.
A.3 - ASSURANCE

La responsabilité financiere de I'entreprise sera couverte par une police individuelle de base, I'entreprise se devra de
respecter les clauses de validité de celle-ci. Les risques de responsabilité civile seront également couverts par une police
personnelle.

A.4 - DOCUMENTS TECHNIQUES FAISANT PARTIE DU DOSSIER

Le dossier de consultation, outre les documents généraux et communs aux autres corps d’état, comprend :
o Le Cahier des Charges Techniques Particuliéres du présent lot et ses annexes.
e Les plans Architectes.
e Les plans et schémas Techniques.

L’entreprise sera censée avoir pris connaissance des documents intéressant tous les autres corps d’état afin d’éviter tout
oubli.

L'entreprise qui modifie les prestations annoncées par le présent Cahier des Charges, se rend responsable des
conséquences techniques et financieres en résultant ; en outre I'entreprise devra fournir les plans de recollement en fin de
chantier, a sa charge.

De méme, |'entreprise devra impérativement connaitre les lieux et s’étre rendu compte de I'importance des travaux a
exécuter et de toutes les difficultés, sujétions, de mise en ceuvre pouvant résulter de leur exécution et du planning des
travaux.

A.5 - RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’'ENTREPRISE
A.5.1 -AL'APPEL D’OFFRES

En plus des documents généraux demandés, le soumissionnaire doit remettre, obligatoirement, un devis quantitatif détaillé
justifiant le prix global de sa soumission selon décompte joint.

Ce devis donnera les quantités, les prix unitaires de chaque article. Ces prix s’entendent fournitures et mise en ceuvre
comprises.

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’oublis dans son quantitatif pour justifier d’éventuels suppléments de prestations.

Les entreprises soumissionnaires joindront a leur offre de prix une proposition de prix pour un contrat de maintenance de
la présente installation. Les entreprises joindront a leur quantitatif une liste détaillée des prestations comprises dans cette
offre ainsi que la fréquence a laquelle sera effectuée chacune des opérations de maintenance.

e Les entreprises soumissionnaires compléteront enfin leur offre d’'un mémoire technique complet précisant :
e Les dispositions prises pour respecter le planning d’exécution des travaux.

e Les dispositions prises pour I’exécution des travaux en hauteur, la mise en place des gaines en intérieur et extérieur
du batiment, ainsi que leur supportages, la mise en place des équipements lourds en toiture et terrasses
techniques.

e Les prestations prévues dans le cadre des installations de chantier.

e La composition de I'entreprise, le nombre de personnes et le matériel dédiés aux études et a la réalisation des plans
et notes de calculs.

e |'organigramme des personnes affectées a cette opération dans la cellule exécution ainsi que leur compétente et
leur expérience.
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Les fiches techniques de tous les équipements et matériels demandés au présent Cahier des Charges indiquant
obligatoirement la marque, le type et le modéle proposé pour vérification de la conformité aux objectifs définis.

Les quantités annoncées dans le descriptif et ses fiches annexes n'ont qu'une valeur indicative non contractuelle. Il
appartient aux entreprises consultées de les vérifier, compléter ou modifier si besoin, pour établir la décomposition de leur
prix forfaitaire. Le descriptif général prime dans I'ordre des piéces contractuelles. Les plans joints au C.C.T.P. sont des plans
de conception générale définissant les dimensionnements, implantations, sections, vitesses, débits qui seront a adapter par
I'entreprise dans le cadre des plans d'exécutions, d'atelier et de montage, qu'elle devra remettre en tenant compte,
notamment des localisations définitives des équipements.

Dans le cas de contradictions entre les plans et les descriptifs, I'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre d'CEuvre
avant remise de son offre qui lui communiquera ses décisions par écrit.

A.5.2 - AVANT EXECUTION

Du fait de sa qualification, il appartient a I’entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires
a la réalisation parfaite de son lot. Pour cela, elle devra prendre connaissance des travaux des autres corps d’état et fera
apparaitre les ouvrages correspondants sur ses plans et détails d’exécution.

L’entreprise adjudicataire devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les
contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dés
I'ouverture du chantier.

En complément de la coordination générale de I'ensemble des travaux exécutés par les différents corps d’état, il est
rappelé que I'entrepreneur devra prévoir la réalisation de certaines parts de son lot a des époques différentes, suivant
I’'avancement des autres corps d’état et suivant le planning d’exécution.

Elle soumettra a I'accord du Maitre d’ceuvre, nombres d’exemplaires a définir, tous les plans qui seront nécessaires et
notamment :

e Les plans intéressant le Gros ceuvre (trémies, réservations...).

e Les dispositions particulieres concernant les passages de matériel pendant le chantier.

Un planning exact des besoins a I’égard des autres corps d’état, selon planning d’exécution préalablement défini.

Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires a une parfaite coordination des
travaux TCE.

Tous les plans de détails d’exécution du présent lot et en particulier :
- Les plans d’encombrement des conduits dans les gaines techniques,
- Les plans de repérage des conduits, les schémas des colonnes et des réseaux,
- Les plans d’implantation du matériel,
- Les schémas électriques, les sections des conducteurs, les plans de filerie, ...
- Les notes de calculs définitives (pertes de charge, sections, etc.).

Tous les plans qui seront établis par I'entreprise, le seront sur la base des plans MARCHE. Les piéces écrites et graphiques
établies par le Maitre d’ceuvre et définissant les objectifs a atteindre, constituent pour I'entreprise une obligation de
résultats.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les plans a |'approbation du Maitre d’ceuvre,
s’effectuerait sous la seule responsabilité de I'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui étre demandées seraient
entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning d’exécution des travaux.
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A.5.3 - PENDANT L'EXECUTION

L’Entreprise fournira tous les documents nécessaires concernant ses installations pour validation aupres des différentes
administrations (COMMISSIONS de sécurité...) et organismes de contréle, pour que linstallation puisse étre en
fonctionnement a I'ouverture des locaux.

L'installation compléte comprend, outre les finitions, pose du matériel, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite
exécution des installations et a leur finition, a savoir :

e Les scellements, percements, rebouchages, fixations, fourreaux, raccords de peinture.

e Les trous, tranchées nécessaires a I’encastrement et a la pose du matériel et au passage des canalisations.
e Les percements autres que ceux prévus a la construction.

e Les raccords divers résultant de la fixation de I'appareillage.

e Les raccords mal exécutés seront repris par des spécialistes aux frais de I'Entreprise.

L’entreprise apportera le plus grand soin a I'exécution des raccords qui seront réalisés avec les mémes matériaux que ceux
employés a la construction.

De plus, I'entreprise devra :
e La protection antirouille des matériaux ferreux.

La responsabilité des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions, des trous et fissures qui
pourraient en résulter par la suite.

A.5.4 -RECEPTION DES OUVRAGES

A la fin des travaux, il sera procédé a une inspection. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante
sera systématiquement refusé.

La réception des ouvrages comportera :
e Une vérification du bon fonctionnement général.
e Le contrble de I'étanchéité, de I'absence de bruit et vibrations, des facilités de réglage et de purge.

e Le controle article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé de caractéristiques aux moins égales
a celles demandés au cahier des charges.

e La vérification des installations électriques inhérentes au présent lot,
e Le rendement et performances des installations,
e La vérification des organes de sécurité, de protection et de commande...

Toutes défectuosités constatées par le Maitre d’CEuvre ou de son représentant, seront immédiatement réparées par
I'entrepreneur et a ses frais.

L’entreprise adjudicataire du présent lot aura la charge de la maintenance des équipements installés, découlant du présent
cahier des charges, pendant I'année de parfait achevement.
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A.5.5 -DOSSIER D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’apres la remise d’un dossier des ouvrages exécutés D.O.E. et D..U.O.
(nombre d’exemplaires a définir) comprenant :

e Les plans d’installations et schémas d’exécution (dont un exemplaire reproductible).
e Les notices explicatives de fonctionnement et d’entretien.

e Une nomenclature et les documents techniques des appareils et matériels installés.

Une liste de piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le Maitre d’Ouvrage.
e |’état des interventions obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité (filtres ...).
e Les fiches d’intervention demandées par le coordinateur santé sécurité.

Tous les matériels figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique, feront I'objet d’une
description de la nature et de la fréquence de ceux-ci. Une notice descriptive de fonctionnement de l'installation
accompagnée de schémas faisant apparaitre les différents plans de production, transformation, distribution et utilisation
des fluides par circuit, ainsi que I'intervention des asservissement d’origine extérieure sera a établir.

Les schémas indiqueront de maniére précise :

e la position des matériels et la localisation de leur commande ou du contréle de leur fonctionnement avec les
références de I'étiquetage prévu,

e La distribution dans les locaux d’utilisation,

e Le fonctionnement pour chaque local technique et un exemplaire sur papier plastifié sera affiché dans la centrale ou
le local correspondant,

La notice précisera :

e Le principe de fonctionnement de la régulation, la valeur des parametres, les courbes de concordance et valeurs de
réglage et les schémas des circuits de régulation,

e Les consignes d’exploitation ol seront traités les chapitres suivants :
- Mise en service et arrét des installations,
- Contréle de la marche normale,
- Surveillance de la marche des générateurs,
- Surveillance et controle des circuits de commande et de régulation.

Ces consignes donneront les valeurs ou plages des différents lecteurs et enregistreurs correspondant a un fonctionnement
normal ainsi que les valeurs limites dont le dépassement met en cause la sécurité des installations. Elles donneront aussi les
instructions concernant la recherche des causes et redressement des anomalies constatées :

e Changement des régimes saisonniers,
e Consigne en cas d’incidents qui devront étre traités séparément.
A.6 - ESSAIS — REGLAGES

Indépendamment des essais réalisés par I'entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages, le présent lot devra
prévoir les frais afférents a la réalisation par des organismes agréés des essais définis dans les documents techniques, ainsi
que la fourniture des proces-verbaux qui y sont mentionnés.

L’entrepreneur du présent lot mettra a la disposition du Maitre d’ceuvre ou de son représentant les appareils de mesure et
le personnel nécessaire aux contrdles et essais des installations, pendant et a la réception des travaux.

Le Maitre d’ceuvre pourra s'assurer, par sondage, que l'installation est réceptionnable.
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A.7 - QUALITE & ORIGINE DU MATERIEL

Les matériaux et matériels doivent posséder un avis technique favorables du CSTB. Ills seront NEUFS et de TOUTE PREMIERE
QUALITE, et devront répondre aux caractéristiques indiquées au cahier des charges, aux normes et réglementations en
vigueur.

Avant toute mise en ceuvre, |'entreprise devra présenter a I'lagrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre ou de leur
représentant, un échantillonnage des différents matériels utilisés. Tout appareil ne répondant pas a ses critéres sera refusé.
L'entreprise s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais exclusifs, toute fourniture, tout ouvrage reconnu
défectueux.

D’autre part, I'entrepreneur déclarera qu’il a bien la propriété industrielle et commerciale des systémes, procédé ou objets
qgu’il emploie et a défaut, s’engagera vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage a acquérir, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes
les licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent.

Il garantira, en conséquence, les Maitres d’Ouvrage et Maitres d’CEuvre contre les recours et tous préjudices qui pourraient
étre générés dans |’exécution ou la jouissance des installations, et développés a ce sujet par des tiers.

A.8 -VARIANTES

L'Entrepreneur doit obligatoirement présenter une offre conforme au projet et répondre sur le cadre de bordereau de base
joint au dossier d'appel d'offres.

A |'établissement de I'offre de I'entreprise, nulle variante ne sera prise en considération, si au préalable, il n'a pas été
répondu au projet de base.

Pour chaque variante proposée, I'entrepreneur devra dans son offre toutes les suggestions qu'elles impliquent. Elle établira
un bordereau détaillé précis des prestations prévues avec la variante, un tableau comparatif reprenant les criteres du
matériel proposé par rapport a la base, ainsi qu'une note expliquant ou commentant chaque variante.

L'acceptation ou le rejet des variantes proposées est du ressort exclusif du Maitre de I'Ouvrage assisté du Maitre d'CEuvre.
Ils n'auront pas a fournir les motifs de leur décision.

En cours de travaux, aucune modification au projet ne pourra étre apportée sans I'autorisation expresse et écrite du Maitre
d’CEuvre.

A.9 - NORMES & REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, Normes Francaises, Cahiers des charges du CSTB,
Décrets, Arrétés, Circulaires, etc...., qui régissent la construction faisant I'objet du marché.

A.10 - GARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT

L'entreprise garantit de fagon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant |'objet de la spécification technique,
suivant les régles de l'art et compte-tenu des conditions physiques et climatiques du lieu, ainsi que les risques des
matériaux utilisés.

Cette garantie prend effet a la date de réception des ouvrages aprés levée des réserves éventuelles, et inclut les garanties
contractuelles, ainsi que les garanties constructeurs.
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A.11 - BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES

Le bureau d'études techniques fluides de I'opération est :

5 area

6/8 route de la Forét — ZA La Forét - 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU

Z:02.40.32.64.30 - <=: contact@areaetudes.net O : www.areaetudes.net

La mission d'études confiée a AREA études Nantes prévoit selon les termes de la Loi MOP pour les lots :

# Lot n°14 : Electricité Courants Forts & Communication

# Lot n°15 : Chauffage Ventilation — Plomberie Sanitaires

Sont en Base, les phases :

ESQ : Esquisse.

A.P.S : Avant-Projet Sommaire.

A.P.D : Avant-Projet Définitif.

P.R.O. : Spécifications Techniques Détaillées et Plans d'Exécution des Ouvrages en Conception Générale.
A.C.T. : Assistance au Maitre d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux des dites installations.
VISA : VISA des études d’exécution des travaux.

D.E.T. : Visite sur demande de I'architecte ou/et du coordinateur de travaux.

A.O.R. : Assistance lors des opérations de réception et pendant I'année de garantie de parfait achévement.

Du fait de la mission confiée au Bureau d'études Techniques AREA, I'entreprise adjudicatrice aura a sa charge les études
d’exécution, a savoir : la réalisation des plans d’exécution, le dimensionnement des équipements des installations relevant
du présent cahier des charges ainsi que I'établissement de toutes notes de calcul justificatives des choix techniques du
présent CCTP.

Hors prestations AREA Etudes Nantes :

Plans de réservations et de récolements.

Plans d’exécution entreprise.

Les notes de calculs et les études d’exécution

La mise en cohérence de leurs documents, synthése inter-entreprises.

Controle réglementaire des installations.
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A.12 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du marché, tant vis a vis des travaux a réaliser, que
vis a vis des tiers, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur place, connaitre les lieux et avoir une parfaite connaissance des
éléments suivants, dont il fait son affaire :

e Extraits du reglement applicable au site,
e Accés au terrain, moyens de communication et de transport,

e Possibilités d’installation de chantier, de stationnement et de giration des camions et engins (grues, bétonniéres,
cantonnements de chantier, engins de levage, stockage, etc...),

e Nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc.,
e ltinéraires obligatoires qu'il doit emprunter,
e Ressources en énergie et en eau,
e Lieu de décharge pour les gravats,
e Conditions climatiques et autres données physiques du site,
e Contraintes inhérentes a la contiguité avec les ouvrages adjacents.
Cette liste n'est pas limitative.
L’entrepreneur doit donc inclure dans son offre toutes les incidences découlant de ces éléments.

En particulier il doit signaler au Maitre d’ceuvre tout élément susceptible d’avoir une influence sur I'établissement de son
offre et du projet définitif.

Il ne pourra donc en aucun cas arguer d’erreur ou d’omission, tant dans les pieces écrites que sur les pieces graphiques,
concernant ces éléments, pour réclamer ultérieurement de suppléments de prix.

L'attributaire sera tenu responsable pour tous les accidents causés par son personnel et son matériel. Il devra donc prendre
en conséquence toutes les précautions utiles.

A.13 - ETUDE DES DOSSIERS

Par le seul fait de remettre son acte d’Engagement, tout entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance de
I'ensemble du projet et du bati existant. De ce fait, il ne peut arguer d'imprécision, ou d'un manque d'information, pour ne
pas exécuter les ouvrages qui sont nécessaires a la finition compléete des travaux qui lui incombent conformément aux
régles de I'Art.

Si, dans les descriptions des pieces du marché, certaines désignations paraissent incomplétes ou imprécises, il appartiendra
a I'entrepreneur consulté, avant de remettre son offre, d'obtenir auprés du Maitre d’Ouvrage et/ou du Maitre d’CEuvre,
conformément au Réglement de la consultation, tous les renseignements complémentaires utiles, de fagon a ce que le prix
forfaitaire proposé par lui dans son engagement, s'applique bien aux travaux du corps d'état intéressé, complétement
terminés, en bon état d'utilisation suivant toutes les régles de I'art de bonne construction.

Il doit donc prendre connaissance non seulement des pieces contractuelles concernant son propre lot mais également de
tous les documents pouvant avoir une incidence sur celui-ci. Apres cet examen il doit obligatoirement signaler au Maitre
d’Ouvrage tout élément susceptible d’avoir une influence sur I'établissement de son offre et du projet définitif ; faute de
quoi il est réputé s’étre engagé a fournir toute prestation (telle que fournitures et fagons accessoires notamment)
nécessaire au parfait achevement des ouvrages méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.

Il appartient aussi a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les quantitatifs, tant en ce qui concerne les
prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultation et faire part de ses observations au Maitre
d’CEuvre ou au Bureau d’Etudes, avant signature des marchés, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recourt ou
aucune réclamation en cas d’erreur sur le quantitatif apres signature des marchés.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de connaissance des travaux des autres corps d'état, sont
intégralement supportés par la ou les entreprises responsables.

Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le Maitre d'ceuvre est seul juge et sa décision est sans appel.
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Il est rappelé que les différentes pieces constituant le Marché sont complémentaires : notamment certains détails
peuvent étre précisés dans des documents écrits sans I’étre sur les piéces graphiques, et inversement.

L'entrepreneur ne peut demander de supplément de prix ou de délai en s'appuyant sur le fait que les prescriptions
mentionnées sur les plans d'une part, et sur les C.C.T.P. d'autre part, peuvent présenter des caractéres inexacts, incomplets
ou contradictoires.

Par ailleurs I'attention de I'entrepreneur est attirée sur le respect du parti architectural et sur la qualité de la finition de
I'ouvrage, qui seront exigés tant par le Maitre d’ceuvre que par le Maitre d’ouvrage.

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s’engage par sa soumission a exécuter tous les travaux ou fournitures,
principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation des
ouvrages suivant leur destination, dans les regles de I'art et dans le respect des normes et D.T.U., et ce pour atteindre les
performances techniques et énergétiques demandées.

A.14 - DOSSIER D’EXECUTION DES OUVRAGES
A.14.1 - PERIODE DE PREPARATION

Il est prévu une période de préparation d’'une durée de 1 mois.

Cette période commence a courir le premier jour suivant la notification de I'ordre de service général prescrivant I'ouverture
du chantier.

Les obligations a satisfaire par I'entrepreneur pendant la période de préparation ne font pas obstacle a I'exécution de
certains travaux compris dans son Marché.

Il est notamment procédé au cours de cette période, par I'entreprise adjudicataire des travaux du présent lot, aux
opérations ci-aprés :

e Etablissement du calendrier des études d’exécution, échantillons, prototype (précisant les documents nécessaires
des autres corps d’état, délais de commandes) par tache, a remettre a I'0.P.C. dans un délai de 10 jours.

e Etablissement, du calendrier d’exécution des travaux par tiche (précisant les taches prédécesseur, effectifs et co(it)
a remettre a I’0.P.C. dans un délai de 20 jours.

e Etablissement dans le délai d’'un mois aprés la signature du marché aprés inspection commune avec le
coordonnateur sécurité, du Plan Particulier de Sécurité, et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), en application du
décret n°® 94-1159 du 26.12.95. sections 5, article R.238.26 a R. 238.36, et la mise en place du College
Interentreprises de Sécurité, de Santé et des conditions de travail (C.I.5.S.C.T.) et modifiant le code du travail
conformément au décret n° 95.543 du 4 Mai 1995.

e Présentation au maitre de I'ouvrage des attestations d’assurances en cours de validité, a renouveler tous les 6 mois.
o Demande d’agrément des sous-traitants.

Les documents établis par I'entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux sont soumis au visa du Maitre
d’CEuvre dix jours au moins avant I’expiration de la période de préparation.

A.14.2 - GESTION DES DOCUMENTS

L'OPC assure la gestion du tableau de diffusion de I'ensemble des documents selon les bordereaux des entreprises et
validation de la Maitrise d’ceuvre et du Contréleur technique.

Les documents d’exécution (Plans d’Atelier et de Chantier, schémas, détails divers de mise en ceuvre, fiche technique,
etc.):

Transmission par I'entreprise avec Bordereau d’envoi dont copie systématique au Pilote selon ordre de priorité suivant :
e Durant les réunions hebdomadaires.
e Par courrier.

e Par email mais doublé obligatoirement par courrier

AREA études nantes - 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU
Tél. 02 40 32 64 30 / areanaoned.bet@areaetudes.net



Rapatriement des effectifs du CES, de I'ELSM et de régimes partenaires sur le siege Notice DCE
De la CPAM de Vendée — La Roche-Sur-Yon (85) Page 13 sur 48

Nombre d’exemplaire :
e 2 exemplaires Maitrise d’ceuvre.
e 1 exemplaire Bureau Controle.
e 1 exemplaire pour chaque entreprise concernée.
e 1 exemplaire des documents validés a I’'OPC pour le dossier de chantier.

Les documents pourront étre diffusés sur support informatique par les entreprises (CD, DVD ou email) mais devront
impérativement étre doublés d’un envoi sur support papier pour éviter les problemes d’incompatibilités matérielles et
logicielles.

Les VISA de la Maitrise d’ceuvre ne seront émis que sur la base de documents papiers.

A.14.3 -PLANS D’EXECUTIONS DES OUVRAGES

L'entrepreneur doit établir a sa charge, dans le respect des plans et détails du Maitre d'ceuvre, tous ses détails et schémas
d'exécution, plans d'atelier et de chantier (PAC), calepins et épures (a une échelle a soumettre a I'approbation du Maitre
d'ceuvre), cotés, ainsi que notes de calculs, études complémentaires, notices explicatives, tracés, détails, etc. et joindre
toutes justifications, prototypes et documentations, nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage (et en particulier ceux
découlant de ses méthodes spécifiques d’exécution), et en tout état de cause, sur simple demande du Maitre d’ceuvre ou
du controleur technique.

Les dimensions des ouvrages portés sur les plans du Maitre d’ceuvre doivent étre respectées par I'entrepreneur. Il
appartient a ce dernier de déterminer les dimensions définitives a I'intérieur de ces contraintes.

De méme, les calepinages indiqués au dossier Marché devant étre impérativement respectés, chaque entrepreneur devra
systématiquement relever sur place toutes les cotes qui lui sont nécessaires, et vérifier les tracés, niveaux, implantations
existant pour s'assurer de leur conformité avec les indications de son marché, avant de démarrer ses plans d’exécution.

En cas de non-respect des implantations ou calepinages prescrits par le Maitre d’ceuvre du fait par exemple de mauvaise
exécution, ou d’erreurs sur les plans d’atelier et de chantier, celui-ci se réserve le droit soit d’adapter ses ouvrages, aprés
proposition de I'entreprise du présent lot, soit de faire démolir et reconstruire les ouvrages mal exécutés: il reste le seul
maitre de la décision finale.

Les frais directs de démolition et de reprise des supports, ainsi que ceux, indirects, des autres corps d’état, seront
supportés par la(les) entreprises(s) responsable(s). Il en va de méme pour toutes les incidences éventuelles en termes de
délais.

Tous les plans, coupes, élévations, plans de détails, etc., des entreprises seront établies sous forme informatique (sous
Autocad), en respectant la charte graphique.

Dans le cas de I'établissement des plans ou études par un bureau d'études extérieur a I'entreprise, ce sous-traitant devra
recevoir I'agrément préalable du Maftre d'ceuvre.

Sauf accord contraire spécifique du Maitre d'ceuvre, aucun systeme d'assemblage et de fixation ne doit étre apparent.

L'attention des entreprises est attirée sur I'obligation qui leur est faite de coordonner leurs études, en particulier pour tous
les sujets qui échapperaient au cadre de la synthése.

A.15 - ETUDES DE SYNTHESE

La réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence
spatiale des éléments d'ouvrages de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques,
d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthése qui représentent au niveau du détail
d'exécution, sur un méme support, l'implantation, des éléments d'ouvrages des équipements et des installations.

Les études de synthése pour tous les lots techniques seront réalisées par le titulaire du lot CVC.

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir ses plans d’exécutions avec un niveau de détail suffisant pour
permettre au lot CVC de réaliser les plans de synthése.

Le Maitre d'CEuvre veille ainsi a donner aux entreprises les moyens d'assurer une cohérence dans leurs ouvrages respectifs
et il contréle cette cohérence lors de son traitement des documents a fournir par le présent lot.
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Les réunions de chantier spécifiques et hebdomadaires tiennent lieu de "cellule de synthése" avec la participation de
I'entreprise sur convocation, par le Maitre d'CEuvre.

Elle soumettra a 'accord du Maitre d’ceuvre, nombres d'exemplaires a définir, tous les plans qui seront nécessaires et
notamment :

e Les plans intéressant le gros ceuvre (trémies, réservations ...),
e Les dispositions particulieres concernant les passages de matériel pendant le chantier,
e Un planning exact des besoins a I'égard des autres corps d'état, selon planning d'exécution préalablement défini,

Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires a une parfaite coordination des travaux
TCE,

Tous les plans qui seront établis par I'entreprise, le seront sur la base des plans MARCHE. Les pieces écrites et graphiques
établies par le Maitre d'Euvre et définissant les objectifs a atteindre, constituent pour |'entreprise une obligation de
résultats.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans a I'approbation du Maitre d'CEuvre,
s'effectuerait sous la seule responsabilité de I'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui étre demandées seraient
entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning d'exécution des travaux.
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B. - ORGANISATION DE CHANTIER

L’entreprise se reportera obligatoirement a la note d’organisation de chantier établie par le Coordinateur.
B.1 - HYGIENE ET SECURITE

L'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pendant la durée du chantier pour assurer la protection de son
personnel propre et celle des autres corps d'état et se conformer au plan d'hygiéne et de sécurité général du chantier,
conformément a la loi du 6 décembre 1976 et aux décrets d'application des 9 juin et 19 aolt 1977 et a la loi du 31
décembre 1993.

B.2 - DEPENSES D’EQUIPEMENT DE CHANTIER

Les dépenses correspondantes sont inclues dans le prix global forfaitaire du présent lot, y compris les frais de compte
prorata, cf. article de CCAP et du PGC. La prestation comprend l'installation et la dépose en fin de chantier y compris
I’alimentation provisoire de chantier.

Le présent lot aura a sa charge le nettoyage de ses zones de travail aprés I'exécution et évacuation de ses gravats dans les
bennes de chantier.

L'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pendant la durée du chantier pour assurer la protection de son
personnel propre et celle des autres corps d'état et se conformer aux prescriptions du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection (PGCSPS) conformément a la loi N° 93-1418 du 31/12/93 et au Décret N° 94-1159 du
26/12/94.

L’entrepreneur doit la fourniture, la mise en ceuvre et I'entretien :

% Du branchement provisoire de chantier, avec comptage de la consommation électrique Force et Lumiére (apres le
départ du lot GO).

% Du branchement provisoire des grues depuis comptage chantier.

% Du raccordement des bungalows de la zone de cantonnement.

% Des coffrets DTU pour le raccordement provisoire des ascenseurs depuis un comptage EDF dédié.
% Des coffrets électriques de branchement de chantier (un pour 300m?)

% De I'éclairage du chantier niveau par niveau.

% De I'éclairage de sécurité provisoire des circulations et des cages d'escaliers.

% Des armoires de protections pour la zone de cantonnement et les zones de chantier.

% De la distribution sur le chantier avec coffret de chantier et éclairage intérieur et extérieur des circulations avec
commandes centralisées.

% De la mise a la terre des installations, bungalows et clétures.
% Du chauffage éventuel du chantier (suivant planning et météo) par appareils électriques y compris cablage....

D’une maniére générale, I'entreprise titulaire du présent lot respectera I'ensemble des dispositions décrites dans la
généralité TCE et notamment la définition des limites de prestations avec les autres corps d’état.

Le présent lot aura a sa charge le nettoyage de ses zones de travail aprés I'exécution et évacuation de ses gravats dans les
bennes de chantier.
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B.3 - LIMITES DE PRESTATIONS

Certains travaux en lien avec le présent lot seront prévus par d'autres corps d'état. Le listing suivant répertorie I'ensemble
des éléments prévus par les autres corps d'état. Les autres prestations sont a prendre en compte par le présent lot a ses

frais quelques soit ces travaux.

PRESTATIONS

Extincteurs

REALISE PAR :

Maitre d’ouvrage

Matériels actifs informatiques (ordinateur, serveur, Switch, imprimantes, Borne Wifi, etc. ...)

Maitre d’ouvrage

Matériels actifs téléphonique (postes téléphoniques, etc....)

Maitre d’ouvrage

Démarches commerciales aupres des concessionnaires

Maitre d’ouvrage

Etudes de couverture wifi et fourniture et pose des bornes

Maitre d’ouvrage

Dépose des équipements au RDC du batiment (hors hotte et gaine)

Maitre d’ouvrage

Fourniture des perches et des boitiers PA-INFO 1

Maitre d’ouvrage

Adduction réseau fibre et cuivre le cas échéant

Concessionnaire
Téléphone

Branchements provisoires de chantier avec comptage de la consommation électrique Force et
Lumiere

Lot GO

Fourniture et pose des commandes des stores électriques. Raccordement du cable le cas
échéant

Lot Menuiserie extérieur

Le lot faux plafond devra fournir en temps et en heure les plagues minérales pour intégration
des luminaires.

Lot Faux plafond

Le lot faux plafond devra les découpes des faux plafond indémontable pour intégration des
luminaires.

Lot Faux plafond

Structure du faux plafond en périphérie des luminaires encastrés

Lot Faux plafond

Dépose des faux plafonds existants sur le cheminement des cables d’alimentations depuis le
TGBT

Lot Faux plafond

Raccordements des cables laissés en attente sur les équipements électriques

Lot Chauffage,
ventilation, plomberie

Le branchement provisoire de chantier, apres le départ du lot GROS CEUVRE.

Lot électricité courants
forts et faibles

Consignation et déposes des alimentations existantes dans I'emprise de la surélévation

Lot électricité courants
forts et faibles
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Lot électricité courants

La réalisation des percements, carottages, réservations .
forts et faibles

Les rebouchages des trous réalisés pour le passage de ses réseaux seront a charge du présent | Lot électricité courants
lot afin de rétablir le degré coupe-feu de la paroi traversée. forts et faibles

Lot électricité courants

Alimentations électriques des équipements selon plans techniques .
q quip P q forts et faibles

Lot électricité courants

Pose et raccordements des perches et des PA-INFO1 .
forts et faibles

AUCUN RACCORDEMENT SERA EFFECTUE PAR LE LOT ELECTRICITE SUR LE MATERIEL DES | Lot électricité courants
AUTRES LOTS forts et faibles

B.4 - CANALISATIONS D’EVACUATION, FOURREAUX
Toutes les canalisations d’évacuation et fourreaux, sous dallages sur terre-plein, seront réalisées par le lot GROS CEUVRE.

Tous les fourreaux en pénétration seront fournis et posés par le présent lot compris toutes sujétions de percement,
rebouchage et reprise d’étanchéité.

B.5 - RESERVATIONS

L’entreprise du présent lot aura a sa charge tous les carottages, percements et réservations nécessaire a la réalisation de
ses ouvrages.

Le rebouchage et les calfeutrements des trémies et réservations seront réalisés par le présent lot afin de rétablir le degré
coupe-feu de la paroi traversée.

B.6 - TRAVAUXEN SITE OCCUPE

Les travaux ne devront en aucun cas perturber le bon fonctionnement du batiment.

Continuité de service pendant la phase travaux.

Toute coupure ou basculement devra faire I'objet d’'une demande auprés du maitre d‘ouvrage afin de
définir la date et I’heure d’intervention.
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C. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

La présentation des équipements, notamment des tableaux électriques, ainsi que la réalisation des réseaux quels qu'ils
soient, doivent étre particulierement soignés.

Les installations doivent étre rationnelles et simples de maniere a ce qu'un opérateur puisse effectuer sans risque d'erreur
toutes les manceuvres susceptibles d'étre exécutées pour les besoins de I'exploitation ou pour pallier les conséquences
d'un incident quelconque.

Le matériel calculé et choisi ne doit en aucun cas étre le siege d'échauffements préjudiciables a sa tenue et a celle des
appareils inclus ou voisins.

L'entreprise doit laisser les locaux en parfait état de propreté apres les travaux, elle a a sa charge I'enlévement de tous les
déchets, gravats, etc....résultant de ses activités.

L'entreprise protege tout le matériel installé contre les risques de dégradations mécaniques ou autres pouvant étre craints.

L'attributaire du présent lot sera tenu responsable pour tous les accidents causés par son personnel et son matériel. Il
devra donc prendre en conséquence toutes les précautions utiles.

C.1 - DISPOSITIONS D'ETUDES LIEES A LA HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Les objectifs principaux de ce projet sont de répondre aux besoins et contraintes exprimés par la maitrise d'ouvrage par le
biais des différents programmes en respectant au mieux les exigences des réglementations électriques actuelles et en
inscrivant les réflexions de la Maitrise d'ceuvre sur le batiment et ses systemes techniques dans une démarche
environnementale permettant de réduire son empreinte énergétique. C'est ainsi que nous avons notamment défini les axes
suivants :

Maitriser les impacts du batiment sur I'environnement extérieur (cible n°3) : I'obligation pour les entreprises de respecter
les exigences environnementales du chantier et de se conformer aux dispositions du tri des déchets, etc...

Créer un environnement confortable et sain pour les utilisateurs (cible n°10) : éclairage a I'aide de luminaires équipés de
réflecteurs basse ou tres basse luminance, anti-reflets, adapté suivant I'utilisation du local, etc...

Préserver les ressources naturelles en optimisant leur consommation et leur usage (cibles n°2 et 4):
Mise en place de luminaires avec tubes fluorescents haut rendement type T5 ou lampes fluo compactes.

Tous les appareils d’éclairage équipés de tubes fluorescents ou de lampes fluo compactes seront équipés de ballast
électronique de classe A2 (cathode chaude) ou A1l (si dimmable)

Mise en place de commandes d'allumage ou d'extinction par détecteurs de présence dans les circulations et locaux type
rangement, sanitaires, local ménage, local entretien, etc...

Les minuteries des détecteurs de présence commandant des lampes fluo compactes seront réglées sur un temps minimum
de fonctionnement de 10 minutes afin de ne pas détériorer les lampes prématurément.

Mise en place des que possible de luminaires équipés de LED pour le balisage ou pour la mise en valeur du batiment
(éclairage extérieur facades).

L'obligation pour les entreprises de se conformer aux décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif a la protection générale des
personnes contre les dangers des rayonnements ionisants notamment pour les détecteurs incendie type ioniques qui
seraient existants.

L'obligation pour les entreprises de se conformer aux dispositions du tri des déchets.

Faciliter les interventions de maintenance et d'exploitation (cible n°7) : dimensionnement des espaces techniques avec
création de zones de maintenance, positionnement des installations et équipements permettant des acces aisés sans
générer de génes pour les différents utilisateurs, matériels de conception éprouvés, repérage de l'installation, prévision des
extensions possibles, réserve de place (30% place disponible), harmonisation des fournitures pour un remplacement plus
aisé, organisation des réseaux en faux plafonds des circulations et plinthes pour interventions et modularités aisées, etc...

Maitriser les impacts du batiment sur I'environnement extérieur pollution lumineuse (cibles n°3, n°4 et n°10) limitation des
pollutions lumineuses de |'éclairage extérieur.

Sur cette opération nous ferons en sorte de ne prescrire que des appareils d’éclairage ne contribuant pas a I'augmentation
de la pollution lumineuse, en évitant de produire une lumiére parasite.
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Ces appareils d’éclairage sont dotés d’optiques avec écrans qui sans diminuer le niveau d’éclairement permettent de limiter
le gaspillage d’énergie di a la projection vers le ciel de la lumiére destinée a I'éclairage des abords du batiment, et de
diminuer la pollution lumineuse.

Nous avons ainsi choisi des systemes d’éclairage qui en utilisant les sources lumineuses les plus performantes pour assurer
un tres haut rendement et une qualité élevée de la couleur, sont en mesure de valoriser I’environnement.

Adaptation de I'éclairage de sécurité des zones de travail aux horaires de travail et éteint hors de celui-ci.
Utilisation de systéme de gestion : détecteurs, réducteurs de flux, gestion centralisée pour limiter les dépenses en énergie.

Installation de réducteur de flux dans les espaces a faible trafic et éteints a partir de 23 heures si la fagon de fonctionner du
site le permet.

Eclairage raisonnable des fagades et extinction dés 22 heures 30 en période hivernale et 23 heures en période estivale. Ils
seront toujours du haut vers le bas. A quelques exceptions pres, possibilité d’éclairer du bas vers le haut, seulement en se
maintenant a l'intérieur du périmétre de la facade, et symétriquement par rapport a celle-ci.
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D. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ELECTRICITE.
D.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX.

Il est prévu au présent lot :
% Consignation et dépose des alimentations et équipement électrique existant dans I'emprise de la surélévation.
% Origine des alimentations électriques
% Les armoires électriques de protection.
% parafoudre
& Les installations électriques intérieures.
% Les alimentations diverses.
% Les luminaires et appareillage.
& L'éclairage de sécurité.
% L’alarme incendie.
% Le pré cablage téléphone.
% Le contrdle d’accés/intrusion.
% ’extension systéme anti-agression.

% Le présent lot aura a sa charge le nettoyage de ses zones de travail aprés 'exécution et évacuation de ses gravats
dans les bennes de chantier.

% Le présent lot aura a sa charge l'installation électrique de chantier suivant P.G.C.S.P.S.
% Les percements et réservations et rebouchages.
D.2 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Pour réaliser cette installation, les prestations générales du soumissionnaire ci-dessous énumérées, s'entendent avec
fourniture, montage, raccordements, paramétrage, tests et essais complets de tous les éléments constitutifs, et
comprendront notamment :

% L'étude technique et la réalisation des besoins exprimés dans le présent cahier des charges,
% Le transport, déchargement, stockage éventuel sur le chantier, sous sa responsabilité,
% Le montage intégral des équipements,
% La fourniture, et la pose ou le contréle du cablage nécessaire,
& Les essais sur le site de tous les équipements,
% La documentation.
D.3 - PHASAGE DES TRAVAUX
Les travaux de réalisation du Projet auront lieu en 1 tranche de travaux.
D.4 - PASSAGES ET FOURREAUX

L'ensemble des cables nécessaires a la distribution électriques des piéces sera réalisé en incorporés dans les cloisons et les
murs suivant implantation donnée sur les plans électriques.

Les remontées des canalisations électriques devront étre sous protections mécaniques.

AREA études nantes - 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU
Tél. 02 40 32 64 30 / areanaoned.bet@areaetudes.net



Rapatriement des effectifs du CES, de I'ELSM et de régimes partenaires sur le siege Notice DCE
De la CPAM de Vendée — La Roche-Sur-Yon (85) Page 21 sur 48

D.5 -INCORPORATION DES RESEAUX ELECTRIQUES DANS LES MURS ET CLOISONS

L’entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge le rainurage des murs et/ou cloisons pour I'incorporation des réseaux
et appareillages le cas échéant

Les appareillages posés sur ces murs et cloisons seront encastrés, aucune descente en goulotte ne sera acceptée.

D.6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

L’entreprise prévoira dans son offre toutes sujétions nécessaires a son intervention et a la mise en place des équipements.
Elle integrera notamment :

% L'implantation des équipements dans les locaux techniques nécessitant des livraisons spéciales et passages délicats.

L'entreprise ne pourra se prévaloir en phase chantier de difficultés particuliéres relatives a la constitution méme du
chantier et a la dimension du projet.

D.7 - PERIODE DE GARANTIE

Les matériels objets du présent marché seront garantis au minimum pendant une année aprés la date de réception
définitive de I'installation.

Le titulaire s'engagera via un contrat a fournir, pendant une période de 3 ans, le matériel et le personnel nécessaires a
I'entretien de l'installation, et pendant une période de 3 ans, le matériel et le personnel nécessaires a une extension de
I'installation.

Les interventions de toute nature durant la premiére année de l'installation, et toutes interventions préventives ou sur
incident seront soumises aux regles définies par un avenant au contrat d’entretien.

L'entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tous les vices de fabrication ou de montage.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions toutes les fournitures qu'il sous-
traitera.

D.8 - POSE DES MATERIELS.

L'entreprise garantit de facon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant |'objet de la spécification technique,
suivant les régles de l'art et compte-tenu des conditions physiques et climatiques du lieu, ainsi que les risques des
matériaux utilisés.

Le matériel sera posé conformément aux regles de l'art, en particulier, par les prescriptions et recommandations des
constructeurs et par les publications de I'UTE.

L'appareillage, en dehors des cotes pouvant étre indiquées sur les plans, sera positionné d'aprés les dispositions suivantes :

N

% Interrupteurs, boutons poussoirs, etc... 1,20 m du sol fini (hauteur inférieure a3 1.30m pour I'accessibilité aux
handicapés).

% Hauteur des prises de courant en plinthes, sous commandes d'éclairage, & 1.20m dans les locaux techniques, suivant NFC
15 100 et réglementation accessibilité aux handicapés (circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007
relative a l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments
d'habitation.

% Coffrets, armoires de distribution, tableaux scellés aux murs... bords supérieurs & 1.80 ml du sol fini.

% Déclencheur manuel incendie 1,30 ml du sol fini.

% Les chemins de cibles auront leurs fixations suffisamment rapprochées pour éviter toute fléche.

% Les chemins de cibles posés verticalement seront munis d'un couvercle de protection.

% Les canalisations apparentes seront fixées par des colliers ou attaches.

% Tous les cAbles remontant du sol seront protégés par une protection mécanique jusqu'a une hauteur de 2,00m.
% La distribution terminale sera entiérement encastrée ou dissimulée.

% La distribution terminale sera réalisée sous fourreaux.

% Chute de tension maximum en service normal d’utilisation
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L'entrepreneur devra prendre des dispositions telles que les peintures ne salissent ni n'endommagent les appareillages et
ne nuisent pas a leur bon fonctionnement.

Les percements, spitages, soudures sur les charpentes ou ossatures métalliques extérieures sont strictement interdites.

Nota : Le titulaire du présent lot prévoira dans son offre la possibilité de déplacer chaque équipement (Appareillages,
luminaires, éclairage de sécurité, équipements d'alarme incendie, alimentations en attente, etc..) dans un rayon de 3m
de la position dessinée sur les plans.

L'installation sera réalisée impérativement en encastré dans I'ensemble du batiment (hors locaux techniques).

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation des incorporations en voiles et dalles béton ou des rainurages et
des saignées nécessaires a I'encastrement de ses réseaux de distribution courants forts.

Toutes les canalisations électriques encastrées dans les murs et dalles bétons chemineront sous fourreaux encastrés
dans les murs et dalles bétons au coulage de ceux-ci.

Les rebouchages des rainurages et des saignées seront a la charge du présent lot et devront étre réalisés en matériaux
identiques a I'existant.

D.9 - FIXATION DES MATERIELS
La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de |'entreprise fournissant le matériel a fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop importante pour
celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un report de charge, soit des fixations par
boulonnage et plaque de répartition. Les prestations nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur fournissant le matériel
a fixer.

D.9.1 -FIXATION PAR CHEVILLE

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de |'entrepreneur responsable du matériel
a fixer et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui seraient faites a cette
occasion (éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton ou la magonnerie, déformation du support, etc.).

Pour le chevillage sur dalles précontraintes, les entreprises devront utiliser des chevilles spécifiques conformes au cahier
des charges du fabricant (limitant la longueur des chevilles notamment).

D.9.2 -FIXATION PAR SCELLEMENT

Les pattes de scellement sont fournies, faconnées, réglées et scellées de facon a assurer une fixation correcte, par
I'entrepreneur responsable du matériel a fixer, et cela dans toute nature de matériaux.

Si le maitre d'ceuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il peut en charger, sans autre
formalité, I'entreprise de gros-ceuvre, aux frais du corps d'état intéressé.

Dans les parois traitées par cuvelage, la fixation des installations du présent lot ne pourra étre réalisée que par scellement
chimique.
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D.10 - CONTROLE

Le controle par un organisme agréé est prévu par le Maitre d'ouvrage. Il devra vérifier les plans et documents d’appel
d’offres du Bureau d'études, devra vérifier les plans d’exécution fournis par I'entreprise, vérifier les installations en cours de
chantier et devra établir un rapport en fin de travaux.

PREVENTION DES ALEAS TECHNIQUES DECOULANT D’UN DYSFONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

L'attributaire du présent lot devra effectuer préalablement a la réception, les essais et vérifications de fonctionnement
mentionnés dans le document COPREC N° 1 (publié dans le MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT N° 4954 du
06.11.1998)

Les proces-verbaux correspondants devront étre rédigés sous la forme définie dans le document COPREC N° 2 (publié dans
le MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT).

Ils seront envoyés en trois exemplaires au bureau de contréle, au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

Il aura réglé et testé tous les éléments actifs et passifs des installations et fournira une attestation écrite certifiant que ces
essais ont été exécutés et les observations éventuelles réparées.

La maftrise d’ceuvre procedera aux essais de controle par sondage sur toutes les installations ou fonctions qu’elle jugera
nécessaire de faire.

Une série d’essais correspondants a des incidents ou des pannes dont la résolution a été prévue sera exécutée. Cette liste
sera dressée par le maitre d’ceuvre en accord avec le maitre d’ouvrage et elle sera donnée a I'entreprise qui se chargera de
I'exécution.

Les moyens et les appareils nécessaires aux essais de réception ainsi que la main d’ceuvre sont a la charge du titulaire du
présent lot.

D.11 - CHUTE DE TENSION MAXIMUM EN SERVICE NORMAL D’UTILISATION

La chute de tension entre I'origine de I'installation et tous points d’utilisation, ne doit pas étre supérieure aux valeurs
données par le tableau 52 W de la NF C 15-100 édition 2002.

La section des conducteurs (cables, fils...) sera déterminée de maniere a ce que la chute de tension entre I'origine de
I'installation (disjoncteur de branchement) et tout point d’utilisation n’excéde pas :

& - Eclairage : 3%

% - Force : 5% (Tableau général et tableaux divisionnaires) et 3% sur les lignes secondaires.
D.12 - TENSION DU RESEAU
La tension d’alimentation délivrée est 230/400 Volts, soit :

% Entre phase/phase 400V

% Entre phase/neutre 230V.

D.13 - MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION, FORMATION ET DEPANNAGE PENDANT L'ANNEE DE GARANTIE DE PARFAIT
ACHEVEMENT

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en service de l'installation et devra livrer cette installation en parfait état
de fonctionnement.

Il devra également la formation des futurs usagers a |'utilisation de I'ensemble des équipements qui compose l'installation
d'électricité et de communication du batiment.

Le titulaire du présent lot devra le dépannage des installations d'électricité et communication durant I'année de parfait
achévement.

L'entreprise interviendra durant cette année pour porter remeéde aux défauts. Cette garantie est exclusivement attachée
aux prestations décrites dans le cadre du marché de travaux.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la garantie, a toute nouvelle série d'essais qu'il jugerait
opportune, apres en avoir averti I'Entrepreneur.
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L'entrepreneur reste responsable de tous les accidents matériels et corporels qui pourraient résulter du fonctionnement ou
de l'installation des appareils, ainsi que des dommages qui pourraient étre réclamés a la suite d'accidents ou de nuisances.

S'il négligeait de faire les réparations qu'il doit effectuer dans les délais qui lui sont impartis, ces réparations seraient
exécutées d'office et les frais lui en seraient imputés.

L'entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou des dysfonctionnements dus a de fausses
manceuvres du personnel d’exploitation ; a condition toutefois que la clause demandant communication et affichage des
procédures de fonctionnement ait été respectée.

Cette garantie sera totale, matériel et main d'ceuvre s'y rattachant.
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E. - PRESCIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE

Les installations électriques devront étre réalisées suivant toutes les normes en vigueur a la date de remise des offres et
suivant les regles de I'art.

Les travaux d’électricité courants forts et communication seront réalisés conformément aux prescriptions, lois, décrets,
arrétés ministériels en vigueur a la date de remise des offres et suivant les régles de I'art.

Dans un établissement recevant du public et dans un établissement recevant des travailleurs, toutes
interventions dans un tableau électrique méme les manceuvres des protections électriques et le
remplacement de fusibles ne peuvent étre effectuées que par des personnes possédant une habilitation
électrique a jour.

Ne plus utiliser les locaux techniques comme local de stockage ou d’entretien

E.1 - DEPOSE ET REPOSE DE MATERIEL

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose de I'ensemble des équipements électrique présent dans I'emprise
des travaux de la surélévation. Certains équipements seront a conserver et reposer selon le présent CCTP.

Le titulaire du présent lot devra prévoir la dépose des installations existantes électricité, suivant le principe de
réhabilitation énoncé y compris évacuation a la décharge des équipements non réutilisés apres avis du Maitre d'ouvrage.

L’entreprise devra prévoir selon les interventions des autres lots et I'avancement des travaux la neutralisation des réseaux
non réutilisés permettant d’assurer la continuité de fonctionnement de |'établissement.

Toutes les dispositions devront étre prises pour assurer la protection des réseaux réutilisés vis a vis des interventions des
autres corps d’état.

L’entreprise devra la dépose de tous les luminaires et petits appareillages dans I'emprise des travaux dans les zones
restructurées. Les éléments non réutilisés seront mis impérativement a disposition du Maitre d'ouvrage.

L’entreprise s’assurera durant le démontage qu’il n’existe plus de cable sous tension sous I'emprise des travaux et devra
s’assurer qu’aucun incident ne survient sur une autre zone par le biais de cables existants qui chemineraient sur la zone
concernée par les travaux.

Les cables électriques sous les protections existantes non réutilisées dans les armoires de protections devront étre déposés.
Les appareils et appareillages démontés devront I'étre jusqu'a I'armoire de protection les concernant.

Dans le cas des luminaires récupérés pour une réutilisation au sein de I'établissement, I'entreprise devra alors les vérifier et
prévoir le remplacement des starters et ampoules ou tubes a charge du présent lot.

Les faux plafonds détériorés du fait de I'intervention du titulaire du présent lot seront remplacés a I'identique a charge de
I'entreprise

Elle prévoira tous les points de fixation, les dévoiements éventuels, les percements et rebouchages, les reprises de
peintures.

La dépose des équipements de I'anciennes cuisine au RDC sont a la charge de la maitrise d’ouvrage.

(Hors Hotte et gaine cuisine)
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E.2 - ORIGINES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE

Le présent projet sera alimenté depuis le poste de transformation existant 630Kva et des installations BT existantes. Les
alimentations nécessaires pour le présent projet seront issues du TGBT existant. L’entreprise du présent lot aura a sa
charge une extension du TGBT le cas échéant.

Les futures alimentations y seront raccordées en fonction des entités, a savoir :
e 1 Tableau prises info ELSM
e 1 Tableau alimentations diverses ELSM
e 1 Tableau prises info CES
e 1 Tableau alimentations diverses CES

Les équipements des bureaux et salles de réunion au RDC seront repris depuis I'armoire cuisine existante

TD102 qui devra étre réadaptée en fonction du nouvel aménagement. L’entreprise du présent lot devra
s’assurer de sa protection tout au long du chantier. Les entreprises répondant au présent appel d’offre
devront prendre en compte la récupération et la réadaptation du TD102 ainsi que la mise a jour des
schémas d’armoires

E.3 - ADDUCTION DU RESEAU TELEPHONE
Le précablage informatique aura pour origine le local serveurs RGI.
L’entreprise aura a sa charge les cheminements des cables entre I'existant et le local serveur futur.

L'entreprise du présent lot devra prendre toute disposition afin de permettre la bonne coordination des travaux, aupres
des services DSI de la MOA et répondre a toutes les exigences de ces derniers le cas échéant.

E.4 - CIRCUIT DE TERRE
L’entreprise du présent lot devra se raccorder sur la terre existante du batiment.

Toutes les masses métalliques : (canalisations, etc..), seront reliées entre elles et la terre par conducteur H 07 VU de
2,5mm? minimum sous conduits.

Prévoir liaisons équipotentielles de toutes les parties métalliques et canalisations EF/EC des différents locaux et les
huisseries métalliques.

Des liaisons équipotentielles seront réalisées sur les installations sanitaires (art : 413.1.6 de la NFC 15 100).
Les fixations des conducteurs, vis et colliers seront accessibles.
Toutes les alimentations, prises de courant, éclairages ou autres seront accompagnées d’un conducteur de terre.

La barrette de terre sera une barrette de terre normalisée démontable seulement au moyen d'un outil, une étiquette
indélébile portant la mention "terre générale" complétera l'installation.

La valeur de la résistance du circuit de terre devra étre conforme aux valeurs données dans la NF C15 100 dans sa derniére
version.

Une barrette de terre informatique sera mise en place sur laquelle seront raccordé les terres des prises informatiques et les
drains de cables. Cette barrette sera une barrette de terre normalisée démontable seulement au moyen d’un outil, une
étiquette indélébile portant la mention « terre informatique » complétera l'installation.

E.4.1 - PRISE DE TERRE
L'installation sera raccordée sur la terre existante du batiment par un cable en cuivre nu.
% Les conducteurs de protection des masses électriques force et éclairage,

% Les conducteurs de protection des équipements tels que tuyauteries, gaines de climatisation, ossature de faux-
plafond,

& Les conducteurs de protection des masses électrique des ordinateurs,

% Les conducteurs de protection des masses électriques des équipements de scénographie,
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% Les ferraillages des semelles des poteaux principaux des ossatures béton armé (poteaux montant sur toute la hauteur du
batiment), raccordement a faire au moins tous les 20 metres,

% Les poteaux métalliques des ossatures des batiments métalliques au moins tous les 10 métres ; les raccordements sont
dans ce cas faits par cosse boulonnée et protégée par un capot métallique.

Les sections des conducteurs seront calculées en fonction des résistances des circuits des boucles de défaut et de fagon a
obtenir soit des potentiels inférieurs a 24V entre 2 points de conducteurs de protection, soit un déclenchement aussi
rapide que possible des protections.

Les liaisons équipotentielles principales devront respecter la partie 544.1 de la norme NF C 15100.

E.4.2 -SCHEMA DE PRINCIPE

Terre Informatique Réseau Général des Masses
) Conducteur nu
Conducteur Isolé posé dans les chemins de cébles (50mm?)
HO7 W-U 35mm? et/ou conducteur VIJ des cables 5 fils

d'alimentation principale

Mise a la terre de :
- bornes de terre des prises >
de courant Informatiques
(fils V/J des cébles 3 x 2,5mm?2)

Mise a la terre de :

- capot d'armoires et coffrets

% - chemins de cébles,

- bornes de terre des prises
de courant standards, etc

Conducteur isolé
35mm? gris ou noir

Mise a la terre :
- drains de cables
Courant Faible.

Barrette de Terre

Informatique Barrette de Terre
(a installer)

= Terre duBatiment

E.5 - DISTRIBUTION GENERALE BASSE TENSION
E.5.1 -REGIME DE NEUTRE

Le Régime du Neutre utilisé pour cette installation est celui du Neutre a la terre (schéma TT), en conséquence, les
protections contre les contacts indirects seront assurées par des disjoncteurs différentiels sur tous les départs assurant une
sélectivité ampere-métrique et chronologique:

e 300mA pour les circuits d'éclairage et d'usage divers,
e 30mA pour les circuits de prises de courant
E.5.2 - DISTRIBUTION

Elle sera réalisée a partir de tableaux généraux basse tension (TGBT) en fonction des entités mentionnées ci-dessus dans le
§ origine des installations, suivant plan, renfermant les protections des armoires divisionnaires, et des départs Forces
diverses (suivant schémas électriques).

La protection contre les chocs électriques respectera la partie 4 de la NFC 15 100.

Protection contre les contacts directs suivant I'annexe A de la NFC 15 100. Protection contre les contacts indirects, liaison
équipotentielle principale, mise a la terre des masses, respect des temps de coupure pour les circuits terminaux (Tableau
41A de la NFC 15 100).

Chaque départ aura une protection individuelle.

Des disjoncteurs magnéto thermiques réglables seront mis en ceuvre pour la protection des canalisations électriques.
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E.5.3 - CANALISATIONS PRINCIPALES

L’alimentation du Tableau Générale Basse Tension depuis le disjoncteur de branchement sera réalisée par cable Unipolaire
cuivre U1000 R2V de section adaptée aux besoins du batiment avec 30% de réserve. En aval du disjoncteur de branchement
I’entreprise du présent lot devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement de cette liaison.

Les canalisations issues du Tableau Générale Basse Tension seront réalisées en cable du type unipolaire et multipolaire ame
cuivre. L'utilisation de I'aluminium est proscrite.

Les chemins de cables seront dimensionnés avec une réserve de 30% en place disponible. Les canalisations sont posées
jointivement sur une seule couche (sauf spécifications contraires stipulées dans le présent CCTP).

Le dimensionnement des canalisations seront fait pour une température ambiante de 30°C.
Les cables seront repérés tous les 10m par étiquettes a bagues fixées par collier.
Les étiquettes devront étre visibles a tous les endroits du parcours.

Les circuits desservant les installations extérieures (hors zone d’équipotentialité comme I'éclairage etc..) et les locaux a
risques d’incendie seront protégés par des dispositifs différentiels d’un courant assigné au plus égal a 300mA.

E.6 - ARMOIRES DE PROTECTION
E.6.1 - GENERALITES

Les armoires et les disjoncteurs modulaires seront de marque identique a I'existant. Les protections dans les armoires
seront uniquement réalisées par disjoncteurs magnétothermiques et magnétothermiques différentiels pour les départs
principaux.

Les matériels seront fixés sur barreaux DIN. Cablage sous goulotte et raccordement sur bornier. Tous les appareils installés
seront repérés par étiquettes dilophanes gravées, précisant leur numéro et leur fonction. Ce repérage sera mis sur les
plastrons, ainsi que sur les appareils

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra étre adapté au courant de court-circuit (k) présumé au point de
I'installation.

Le cablage intérieur des armoires sera réalisé en fils de la série HO7-VU-VR, groupés sous goulotte plastique et
raccordement sur bornier. Toute la filerie sera repérée conformément au schéma d'exécution par bagues STERLING ou
similaire.

Les jeux de barres a installer pour I'alimentation des disjoncteurs protégeant les différents circuits seront hors d'acces
accidentel. Les fixations seront prévues de fagon a résister aux efforts électrodynamiques, engendrés par le courant de
court-circuit au point considéré.

Les terres sont ramenées sur un collecteur de terre constitué par une barre de cuivre de 35,5 mm x 3,15 mm, fixée comme
un barreau au bas de I'armoire sur toute sa largeur.

Tous les conducteurs de terre sont raccordés par cosses serties, y compris le collecteur de terre.
Les plans d'équipement et schémas de filerie, sur documents plastifiés, sont posés dans un porte-plans.
Les armoires sont repérées par étiquettes DILOPHANE gravées, fixées sur la porte a |'extérieur.

Le degré de protection (IP) de I'enveloppe du tableau devra étre adapté aux influences externes du local considéré.

E.6.2 -TABLEAUX DIVISIONNAIRES

Les armoires divisionnaires auront pour origine le TGBT existant. Chacune d’elles auront un départ distinct.
Elles auront les appellations suivantes :

- TDinfo ELSM

- TDinfo CES

TD ELSM
- TD CES

Des sous compteurs seront installés au niveau des TD conformément a la RT 2012.
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L’entreprise du présent lot devra la séparation des circuits publique et non publique.
Les TD devront étre munis de portes
Localisation : Placard TD selon plans

- TD 102 a réadapter selon nouvelles installations. L’entreprise du présent lot aura a reprendre le schéma d’armoire
en conséquence.

Les équipements des bureaux et salles de réunion au RDC seront repris depuis I'armoire cuisine existante
TD102 qui devra étre réadaptée en fonction du nouvel aménagement. L'entreprise du présent lot devra
s’assurer de sa protection tout au long du chantier.

E.6.3 - CARACTERISTIQUES DESTD

Ils seront de marque équivalente regroupant I'ensemble des protections des divers équipements.
Caractéristiques :
Cette armoire comprendra :

e Une enveloppe préfabriquée métallique constituée de cellules modulaires avec portes et serrures fermant a clé
placée dans un placard technique suivant plans,

e Lejeude barres,

e Régime de neutre TT,

e Un interrupteur général tétra avec voyant présence tension et auxiliaire pour la coupure d’urgence.
e Un bornier de raccordement des canalisations puissance et télécommande.

e Des disjoncteurs différentiels tétra 300mA de tranche lumiére "non public", protégeant des départs disjoncteurs
monophasés 10A pour les circuits lumiere,

e Des disjoncteurs différentiels tétra 30mA de tranche prises de courant "usage général public" protégeant des
départs disjoncteurs monophasés 16A,

e Des départs différentiels tétra 30mA de tranche prises de courant informatique protégeant des départs disjoncteurs
monophasés 16A.

e Des disjoncteurs avec sectionnement du fil pilote pour les convecteurs.
e Des disjoncteurs différentiels HI de tranches prises de courant informatiques.

e Des disjoncteurs différentiels 30 mA et 300 mA des départs petite force spécifique (suivant chapitre alimentations
diverses).

e Sous un disjoncteur différentiel 300mA de tranche lumiére, il sera prévu un maximum de 6 disjoncteurs monophasés
10A,

e Sous un disjoncteur différentiel 30mA de tranche PC, il sera prévu un maximum de 6 disjoncteurs monophasés 16A,
e Sous disjoncteurs monophasés 16A de circuit de prises de courant, il sera prévu un maximum de 6 prises,
e Des organes de commandes (télérupteurs, contacteurs des circuits lumiére, Gradateurs, horloges, etc...),

e Un sous compteur de puissance des circuits Eclairages conformément au décret et a I'arrété du 26 octobre 2010 (RT
2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes.

e Un sous compteur de puissance des circuits de Chauffage conformément au décret et a I'arrété du 26 octobre 2010
(RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes.

e Un sous compteur de puissance des circuits de production d’eau chaude sanitaire conformément au décret et a
I'arrété du 26 octobre 2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes.

e Un sous compteur de puissance des circuits de refroidissement conformément au décret et a l'arrété du 26 octobre
2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes.
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Un sous compteur de puissance des circuits des centrales de ventilation (un sous compteur par centrale)
conformément au décret et a I'arrété du 26 octobre 2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances
maximales atteintes.

e Un sous compteur de puissance des circuits des prises de courants et ce pour chaque réseau (normal et détrompées)
conformément au décret et a I'arrété du 26 octobre 2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances
maximales atteintes.

e Un sous compteur de puissance des départs de plus de 80 A conformément au décret et a l'arrété du 26 octobre
2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes.

e Un ensemble parafoudre type 1 assurant la protection primaire,
e Coupure d’arrét d’urgence général type coup de poing dans boitier bris de glace avec étiquetage.
e En face avant, les signalisations présence tension et défauts lumiére, PC, petite force.

e Une réserve de 30% sera prévue dans chaque cellule ou compartiment. L’armoire sera dimensionnée de telle sorte
que l'on dispose d'une réserve de 30% en volume et que l'on puisse installer un nombre de départs
supplémentaires au moins égal a 30% en puissance sans modifier le cablage de I'armoire. Cette clause est
impérative.

e Sur I'armoire il restera au minimum 1 rangée de libre.
o Afin d'uniformiser le matériel électrique tous les disjoncteurs seront de méme marque.

e Les matériels seront fixés sur barreaux DIN. Cablage sous goulotte et raccordement sur bornier. Repérage des
appareils par étiquettes Dilophanes gravées.

e Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra étre adapté au courant de court-circuit (ICC) présumé au point de
I'installation.

e Le calibre nominal d’un appareil sera supérieur de 10% a son intensité de service de fagon a éviter tout
échauffement susceptible de nuire a son fonctionnement. En particulier aucun seuil de déclenchement ne pourra
étre supérieur a la valeur de I'intensité nominale de I'appareil donnée par le constructeur.

Les porte des placards ou locaux seront munies d’étiquettes mentionnant la présence d’équipements électriques (triangle
jaune + étiquette gravée mentionnant "Tableau électrique TG ou TD XX").

Les schémas électrique seront mis en place dans une poche a plans en PVC rigide et sera fixée dans le placard a proximité
de I'armoire.

Nota : Les cartouches fusibles ne sont pas autorisées.

E.6.4 - CARACTERISTIQUES DES SOUS-COMPTEURS

Suivant la réglementation RT 2012, toutes les constructions doivent disposer d'un ou plusieurs éléments de comptage
permettant de suivre la consommation de I'éclairage, du chauffage, la production d’eau chaude, de ventilation, etc.

e Pour le chauffage : par tranche de 500 m? ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct
e Pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct
e Pour la production d'eau chaude sanitaire
e Pour I'éclairage : par tranche de 500 m2 ou par tableau électrique, ou par étage.
e Pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m2 ou par tableau électrique, ou par étage.
e Pour les centrales de ventilation : par centrale
e Par départ direct de plus de 80 amperes.
Les compteurs d'énergie seront de marque IMESYS ou techniquement équivalent.

Tous les compteurs devront communiquer sur protocole Modbus
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E.6.5 - COUPURE GENERALE ELECTRICITE

Sans objet. Arrét d’urgence général existant.

E.6.6 - COUPURE GENERALE VENTILATION

L’entreprise du lot électricité devra prévoir |'asservissement de la ventilation du projet par I'arrét d’urgence existant.
E.7 - ONDULEUR

Sans objet

E.8 - CHEMINS DE CABLES

Mise en place de 2 chemins de cables. (Courants forts et Courants faibles)

Lorsque les chemins de cables courants forts et courants faibles suivent un parcours paralléle, ils seront séparés par une
distance de 30 cm au moins.

L’entreprise du présent lot devra tenir compte d’un pourcentage de 30% de dispo au niveau des chemins de cables
courants forts et faibles sur 'ensemble du projet.

E.8.1 -POSE DES CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS

Dans les circulations, I'installateur du présent lot, sera tenu d'installer des chemins de cables courants forts dans les faux-
plafond, ils seront fixés sur potence ou équerre, I'usage de suspentes et tiges filetées est proscrit.

Les chemins de cables courants forts sont du type "fils soudés" en acier galvaniser marque Cablofil ou équivalent.
Les chemins de cables seront fixés sur les parois a I'aide d’équerres.

De fagon générale les supports de cable seront dimensionnés afin de préserver 30% de réserve.

L'équipotentialité des éléments de chemins de cables sera assurée par un fil cuivre nu de 6 mm?2 (minimum) de section relié
a la terre du batiment (connexion par élément, sans coupure, par pincement sous rondelle + vis).

E.8.2 -POSE DES CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES

Les chemins de cables principaux Courants Faibles seront impérativement, de type dalle marine en acier galvaniser et de
dimensions adaptées. Les chemins de cables seront implantés dans les circulations et dans les gaines techniques.

L'entrepreneur du présent lot donnera toutes les instructions nécessaires concernant le cheminement des circuits Courants
Faibles au lot Courants Forts et s’assurera :

% De la bonne implantation et taille des chemins de cables,
% Que I'éloignement, d’au moins 30 cm, des chemins de cables Courants Forts est respecté,
% Que les croisements avec des chemins de cables Courants Forts se font bien a 90°,

% Que le chemin de cable est éloigné au maximum de toute source de parasites (moteurs électriques, ascenseurs,
tubes fluo, etc...).

Les cheminements principaux seront effectués obligatoirement sur chemins de cdbles métalliques en acier galvanisé a
bords retournés. Ces chemins de cables seront séparés des autres chemins de cables (éclairage et autres usages) par une
distance conforme aux spécifications de la réglementation sur la compatibilité électromagnétique.

Dans les passages communs étroits et difficiles, dans les zones perturbées (production de parasites, proximité de moteurs,
rayonnement radars, etc..), les chemins de cables seront munis d'un couvercle relié a la terre.

L’équipotentialité des éléments de chemins de cables sera assurée par un fil cuivre nu de 10 mm? (minimum) de section,
relié a la terre du batiment (connexion par élément, sans coupure, par pincement sous rondelle + vis). Pour les couvercles,
I'équipotentialité sera faite par un fil souple de méme section connecté sans coupure du fil principal.
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E.8.3 -POSE ET CHEMINEMENTS DES SUPPORTS DE CABLES

Les chemins de cables seront fixés sur les parois a I'aide d’équerres.
De fagon générale les supports de cable seront dimensionnés afin de préserver 30% de réserve.

L'équipotentialité des éléments de chemins de cables sera assurée par un fil cuivre nu de 6 mm2 (minimum) de section relié
a la terre du batiment (connexion par élément, sans coupure, par pincement sous rondelle + vis).

Il sera tenté de réserver un coté du couloir aux cables de transmission de données et |'autre aux cables électriques.

Par ailleurs, la distance chemins de cables/tubes fluorescents sera dans la mesure du possible de 50 cm au moins, en
particulier si les tubes fluorescents sont équipés de starters.

Les chemins de cables seront munis a espacements pertinents d’une étiquette avertissant de leur spécificité, ce afin de les
garantir contre I'adjonction de conducteurs de nature « non compatible » avec leur affectation.

E.9 - ALIMENTATIONS DIVERSES.

Pour les alimentations citées ci-aprés, I'Attributaire du présent Lot, doit la fourniture et la pose des cables cheminant
comme indiqué ci-dessus, entre le tableau de protection et I'appareil a alimenter.

L'emplacement exact de ces différentes attentes devra étre confirmé par I'Attributaire du Lot considéré.
Les cables sont choisis dans la série U1000 R2V et il sera laissé 2 m de cable lové en attente.

Une liste exhaustive des alimentations sera réalisée lors de la phase suivante.

E.10 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX

E.10.1 - LUMINAIRES

Les niveaux d'éclairement retenus seront ceux prévus par le programme, ou a défaut par la réglementation handicapée et
I'AFE pour des locaux de cette catégorie. Le choix des sources des appareils d’éclairage privilégiera les lampes LEDS (tres
faibles consommatrices d'énergie et de longue durée de vie). Les luminaires seront commandés en plusieurs allumages en
fonction des apports naturels et de la présence. Allumage des circulations par détecteur de présence et/ou télérupteurs
temporisés programmables en fonction des horaires et des flux.

Afin d’optimiser la réponse en matiére d’éclairage, nous proposons la mise en place d’un systéme de gestion de I'éclairage
artificiel en fonction de I’éclairage naturel au niveau des bureaux.

La qualité de I’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures doivent étre telle que I'ensemble du cheminement
est traité sans créer de géne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent étre source de perte d’équilibre pour les
personnes handicapées, les dispositifs d’acces et les informations fournies par la signalétique feront I'objet d’'une qualité
d’éclairage renforcée.

A cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel répondra aux dispositions de I'article 14 Norme relative a I’Accessibilité des
batiments :

Les luminaires doivent étre conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant. lls doivent satisfaire a I’essai au
fil incandescent défini dans les normes en vigueur de la série NF EN 60695 2-1.

Article EC5 de I'arrété du 19 novembre 2001 J.0 N°32 du 7 février 2002:
e 850°C pour les luminaires d’éclairage de sécurité
e 850° C pour les luminaires d’éclairage normal des circulations horizontales encloisonnées et des escaliers.

e 850°C pour les luminaires d’éclairage normal des locaux accessibles au public lorsque la surface apparente totale des
luminaires est supérieure a 25% de la surface du local.

e 750°C pour les autres luminaires d’éclairage normal des autres locaux accessibles au public.
Les lampes d’éclairage normal et les lampes d’éclairage de sécurité seront dans des luminaires distincts.
Les luminaires encastrés ou suspendus seront fixés aux éléments stables de la construction.

Les luminaires de type encastrés ne seront pas mis en ceuvre dans les plafonds coupe-feu.
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L’éclairement moyen a maintenir sera conforme au tableau 772A de la partie 7-772 de la NFC 15 100.
Le matériel d’éclairage sera conforme a la norme NF ISO 9002 pour un service de qualité et matériel de qualité.

Conformément a la RT 2012, les luminaires implantés a moins de 5m d’une baie seront commandés séparément des autres
luminaires du local dés que la puissance totale installée dans ce local est supérieure a 200W.

Passerelle extérieure :

M Niveau d’éclairement 20 lux.

Eclairage par luminaires tubulaires leds, commandés par détecteurs de mouvements.

Hall :

M Niveau d’éclairement requis 300 lux

Eclairage par luminaires encastrés 600x600 et/ou Downlight équipés de lampes LED, commandés par interrupteur.
Local groupe froid/CTA/Info :

M Niveau d’éclairement requis 200 lux.

Eclairage par luminaires LED commandés par interrupteur

Locaux techniques/Archives :

M Niveau d’éclairement requis 200 lux.

Eclairage par luminaires LED commandés par détecteurs de mouvements

Bureaux /Cabinets médicaux/salles de réunions/salle de convivialité / coworking / ISM / GRC / UTF / ULAF / USA/UTAA :
M Niveau d’éclairement requis 300 lux

Eclairage par luminaires encastrés 600x600 équipés de lampes LED, commandés par interrupteur.
Salle de convivialité :

M Niveau d’éclairement requis 300 lux

Eclairage par luminaires encastrés 600x600 équipés de lampes LED, commandés par interrupteur.
Sanitaires/Circulation/Espace copieur

M Niveau d’éclairement requis 150 lux.

Eclairage par luminaires LED commandés par détecteurs de mouvements

Salles d’attente

M Niveau d’éclairement requis 150 lux.

Eclairage par luminaires LED commandés par inter a clef

E.10.2 - DESCRIPTION

Tous les appareillages auront un indice de protection adapté aux conditions externes du local, a savoir :
o Appareillage IP20 encastré a vis dans I'ensemble des locaux,
o Appareillage IP 55 saillie étanche dans les locaux humides, techniques et rangement.

o Appareillage IP 66 avec fiche engagée saillie étanche en extérieur
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E.10.3 -PRINCIPE PRISES DE COURANTS

Le nombre de prises ainsi que leur implantation sera a valider par le maitre d’ouvrage.

E.10.3.1 - Prises entretiens
- Prises de courant entretien a I'accés de chaque local, regroupées avec les commandes d’allumage

- Prises de courant entretien a répartir dans les circulations a raison d’une prise tous les 10m.

E.10.3.2 - Prise réseau normale
- Prises de courant pour appareils divers aux postes de travail.
- Prises de courant général, en plus de celles d'entretien.

- Prises de courant photocopieur et divers.

E.10.3.3 - Prises diverses
- Prises diverses de courants suivant utilisation.
- Prise de courants plans de travail suivant utilisation et suivant fiche technique.

E.10.4 - APPAREILLAGE TYPE

La position des équipements (VDI) est donnée a titre indicatif et non définitif.

L’emplacement définitif des points d’accés, prises de courants, prises RJ45 sera déterminé par les utilisateurs en phase
d’Exécution.

Nota : La finition des appareillages devra répondre a la circulaire interministérielle n°\DGUHC 2007-53 du
30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements recevant du public notamment la finition
des plaques qui devra étre contrastée par rapport a la couleur des supports sur lesquels ils sont mis en
ceuvre.

E.10.4.1 - Prises tous locaux sauf locaux techniques

Appareillage encastré a vis compris plaque de finition de RAL et de
finition Blanc, mécanisme, de marque LEGRAND de type MOSAIC ou
techniquement équivalent.

Nota : Tout regroupement de prises accolées devra étre dans une
seule méme plaque de finition.

E.10.4.2 - Prises locaux techniques

Appareillage encastré étanche a vis, IP 55, IKO7, de couleur blanc ou
gris, volet de protection pour les prises de courant, plaque de
support, mécanisme, de marque LEGRAND de type PLEXO, ou
techniquement équivalent.

E.10.5 -POINT D’ACCES INFORMATIQUE

Des prises de courant 16A (normales) seront distribuées dans les locaux suivant les fiches de spécifications techniques par
local.

Des prises de courant 16A rouge a usage informatique seront implantées de maniere complémentaire aux prises normales
pour les postes de travail suivant programme.

Les bureaux seront équipé de perche et de boitier PA-INFO1 qui seront fournis par la MOA et posé ,raccordé par
I’entreprise titulaire du présent lot.
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TYPEB1:

Le type Bl est constitué de 3 éléments qui seront implanté
dans les faux-plafonds.

- 1 boitier de distribution pour le réseau normal
- 1 boitier de distribution pour le réseau détrompé
- 8 RJ45 Saillie

Les boitiers de dérivation seront de marque ENSTO et de
référence  NAJIDM36-9010 pour le réseau normal et
NCJDM36.9-3000, 1P20, classement au feu V2 et respecterons
la normes IEC 61535.

E.10.6 - CARNET D’ECHANTILLONS DETECTEURS DE PRESENCE

Caractéristiques techniques

Détecteur Type DET1
Marque/modele
Montage

Dimension

IP/IK

Portée

Angle

Alimentation

Controle

Sanitaire
BEG/PD9-1C-FP
Encastré

@45mm x 36mm
20/03

@10m/6m/4m

360°

110-240V AC 50/60Hz
Non gradable

Détecteur Type DET2
Marque/modele
Montage

Dimension

IP/IK

Portée

Angle

Alimentation

Controle

Circulation / Dégagements
BEG/PD4-M-1C-C

Saillie

@101mm x 76mm

20/04

@40m/20m

360°

110-240V AC 50/60Hz

Non gradable

Détecteur Type DET3
Marque/modéle
Montage

Dimension

IP/IK

Portée

Angle

Alimentation

Controle

Locaux divers / Extérieur
BEG/ RC-plus next 280
Encastré

123mm x 71mm x 86mm
54/03

20m/6m/4m

280°

110-240V AC 50/60Hz

Non gradable

Ou techniquement & architecturalement équivalent.
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E.10.7 - CARNET D’ECHANTILLONS ECLAIRAGE INTERIEUR

Caractéristiques techniques

Luminaire Type A
Marque/modele
Montage

Dimension

IP/IK

Flux lumineux/puissance
Lumen/watt
Température couleur
Diffuseur

Macadam

Controle

Bureaux, Salle de réunion
20sur20/LOWEA

Encastré

595mm x 595mm H :33mm
40/02

3600Im/34w

105Im/w

4000K

Microprismatique

3

Non gradable

Luminaire Type B
Marque/modeéle
Montage

Dimension

IP/IK

Flux lumineux/puissance
Lumen/watt
Température couleur
Diffuseur/Optique
Macadam/Classe

Contréle

Circulations
Kraken Lighting/KDOW15
Encastré
$185mm H :105
20/07
2000Im/18w
97Im/w

4000K

90°

3/l

Non gradable

@

FABRIQUE
EN FRANCE

Luminaire Type C
Marque/modeéle
Montage

Dimension

IP/IK

Flux lumineux/puissance
Lumen/watt
Température couleur
Diffuseur/Optique
Macadam/Classe

Contréle

Locaux techniques
20sur20/AQUALED Il
Saillie

1272mm x 95mm H :110mm
66/10

3920Im/30w
130Im/w

4000K

Polycarbonate

3/

Non gradable
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Luminaire Type D
Marque/modeéle
Montage

Dimension

IP/IK

Flux lumineux/puissance
Lumen/watt
Température couleur
Diffuseur/Optique
Macadam/Classe

Contréle

Sanitaires
20sur20/ECO 44 CCT
Encastré

@110mm x H 45mm
44/07

1120Im/13w
86Im/w

4000K

Opale

3/l

Non gradable

Luminaire Type E
Marque/modele
Montage

Dimension

IP/IK

Flux lumineux/puissance
Lumen/watt
Température couleur
Angle de diffusion
Macadam/Classe

Controle

Escaliers
20sur20/EASYLINE
Sailli

1150mm x 102mm H :80mm
43/03
2180Im/20w
109Im/w

4000K

Opale

3/

Non gradable

Luminaire Type F
Marque/modeéle
Montage

Dimension

IP/IK

Flux lumineux/puissance
Lumen/watt
Température couleur
Angle de diffusion
Macadam/Classe

Controle

Borne d’accueil
20sur20/ARK-S SUSPENDU
Suspendu

1172mm x 40mm H :78mm
20/09

2003Im/22w

91Im/w

4000K

Microprismatique

3/

Non gradable

Ou techniguement & architecturalement équivalent.
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E.11 - ECLAIRAGE EXTERIEUR

L’éclairage de la passerelle sera commandé par détection de présence locale.

Caractéristiques techniques

Luminaire Type |

Marque/modele
Montage

Dimension

IP/IK

Flux lumineux/puissance
Lumen/watt
Température couleur
Diffuseur/Optique
Macadam/Classe

Controle

Passerelle
20sur20/AQUATUB75

Saillie

1200mm x 76mm H :75mm

66/10 -

4100lm/33w o=
124Im/w
4000K @
Opale G
5/1

Non gradable

Ou techniguement & architecturalement équivalent.

E.12 - ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES type auto testable SATI.

E.12.1 - GENERALITES

Mise en place d'un éclairage de sécurité (Eclairage d'ambiance ou anti-panique et d'évacuation).de type non permanent

réalisé par blocs autonomes a gestion automatique de test intégrée conforme a la norme NFC 71820.

Comme l'impose la norme NFC 71820, les blocs autonomes labellisés SATI réalisent leurs tests automatiquement, a I'aide
d'une électronique qui prend en charge les 3 tests réglementaires. Les résultats des tests sont affichés par des leds jaune et

verte.

- Dans tout type d'établissement un éclairage électrique doit étre prévu. Cet éclairage comprend :

Un éclairage normal obligatoire,

Un éclairage de remplacement éventuel (permet de poursuivre I'exploitation de I'établissement en cas de défaillance de

I'éclairage normal),

Un éclairage de sécurité obligatoire (permet I'évacuation de I'établissement en cas de défaillance de I'éclairage normal /

remplacement.
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E.12.2 -EVACUATION

L’éclairage d’ambiance est installé dans les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes en sous-sol et plus de 100
personnes en étage et rez de chaussée.

Article EC1081 :
L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit étre allumé en cas de disparition de I'éclairage normal / remplacement.
Article EC10§2 :

Cet éclairage doit étre basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par métre carré de surface du local pendant la durée
assignée de fonctionnement.

Le rapport entre la distance (d) maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur (h) au-dessus du sol doit
étre inférieur ou égal a 4 (doit étre inférieure ou égale a 4xh).

L'éclairage normal des locaux recevant plus de 50 personnes doit étre réalisé par au moins deux circuits protégés
sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects. (y compris les circuits de télécommande)

L’éclairage d’évacuation sera réalisé par blocs autonomes qui devront avoir un flux lumineux assigné minimum de 45
lumens pendant 1 heure, assurant :

e Lareconnaissance des obstacles
e La signalisation des issues et des cheminements avec une distance maximum de 15 meétres entre 2 blocs.
e L’indication des changements de direction

E.12.2.1 - BAES tous locaux (sauf humides)

L'éclairage d’évacuation sera réalisé par des blocs autonomes SATI BAES tout LED non permanents série BRIOSPOT,S ou R de
marque KAUFEL, 45 Im, avec lampe témoin/secours formée par 4 leds blanches pour une intégration discréte et une
sécurité passive, vasque effet tendance « Glass », débrochables avec patére universelle translucide et multipoints de
percage, entrée de télécommande non polarisée, livrés avec un jeu d’étiquettes fixé a l'arriere de la vasque et
interchangeable sans dissimuler la zone des LEDS SATI, classe 2, garantie 4 ans et certifiés a la marque NF
ENVIRONNEMENT:

Caractéristiques techniques

Marque/modele Kaufel/BrioSpot S ‘

Flux assigné 45Im / 8lm a 1h

IP/IK 42/04

Consommation <0,6W

Batterie 2,4V 0.6Ah : durée de vie 10 ans

Dimension 210mm x 122mm x 33.8mm FABRIQUE
Montage Encastré en faux plafond/Drapeau/Saillie @EN FRANCE

Ou techniqguement & architecturalement équivalent.
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E.12.2.2 - BAES locaux techniques

Dans les locaux ou I'étanchéité est indispensable, il sera réalisé par des blocs autonomes SATI BAES tout LED non
permanents série BRIOSPOT s de marque KAUFEL, 45 Im, avec lampe témoin/secours formée par 4 leds blanches pour une
intégration discrete et une sécurité passive, vasque effet tendance « Glass », débrochables avec patere universelle
translucide et multipoints de pergage, entrée de télécommande non polarisée, livrés avec un jeu d’étiquettes fixé a I'arriere
de la vasque et interchangeable sans dissimuler la zone des LEDS SATI, classe 2, garantie 4 ans et certifiés a la marque NF
ENVIRONNEMENT:

Caractéristiques techniques

Marque/modeéle Kaufel/BrioSpot S

Flux assigné 45lm / 8lm a 1h

IP/IK 65/10

Consommation <0,6W

Batterie 2,4V 0.6Ah : durée de vie 10 ans

Dimension 210mm x 122mm x 41.6mm

Montage Saillie FABRIQUE
Ou techniguement & architecturalement équivalent. @EN FRANCE
E.12.2.3 - Ambiance / Anti panique

L’éclairage d’ambiance / anti-panique est installé dans :
Les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes en sous-sol et plus de 100 en étage et rez-de-chaussée,
Les dégagements de ces locaux si leur surface est supérieure 3 50m?

Le niveau d’éclairement sera de 5 Im/m2 en utilisant le flux assigné, et la distance entre 2 foyers lumineux doit étre au plus
égale a 4 fois la hauteur d’installation, avec un minimum de 2 blocs par local.

L'éclairage d’ambiance sera réalisé par blocs autonomes, en mode pose encastrée, non-permanent, de technologie
Autotestable SATI, série BrioSpot R, 400Im, avec lampes témoin/secours formées par LED blanches et d’'une consommation
inférieure a 0,45W. La lampe témoin sera formée d’un anneau de lumiéere et intégré au corps ainsi que la fonction lampe
secours, le tout recouvert d’'un dome opaque. Le bloc sera de forme carrée pour une intégration discréte, avec des courbes
élégantes. Entrée de télécommande re polarisable par I'intermédiaire de la télécommande BT 5F (621500). La zone SATI
sera intégrée en dehors du déme pour une visibilité facilitée et la fonction Pair/Impair sera paramétrable par switch sur la
carte électronique. Le bloc sera sans nécessité de maintenance (lampes + batterie) pendant 10 ans, de classe 2, garantie 4
ans et certifié a la marque NF ENVIRONNEMENT :

Caractéristiques techniques

Marque/modele Kaufel/BrioSpot R 400L A ’
Flux assigné 400Im a 1h o
IP/IK 43/08 : '\ N
Consommation <0,45W I ’
Batterie 2,4V 0.6Ah : durée de vie 10 ans

Dimension 100mm x 100mm x 41.6mm

Montage Saillie

Ou techniguement & architecturalement équivalent.
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E.12.2.4 - Blocs autonomes portatifs

Réalisé par blocs portatifs 45/100 Im, série EDF, lampe témoin par LED verte, source lumineuse de secours par 1 LED
blanche 1W, 230VAC, livré avec Cordon d’alimentation, bandouliere et support de fixation :

Caractéristiques techniques

Marque/modele Kaufel/BrioSpot S
Flux assigné 45Ilm a 3h/ 100Im a 1h
IP/IK 42/10
Consommation 2.1W
Batterie 2,4V 0.6Ah : durée de vie 10 ans
Dimension 210mm x 122mm x 41.6mm

Ou techniquement & architecturalement équivalent.

% L'exploitant doit disposer en permanence sur le site d'un stock de lampes de rechange et s'il y a lieu, de piles, et de
coupe circuits a fusible du ou des modeles utilisés dans |'éclairage de sécurité, que celui-ci soit assuré par une installation
fixe ou par des appareils d'éclairage électrique portatifs.

Ce stock doit étre égal a 10% du nombre d'éléments du matériel de chaque modele utilisé, avec un minimum de deux pour
chague modele. Prévoir ce stock a ce lot.

E.12.3 -BOITIER DE TELECOMMANDE

Un boitier de télécommande par TD devra étre installé.

Elle devra également disposer d’une fonction « Test SATI» vérifiant, en une seule action, depuis cette
télécommande, I'état de I’ensemble des blocs autonomes.

E.12.4 - RACCORDEMENT

L’alimentation des blocs autonomes de sécurité est assurée depuis les armoires électriques. L’alimentation se fait en
aval des disjoncteurs de I'éclairage normal et en amont du dispositif de commande ou se trouvent le ou les blocs.

Le cablage est réalisé par du cable de la série U1000 R2V, de section 5 x 1,5 mm?, posé de la méme maniére que les
cables d’éclairage.
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F. —PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES
F.1 - ALARMES TECHNIQUES

Sans objet

F.2 - ALARME INCENDIE

F.2.1 - GENERALITE

L'installation de sécurité incendie est existante et reprend I'ensemble du batiment.

L’entreprise du présent lot aura dans sa prestation a étendre le systeme a notre projet et y apporter des modifications.

F.2.2 -CENTRALE D'ALARME INCENDIE

Le projet sera raccordé sur la centrale existante.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la reprogrammation de celle-ci suite au rajout des équipements nécessaires a
notre projet, ainsi que les cartes et facette nécessaires.

F.2.3 -DECLENCHEURS MANUELS

Déclencheurs manuels saillis a membranes déformables avec capot SIEMENS réf : FDM22
ou techniquement équivalent aux issues dans les circulations.

Les installer a proximité des sorties et a 1,30m du sol. La distance conseillée entre 2
déclencheurs doit étre au maximum de 20 metres. Sitmeng

F.2.4 -DIFFUSEURS SONORES

Mise en place de diffuseurs sonores standards SIEMENS type DIF48 ou techniquement

équivalent
Diffuseurs sonores (D.S.), audibles de tous les locaux, les plans de principe d’électricité _"
n’en établissent qu’un principe général de conception, le présent lot devra tenir compte :;
des contraintes d’affaiblissement acoustique des parois et des portes, pour déterminer la Yy :
guantité et les implantations définitives des diffuseurs. 3 ~

\ S,
L’audibilité du signal sonore devra étre assurée dans chaque local, on tiendra compte a cet \\\\w

effet des contraintes acoustiques des cloisons et portes.

F.2.5 -FLASH LUMINEUX

Des flashs seront mis en place dans les locaux ou des personnes présentant une déficience
auditive pourraient se retrouver isolées conformément a I'article GN8 du reglement de
sécurité incendie ERP et a I'article R4225-8 du Code du travail.

Mise en place de flash lumineux SIEMENS type SYMPHONIE LX WALL R ou techniqguement
équivalent suivant plan.

F.2.6 - DETECTEUR DE FUMEE

Mise en place de détecteur de fumée de marque SIEMENS type FD0221 dans les locaux

techniques (voir plan). A )
Le détecteur devra respecter les normes en vigueur. \' L
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F.2.7 -CABLAGE

Cablage en cable de sécurité type pyrolion 3G1,5mm? sous fourreau. Les circuits devront avoir un passage différent des
autres circuits d’alimentation.

Toutes les canalisations d’alarme doivent étre indépendantes des canalisations électriques et ne doivent pas traverser les
locaux a risques.

Le cablage respectera les préconisation constructeur.

F.2.8 -ESSAIS - RECEPTION

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les essais de fonctionnement de l'installation en présence du bureau de
controle et des services de sécurité.

Elle aura également la mise a jour du dossier d’identité SSI de I'installation.
Formation du personnel de I'exploitation a prévoir au présent lot.

Ensemble de documents tels que PV de réception, attestation de formation, documents techniques a fournir pour
constitution d’'un dossier d’identité SSI. a fournir sous format papier (classeur) et informatique (CD-Rom , Clé USB), livré
prés de la centrale incendie.

Le systeme devra impérativement étre défini et validé par le coordinateur SSI de I'opération qui aura a
transmettre a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle les plans de zone, cahier des charges fonctionnel
et tableau de corrélation.

F.3 - PRECABLAGE TELEPHONE ET INFORMATIQUE
F.3.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le précablage VDI mis en ceuvre sera en conformité avec les normes actuelles, de catégorie 6a pour le cablage et catégorie
6a pour les terminaux. Recette en catégorie 6a classe Ea a 500mhz.

L'ensemble du précablage sera polyvalent pour transporter voix (téléphonie), données (informatique, gestion technique)
et images (transmission vidéonumérique).

Mise en place de 2 baies de brassage distinctes conformément au programme pour le CES/ELSM positionnées dans le local
technique informatique. Ces baies seront a |'origine de la distribution de I'ensemble de I’extension.

2 liaisons ROCADE en fibre optique 12 brins 50 microns entre le local serveur existant RGI et les sous répartiteurs ELSM et
CES.

Les équipements actifs informatiques ne font pas partie du projet (switchs, routeurs, serveurs, wifi...).

F.3.2 -CHOIX TECHNIQUE DU SYSTEME DE CABLAGE

La chaine de liaison est définie pour la connectivité d'un équipement d'extrémité a son point de raccordement central quel
gue soit le nombre de points de connexion.

Tous les composants utilisés sur cette chaine de liaison doivent étre produits par le méme fabricant afin de permettre
I’obtention d’une garantie « Canal Classe Ea» fournie par ce fabricant.
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F.3.3 - CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

F.3.3.1 - Prise RJ45 catégorie 6A

L’ensemble des prises terminales des postes de travail doit étre banalisé.
Les prises terminales seront des prises RJ 45 a 9 contacts.

Il sera demandé un certificat de conformité a la norme IEC 60512-99-001 : utilisée pour I'évaluation des connecteurs RJ45
qui sont utilisés dans le cablage a paire torsadé de communication avec I'alimentation a distance cablage pondérées dans le
support de I'EEI Std 802.3at - 2009 (derniere édition PoE Plus — Power over Ethernet Plus)

F.3.3.2 - Les cables de distribution catégorie 6A

L’ensemble de la distribution capillaire (ainsi que les rocades cuivre) se fera en cable 1x4 et/ou 2x4 paires torsadées 100
ohms écranté par paire avec un écran général a dégainage rapide, de type F/FTP.

Concernant la protection CEM, le cable devra atteindre le grade 1 sur le parametre d’'impédance de transfert. Le cable aura
une marge garantie de 20db sur le paramétre Next et de 10db sur le parametre Fext, par rapport a la norme cable IEC
61156-5 Ed2 CAT6a.

Le cable sera de référence UC900 HS23 de chez Draka ou équivalent.

F.3.3.3 - ROCADE TELEPHONIQUE

Sans objet

F.3.3.4 - ROCADE OPTIQUE
L’entreprise devra :
Le raccordement des tiroirs optiques des rocades optiques sur les répartiteurs et les sous répartiteurs,
Les rocades informatiques entre le répartiteur général existant et les sous répartiteurs seront réalisés en cable fibre
optique 12 brins 50 microns.
F.3.3.5 -SOUS REPARTITEUR ELSM ET CES
Il sera composé de 2 baies avec la répartition suivante :
- 1 baie pour la distribution et le précablage pour les services de I'ELSM
- 1 baie pour la distribution et le précablage pour les services du CES
Les baies seront installées, suivant plans, dans le local informatique du R+1.
Elles seront de 42u de hauteur et de dimension 800x800 avec une charge admissible de 400Kg

Chacune d’elles seront composées de la maniére suivante :
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Cadres inférieur et supérieurs assemblés mécaniquement par vis Torx aux montants de structure verticaux, assurant ainsi la
rigidité de I'ossature

1 Porte avant vitrée réversible sécurit de 4mm, fermeture 1 point avec clef

1 Porte arriere pleine démontable

2 Panneaux latéraux démontables avec ouies a montage et dépose rapides, fermeture par loquets

Zones latérales prédécoupées, en haut et en bas, pour le passage des cables, en largeur 1000mm

1 Toit plein avec joint a balai, pouvant recevoir une ventilation

Pieds de nivellement montés

Deux montants 19 “ en acier traité, monté en retrait de 100mm et réglables en profondeur tous les 25mm

La baie pour la distribution et le précablage intégrera les éguipements suivants en plus de ceux précédemment
mentionnés :

Les bandeaux 24 ports RJ45 y compris les portes-étiquettes et volets anti-poussiere assurant la distribution des prises
terminales

Les bandeaux passe-cables

Les emplacements pour les switches a charge de la MOA
1 bloc de 9 PC 2P+T 10/16 A

Le tiroir optique pour la rocade optique,

Les cordons de brassage seront issus du fabricant du systéme de pré cablage pour optimiser les performances des chaines
de liaison et seront écrantés et d’'impédance 100 ohms, gaine extérieur LSZH gris F/UTP. Les cordons devront accepter des
bagues de couleur fendues pour une codification par couleur sans avoir a débrancher le cordon.

Tous les accessoires de fixation nécessaires.

F.3.3.6 - Controle et recettes

Recette cuivre : Les liaisons devront étre certifiées par un testeur agrée par le fabricant du systeme de cdblage de niveau 3
minimum (ex : Fluke, IDEAL...)

L’outil de mesure devra avoir un certificat de calibrage de moins de 12 mois, avec les cordons de mesures conforme aux
mesures a réaliser (en Permanent LinK et en Channel)

La référence normative a appliquer ici pour la classe Ea : ISO/IEC 11801 éd 2.2
PL2 CLASSE Ea (pour une installation avec 2 points de coupure)
Recette optique : La mesure sera effectuée par réflectométrie temporelle :

Apreés mise en ceuvre et raccordements une validation finale de la prestation de cdblage optique sera exigée. Des tests de
réflectométries seront réalisés selon I'exemple ci-dessous aux deux longueurs d’ondes de 850nm et 1300nm pour les fibres
multimodes, 1310nm / 1550nm pour les fibres monomodes et au deux sens de mesures O-> E et E-> 0O (O: Origine, E :
Extrémité)

Ces tests permettent de tester les points suivants :
Longueur de la liaison

L'affaiblissement global de la liaison
L’affaiblissement des différents éléments

La cartographie de la liaison

A partir des valeurs d’atténuation linéique et d’insertion, relevées dans les deux sens sur chaque fibre, I'entreprise batira
pour chaque cable mesuré, un tableau reprenant ces valeurs et en calculera la moyenne pour chacune des longueurs
d’onde mesurées
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F.3.3.7 - GARANTIES
Garantie Produits

Le Constructeur du matériel de pré cablage proposera une garantie Produits de 20 ans. Cette garantie couvrira le
remplacement de tout matériel sur lequel serait observé un défaut du matériel (conception, matiere, fabrication).

Garantie Performances

Le Constructeur proposera une garantie de 20 ans pour la conformité des chaines de liaison Classe Ea installées vis a vis des
spécifications de la norme ISO 11801 Edition 2.2, ainsi que le bon fonctionnement de tous les protocoles définis par les
standards a la date de l'installation.

Garantie Applicative

Au-dela d’une simple conformité a la norme, le Constructeur proposera une garantie pour ses chaines de liaison, et le bon
fonctionnement de tout applicatif qui pourrait apparaitre dans la méme plage de fréquence: jusqu’a 10 ans apres
I'installation dans la limite de fréquence spécifiée par la norme IEEE 802.3an de juin 2007, soit 500 MHz.

F.3.4 -TELEPHONIE

La distribution téléphonique de I'ensemble sera réalisée par le biais du précablage informatique (voir chapitre précablage
VDI ci-dessus).

Des parafoudres seront mis en place sur les lignes d'adduction téléphone.

F.3.5 -HORS PRESTATIONS

La MOA aura a sa charge la fourniture et la pose de :

- Bornes wifi (compris étude de couverture fournisseur)

- Caméras (compris étude couverture fournisseur)

- Les switches

- Les équipements actifs

- Les ordinateurs

- LesTV

- Ecrans

- Téléphones

- Et autres équipements non prévus dans le cadre du marché de la MOE.
F.4 - SONORISATION

Le cablage et les hauts parleurs seront prévus dans le cadre du projet et raccordés sur la sonorisation existante. Mis a part
dans la salle de réunion qui aura sa propre baie (hors projet).

F.5 - CONTROLE D’ACCES/INTRUSION

Le systeme de contrdle d’acces et d’intrusion du projet sera raccordé sur celui existant de marque ARITECH référence ATS
4500A IP.

Ces portes seront controlées uniquement par lecteurs de badges. Aucun systéme d’interphonie n’est prévu dans le présent
projet.

F.5.1 LECTEUR DE BADGE

Les lecteurs de badge seront de marque ARITECH référence ATS1180.
Les portes contrdlées sont représentées sur les plans fournies.

F.5.2 CARTE DE GESTION D’'UNE PORTE

Chaque porte controlé en acces devra étre équipé de sa carte de gestion ATS1340 de marque ARITECH.
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F.5.3 DEVEROUILLAGE DES PORTES

Le systeme devra étre asservi au SSI, en cas de pose d'un bandeau ventouse ;

Les boitiers bris de glace vert seront équipés de volets qui seront plombés a la réception, d’'un buzzer qui devra activer lors
de son déclenchement.

La position de chaque déclencheur manuel vert (associé au contréle d’acces ou pas) installé sur le projet devra étre
remonté sur la centrale du systéeme.

F.5.4 DETECTEUR DE MOUVEMENT

Les détecteurs de mouvements seront de marque ARITECH, le systéme sera composé de détecteur de mouvements grand
angle et de détecteur de mouvements longs portés.

La position des détecteurs de présence est indiquée sur les plans.

F.5.5 SIRENE INTRUSION

Le batiment sera équipé d’alarme anti-intrusion de marque ARITECH, leurs positions sont définies sur les plans.
F.6 - SYSTEME ANTI-AGRESSION

Le systéme anti-agression du projet sera raccordé sur celui existant au R+1.
Des boutons paniques seront installés dans les bornes d’accueil du CES, ils seront de marque ARITECH réf. : RF36014
F.7 -INTERPHONIE

Aucun systeme n’est prévu dans le présent projet. En revanche des prises RJ45 seront prévues pour accueillir les
équipements futurs fournis posés par la MOA :

- 1 RJA45 pour une futur platine a I'entrée du CES

- 1 RJA45 pour un futur moniteur a I'accueil du CES.
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G. PRESCRIPTION SUPPLEMENTAIRE EVENTUEL
G.1 PERCHES

L’entreprise titulaire du présent lot devra donner le prix d’'une perche dans I'’éventualité ou la MOA ne puisse pas fournir
I’entiereté des perches pour le présent projet.

-

TYPEP1:

P1 (Poteau mobile a vérin) équivalent a I'existant de marque
ENSTO 2 faces ou 4 faces pour enclipsage des boitiers équipé
de:

Corps de colonne vide avec couvercle.

- 1 Embase en acier de coloris gris.

1 Profilé en aluminium anodisé incolore 2 ou 4 faces
selon plans.

- 1 passe cable par face

AREA études nantes - 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU
Tél. 02 40 32 64 30 / areanaoned.bet@areaetudes.net



