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PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE

00.1 Base de I'étude
00.1.1 Objet du présent projet

Le présent CCTP décrit le plus précisément possible les ouvrages a exécuter pour la réalisation de I'extension par
surélévation des bureaux de la CPAM de la VENDEE a LA ROCHE SUR YON (85).

Le projet prévoie la réalisation de 2 zones de bureaux neufs sur 2 niveaux réparties comme suit :
- Rez de Chaussée - Restructuration de la cuisine collective
- Etage R+1 / Surélévation - Extension a partir de la toiture terrasse existante avec la création de galeries de liaisons

Un autre projet sera réalisé en paralléle par les architectes LBLF Architectes. Celui ci consiste en une réhabilitation /
rénovation thermique des facades de |'existant. Dans le carnet de détail, les limites de prestations entre les 2 projets
sont identifiées. Une coordination entre les entreprises et les différentes maitrise d’ceuvre est indispensable pur le bon
déroulement du chantier.

Cependant, cette description n’a pas un caractere limitatif, et il appartient a I’entrepreneur de prévoir tous les travaux
nécessaires et indispensables a I'achévement complet des ouvrages, prévus ou non au CCTP, conformément aux regles
de I'art et ce, sans pouvoir prétendre a aucune majoration de prix pour raison d’omission aux plans, CCTP et DPGF, étant
entendu que I'entrepreneur s’est rendu compte des travaux a effectuer dans son lot, de leur importance, de leur nature,
et qu’il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis dans les documents cités
ci-dessus.

En cas de contradiction entre les plans, le CCTP et la DPGF, I'entrepreneur ne pourra opter pour une solution sans en
avoir référé par écrit au maitre d’ceuvre qui sera seul a pouvoir décider la solution a retenir.

Les entreprises sont tenues de présenter une offre accompagnée d’un devis quantitatif et estimatif détaillé (DPGF jointe
diment remplie), et de chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires mentionnées dans
le CCTP le cas échéant.

Avant d’établir leur devis, et aprés lecture compléte des plans et pieces écrites, les entreprises sont invitées a effectuer
une visite des lieux afin de mieux apprécier les travaux a réaliser et a chiffrer.

00.1.2 Classement du batiment

Les batiments du projet sont classés comme suit :

Classement du batiment : Selon notice de sécurité PC (A valider par la commission de sécurité).
- ERP de 5éme catégorie de type W (Bureaux) et U (Etablissement de soin)

- Etablissement soumis au code du travail

A confirmer par bureau de contréle et la Commission de sécurité.

00.1.3 Site climatique - Zone sismique

Site climatique :

Suivant EUROCODE 1 - Partie 1-3 Action générale - Charge de neige et Partie 1-4 Actions générales - Actions du vent
- Neige : Région Al - Altitude < 200 métres

- Vent : Zone 3 - Site normal - Altitude < 1000 métres

Zone sismique:
Suivant EUROCODE 8 :

- Le présent projet est implanté dans une zone de sismicité 3 (aléa modérée). Toutes les dispositions relatives a cette
contrainte devront étre prises par |'entrepreneur de chaque corps d'état.

Toutes les dispositions relatives a cette contrainte devront étre prises par |'entrepreneur de chaque corps d'état.
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00.1.4 Controle sur le site

Avant de chiffrer son offre de prix, I'entrepreneur pourra se rendre sur le site afin de constater I'importance et la nature
des travaux a exécuter et de juger les difficultés et sujétions pouvant en découler, et de juger des difficultés d'acces, de
circulation d'engins, d'approvisionnement des matériaux, de stockage, de mise en ceuvre, etc..., ainsi que pour tout ce
qui concerne l'installation des moyens de levage et de manutention.

Il ne pourra en aucun cas, faire prévaloir une méconnaissance des travaux a effectuer tant en ce qui concerne les
fournitures que leur mise en ceuvre.

NOTA : Des dates et horaires seront définis par le Maitre d'Ouvrage concernant les visites des entreprises.
00.1.5 Nomenclature des lots

Les travaux font I'objet d'une tranche et sont répartis en 15 lots (hors présent CCTP Prescriptions Communes TCE) :

Lot N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE

Lot N°01 DEMOLITION - CURAGE

Lot N°02 GROS OEUVRE

Lot N°03 CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS

Lot N°04 ETANCHEITE

Lot N°05 BARDAGE & COUVERTURE METALLIQUE
Lot N°06 MENUISERIES EXTERIEURES

Lot N°07 METALLERIE - SERRURERIE

Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Lot N°09 CLOISONS SECHES - PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE
Lot N°10 PLAFONDS SUSPENDUS

Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

Lot N°12 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

Lot N°13 NETTOYAGE DE LIVRAISON

Lot N°14 ELECTRICITE

Lot N°15 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

00.1.6 Nomenclature des documents graphiques
Le présent CCTP a été établi sur la base des plans PRO en date de FEVRIER 2023.
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00.2 Intervenants extérieurs a la maitrise d'Oeuvre

00.2.1 Bureau de controle

Le contréleur technique désigné par le Maitre d'ouvrage est :

ALPES CONTROLES - Agence de la Roche sur Yon
8, rue René Coty

85000 LA ROCHE SUR YON

Tél : 02 853300 10

Chargé d'affaire : Margaux MENARD

Document en possession de la Maitrise d'ceuvre au stade PRO : RICT version 1 en date du 27/03/2023
Pour information, les études d'exécution des entreprises, et documents divers selon liste du RICT, seront a transmettre
au bureau de contréle désigné en exemplaire papier impérativement.

00.2.2 Coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS désigné par le Maitre d'ouvrage est :

Veritas Construction - Région Ouest / Agence de la Vendée
8 impasse René Fonck
85000 La Roche-sur-Yon

Tél: 06 75 18 38 07
Chargé d'affaire : M. Gaél ROOSENS
MEél : gael.roosens@bureauveritas.com

Document en possession de la Maitrise d'ceuvre au stade DCE :
- Rapport d'ANALYSE DE CONCEPTION en vue de I'élaboration du D.I.U.O. (Version Rev 1) en date 30 Mars 2022
- PGC en date du 07/04/2023

00.2.3 Etude géotechnique

Sans Objet - Le présent projet n'as pas fait I'objet d'étude de sol complémentaire
00.2.4 Etude acoustique

Le présent projet n'a pas fait I'objet d'une étude acoustique
00.2.5 Etude thermique

Le présent projet a fait I'objet d'une étude thermique RE 2020 réalisée par :

AREA - Agence de Nantes

CS 30008 - 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU
Tel : 02 40 32 64 30

Mail : areanaoned.bet@areaetudes.net

Le présent descriptif a été réalisé selon I'étude fournie en annexe au dossier de consultation. L'entrepreneur se devra de
prendre connaissance de |'étude, afin de tenir compte des produits et techniques de mise en oeuvre demandés par le
BET.

L'entrepreneur indiquera dans son offre de prix les références et caractéristiques des produits équivalents qu'il aura
proposés.
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00.3 Prescriptions relatives a la consultation des entreprises

00.3.1 Avertissement

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces constituant le dossier complet des
travaux.

Les entreprises sont réputés s'étre assurées qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies afin
d'assurer un achevement complet des travaux dans les régles de I'art.

Pour la bonne construction, I'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses, tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d'une construction a forfait.

Les entreprises sont réputées avoir vérifié la conformité de la composition de leur dossier d'aprés les indications du
bordereau des piéces fournies a chaque entreprise.

Les plans, devis descriptifs et autres documents joints au dossier de consultation forment un tout définissant les
ouvrages a réaliser en se complétant mutuellement.

Un ouvrage figurant sur les plans mais non prescrit du CCTP devra étre réalisé et prévu dans le cadre du forfait.

De méme, un ouvrage décrit au CCTP et ne figurant pas sur les plans, devra étre réalisé dans les mémes conditions que
ci-dessus.

00.3.2 Erreur ou omission

Pour ce projet, la maitrise d'ceuvre a été missionné par le Maitre d'Ouvrage pour établir les quantitatifs (mission de base
loi MOP + EXE partielle).

Les candidats doivent impérativement remplir les bordereaux DPGF du dossier DCE, en joignant s'ils le souhaitent, leur
propre devis.

Toutes erreurs ou omissions dans le CCTP pouvant étre soulevées lors du chiffrage doivent étre signalées a la maitrise
d'ceuvre et corrigées avant la date de remise des offres.

Il appartient aux candidats, en raison du caractere forfaitaire du marché, de mesurer eux-mémes I'étendue des
obligations auxquelles ils acceptent de souscrire par la remise de leurs offres.

Les entreprises devront prévoir tous les travaux et fournitures nécessaires a la bonne finition des ouvrages, et ne
pourront arguer ultérieurement de ces erreurs ou omissions pour exiger des plus-values.

En cas de contradiction entre les stipulations de plans et celles du devis descriptif, I'entrepreneur envisagera la solution
la plus onéreuse, sans pouvoir réclamer aucun supplément de prix.

NOTA : Toutes les demandes ou questions formulées par les candidats en cours de consultation devront
IMPERATIVEMENT respecter les modalités relatives aux échanges avec la maitrise d'ceuvre définies dans les
documents particuliers du marché et OBLIGATOIREMENT par écrit.

00.3.3 Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus le terrain d'assise du batiment, la ou les voiries existantes, et ses sujétions propres, les contraintes
relatives aux constructions existantes, les modalités d'acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement, les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
L'entrepreneur prend possession des lieux actuels dans |'état ou ils se trouvent lors de la signature du marché.

00.3.4 Marques des équipements

Lorsque dans le présent CCTP il est fait mention d'une marque de fabrique ou d'un type de matériel ou de matériau, il
reste entendu que cette désignation n'est donnée, sans spécification contraire, qu'a titre d'archétype et pour préciser
les choix du concepteur. L'entreprise pourra donc proposer des articles similaires correspondant a I'archétype mais dans
ce cas, tous les documents démontrant la similitude ou la correspondance devront étre produits par I'entreprise lors de
la remise de son offre et acceptés par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

LOT N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE Page 8/34



LA ROCHE SUR YON (85) - SURELEVATION DE LA CPAM DE VENDEE
STADE DCE

00.3.5 Mode de métré

L'ensemble des ouvrages est mesuré a la quantité réelle mise en ceuvre, suivant le dimensionnement porté sur les
documents graphiques (plans et détails de I'architecte) ainsi que dans les diverses notes de calculs (des B.E.T. en
particulier si prévues dans leurs missions).

Les éléments d'ouvrage impliquant un recouvrement ou un quelconque chevauchement, seront mesurés a la surface de
la vue. Les pertes, chutes et aléas ne sont pas inclus dans les quantités.
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00.4 Contraintes d'exécution

00.4.1 Définition du phasage des travaux

Il est précisé a I'entreprise que les travaux seront réalisés en une seule phase.
Cependant, les travaux seront réalisés en tenant compte que le batiment sera en exploitation pour certaines zones.
Toutes les sujétions d'isolement des zones de travail seront réputées prise en compte par les entreprises.

Il est important de prendre en compte un découpage des travaux par zone par I'entrepreneur répondant au présent lot,
en effet celui-ci est primordial pour I'exécution des travaux.

De ce fait, dans la remise de son offre de prix, I'entreprise devra décomposer suivant le phasage ci-dessus afin de faciliter
la facturation, le suivi financier du projet et de permettre I'organisation de réception par phase.

00.4.2 Travaux en site occupé

Les interventions seront réalisées en site occupé. Les entreprises intervenant sur le site devront prendre toutes les
précautions d'usage afin de limiter les nuisances sonores et les vibrations.

La limitation des bruits, chocs et vibrations

- Les techniques de construction seront soigneusement choisies afin de provoquer le minimum de bruits ou vibrations
- Il sera privilégié I'emploi de sciage ou carottage

- Les techniques de mise en ceuvre devront impérativement recevoir I'aval de la matitrise d’ceuvre avant exécution de
celles-ci

- Dans tous les cas la déconstruction sera préférée a la démolition lorsqu’elle est possible

L’observation d’heures préférentielles pour I'exécution de travaux provoquant des nuisances
Quand il s’avérera indispensable d’utiliser des matériels bruyants ou polluants, les heures des travaux seront choisies en
accord avec le pilote et I'architecte

Le captage des poussiéres - Le recueil et I'évacuation des gravois

L'entrepreneur évitera au maximum de polluer I'atmosphére par des émanations de poussiéres ou de produits a odeurs
fortes.

Par ailleurs il prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les prises d’air neuf en service.

La protection du public et du personnel
Le phasage des travaux permettra d’assurer les mesures d’isolement des zones de travaux et de protection.
Les plans de circulation sur le site devront étre rigoureusement respectés.

Le stockage des matériaux et matériels
Les installations de chantier seront strictement réglementées.

00.4.3 Canalisations existantes

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux anciens d'égouts, eau, gaz, téléphone et
électricité qui pourraient subsister dans le terrain.

Aucune canalisation existante ne sera démolie, sans qu'une enquéte préalable n'ait donné la certitude qu'elle ne fasse
pas partie d'une installation en service.

Tout préjudice causé sera a la charge de I'entrepreneur responsable.

00.4.4 Protections des ouvrages

L'entrepreneur sera tenu de protéger les ouvrages existants conservés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs aux
constructions.

00.4.5 Echafaudages et protections

Chaque entrepreneur devra l'installation des moyens d'acces, d'approvisionnements, les échafaudages, les moyens de
levages et les protections lui permettant d'exécuter les travaux objets de son marché.

Ces éléments seront réalisés conformément aux normes de sécurité et tiendront compte :

- Du chargement et déchargement des marchandises
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- Du stockage sur site

- De I'amenée des matériaux a pied d'ceuvre

- Des travaux préparatoires d'installation

- Des planchers de travail, protections nécessaires, garde-corps prévus par les reglements de sécurité (garde-corps
périphériques)

- Des platelages de protection contre la chute éventuelle des matériaux et matériels

- Tous moyens nécessaires a I'approvisionnement des matériaux et matériels et moyens d'acces des équipes de chantier
- Des travaux de maintenance pendant la durée des travaux

- De la dépose et remise en état des points d'ancrage en fin de chantier

Les précautions et garanties pendant la durée des travaux seront assurées par un bachage de protection, fixé aux
éléments d'échafaudage.

Les installations en extérieur devront résister aux vent et intempéries et seront déplacé au fur et a mesure de
I'avancement du chantier ; y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, déplacement, etc...

Les travaux seront effectués au moment opportun en coordination avec I'ensemble des corps d'état concernés.
Compris toutes sujétions de manutention, repliement en fin de chantier.

00.4.6 Prototype de fagade

Il est prévu la réalisation d'un prototype de facade échelle 1/1, sur la hauteur d'un niveau, qui devra permettre de
vérifier les dispositions techniques a prendre en compte.

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre
en ceuvre.

Pour les ouvrages de grandes dimensions, I'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques détaillées.
Le prototype comprendra :

- Une trame représentative de la fagade avec a minima une baie avec les finitions intérieurs et extérieurs et 2 trumeaux
partiels ou complets

- Un plancher bas

- Un plancher haut

- ’ensemble des modénatures en facade (corniches, lambrequins, etc.)

- Une menuiserie + protection solaire

- Le garde-corps et ses fixations

- La finition au sol (résilient + chape + revétement) sur plancher bas et plancher haut

- Le plafond en sous face du plancher bas et plancher haut

Ce dernier devra résister aux vent et intempéries, prévoir protections contre les intempéries (couverture par le
charpentier), y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Il pourra étre demandé toutes les reprises éventuelles et nécessaires jusqu'a obtention de I'accord du Maitre d'Ouvrage,
du Maitre d'OEuvre et du Bureau de Controéle. Et a la fin du chantier, il sera amené a déposer entierement les facades
témoin.

La définition des facades témoin a réaliser sera indiquée par le Maitre d'OEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pendant la
période de préparation de chantier et sera réalisée sur un espace extérieur situé sur la base vie chantier.
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00.5 Prescriptions relatives a I'exécution des travaux

00.5.1 Documents de référence

Dans I'exécution de leurs travaux, les entreprises devront respecter les spécifications et prescriptions contenues dans les
documents suivants, méme si ceux-ci ne se rattachent pas directement a leur corps d’état. Elles sont réputées connues
de toutes les entreprises et donc contractuelles.

- Le R.E.E.F. (Recueil des éléments utiles a I’établissement et a I’exécution des projets de batiment en France) et
notamment les D.T.U. et Normes Francgaises en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix.

- Les avis techniques du C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du Batiment) et de I'A.F.A.C. (Association Francaise des
Assureurs Construction).

- La réglementation concernant la tenue au feu des batiments et la sécurité contre les risques d’incendie, de panique.

- La réglementation parasismique suivant la réglementation en vigueur

- Le code de la construction de I'habitation, le code du travail et le code de la santé publique.

- Les normes et réglementations particulieres des établissements publics (E.D.F, G.D.F., P.T.T, Service des Eaux, voirie,
etc...).

- Les réglementations locales, etc...

NOTA :
L’énumération de certains DTU et normes au début de la description des différents corps d’état, n’exclut pas ces
derniers du champ d’application de I'ensemble des documents ci-dessus.

00.5.2 Gestion des déchets

Le titulaire devra tenir compte pour I'établissement de son offre de prix, de I'ensemble des DTU, normes, décrets et
réglementations en vigueur, et notamment celles relatives au tri sélectif et traitement des déchets de déconstruction et
de construction.

TEXTE REGLEMENTAIRE (liste non exhaustive) :

- Loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances,

- Arrété du 04/01/1985 suivi des déchets,

- Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur étude des déchets,

- Loi N° 92 646 du 13/07/1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- Décret du 13/07/1994 relatif aux déchets d'emballage industriel,

- Loi N° 95 101 du 2 Février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- Circulaire de Juin 2002

- Arrétés du 18/12/1992 relatifs aux décharges de classe I,

- Décret N° 98 679 du 30/07/1998 relatif au transport par route,

- Reglement des transports des matiéres dangereuses,

- Réglement sanitaire du département 85,

- Courrier Ministere de I'équipement,

- Circulaire interministérielle du 15/02/2000 Logement Equipement Environnement relative a la gestion des déchets,
- Guide technique relatif aux installations de stockage des déchets internes (ministéere de I'environnement)

GESTION ET TRI DES DECHETS DE CHANTIER

1. Les obligations de I'ensemble des entreprises

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d'une organisation particuliére au niveau de :

. Prévention ou réduction de la production des déchets

. Organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume

. Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a priori entre ces
différents modes

. Information du public

. La signalétique indiquant la nature des déchets a déposer

. L'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de dépots des déchets

. L'information des entreprises et de son personnel

. L'entreprise devra nommer, lors du premier rendez-vous de chantier, un "MONSIEUR PROPRE" qui aura la
responsabilité de la bonne tenue générale du tri pendant la totalité des travaux (compris, vérification des tri-sélectif,
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etc.).
. Cette personne sera responsable de cette organisation.

Il est rappelé également qu'il est interdit :

. De brdler les déchets sur les chantiers

. D'abandonner ou d'enfermer les déchets (mémes inertes), dans les zones non contrélées administrativement
(décharges sauvages, chantiers, etc...).

L'entreprise devra respecter les obligations indiquées au CCTP, et prendre connaissance du plan d'installation de
chantier joint au dossier le cas échéant.

L'attention des entreprises est ici attirée sur le fait qu'elles auront obligation de se conformer aux dispositions du tri des
déchets indiquées dans les documents du dossier de consultation et devront proposer des solutions techniques
correspondantes.

IMPORTANT: Les entreprises se chargeront, a leurs frais, de I'évacuation et du transport de leurs gravats et déchets
jusqu'aux lieux de stockage, ainsi que de leur tri dans les conteneurs prévus a cet effet.

2. Organisation générale de la gestion du tri-sélectif

L'organisation générale de la gestion des déchets de chantier incombera a I'entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE, et
suivra la logique suivante :

. Installation des bennes

. Tri-sélectif des déchets de déconstruction dans les différentes bennes

. Rotation des bennes

. Le titulaire ouvrira dés les premiéres rotations de bennes un carnet de tracabilité des déchets et devra le tenir a jour
durant les travaux (voir ci-apres).

. L'entreprise devra nommer, lors du premier rendez-vous de chantier, un "MONSIEUR PROPRE" qui aura a sa charge la
gestion et le respect du tri-sélectif durant les travaux. Pour ceci, elle devra procéder a l'information de son MONSIEUR
PROPRE.

. En fin de travaux, I'entreprise prévoira I'enlévement des bennes et la remise en état de la zone de cantonnement.

3. Pénalités

L'organisation de la gestion des déchets de chantier devra étre mise en place au plus tard 15 jours aprés le démarrage
effectif des travaux. Sinon, une pénalité par jour calendaire de retard sera appliquée.

Pendant la durée des travaux, |'entreprise qui ne respectera pas les consignes et ses obligations de tri, sur simple
constatation de la personne chargée de la gestion des déchets, fera I'objet d'une pénalité par infraction constatée.
Ces pénalités se conforment au CCAP, et en particulier a I'article traitant les pénalités relatives aux infractions
concernant le tri-sélectif des déchets.

Ces diverses pénalités seront retenues par le maitre d’ceuvre, sur les situations mensuelles des travaux au fur et a
mesure de leur application.

4. Tragabilité des déchets
Le titulaire du lot GROS OEUVRE aura a sa charge I'ouverture du carnet de tragabilité des déchets, celui-ci assurera sa
tenue depuis le début des travaux jusqu'a la fin de ceux-ci.

Ce carnet devra obligatoirement mentionner :
. Le type de déchets traités,

. La quantité de déchets,

. Le lieu de stockage

. Le mode de valorisation.

5. Dispositions spécifiques pour la gestion des déchets de chantier

Le présent chantier fera I'objet d'un tri des déchets conformément au tri de niveau 2 : tri des déchets dans les
différentes bennes selon état ci-apreés.

Déchets Inertes (DI) :

. 1 benne : pierres, béton, carrelage, terre, déchets de sanitaires, verre ordinaire, etc.

Déchets Industriels Banals (DIB) :

. 1 benne : métaux (acier, aluminium, ferrailles, etc.)

. 1 benne : bois non traités, palettes cassées, bastaings, etc.
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.1 benne : platre ou autres produits (platre, matiéres plastiques, revétements de sols, laine de roche, etc.)
Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :

. 1 benne ou 1 conteneur : bois traités, peinture, solvants, pots souillés, colle, cartouches emballages non vides ou non
rincés, goudron, etc.

Déchets d'Emballages Propres (DEP) :

. 1 benne : emballages plastiques et cartons

Aire de stockage : palettes propres non casées, etc.

AU TOTAL : 6 bennes ou conteneurs + 1 Aire de stockage

00.5.3 Matériaux, produits et procédés de construction

Les entreprises devront fournir, avant toute mise en ceuvre, les documents permettant d’analyser les caractéristiques
environnementales des produits et matériaux envisagés :

- Fiches techniques

- FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire)
- Labels environnementaux et sanitaires
- Certificat ACERMI

En aucun cas un produit ou matériau ne pourra étre mis en ceuvre sans accord préalable, en cas de non-conformité son
remplacement sera a la charge entiére de I'entreprise.
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00.6 Organisation de chantier

00.6.1 Plans de fabrications, d'atelier et de chantier

Les entreprises devront établir a partir des plans et CCTP du maitre d’ceuvre, tous les dessins et schémas nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage a construire. Ces documents ainsi que les notes de calcul seront remis au maitre d’ceuvre et au
bureau de contrdle pour avis. Dans tous les cas, I'entreprise conservera |'entiére responsabilité de cotes, suggestions et
informations portées sur ces documents.

L’entreprise devra informer les autres corps d’état des dispositions particulieres a prendre concernant ses propres
ouvrages.

Si plusieurs entreprises sont amenées a participer a la réalisation d’'un méme ouvrage, chacune d’elles devra s’entendre
avec les autres sur ce qu’elles ont de commun a réaliser.

00.6.2 Rendez-vous de chantier

Les entreprises sont tenues d’assister aux rendez-vous de chantier ou d’y déléguer un représentant ayant pouvoir pour
engager I'entreprise.

La présence est obligatoire pour les entreprises convoquées par le maitre d’ceuvre, les absences seront sanctionnées
suivant les modalités portées au CCAP.

00.6.3 Nettoyage de chantier

Chaque entreprise est tenue d’assurer I'évacuation des gravats et déchets résultant de ses propres travaux au fur et a
mesure de leur exécution et au plus tard en fin de journée de chaque journée de travail.

Si I’état de propreté n’est pas jugé satisfaisant par le maitre d’ceuvre, celui-ci fera exécuter par I’entreprise de gros-
ceuvre les nettoyages complémentaires dont les frais seront imputés au compte de I'entreprise ayant produit ces
déchets et gravats, ou a défaut au compte prorata.

En fin de chantier, un nettoyage général des abords du batiment sera effectué par I'entreprise de gros-ceuvre au titre du
compte prorata.

Chaque entreprise devra effectuer I'enlévement de toutes les protections, étiquetage, etc... de ses propres ouvrages,
ainsi que le nettoyage de ceux-ci.

00.6.4 Protection des ouvrages exécutés

Les entrepreneurs étant responsables de leurs matériaux jusqu’a la réception tous corps d’état, ils auront a leur charge
la protection adéquate de leur ouvrage au fur et a mesure de leur réalisation.

Chaque entreprise devra la réparation ou le remplacement du matériel dégradé ou volé, charge a elle de se retourner
contre les responsables dans le cadre ou non du compte-prorata.

00.6.5 Matériaux et échantillons

L'ensemble des prestations devra impérativement faire I'objet de présentation préalable d'échantillons correspondants
aux matériaux et matériels définis au marché. Celles-ci seront prévues pendant la période de préparation du chantier.
Pour chacune des prestations il sera demandé la justification des caractéristiques requises (esthétique - feu - acoustique
- thermique - glissance - UPEC - etc.) compris AT ou tout autre agrément reconnu. Pour les ouvrages et prestations
particulieres sans agrément, il sera demandé aux entreprises de réaliser tout AT Expérimental et Chantier nécessaire a la
demande du Bureau de Contréle, et ce aux frais exclusifs de I'entreprise (aucun supplément de prix ne sera accordé.)

Les coloris et décors seront choisis dans la gamme complete du fabricant retenu et le Maitre d'ceuvre pourra en retenir
plusieurs sans supplément de prix.

Les matériaux seront livrés sur le chantier en emballage indiquant leur dénomination commerciale exacte ainsi que le
nom et I'adresse du fabricant.

Pour I'ensemble des ouvrages réalisés sur site, il sera réalisé des ouvrages témoins "en place" de 2.00m? minimum pour
avis et choix définitif de la Maitrise d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de controle. Il sera réalisé autant
d'ouvrages témoins que nécessaire jusqu'a obtention de cet accord.

En ce qui concerne les facades, les ouvrages témoins seront réalisés pour chaque nature d'habillage avec menuiseries
extérieures (et fermeture le cas échéant) en place.
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Note sur les matériaux :

Concernant les bois :

- Tous les bois utilisés proviendront de foréts écogérées, les bois seront marqués PEFC ou FSC

- Les bois traités sont certifiés CTB-B+ ou les produits de traitement sont certifiés CTB-P+ (ou équivalent)

- Les bois employés seront de préférence des bois de pays

- Dans le cas d'ouvrages particuliers nécessitant I'emploi de bois ayant une densité supérieur a 550Kg/m3, par exemple
pour les bloc-porte coupe-feu I'emploi de bois exotique rouge sera toléré.

Les produits de construction ou de revétement de mur ou de sol, les peintures et les vernis, seront étiquetés de leur
classe d'émission dans |'air selon arrété du 19/04/2011 (A+, A). Etiquetage sanitaire A minimum.

Concernant les peintures et ouvrages de protection pelliculaire, les produits bénéficieront d'un ECOLABEL ou d'un
marquage NF Environnement.

00.6.6 Obligations des entreprises

Les entrepreneurs reconnaitront les emplacements qu'ils devront réserver a leurs installations de chantier et ils devront
en prévoir les moyens d'acces.

Ils supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des reglements
de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la cléture du chantier, au gardiennage du
chantier et a la sécurité de la circulation.

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les
usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Ils procéderont a leurs frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.

00.6.7 Vérifications des plans - Malfagons

Vérification des plans : avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des plans,
coupes etc... Et de signaler a l'architecte, toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre
attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. lls seront responsables des conséquences que pourrait
entrainer l'inobservation de cette obligation.

Malfagons : Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons dans les travaux des
autres corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de
I'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, I'architecte pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des travaux non conformes

00.6.8 Responsabilité pour vol - Dégradations

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, qu'il s'agisse de détournements, dégradations ou détériorations.
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00.7 Prestations concernant plusieurs lots

00.7.1 Généralités

Les dispositions qui suivent fixent une régle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans les interventions
simultanées ou alternées de chaque corps d'état.

Cette regle tend a attribuer a chaque Entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa spécialité, étant toutefois
rappelé que le titulaire d'un lot de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a I'exécution de ses travaux (méme
s'il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines taches n'entrant pas dans sa qualification).

Si des ouvrages nécessaires a I'exécution des prestations d'un corps d'état sont a réaliser par un autre corps d'état, ce
dernier doit préalablement s'enquérir aupres de |'intéressé des caractéristiques dimensionnelles et qualitatives desdits
ouvrages.

Le bénéficiaire des ouvrages doit contréler, lors de I'exécution, le respect de ses recommandations et réceptionner pour
son propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre ne dispensent pas toutefois, d'une maniéere générale, chaque intervenant
de:

- Reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses propres ouvrages,

- Vérifier les tracés, niveaux, implantations existant pour s'assurer de leur conformité avec les indications de son marché,
- Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations (par exemple :
ventilation des locaux techniques a la prévention des génes diverses par l'isolation phonique convenable (suspensions
antivibratiles), le traitement des surfaces a températures élevées, etc.,

- Procéder, a I'égard des prestations incluses dans son marché, a I'autocontrole indispensable a la bonne réalisation de
ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés,

- Protéger ses ouvrages, assurer les finitions nécessaires a la réception (notamment la peinture définitive des
équipements qu'il a fournis) et le nettoyage des locaux apres ses interventions.

00.7.2 Réservations - Incorporations - Trous - Scellements - Bouchements - Raccords

00.7.2.1 Réservations, percements
00.7.2.1.1 Passages a réserver

Ouvrages neufs :
L’Entreprise de GROS OEUVRE doit implanter et réaliser les réservations (trous, trémies, passages horizontaux et

verticaux, etc...) dans ses ouvrages (murs, poutres et poteaux, bétons, magonnerie et planchers, etc.) suivants les
demandes des autres entreprises:

. Seront due par le lot GROS OEUVRE les réservations divers de dimensions supérieures a 0.10x0.10m, ou de diamétre
supérieur a 0.10m

. Seront due les inserts, défoncés, feuillures, caniveaux, etc.

L'entreprise de GROS OEUVRE doit également les renforts de ses ouvrages selon nécessité.

Ces demandes devront lui étre transmises durant la période de préparation de chantier, faute de quoi, ces réservations
et leurs rebouchages seront a la charges des lots concernés.
Toutes ces dispositions devront impérativement figurer sur les plans d'exécution des lots concernés.

Les trous de dimensions inférieures ou égales a 0.10x0.10m (ou de diametre 0.10m) sont réalisés par les entreprises
utilisatrices dans les ouvrages béton et magonnés.

Pour les réservations dans les revétements spéciaux au sol ou sur mur, a I’'extérieur ou a l'intérieur du batiment, c’est a
I’entreprise spécialiste qu’il appartient d’effectuer les réservations nécessaires au moment de I'exécution de ses propres
travaux.

Chaque entrepreneur doit repérer et vérifier les réservations faites par I'entreprise de GROS OEUVRE ou les entreprises
spécialistes en contrélant 'emplacement et les dimensions des dites réservations. Un trait de peinture de couleur
différente pour chaque corps d’état doit matérialiser cette vérification.
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NOTA : Toute demande tardive de réservations par rapport au calendrier des travaux sera traitée comme une
demande de percements a la charge du demandeur, y compris les conséquences.

La réalisation de ces passages et les sujétions qui s'y rapportent sont comprises dans le prix global et forfaitaire.
Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé par une entreprise, sous prétexte de méconnaissance ou absence
d'information données en temps utiles.

00.7.2.1.2 Percements a exécuter - Travaux de reprises

Lorsqu'il n'était pas prévu de réservation, les percements doivent étre réalisés :

- dans le béton et dans les maconneries épaisses (supérieur a 13 cm), par I'Entreprise de GROS OEUVRE

- dans les parois minces réalisées sur place autres que des cloisons préfabriquées a parement fini (épaisseur égale ou
inférieure a 13 cm), par I'Entreprise utilisatrice,

- ou d'une maniéere générale par I'Entreprise ayant a son lot I'ouvrage particulier dans lequel doit étre réalisés le
percement ou le travail de reprise (par exemple: une étanchéité).

Les saignées dans les cloisons sont réalisées par I'Entreprise utilisatrice conformément au DTU concernant le matériau
constitutif de la cloison.

Les percements et travaux de reprise sont a la charge du demandeur ou du titulaire du lot cause de I'intervention
supplémentaire, sauf si les prestations sont prévues a I'avance en accord avec la Maitrise d'CEuvre.
Les percements de dimensions strictement inférieures a 5 x 5 cm sont a réaliser par les entreprises utilisatrices.

Le Maitre d'CEuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour I'ouvrage (exemple : dalles ou
poutres précontraintes) ou méme inesthétique. Il appartient a I'Entreprise demandeuse de proposer et mettre en
ceuvre, a ses frais, une solution acceptable par le Maitre d'CEuvre.

Les plans concernant les passages a réserver ou a percer devront comporter toutes indications utiles :
- élévations, coupes, détails, implantation, ainsi que l'identification du demandeur.

Les Entrepreneurs qui n'auront pas communiqué en temps utile les indications nécessaires aux réservations ou qui
auront communiqué des renseignements erronés, ou qui n'auront pas réalisé leur ouvrage en temps voulu pour les
finitions normales, supporteront les frais correspondants aux prestations supplémentaires des autres corps d'état
intéressés. En particulier tout oubli de réservation ou erreur de positionnement nécessitera la réalisation de
percements. Ces percements seront imputés au corps d'état responsable de I'oubli, ou de I'erreur.

00.7.2.1.3 Formulation des demandes

Les plans concernant les passages a réserver ou a percer devront comporter toutes indications utiles élévations, coupes,
détails, implantation, ainsi que l'identification du demandeur.

Les Entrepreneurs qui n'auront pas communiqué en temps utile les indications nécessaires aux réservations ou
percements ou qui auront communiqué des renseignements erronés, ou qui n‘auront pas réalisé leur ouvrage en temps
voulu pour les finitions normales, supporteront les frais correspondants aux prestations supplémentaires des autres
corps d'état intéressés. En particulier tout oubli de réservation ou erreur de positionnement nécessitera la réalisation de
percements.- Ces percements seront imputés au corps d'état responsable de I'oubli, ou de l'erreur. Les plans
coordonnés des réservations seront établis par la Cellule de Synthese. L'intervention de cette cellule n'exonere pas les
Entreprises de leur responsabilité vis a vis des réservations.

00.7.2.2 Ouvrages des structures béton, béton armé et métalliques

L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE exécute, a ses frais, dans les ouvrages de structure en béton banché, béton armé,
tous les percements, trémies, défoncés, feuillures et réservations nécessaires a la fixation et au passage des ouvrages
des autres lots avec tous renforts nécessaires ou utiles. Il doit la mise en place au coulage du béton et béton armé, des
taquets, huisseries, fourrures, rails, douilles, inserts, fourreaux, etc., qui lui sont remis par les Entrepreneurs des autres
lots et selon indications figurées par ces derniers et assume la responsabilité du positionnement et du bon état de ces
éléments jusqu'a leur utilisation.
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Chaque Entrepreneur concerné fournit ces renseignements et accessoires dans le délai fixé par le planning de son lot,
faute de quoi, les trous nécessaires dans les ouvrages de structure en béton, béton armé sont exécutés par
I'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE aux frais de I'Entrepreneur intéressé défaillant. L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE
exécute et doit les scellements, bouchements, calfeutrements et raccords soignés des ouvrages de structure en béton,
béton armé. Ces prestations reconstituent le degré coupe-feu et les caractéristiques acoustiques de la paroi ou du
plancher considéré.

Chaque Entrepreneur exécute et doit les fixations de ses prestations sur les ouvrages de structure en béton, béton armé
et métallique. Ces fixations sont congues et réalisées dans le respect de |'esthétique et en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Les canalisations de fluides et d'électricité et leurs accessoires devant étre incorporées au coulage du béton ou au
montage des magonneries sont mis en place par I'Entrepreneur concerné a charge pour I'Entrepreneur titulaire du lot
GROS OEUVRE de tenir compte de leur existence et des sujétions résultant de la simultanéité d'exécution. Si ces
éléments doivent étre incorporés dans des éléments préfabriqués, c'est I'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE qui les met
en place selon les instructions transmises en temps utile par I'Entrepreneur concerné et ce, avec l'assistance d'un
technicien de cette Entreprise.

Toute reprise d'ouvrage, suite a une exécution sans accord du Maitre d'CEuvre sera a la charge de |'Entreprise
considérée.

00.7.2.3 Ouvrages d'aspect fini

Les percements, réservations et/ou coupes d'arasements dans les prestations d'aspect fini (tels que revétements de sol,
revétements muraux, habillages métalliques laqués ou anodisés, plafonds suspendus laqués d'usine, cloisons métalliques
laquées, etc.) sont effectués par et aux frais de I'Entrepreneur chargé de la réalisation des prestations d'aspect fini,
lequel les réalise selon les indications figurées qui lui sont fournies par les Entrepreneurs dont les prestations nécessitent
ces percements, réservations ou arasements, et apres accord du Maitre d'CEuvre.

Ces indications figurées sont fournies dans le délai fixé, faute de quoi, les percements et/ou coupes d'arasements ; a
réaliser sur ces ouvrages sont effectués par I'Entrepreneur chargé de la réalisation des prestations d'aspect fini aux frais
de I'Entrepreneur intéressé défaillant. Les calfeutrements aprés mise en ceuvre des ouvrages traversant sont a charge de
I'Entrepreneur chargé de la réalisation des prestations d'aspect fini et reconstituent le degré coupe-feu, les
caractéristiques acoustiques de I'ouvrage traversé et I'esthétique, cette derniére en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Chaque Entrepreneur exécute et doit les fixations de ses prestations sur les ouvrages d'aspect fini. Ces fixations sont
congues et réalisées en accord avec I'Entrepreneur ayant réalisé la prestation d'aspect fini, lequel fournit et met en
ceuvre aux frais de I'Entrepreneur ayant des prestations a fixer, les éventuels dispositifs permettant lesdites fixations.
Les fixations sont en outre réalisées dans le respect de |'esthétique en accord avec le Maitre d'CEuvre.

00.7.2.4 Autres matériaux

Chaque Entrepreneur exécute et doit dans tous les ouvrages autres que ceux visés ci avant et sauf spécification contraire
indiquée aux CCTP, les percements nécessaires au passage de leurs propres ouvrages.

Chaque Entrepreneur exécute et doit les fixations de ses prestations sur les ouvrages autres que ceux visés ci avant Ces
fixations sont congues et réalisées en accord avec I'entrepreneur ayant réalisé I'ouvrage support, lequel fournit et met
en ceuvre, aux frais de I'Entrepreneur ayant des prestations a fixer, les éventuels dispositifs permettant lesdites fixations.
Les fixations sont en outres réalisées dans le respect de I'esthétique en accord avec le Maitre d'CEuvre.

00.7.2.5 Intégrations - Incorporations
00.7.2.5.1 Incorporations courantes

L'Entrepreneur de GROS OEUVRE doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis a temps par les
autres corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéeres, taquets,
douilles, rails, inserts, etc.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'Entreprise fournisseur.
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Les canalisations de fluides, d'électricité, de courants faibles ainsi que les grilles chauffantes éventuelles sont mises en
place par les Entreprises concernées.

L'Entreprise de GROS OEUVRE doit les prestations ci-dessus méme lorsque les incorporations sont faites dans les
éléments préfabriqués.

En cas de retard a la fourniture, toute sujétion d'incorporation tardive est a la charge du retardataire.

00.7.2.5.2 Incorporations spécifiques

Pour les ouvrages spécifiques ou ceux que la Maitrise d'CEuvre signale comme sensibles, une réception contradictoire
entre I'Entrepreneur de GROS OEUVRE et le fournisseur d'éléments (titulaire d'un autre lot) est organisée par le titulaire
du lot GROS OEUVRE avant coulage.

00.7.2.6 Fixations
La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'Entreprise fournissant le matériel a fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop importante
pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un report de charge, soit des
fixations par boulonnage et plague de répartition.

Les prestations nécessaires sont a la charge de I'Entrepreneur fournissant le matériel a fixer.

Fixation par cheville :

- les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de I'Entrepreneur concerné et sous son
entiere responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui seraient faites a cette occasion
(éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton, ou la magonnerie, déformation du support, etc.).

Fixation par pré-scellement :

- les pattes de pré-scellements sont fournies fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer une fixation correcte,

- la fourniture des pré-scellements est a la charge de I'Entrepreneur s’appuyant sur le gros ceuvre. La pose des pré-
scellement est a la charge de 'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, sauf stipulation contraire ou retard a la fourniture des
pattes. Par suite, chaque corps d'état doit exécuter ses propres scellements, dans toute nature de matériaux sous son
entiere responsabilité,

- en cas de retard a la fourniture des éléments, la Maitrise d'CEuvre se réserve toutefois la possibilité de faire les
scellements par I'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE a la charge du retardataire,

- dans le cas de certains revétements spéciaux, les scellements doivent étre en retrait par rapport aux revétements pour
permettre le raccord effectué par I'Entreprise spécialiste.

00.7.2.7 Scellements dans la magonnerie et le béton

Les réservations ou trous pour scellements seront réalisés par I'Entreprise du lot GROS OEUVRE.
Le présent article concerne les scellements réalisés au mortier de ciment et éventuellement au mortier de résine.

Chaque corps d'état concerné assurera la mise en place et le calage correct des ouvrages a sceller. La vérification du
réglage et du calage lui incombera également.

L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE procédera au scellement et exécutera les raccords nécessaires au pourtour de
I'ouvrage a sceller.

Ces travaux et sujétions sont a réaliser au titre du prix global et forfaitaire du lot GROS OEUVRE. Ils sont exécutés suivant
le planning d'exécution des corps d'états secondaires.
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00.7.2.8 Calfeutrements et raccords

L'Entrepreneur ayant réalisé la paroi (sol, mur, cloison, etc.) réalisera le calfeutrement des ouvrages de toutes natures
disposés dans les parois ou traversant ces dernieres. Le rebouchage doit assurer la reconstitution du degré coupe-feu et
des isolations thermiques et phoniques.

Ces travaux et les sujétions qui s'y rapportent seront réalisés au titre de son prix global et forfaitaire. lls seront exécutés
suivant le planning d'exécution des corps d'état secondaires.

Ils concernent notamment le calfeutrement, les raccords de finitions, et la reconstitution éventuelle des tableaux :
- Des éléments de menuiserie bois et métal et de serrurerie (cadre, portes, grilles, huisseries, batis, etc.),

- Des fourreaux,

- Des gaines de climatisation et des ouvrages coupe-feu (clapets, trappes, volets, etc.), des réseaux divers,

- Des réseaux électriques, des saignées.

Dans le cas ou les réseaux traverseraient les parois par l'intermédiaire de fourreaux ou de dispositifs similaires (chemins
de cables capotés par exemple), les dispositions suivantes sont prévues :

- fourniture des fourreaux et réalisation des calfeutrements entre les fourreaux et les réseaux par le corps d'état
demandeur de la réservation, dans le respect des contraintes phoniques et de degré coupe-feu de la paroi. Toutefois, en
cas d’étanchéité a I'eau ou au gaz (cuvelage, etc.), le calfeutrement est entierement réalisé par le corps d’état
responsable de la paroi étanche,

- intégration des fourreaux lors de la réalisation des calfeutrements entre les fourreaux et les réseaux par le corps d'état
de la paroi.

L'Entreprise qui procede aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduits, doit protéger les appareils situés a
proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou autre cause sont imputés a
I'Entreprise responsable de ces dégradations.

Si ces travaux résultent d'une erreur (réservation non utilisée par exemple), d'un oubli ou du retard
d'approvisionnement d'un matériel incorporable, ils sont réalisés aux frais de I'Entreprise qui en est responsable.

Dans le cas de réservations et de calfeutrements réalisés dans les parois de cloisons séches ou de cloisons de doublage et
faux plafonds, I'Entreprise utilisatrice doit le percement et le calfeutrement des trous en respectant les caractéristiques
de la cloison.

Dans le cas ou il est demandé au lot VRD d’amener les fourreaux jusque dans le local considéré ceux-ci seront mis en
ceuvre avant la réalisation des dallages et longrines. Leur maintien en place et enrobement seront au lot GROS OEUVRE.

00.7.2.9 Bouchements

Tous les bouchements des trous dans les ouvrages a réaliser ou dans les ouvrages existants (percements aprés coup)
reconstitueront le degré coupe-feu et les caractéristiques de I'ouvrage.

Le bouchement des trous et trémies non utilisés, situés dans les ouvrages a réaliser, sera réalisé aux frais des Entreprises
qui ont demandé leur réalisation.

00.7.2.10 Tolérances dimensionnelles

Les corps d'état s'attacheront a définir avec le maximum de précision les dimensions minimales des trous pour
scellements, des réservations et des percements qui leur sont nécessaires.

La tolérance maximale de trous réservations et percements est définie ci-dessous.
- périmetre enveloppe des ouvrages a sceller ou a calfeutrer : il est obtenu en tragant des paralléles aux cotés de la
réservation et tangentes aux éléments a sceller ou a calfeutrer.

Intervalles moyens : distance moyenne entre les cotés de la réservation et les cotés du périmetre enveloppe.
Les valeurs maximales de cet intervalle sont indiquées ci-dessous :
-scellement ¢=0,07m,
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- calfeutrement des cadres, batis ¢ =0,05 m,
- calfeutrement des réseaux c=0,20 m.

Dans le cas ou ces valeurs maximales seraient dépassées, le supplément de travaux résultant de ce dépassement serait
imputé a I'Entreprise ou aux Entreprises, ayant donné des dimensions excédentaires pour les trous et réservations.

00.7.3 Réception des supports

Au titre des différents CCTP, peuvent étre précisés les états de surface (en référence aux DTU notamment) et les niveaux
d'arase des supports établis par tel lot pour I'exécution des prestations de tel lot.

Ces renseignements sont indicatifs et ne sont opposables ni a la Maitrise d'Ouvrage, ni a la Maftrise d’CEuvre. Il importe
pour chaque Entrepreneur de s'assurer, au titre de la coordination générale de chantier et en préalable a I'exécution des
travaux de la compatibilité des supports, tant en état de surface qu'en arase, eu égard aux prestations que ces supports
doivent recevoir.

L'Entrepreneur devant la réalisation de prestations sur des supports établis par un autre intervenant procede,
contradictoirement avec celui-ci, a la réception desdits supports et fait, par écrit, part de ses éventuelles réserves et/ou
observations. L'Entrepreneur ayant établi les supports procéde a ses frais aux travaux nécessaires pour lever les
éventuelles réserves et/ou réservations formulées et justifiées. En cas de litige, les Entrepreneurs s'engagent a s'en
remettre a l'arbitrage du Maitre d'CEuvre. L'exécution des travaux sans réserve et/ou observation écrite sur le support
implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

En outre, chaque Entrepreneur vérifie, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser et
que ceux réalisés par les autres intervenants permettent la bonne réalisation de ses propres prestations.

Une procédure de réception des supports sera élaborée dans le cadre de la préparation de chantier.

00.7.4 Implantation - Tracages - Trait de niveau
00.7.4.1 Implantation

L'Entrepreneur de GROS OEUVRE fait effectuer, a ses frais et sous sa propre responsabilité par un géometre expert agréé
par le Maitre d'CEuvre, les tracés d'implantation des ouvrages d'apres les plans qui lui sont remis et les instructions qui
lui sont données par le Maitre d'CEuvre.

Lorsqu'a I'emplacement des batiments, les terrassements ou les fondations font I'objet d'un ou plusieurs lots spéciaux il
appartient aux Entrepreneurs de ces lots de faire effectuer a leurs frais des tracés d'implantation nécessaires a leurs
travaux dans les conditions définies ci-dessus.

L'Entrepreneur de GROS OEUVRE doit cependant faire procéder au tracé de I'emplacement des batiments au moment
de sa prise de possession du terrain et il en prend toute la responsabilité.

En ce qui concerne les fagades des batiments (béton poli, béton désactivé, béton brut, menuiseries, couverture,
passerelles, galerie, nacelles), I'Entrepreneur de GROS OEUVRE fait effectuer, a ses frais, par un géomeétre expert agréé
par le Maitre d'CEuvre, les tracés d'implantation de tous les ouvrages avec réception contradictoire entre tous les lots
concernés conformément au calendrier d'exécution.

Il en est de méme pour les gros équipements installés a l'intérieur des batiments (ascenseurs, etc.).

En ce qui concerne les circulations a l'intérieur des batiments, le tracé d'implantation est réalisé par I'Entrepreneur de
GROS OEUVRE avec réception contradictoire entre tous les lots concernés conformément au calendrier d'exécution. Ce
tracé est réalisé-en sol et plafond.

En cas de retard dans la transmission a I'Entrepreneur de GROS OEUVRE des informations concernant I'implantation des
ouvrages d'un lot, le titulaire du lot concerné se verra dans |'obligation de refaire intervenir le gé¢ometre expert agréé

pour compléter les tracés d'implantation avec a nouveau une réception contradictoire et le tout a sa charge.

Si des canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts en cours
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d'exécution des travaux, I'Entrepreneur en informe immédiatement le Maitre d'CEuvre et il est procédé
contradictoirement a leur relevé.

L'Entrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du Maitre d'CEuvre, confirmée par ordre de service
sur les mesures a prendre.

00.7.4.2 Tragage

L'Entrepreneur de GROS OEUVRE doit, au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou matériaux
fournis par d'autres corps d'état, tous les tracages nécessaires.

Appartiennent toutefois aux titulaires des autres lots, les tracages de leurs propres ouvrages.

Tous les tracages seront effectués autant de fois que nécessaire, en fonction de I'avancement des travaux et de
I'ordonnancement des taches (avant ou apres réalisation de chapes, avant ou apres pose des canalisations, etc.). Cette
prestation fait partie du marché global et forfaitaire de I'Entreprise.

Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir les corps d'état intéressés.

En cas de retard a la fourniture, les tracages complémentaires réalisés par I'Entrepreneur de GROS OEUVRE seront a la
charge du retardataire.

Toutefois, tous les Entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tragages doivent s'assurer que ceux-ci
conviennent bien a l'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser au titre de leur lot de travaux.

En outre, chaque corps d'état doit I'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en ceuvre de ses
matériels, matériaux et ouvrages divers, dérogation étant faite s'il y a lieu a certaines spécifications éventuelles
différentes du CCS-DTU.

00.7.4.3 Trait de niveau

A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau doit étre battu sur les murs et les enduits a un métre au-
dessus du niveau fixé pour chaque plancher fini que par I'Entrepreneur de GROS OEUVRE, ceci afin d'éviter les erreurs
qui peuvent résulter du tracé par un autre Entrepreneur, erreurs dont I'auteur reste responsable.

Si le trait de niveau vient a étre effacé, I'Entrepreneur de GROS OEUVRE doit le tracer a nouveau et a ses frais et ce,
autant de fois que cela s'avére nécessaire.
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00.8 Conditions de mise en ceuvre

00.8.1 Conditions de mise en ceuvre

Pour chaque type et catégorie d'ouvrage objet du présent marché, I'entreprise devra avoir regu l'aval de I'ensemble des
intervenants concernés (Maitrise d'ouvrage - Maitrise d'ceuvre - bureau de contrdle - OPC - SPS - et autres selon
exigences) concernant les modalités et moyens mis en place permettant la réalisation des travaux dans le délai imparti,
dans le respect des contraintes liées au site et a la configuration du batiment.

L'ensemble bien slr conformément a la réglementation en vigueur ainsi qu'aux recommandations du coordonnateur
SPS.

00.8.2 Accessibilité handicapés

L'ensemble des travaux, matériaux, produits et ouvrages mis en ceuvre et modes de constructions réalisées, devra étre
conforme aux normes pour handicapés en vigueur (a la date du dépo6t du Permis de Construire), et notamment a I'Arrété
du ler ao(t 2006 fixant les conditions prises pour I'application des articles R 111-19a R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH
relatifs a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création.

Il est de plus précisé qu'en vertu de l'article R 111-19-27, a l'issue des travaux, le maitre d'ouvrage fera établir par un
contrdleur technique une attestation constatant que les travaux réalisés respectent parfaitement les régles
d'accessibilité aux personnes handicapées. Les travaux de reprise, réfection ou modification d'ouvrages qui pourraient
s'avérer nécessaires pour lever toute non-conformité relevée au cours de ce controle seront a la charge exclusive des
entrepreneurs concernés.

00.8.3 Controle interne des entreprises

En début de chantier, I'Entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et leur
mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les Entreprises, doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition : I'Entrepreneur s'assurera que les produits commandés
et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché

- Au niveau du stockage : I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées

- Au niveau de l'interface entre corps d'état : I'Entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de I'exécution,
que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres
prestations

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre : le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que
la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et régles de I'Art

- Au niveau des essais : I'Entrepreneur réalisera les vérifications et essais imposés par les D.T.U., régles professionnelles,
document technique COPREC

Y compris en ce qui concerne |'ensemble des contraintes liées a |'étanchéité a I'air du batiment.

00.8.4 Sécurité de chantier

Cloture de chantier

L'entreprise de GROS OEUVRE sera chargée de la cloture de chantier avec portail d'acces, et de sa fermeture en dehors
des heures de travail, ainsi que de la mise en place des panneaux d'affichage interdisant au public d'entrer dans le
chantier, seront mis en place dés le démarrage du chantier.

Protections de chantier

L'entreprise de GROS OEUVRE aura a sa charge la mise en place des garde-corps provisoires et la fermeture des trémies
dans les planchers avec des dispositifs de résistance suffisante et un systéme de fixation amovible pour les besoins du
chantier. Ces dispositifs sont a prévoir pour toutes les trémies et autres ouvrages pouvant menacer la sécurité des
travailleurs sur le chantier.

L'entreprise de GROS OEUVRE devra assurer le maintien en bon état de tous ces dispositifs, jusqu'a la mise en place des
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ouvrages de protections définitifs.
Chaque entreprise devra s'assurer avant toutes interventions que les dispositifs de sécurité sont en place et qu'ils sont
suffisants pour les travaux qu'elle a a réaliser.

Fermeture du ou des batiments
Dés que les menuiseries extérieures et les vitrages seront posés (batiment hors d'eau et hors d'air), le batiment devra
étre fermé. Chaque entreprise sera responsable de |la fermeture du chantier.

NOTA : modalités de sécurisation du chantier selon recommandations du Coordonnateur SPS (selon PGC SPS).
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00.9 Etanchéité a I'air
00.9.1 Exigences

Objectifs d’étanchéité a I'air

Le projet doit répondre a la RE 2020 avec une exigence d'étanchéité a I'air suivant :
Q4 <1.0 m3/h.m?sous 4 Pa

NOTA: Des tests d'étanchéité seront réaliser in situ

Les défauts d’étanchéité a I'air s’ils ne sont pas traités correctement en terme de conception et de mise en ceuvre
peuvent entrainer des surconsommations de chauffage pouvant tres rapidement atteindre 30% et plus par rapport aux
estimations initiales. Pour réaliser une enveloppe parfaitement étanche a I'air, il est donc nécessaire que I'ensemble des
acteurs de la construction soit mobilisé (maitre d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, entreprises...).

Afin de satisfaire ces objectifs, des exigences particulieres ont été intégrées dans les pieces écrites et graphiques ainsi
qgue dans le cahier des charges chantier propre. Il est demandé aux entreprises de veiller a leur respect.

Test d’étanchéité a I'air

Le Maitre d’Ouvrage consultera une société spécialisée dans la réalisation de test d’infiltrométrie. Il sera prévu en cours
de réalisation un fois le bati hors d’eau, hors d’air, toute prestation décrite dans les CCTP mise en ceuvre.

Une réunion de sensibilisation sera réalisée aupres des entreprises en phase chantier.

Le planning de chantier sera organisé sur ce moment clé, toutes les entreprises concernées devront étre présentes pour
réagir et corriger les écarts.

Un test sera organisé en fin de réalisation pour confirmer I'atteinte de I’objectif.

Les résultats du test final seront ensuite présentés aux entreprises.

En cas de non-conformité, il appartiendra aux entreprises de procéder a un autocontréle jusqu'a I’obtention du niveau
de performance décrit ci-avant.

Nota : les tests concerneront aussi bien I’enveloppe que les réseaux aérauliques.

Il est demandé a toutes les entreprises devant travailler sur la mise en ceuvre de la couche étanche a l'air, une attention
particuliere a la réalisation de I'enveloppe du batiment :

- mise en ceuvre parfaite de la continuité des isolants

- étanchéité parfaite de I'enveloppe extérieure: continuité des murs béton, traitement parfait des jonctions entre
maconnerie et baies,

- bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et I'extérieur

- joints périphériques sur toutes les menuiseries extérieures

00.9.2 Tests de vérifications

Pour vérifier la conformité du batiment, des mesures d'infiltrométrie seront réalisées ("Blower door test").
Ces derniéres consistent a mettre en dépression et/ou surpression les volumes intérieurs.

Les tests d'étanchéité a I'air seront réalisés selon la norme NF EN ISO 9972 et le GA P50 784 de Février 2010, par un
organisme indépendant a la charge du Maitre d’Ouvrage selon 2 phases :

1 En cours de chantier, apreés la réalisation du clos et couvert, de I'étanchéité a I'air des enveloppes et de la pose des
principaux réseaux et ce avant les premiéres taches de parachevement (sols, peinture, appareillage, etc..). Cette
vérification permet, le cas échéant, de corriger les éventuelles imperfections de travaux constatées lors du test. Un
rapport sera établi a I'issu du test.

2 En fin de chantier, un dernier test servira de validation du niveau d'étanchéité atteint, et ceci avant le dernier test utile
a la certification. Un rapport sera établi a I'issu du test.

La présence des entreprises des lots concernés lors des opérations de contrdle, est impérative, et fera I'objet de
pénalités au titre d'absence aux réunions de chantier telles que prévues au CCAP, le cas échéant.

Aprés la mesure en phase chantier, si les résultats ne sont pas satisfaisants, il sera nécessaire de corriger expressément
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les points n‘apportant pas satisfaction.

La correction de tout point présentant une infiltration d’air influant sur le résultat de la mesure, et a fortiori un
manquement aux prescriptions des documents de consultation sera entiéerement a charge de I'entrepreneur
responsable.

Apres leur intervention, si cela est jugé nécessaire une mesure complémentaire pourra étre réalisée, et sera a la charge
des lots concernés au prorata de leur montant de marché de travaux respectifs.

00.9.3 Etudes d'exécutions

Afin d’éviter, ou du moins réduire, les fuites éventuelles lors du test de perméabilité a I'air, une sensibilisation de toutes
les entreprises aura lieu en amont du chantier au cours de laquelle seront énoncés les objectifs et les points de vigilance.
Cette sensibilisation sera effectuée par I'organisme mandaté par le Maitre d’Ouvrage pour effectuer les tests.

Pour respecter ces exigences chaque Entreprise doit mettre en ceuvre ses ouvrages de fagon a faciliter la perméabilité a
I'air. Les études d'exécution sont donc a adapter a ces exigences.

Ainsi les plans et détails d’exécution réalisés par les entreprises doivent indiquer les modalités de traitement de
I’étanchéité a Iair, par exemple ou passe la membrane d’étanchéité a I’air et ceux dans les trois dimensions.

De plus, certains lots doivent compléter la mise en ceuvre de leurs ouvrages avec des produits assurant I'étanchéité a
I'air, tels que membranes étanches, adhésifs spéciaux, joints d'étanchéité, etc. Tous ces produits devront justifiés d’'une
labellisation et étre proposés a la validation du Maftre d’OEuvre.

00.9.4 Principes de traitement

Pour aider les concepteurs et les entreprises, il existe des guides de traitement de I'étanchéité a I'air édités par le CETE
et disponible en téléchargement sur le site www.rt-batiment.fr

Ces guides décrivent les grands principes et proposent des détails constructifs pour traiter correctement I'étanchéité a
I"air du bati :

A. Principe de la « peau » étanche et continue

Le principe fondamental pour assurer une bonne étanchéité de I'enveloppe est de réaliser une « peau » étanche et
continue. En plan et en coupe et en détails, I'entreprise doit pouvoir suivre cette peau avec un crayon, sans le décoller
de la feuille. Chaque liaison entre composants doit étre analysée afin de prévoir les matériaux qui assureront
I’étanchéité a I'air de facon pérenne a cet endroit. En traitant une liaison donnée, I'entreprise devra garder a I'esprit la
continuité de la peau sur les liaisons avoisinantes. Il est recommandé de dessiner les détails a I'échelle 1:5 a 1:10
approximativement.

B. Traitement des pénétrations des réseaux

Les réseaux d’électricité, de ventilation, de gaz, d’eau ou de téléphone doivent étre congus pour traverser la peau
étanche en un minimum de points.

Une stratégie efficace consiste a réaliser une pénétration unique pour chaque réseau, puis a distribuer les circuits a
I'intérieur du volume chauffé sans percer la peau étanche.

Le probleme se résume alors a traiter cette pénétration unique.

Si cette solution ne peut étre mise en oeuvre, les multiples percements doivent étre scellés, ce qui rend trés difficile
I’obtention d’une tres bonne étanchéité, méme avec une vigilance accrue.

Pour le cas particulier du passage des réseaux électriques, une solution performante consiste a placer le tableau
électrique en volume chauffé, puis a travailler dans I’enveloppe étanche sans jamais la traverser.

La mise en place d’un vide technique de 50 mm minimum entre le plan d’étanchéité et le nu intérieur de la construction
permet de s’affranchir pour I'ensemble des passages des cables électriques du risque de percements accidentels et
intempestifs de ce plan d’étanchéité. Ce vide technique ou plenum évite également une dégradation des performances
de l'isolant car celui-ci ne sera pas compressé.

C. Réalisation

Les concepteurs et corps d’état peuvent s’appuyer sur de nombreux systémes et produits manufacturés spécialement
congus pour obtenir une bonne maitrise de I’étanchéité a I’air de I'enveloppe des batiments. Des produits performants
et durables existent, notamment aupreés d’industriels Francais, Allemands et Suisses. L'étanchéité a Iair se traite avec

LOT N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE Page 27/34



LA ROCHE SUR YON (85) - SURELEVATION DE LA CPAM DE VENDEE
STADE DCE

des films, des bandes adhésives, de la colle et des enduits spécifiques.
Chaque produit devra étre proposé pour validation au Maitre d’CEuvre.

00.9.5 Mise en ceuvre soignée

Il est fortement conseillé a I'entreprise d’obtenir I'aide technique du fabricant y compris lors de la mise en ceuvre des
produits.

Cependant, le soin et la qualité apportés a la mise en ceuvre restent essentiels.

La maitrise de la perméabilité a I’air de I'’enveloppe implique une attention particuliére lors de la phase chantier, en
particulier sur les étapes correspondant

- Au choix des matériaux (conformité aux normes produits en vigueur) et de leurs conditions de stockage,

- Aux tolérances dimensionnelles des supports (planéité et rugosité des surfaces de pose, respect des cotes
dimensionnelles....) visant a assurer un parfait assemblage des différents composants de I'enveloppe,

- Aux régles de mise en ceuvre des différents matériaux en partie courante et au niveau des différents points singuliers,
- Aux taux d’humidité maximum acceptables par les supports, apportée par I’'eau endogéne (eau nécessaire a la
réalisation sur chantier des différents liants et partie d’Ouvrage), et/ou I'eau exogéne (eau de pluie) tant que le batiment
n’est pas encore hors d’eau, lors de la pose des éléments constitutifs de I'enveloppe

- Aux acceptations de supports entre corps d’état.

Tout au long des travaux, le respect des principes du carnet de détails spécifiques au chantier et le suivi des dispositions
prévues est de rigueur.

Les frais afférents a ces dispositions seront incorporés dans les prix de I'Entreprise ou, a son initiative, feront I'objet d’un
poste chiffré spécifique.

Ci-dessous les modes de réalisation conformes a I'étanchéité a l'air

L’étanchéité a I'air ou perméabilité a I'air d'une construction caractérise la sensibilité du batiment vis-a-vis des
écoulements aérauliques parasites causés par les défauts d'étanchéité de son enveloppe, ou plus simplement tout
défaut d'étanchéité non lié a un systeme de ventilation spécifique. Elle se quantifie par la valeur du débit de fuite
traversant I'enveloppe sous un écart de pression donné.

Parametre important pour caractériser une enveloppe de batiment, I'étanchéité a I'air du bati est caractérisée dans la
réglementation thermique par un coefficient de perméabilité : Q4Pasurf en m3/(h.m?). . Ce dernier représente le débit
de fuite par m? de surface déperditive (hors plancher bas) sous une dépression de 4Pa et est exprimé en m3/(h.m?).

Les enjeux de I’étanchéité a I'air :

Ils sont multiples et touchent aussi bien le bati que les occupants :

- ’hygiene et la santé - la qualité de I'air intérieur : avec une trop grande perméabilité a I’air les débits de
renouvellement d’air ne sont plus assuré et I'air transite au travers des parois se chargeant parfois de poussiéres et de
polluant ;

- Le confort thermique et acoustique des occupants : les infiltrations d’air sont sources d’inconfort thermique (courant
d’air, fluctuations de températures) et acoustique (bruit provenant de I'extérieur) ;

- La facture énergétique : les flux d’air parasites entrant dans le batiment en hiver engendrent des consommations de
chauffage supplémentaires,

- La conservation du bati : I'air intérieur chargé d’humidité et transitant au travers des parois peut condenser sur une
zone froide (point de rosé) et ainsi induire une formation de moisissure et/ou une altération des matériaux.

Les sources de fuites :

- Liaisons facades et planchers : Liaison mur / dalle sur terre plein, liaison mur / dalle ou plancher en partie courante...
- Menuiseries extérieures : Seuil de porte paliére, seuil de porte fenétre, liaison mur / fenétre  au niveau du linteau...
- Equipements électriques : Interrupteurs sur paroi extérieure, prises de courant sur paroi extérieure...

- Trappes et les éléments traversant les parois: Trappe d’acces aux combles, Trappe d’acces aux gaines techniques...

Les solutions :

Afin d’assurer une bonne étanchéité a I'air des batiments il est avant tout nécessaire que I'ensemble des intervenants
soient impliqués, de la conception a la réception.

- Les concepteurs doivent visualiser et si possibles simplifier les détails techniques empéchant une bonne réalisation de
|’étanchéité a I'air,

- Les concepteurs doivent réaliser des carnets de détails qui seront diffusés aux entreprises,
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- Les objectifs et modalités de réalisations de I'étanchéité a I'air doivent étre précisés dans les dossiers de consultation,

- Les entreprises doivent intégrer le poste étanchéité a I'air dans leurs réponses,

- Les entreprises doivent favoriser la communication entre les lots et la circulation des informations,

- L’ensemble des acteurs de la construction doit assister au test d’étanchéité,

- Les entreprises doivent signaler et/ou corriger rapidement les défauts constatés,

- La maitrise d’ceuvre doit valider I'ensemble des propositions techniques faites par les entreprises,

- Le maitre d’ouvrage doit étre sensibilisé aux actions susceptibles d’endommager I’étanchéité a I’air du batiment durant
son exploitation.
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00.10 Dépenses d'intérét commun

La répartition des dépenses communes sera différente selon qu’il s’agit de dépenses d’investissement, d’entretien ou de
consommation.

00.10.1 Dépense d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-apres sont réputées incluses dans les prix du marché conclu avec
I’entrepreneur chargé de leur exécution.

La décomposition ci-dessous définit succinctement les taches incombant a chaque lot. Chaque entreprise devra vérifier
dans son propre lot les précisions complémentaires éventuelles.

Terrassements - VRD

- Exécution des voies provisoires d’acces

- Réalisation des réseaux d’assainissement pour évacuation des blocs sanitaires de chantier

- Réalisation des tranchées et fourreau pour les alimentations en électricité, en télécom et en eau de la base de vie et du
chantier

Gros ceuvre
- Implantation complémentaire des ouvrages
- Mise en place des bennes et gestion de celles ci pendant la durée du chantier
- Eau
Demande de branchement sur réseau public avec mise en place d’un citerneau AEP et réseau enterré suivant plans
d’installation et de phasage de chantier comprenant les différents points de puisage ou d’alimentation (point de lavage
véhicule, alimentation des sanitaires et points de puisages)
- Electricité
Demande de branchement sur réseau public avec mise en place du coffret de comptage et réseau enterré (ou aérien)
suivant plans d’installation et de phasage de chantier comprenant la fourniture, pose et raccordement des différentes
armoires électriques (Armoire de distribution pour base vie, pour grues et départ pour réseau intérieur d’électricité)
- Téléphone
Demande de ligne téléphonique comprenant ligne téléphonique et ADSL sur base vie chantier
- Clotures
Fourniture et mise en ceuvre de cléture de chantier hauteur 2 métres type panneau de bardage plein. Les éléments
seront maintenus entre eux par des colliers adaptés. L'entretien des clotures, les déposes, déplacements et reposes sont
a la charge du présent lot selon les besoins liés au phasage des travaux
- Fourniture et pose du portail de chantier suivant plan d’installation de chantier et phasage des travaux (largeur total 6
meétres).
- Fourniture et pose d’une base vie de chantier pendant la durée des travaux. Suivant plan d’installation, la base vie
sera étudiée pour permettre la superposition de bungalows sur 2 niveaux (R+1). L'installation comprendra :
Le raccordement électrique, I'alimentation des sanitaires et le raccordement au réseau EU
Bungalows vestiaires TCE de 1.50 m2/personne
Bungalows sanitaires homme et femmes suivant réglementation

Bungalow réfectoire équipé selon réglementation (1.25 m2/personne)

Bungalow bureau de chantier 12 m2 équipé d'un bureau et chaises, armoires de rangements

Bungalow salle de réunion 25 a 30 m2 équipée de tables et chaises pour 20 personnes minimum. Un tableau
type « paperboard », des armoires de rangement (nota: La salle de réunion pourra servir de bureau)
1 lave botte extérieur

- Panneau de chantier

Fourniture et Pose du panneau de chantier établi par le maitre d’ceuvre. Dimensions 3 m x 2 m comprenant image de
I'opération, inscriptions réglementaires, logos et désignation des intervenants (MOA, MOE, Bureau de Controle, SPS,
OPC, entreprises...)

Electricité

- Réseau provisoire d’électricité depuis I'armoire de comptage du lot gros ceuvre y compris les raccordements, et les
tableaux réglementaires de prises de courant a raison d’un tableau par étage et par batiment suivant phasage des
travaux (espacement maximum des coffrets pour limiter les rallonges électriques a 25 m)

- Eclairage réglementaire des circulations horizontales et des escaliers suivant phasage des travaux comprenant
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- Eclairage réglementaire des circulations horizontales et des escaliers suivant phasage des travaux comprenant
I'installation, la maintenance, le remplacement des ampoules si nécessaire, le déplacement si nécessaire en fonction des
travaux et la dépose

Plomberie
- Réseau provisoire de distribution d’eau depuis le citerneau de comptage et installation de robinets de puisage avec
raccord au nez 20/27 suivant phasage des travaux

Menuiseries extérieurs
- Fourniture et pose de portes et obturation provisoire en OSB avec cylindre de chantier a posé en lieu et place des
définitives afin d'assurer la fermeture provisoire du batiment.

Menuiseries intérieures
- Fourniture et pose de portes et obturation provisoire en OSB avec cylindre de chantier a posé en lieu et place des
définitives afin d'isoler les zone de travaux du batiment.

Toutes entreprises

- Chaque entreprise devra intégrer dans son prix, I'ensemble des mesures nécessaires a assurer la protection des
ouvrages existants

- Chaque entreprise de second ceuvre devra intégrer dans son prix, les frais de préchauffage éventuellement nécessaires
a I'exécution de ses travaux. Ces frais de préchauffage comprendront la fourniture et la mise en place du matériel ainsi
gue toutes les consommations (eau, gaz, électricité, fuel, etc...) Si les énergies sont prises sur les branchements de
chantier, I'entreprise devra la fourniture et la pose de sous-comptages

- Une fermeture quotidienne du chantier le soir de 19 h au lendemain 7 h

- Une fermeture durant le week-end et les jours fériés

- Cette prestation est a chiffrer par le lot gros ceuvre. L’'ensemble des frais liés a cette prestation seront imputés au
compte prorata

NOTA: Préchauffage (Et/ou Maintien du taux d’hygrométrie) permettant la poursuite de I'exécution TCE

Dans le cas oU, un préchauffage (et/ou maintien du taux d’hygrométrie) serait nécessaire, plusieurs cas peuvent étre
rencontrés :

A) Possible utilisation de I'installation de chauffage du maitre d’ouvrage (chaufferie existante disposant d’une puissance
suffisante, chaufferie définitive mise en service et réceptionnée avant I'achévement complet des travaux, etc...) :
L’entreprise responsable du lot chauffage sera chargée d’installer un dispositif de comptage pour I'ensemble des départs
du chantier.

B) Quelles que soient les raisons autres que celles décrites précédemment (retard d’une entreprise indisponibilité du
chauffage définitif, etc...)

Cette prestation (obligatoirement obtenue par chauffage électrique) sera réalisée par les entrepreneurs selon la
définition suivante :

- Fourniture et pose d'une ligne d’alimentation spécifiques compris tableaux au lot électricité

- Fourniture et installation de terminaux de type soufflants air chaud ou autres : Lot revétements de sols

00.10.2 Dépense d'entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées au chapitre précédent sont dues par le lot correspondant, exception
faite de celles imputées au compte prorata qui seront rémunérées par ce méme compte.
Les dépenses liées au nettoyage du chantier sont traitées ci-aprés.

00.10.3 Dépenses de consommation

Les dépenses de consommation dont la liste suit, feront I'objet d’une répartition au compte prorata de toutes les
entreprises.

- Consommation d’eau, d’électricité, de téléphone.

- Consommables dans sanitaires

- Nettoyage hebdomadaire minimum de la base vie et des sanitaires

- Frais de remise en état des branchements détériorés.
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- Réparation et remplacement des fournitures et matériels dégradés lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le
responsable.

00.10.4 Dépenses de nettoyage

Les dépenses de nettoyage de chantier en cours d'exécution seront a la charge de chaque entreprise.

Dans le cas de défaillance d’une ou plusieurs entreprises dans le nettoyage ou le rangement du poste de travail, la
maitrise d’ceuvre demandera a I'entreprise de gros ceuvre de procéder aux nettoyages ou a I’évacuation des zones
encombrées. Les dépenses seront affectées a I'entreprise fautive.

Les dépenses de tri sélectif des déchets de chantier et leur évacuation seront a la charge de chaque entreprise.
En fin de chantier, un nettoyage général des abords du batiment sera effectué par I'entreprise de VRD et a sa charge.

Le nettoyage soigné de mise en service des locaux avant réception sera assuré par le lot de Nettoyage de mise en
service.

Chaque entreprise devra au préalable effectuer I'enlevement de toutes les protections, étiquetage, etc... de ses propres
ouvrages.

00.10.5 Compte prorata

Toutes les dépenses communes nécessaires a |'organisation de chantier, telles qu’elles sont énumérées dans le présent
document seront inscrites au compte prorata.

La gestion de ce compte sera assurée par I'entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE qui procédera au reglement des
dépenses correspondantes et pourra demander des avances aux autres entreprises. Elle effectuera en fin de chantier la

répartition définitive des dépenses, proportionnellement au montant du décompte définitif de chaque entreprise.

Pour gérer ce compte, I'entreprise de GROS OEUVRE sera assistée du comité de gestion nommé au démarrage des
travaux.

Ce comité aura pour tache de régler, pour 'ensemble des entreprises, tous les problémes afférents au compte prorata.
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00.11 Contenu du DOE

Le dossier des ouvrages exécutés sera précédé par un sommaire de « contenu détaillé ».
Le DOE devra contenir au moins les éléments suivants et complété lot par lot selon prescriptions en fin de chaque CCTP.

Il sera fourni en 2 exemplaires au format dématérialisé et standardisé sur clé USB.

00.11.1 Sous-dossier "Organisation générale"

- Plan de masse au format A4 ou A3 et a I'échelle ;

- Plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa fonction, I'objectif étant
de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent sous un format A4 ou A3 a I'échelle ;

- Tableau des surfaces des différents locaux (surface balayée) avec indication du type de sol (sol mince, carrelage,
peinture, ...) ;

- Dossier de photos prises aux étapes importantes du chantier (tracé des réseaux, etc.).

00.11.2 Sous-dossier "Structure"

- Rapport des études de sol ;

- Plans et notes de calcul des structures, fondations incluses ;

- Note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

- Recommandations et précautions a prendre pour les percements, scellement, etc..

00.11.3 Sous-dossier "Technique"

1. Documents écrits :

- Notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des différents éléments de la construction (menuiseries
extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et muraux, installations techniques, etc ...) ;
- Ensemble des fiches matériels suivant modéle fourni par le maitre d’ouvrage au format XLS ;

- Certificats de garantie des appareils et matériels ;

- Attestations d'essais de fonctionnement de I’Agence qualité construction (AQC)

- PV de classement ou label des différents matériaux ;

- PV des épreuves béton ;

- Garanties constructeurs et fournisseurs ;

- Inventaire des matériels installés (liste, références, ...) ;

- Note synthétique donnant les puissances électriques ;

- Note de calcul des lots techniques.

2. Plans et schémas :

- Plan de masse ;

- Plan de récolement VRD ;

- Plans architectes mises a jour des niveaux, toitures (accés compris), facades, coupes, ... au 1/50e ;
- Plans d'exécution, ainsi que les plans d'atelier et de chantier conforme a |'exécution ;

- Localisation des trappes d'accées aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc ...

00.11.4 Sous-dossier "Sécurité"

- Plan d'évacuation des locaux ;

- Plans d’intervention des secours ;

- Positionnement des places et cheminement pour les personnes a mobilité réduite ;

- Localisation des cloisons et portes Coupe-feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur positionnement normal (ouverte ou
fermée), des ferme-portes ;

- Plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

- Plans du réseau desservant les Robinets d'Incendie Armés (RIA), bouche d'incendie, colonnes séches ;

- Localisation des dispositifs de coupure instantanée de I'alimentation électrique et de gaz et des appareils utilisant une
source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;

- Prescription concernant la remise en gaz apres coupure ;

- Plans de localisation et consignes d'utilisation et d'entretien des alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. ;

- PV de classement de résistance au feu (SF, CF, et PF) des éléments de construction (structure, portes, cloisons, vitrages,
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etc.) et de réaction au feu des matériaux (revétement, faux plafonds, etc.) ;
- Positionnement des clapets CF des installations de ventilation.

00.11.5 Sous-dossier "Equipement Technique de Cuisine"

1. Documents écrits en double exemplaire sur les matériels spécifiques de restauration y compris les enceintes
réfrigérées ; I'ensemble sera rédigé en langue francaise et sous classeur :

- Ensemble des fiches techniques compléetes des matériels parfaitement répertoriées ;

- Notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien journalier et périodique, les schémas nécessaires a la
maintenance des piéces détachées des matériels spécifiques de restauration ;

- Certificats de garantie des appareils et matériels ;

- Certificats d'essais des matériels spécifiques de restauration,

- Note synthétique donnant les puissances électriques par matériel ;

- Note de calcul sur les matériels (éventuellement)

- Procés-verbal de la journée des essais des matériels avant leur réception

2. Plans et schémas :
- Plan d’implantation des matériels.

00.11.6 Dossier d'identité des systemes de sécurité incendie
Les éléments constitutifs du dossier sont ceux mentionnés dans le chapitre 12 de la norme NF S 61-932 soit ;

Le dossier d'identité de base comprenant :

- Le cahier des charges (éventuellement mis a jour) du SSI comportant les informations sur les zones, la corrélation entre
les zones et le matricage de fonctionnement des équipements, les certificats de conformité aux normes, les attestations
de compatibilité, les fiches précisant les caractéristiques des matériels ;

- Le ou les schémas de principe d’installation ;

- La nomenclature des piéces annexes mentionnant leur date et leur indice de révision ;

- Les proces-verbaux de réception technique ;

- L'annexe au dossier d'identité comprenant les plans, datés et indicés, des ouvrages exécutés pour chaque installation
concernée du SSI, les résultats et compte-rendu des essais, les notices d’exploitation, les notices de maintenance.

00.11.7 Fourniture des plans informatisés et DOE
L’entreprise fournit 'ensemble de ses documents graphiques sur clé USB au standard imposé par le maitre de I'ouvrage,
ou autre standard rigoureusement compatible avec le précédent. Il comportera notamment un sommaire détaillé de
I’ensemble des documents (avec liens actifs).

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires dés le démarrage des phases d’études pour atteindre I'objectif
de remise de prestations informatisées.
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