
RAPATRIEMENT DES
EFFECTIFS DU CES ET DE

L’ELSM SUR LE SIÈGE DE LA
CPAM DE VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON (85)

DCE
AVRIL 2023

Maîtrise d'oeuvre mandataire :
Guinée*Potin architectes
13 Allée de l'Île Gloriette, 44000 Nantes

Maîtrise d'oeuvre :
ESTB
80 rue de Montréal, 85000 La Roche-sur-Yon

Maîtrise d'oeuvre :
ECSB
5 rue de l'Epéronnerie, 49290 Chalonnes sur Loire

Maîtrise d'oeuvre :
AREA
Le Bois Cholet, 44860 St Aignan de Grand Lieu

Maîtrise d'oeuvre :
CABINET DENIS ROUSSEAU
Place Einstein, 85000 Challans

Maîtrise d'oeuvre :
SUD VRD
36 rue Barjot, 49300 Cholet

Maîtrise d'oeuvre :
QUATUOR
2 rue du Wattam, 47000 Orvault

Maîtrise d'ouvrage opération :
CPAM DE VENDEE

CARNET DE DETAILS



Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site

AVRIL
2023

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA XXX A1/10LISTE DES DETAILS

GALERIES

GALERIE NORD

DET.GAL.N.1 - JONCTION AVEC L'EXISTANT

GALERIE SUD

DET.GAL.S.1 - JONCTION AVEC L'EXISTANT

COMPLEXES DE PAROIS

MURS

Murs ossature bois
DET.CPX.M.1A - ALLEGES COURANTES
DET.CPX.M.1B - IMPOSTES COURANTES
DET.CPX.M.2 - ALLEGE FACADE EST JD
DET.CPX.M.3A - ALLEGES PATIOS
DET.CPX.M.3B - IMPOSTES PATIOS
DET.CPX.M.4 - FACADES GALERIES

Murs béton
DET.CPX.M.5 - RDJ REHABILITE

TOITURES
DET.CPX.T.1 - TOITURES COURANTES
DET.CPX.T.2 - PUITS DE LUMIERE

ENCLOS PROD. EAU GLACEE

DET.EEG.1A - VUE GENERALE
DET.EEG.1B - PLANS

FACADES

DET.FAC.1 - INTERFACE SURELEV./REHAB
DET.FAC.2 - INTERFACE SURELEV./REHAB
DET.FAC.3 - INTERFACE GALERIE/SURELEV
DET.FAC.4 - REPERAGE CALEPINAGE BARD.

MOBILIER

BORNES D'ACCUEIL

DET.MOB.1A - VUE GENERALE
DET.MOB.1B - PLAN
DET.MOB.1C - COUPES & ELEVATIONS

PLAN DE TRAVAIL

DET.MOB.2 - ESPACE DE CONVIVIALITE

DIVERS

DET.DIV.1 - RACCORD MEN./CLOISONS
DET.DIV.2 - TRAIT. JD PIED DE PUITS DE LUM
DET.DIV.3 - HABILL. PIEDS DE POTEAUX LVL
DET.DIV.4 - FINIT. ANGLE BARD. CADENCE
DET.DIV.5 - INTERF. SURELEV./GALERIE



Toiture acier
Type PRELAQ PLX - Teinte dito bardage - Joints debouts

Panneau OSB + pare-vapeur

Palée de stabilité bois
Finition brute (bois apparent)

Tablette bois avec léger débord
ép. 22 mm - Finition vernie

Doublage placoplâtre BA18
Teinte blanche, jusqu'aux dormants des menuiseries

Voligeage bois

Bardage acier
Type PREPAQ PLX - Teinte blanche - Joints debouts

Poteau bois lamellé-collé
Finition brute

Bavette métallique
Teinte dito bardage

OSB 12 mm
+ Pare vapeur

MOB 145 mm, isolant biosourcé 145 mm
+ Complément isolant biosourcé 60 mm

Chape béton + Sol souple PVC

Surbot béton

Bardage zinc cannelé ajouté
Teinte bronze
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Isolant laine de roche ajouté

Structure béton existante

Menuiseries aluminium ajoutées
Teinte dito bardage

Console acier ajoutée

Isolant laine de roche ajouté

Allège béton existante

Complément d'isolant en pied de mur
+ Relevé d'étanchéité

Tasseaux bois verticaux et horizontaux
+ Pare-pluie

Palier

- 0.12 m / 64.26 NGF

Rampe0.6%

Isolant biosourcé

Linteau bois lamellé-collé

Isolant existant
ép. 200 mm

Dalle béton existante
ép. 250 mm

Etanchéité + couverture gravillons existantes

Menuiseries aluminium
Teinte blanche

Doublage placoplâtre BA18
Teinte blanche

Relevé d'étanchéité

DET.GAL.N.1
GALERIE NORD
JONCTION AVEC L'EXISTANT

Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site

AVRIL
2023

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA ADET.GAL.1



Toiture acier
Type PRELAQ PLX - Teinte dito bardage - Joints debouts

Panneau OSB + pare-vapeur
ép. 22 mm

Palée de stabilité bois
Finition brute (bois apparent)

Tablette bois avec léger débord
ép. 22 mm - Finition vernie

Doublage placoplâtre BA18
Teinte blanche, jusqu'aux dormants des menuiseries

Voligeage bois
ép. 22 mm

Bardage acier
Type PREPAQ PLX - Teinte blanche - Joints debouts

Poteau bois lamellé-collé
Finition brute

Bavette métallique
Teinte dito bardage

MOB 145 mm, isolant biosourcé 145 mm
+ Complément isolant biosourcé 60 mm

Chape béton + Sol souple PVC

Surbot béton

Complément d'isolant en pied de mur
+ Relevé d'étanchéité

Pare-vapeur

Isolant biosourcé

Linteau bois lamellé-collé

Menuiseries aluminium + Bavette métallique
Teinte blanche

Doublage placoplâtre BA18
Teinte blanche

Relevé d'étanchéité

Isolant laine de roche ajoutée
Bardage métallique lisse ajouté

RÉNOVATION THERMIQUE
DES FAÇADES DE L'EXISTANT

Hors mission Guinée*Potin
Cf. détails LBLF Architectes

Isolant existant
ép. 200 mm

Dalle béton existante
ép. 250 mm

Etanchéité + couverture gravillons existantes

Palier

- 0.12 m / 64.26 NGF

OSB 12 mm
+ Pare vapeur

Tasseaux bois verticaux et horizontaux
+ Pare-pluie

Structure béton existante

DET.GAL.S.1
GALERIE NORD
JONCTION AVEC L'EXISTANT
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AVRIL
2023

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
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Bardage métallique cannelé
onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze dito bardage façade surélévation
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Modèle 7 (trame régulière)

Structure acier porteuse

Unité de production d'eau glacéeDET.EEG.1A
ENCLOS PRODUCTION D'EAU GLACEE
VUE GENERALE

Couvertine
Teinte bronze dito bardage façade surélévation

Pied métallique sur platine
avec relevé d'étanchéité
h. 370 mm

Couvertine d'angle
Teinte bronze dito bardage surélévation

Couvertine de rive
Teinte bronze dito bardage façade surélévation
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Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet
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Elévation Sud Elévation Est

ÉLÉ
VATIO

N S
UD

ÉLÉ
VATIO

N N
ORD

ÉLÉVATION EST

ÉLÉVATION OUEST

Axonométrie de la structure

*Espace libre autour de l'équipement à respecter

B A

3599

4624

513 5133301

3814

513
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DET.EEG.1B
ENCLOS PRODUCTION D'EAU GLACEE
PLANS

Vue du dessusCoupe A Coupe B

46
24

2990

33
06

>600*
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*
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UNITE DE PRODUCTION
D'EAU GLACEE
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0*Couvertine métal
Teinte bronze dito bardage façade surélévation

Bardage métallique cannelé
onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze dito bardage
façade surélévation - Type Bacacier Cadence 
Triangle 630T - Modèle 7 (trame régulière)
Structure acier support de bardage
70 x 70 mm

Socle de répartition
sur piètement de type "Big Foot"

Pied métallique sur platine
avec relevé d'étanchéité
h. 370 mm

Couvertine métal
Teinte bronze dito bardage
façade surélévation

Bardage métallique cannelé
onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze dito bardage
façade surélévation - Type Bacacier Cadence 
Triangle 630T - Modèle 7
(trame régulière)

Porte d'accès
Bardage identique aux autres faces
de l'enclos
Poignée métallique, teinte grise

B A

144 3310 144

4624

144 2994 153

3814

513 513

>4
00

*

21
49
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>600*

513
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97

19
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950 954 950 1069 1032 1069

>2000*

3814
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
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CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA A1/20DET.FAC.1
INTERFACE SURELEVATION / REHABILITATION
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Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation
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En
se

m
bl

e 
C

hâ
ss

is
 v

itr
é 

O
F

+ 
st

or
e 

ex
té

rie
ur

 in
té

gr
é

Is
ol

an
t, 

re
to

ur
 é

cr
an

 d
e 

so
us

-to
itu

re
et

 b
av

et
te

 s
ur

 h
au

te
ur

 re
le

vé
 P

LX

Ba
rd

ag
e 

m
ét

al
liq

ue
 ty

pe
Ba

ca
ci

er
 C

ad
en

ce
 T

ria
ng

le
 6

30
T

pa
na

ch
ag

e 
al

éa
to

ire
 2

.2
.1

 e
t 2

.4
te

in
te

 b
ro

nz
e 

di
to

 s
ur

él
év

at
io

n

C
ou

ve
rtu

re
- P

LX
 te

in
te

 b
la

nc
he

- v
ol

ig
ea

ge
- c

on
tre

-la
tta

ge
- é

cr
an

 d
e 

so
us

-to
itu

re
 H

PV
- p

an
ne

au
 O

SB
- c

he
vr

on
s 

po
rte

ur
 +

 is
ol

an
t b

io
so

ur
cé

- p
ar

e-
va

pe
ur

- i
so

la
nt

 b
io

so
ur

cé
 c

om
pl

ém
en

ta
ire

- B
A1

8

R
D

C

R
+1

D
ou

bl
ag

e 
BA

18

PV
 in

té
rie

ur
e

So
l s

ou
pl

e 
PV

C

Tô
le

 c
ou

vr
e 

JD
 p

ér
ip

hé
riq

ue

R
D

J

LE
G

EN
D

E

EX
IS

TA
N

T
SU

R
EL

EV
AT

IO
N

 G
*P

R
EH

AB
IL

IT
AT

IO
N

 L
BL

F

Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site

AVRIL
2023

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA A1/20DET.FAC.3
INTERFACE GALERIES / REHABILITATION



SCHEMA DE REPERAGE DU CALEPINAGE DE BARDAGE
métallique cannelé onde triangulaire type Bacacier Cadence Triangle 630T
panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

DET.FAC.4

FACADE OUEST

FACADE SUD

FACADE EST

FACADE NORD

TYPE 1
2.2.1

TYPE 2
2.4

élévation

plan

élévation

plan

Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site

AVRIL
2023

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA A-DET.FAC.4
REPERAGE CALEPINAGE BARDAGE



DET.MOB.1A
BORNES D'ACCUEIL

Axonométrie

Axonométrie - Côté public

Axonométrie - Côté personnel

Fauteuil*

Ecran + Clavier*

*Equipement hors marché

Fauteuil*

Cloison séparative
AU LOT MOBILIER

Cloison séparative
AU LOT MOBILIER

BORNE D'ACCUEIL

BORNE D'ACCUEIL
(en mirroir)

BORNE D'ACCUEIL

Ordinateur*

Imprimante*
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AVRIL
2023

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation
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CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA ADET.MOB.1A



100 790
810

80
0

26
00

100

10
00

80
0

28
0

95

R35

BORNE D'ACCUEIL 2BORNE D'ACCUEIL 1 BORNE D'ACCUEIL 3
EN MIRROIR

Cloison séparative
AU LOT DOUBLAGES

Cloison séparative
AU LOT DOUBLAGES

Plan coupé à 100 cm
(PC100)

ESPACE ACCESSIBLE PMR
1300x800

ESPACE ACCESSIBLE PMR
1300x800

ESPACE ACCESSIBLE PMR
1300x800

ESPACE RETOURNEMENT PMR
Ø1500

ESPACE RETOURNEMENT PMR
Ø1500

ESPACE RETOURNEMENT PMR
Ø1500

1700

Réservation pour
passage de câbles PC

DET.MOB.1B
BORNES D'ACCUEIL

Cloisons séparatives
AU LOT MENUISERIES INTERIEURES

100 mm - Finition CP pin ép. 15 mm
avec isolation 70 mm
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation
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DCE DET ARC GPA A1/20DET.MOB.1B



PC
74

Coupe 1Élévation - Gauche
Élévation - Côté personnel

Élévation - Côté public Élévation - Droite

Plan de travail CP
30 mm - Pin vernis

Panneau de liège expansé
ép. 20 mm - Teinte noire
Derrière les tasseaux 35x35

Tiroirs CP
avec percement
servant de poignée
15 mm - Pin brut

Plaquage latéral CP
15 mm - Pin brut

Tasseau bois massif
55x35 mm - Pin vernis

Imprimante

Imprimante

PC

ETAGERE

C1

ESPACE PMR

77
0

12
00

30

20
00

70
0

30
11

45
55

20
00

70
0

15

70
0

70
30

Ecran

1220
15

465

70
0

15
33

0
15

41
0

30

1590

30

Plan coupé à 74 cm
(PC74)

PC
74

ESPACE ACCESSIBLE PMR
1300x800

77
0

30
11

45
55

20
50

605

Imprimante

Réservation pour passage
de câbles imprimante
(cf. Élévation - Droite)

615
15

465

1700

730
800

HSP = 2.60 m

77
0

30

41
0

33
0

15

C1

Prévoir un jeu
pour les rails du tiroir

58
0

70 70
15

56
5

PC
TIROIR

30

DET.MOB.1C
BORNES D'ACCUEIL

11
45

Tasseau bois massif
35x35 mm - Pin vernis

Poutre bois massif
70x70 mm - Pin brut

118 35

C1

1700

Equerre métallique support
du plan de travail
Métal brut

PC
100

PC
100

Ecran

800

HSP = 2.60 m

730
800

55

11
45

55
PC

74
PC

100

PC
74

PC
100

PC
74

PC
100

70

1590
1700
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation
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CABINET DENIS ROUSSEAU
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DCE DET ARC GPA A1/20DET.MOB.1C



DET.MOB.2
PLAN DE TRAVAIL
ESPACE DE CONVIVIALITÉ

91
0

625

1776

Prises de courant (X4)
200 x 100 mm (X2)
Caches blanc

Evier inox 1 cuve avec égouttoir
Prévoir réservations dans le plan

de travail selon indications du fabricant

2 CAISSONS
600 x 600 x h.800 mm

avec tablette à mi-hauteur

Réfrigérateur encastré
500 x 520 x h.840 mm
+ prise de courant derrière le réfrigérateur

1 CAISSON
576 x 600 x h.800 mm
adapté pour réfrigérateur encastré

1776

Evier inox 1 cuve avec égouttoir
Prévoir réservations dans le plan

de travail selon indications du fabricant

91
0

1776

3 CAISSONS

1 CAISSON
600 x 600 x h.800 mm

avec tablette à mi-hauteur

300300

80
0

1 CAISSON
600 x 600 x h.800 mm

avec tablette à mi-hauteur

1 CAISSON
576 x 600 x h.800 mm

adapté pour réfrigérateur encastré

Evier inox 1 cuve avec égouttoir
Prévoir réservations dans le plan

de travail selon indications du fabricant

Vide pour poignée

Porte (panneau de façade)
300 x 800 mm

Teinte verte foncée

Cache de bas de caisson

Vue de face

1 CAISSON
600 x 600 x h.800 mm

avec tablette à mi-hauteur

CAISSON

625

Tablette
A mi-hauteur

Plan de travail CP
1770 x 625 x ép.30 mm

Pin vitrifié

Cafetière Fontaine à eau

Réfrigérateur encastré

10
0

200

75

10
0

200

75

Faïence grès cérame
50 x 50 x h.250 mm

Coloris au choix de l'architecte
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA A1/20DET.MOB.1C



INTERIEUR

EXTEREUR

Complexe de façade
Agence LBLF
HORS PROJET G*P

Allège béton existante - 200 mm

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm
Vide - 20 mm

MOB
Montants BM - 45 x 200 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Poutre LVL - min. 39 mm

Vide - env 374 mm

14
9

37
4

20
0

39
20

60
18

86
0

Pare-vapeur

Pare-pluie

DET.CPX.M.1A

VUE EN PLAN

MUR OSSATURE BOIS
ALLEGES COURANTES

N

RDC
Niv. 0.00 m

JD

JD

JD

JD

RDJ
Niv. -3.37 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2   - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS
3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS
4   - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES
5   - MUR BETON FACADES RDJ REHABILITE

INTERIEUR

EXTERIEUR

VUE EN COUPE

Complexe de façade
Agence LBLF

HORS PROJET G*P

Allège béton existante
ép. 200 mm

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

Vide - 20 mm

MOB
Montants BM - 200 x 45 mm

Isolation biosourcée - 200 mm

Poutre LVL - min. 39 mm

Vide - env 374 mm

Pare-vapeur

Pare-pluie

Lisse BMR - 200 x 100 mm

Tablette bois - ép.12 mm
Finition vernie

Menuiserie alu
Teinte champagne

PLANCHER
Sol souple - ép. env. 10 mm
Chape - ép. env. 50 mm
Isolation polyuréthane - ép. 56 mm
sur dalle béton existante

Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site

AVRIL
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA A1/10DET.CPX.M.1A



EXTERIEUR

INTERIEUR

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

MOB
Montants BM - 45 x 200 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Tasseaux bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Tasseaux bois horizontaux - 40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Panneau OSB - 12 mm
41

4
18

60
20

0
1227

40
37

Vide - 20 mm20

DET.CPX.M.1B
MUR OSSATURE BOIS
IMPOSTES COURANTES

N

RDC
Niv. 0.00 m

JD

JD

JD

JD

RDJ
Niv. -3.37 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2   - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS
3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS
4   - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES
5   - MUR BETON FACADES RDJ REHABILITE

Pare-vapeur

Pare-pluie

VUE EN COUPE

VUE EN PLAN

INTERIEUR EXTERIEUR

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

MOB
Montants BM - 200 x 45 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Tasseaux bois verticaux
27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Tasseaux bois horizontaux
40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Panneau OSB - 12 mm

Vide - 20 mm
Pare-vapeur

Pare-pluie

Couvertine acier
Teinte bronze dito bardage

Menuiserie alu
Teinte champagne

Brise soleil orientable

Linteau LC
180 x 520 mm

Linteau LC
76 x 315 mm

Traverse haute BMR
200 x 100 mm

Bavette acier

Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA A1/10DET.CPX.M.1B



EXTERIEUR

INTERIEUR

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

Pare-vapeur

MOB
Montants BM - 45 x 200 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Tasseaux bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Tasseaux bois horizontaux - 40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Pare-pluie
Panneau OSB - 12 mm

41
4

18
60

20
0

1227
40

37

Vide - 20 mm20

N

RDC
Niv. 0.00 m

JD

JD

JD

JD

RDJ
Niv. -3.37 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2   - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS
3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS
4   - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES
5   - MUR BETON FACADES RDJ REHABILITE

DET.CPX.M.2
MUR OSSATURE BOIS
ALLEGES FACADE EST JD

VUE EN PLAN

VUE EN COUPE

INTERIEUR EXTERIEUR

BA18

Isolation biosourcée - 60 mm

Vide - 20 mm

MOB
Montants BM - 200 x 45 mm

Isolation biosourcée - 200 mm
Pare-vapeur

Pare-pluie

Lisse BMR - 200 x 100 mm

Tablette bois - ép.12 mm
Finition vernie

Menuiserie alu
Teinte champagne

Dalle béton existante - 250 mm
Surbot béton ajouté - 200 mm

Equerre métallique
+ Vis + Chevilles d'ancrage

Tasseaux bois horizontaux
40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Grille anti-rongeurs

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Bande d'étanchéité bitumineuse

Isolation existante - 200 mm
Etanchéité existante

Tasseaux bois verticaux
27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Bavette métallique

PLANCHER
Sol souple - ép. env. 10 mm
Chape - ép. env. 50 mm
Isolation polyuréthane - ép. 56 mm
sur dalle béton existante

Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site
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LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA A1/10DET.CPX.M.2



N

RDC
Niv. 0.00 m

JD

JD

JD

JD

RDJ
Niv. -3.37 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2   - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS
3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS
4   - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES
5   - MUR BETON FACADES RDJ REHABILITE

DET.CPX.M.3A
MUR OSSATURE BOIS
ALLEGES PATIOS

VUE EN COUPE

INTERIEUR EXTERIEUR

VUE EN PLAN

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

Vide - 20 mm

Tablette bois
ép. 22 mm - Finition vernie

Surbot béton - 200 mm

Menuiserie alu
Teinte champagne

Dalle béton existante - 250 mm

Isolation existante - 200 mm

Etanchéité existante

Terrasse sur plots ajoutée
BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

Surbot béton - 200 mm

Relevé d'étanchéité

39
8

18
60

20
0

10
0

Vide - 20 mm20
Isolation ajoutée - 100 mm

EXTERIEUR

INTERIEUR

Isolation ajoutée - 100 mm

PLANCHER
Sol souple - ép. env. 10 mm
Chape - ép. env. 50 mm
Isolation polyuréthane - ép. 56 mm
sur dalle béton existante
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Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation
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DCE DET ARC GPA A1/10DET.CPX.M.3A



DET.CPX.M.3B
MUR OSSATURE BOIS
IMPOSTES PATIOS

N

RDC
Niv. 0.00 m

JD

JD

JD

JD

RDJ
Niv. -3.37 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2   - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS
3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS
4   - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES
5   - MUR BETON FACADES RDJ REHABILITE

VUE EN COUPE

VUE EN PLAN
INTERIEUR EXTERIEUR

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

Vide - 20 mm
Pare-vapeur

Store screen - Coffre aluminium
Teinte au choix de l'archi

Linteau LC
180 x 520 mm

MOB
Montants BM - 200 x 45 mm

Isolation biosourcée - 200 mm

Tasseaux bois verticaux
27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Tasseaux bois horizontaux
40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Panneau OSB - 12 mm

Pare-pluie

Couvertine acier
Teinte bronze dito bardage

Garde corps
Teinte bronze dito bardage

Menuiserie alu
Teinte champagne

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

MOB
Montants BM - 200 x 45 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Panneau OSB - 12 mm

Tasseaux bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm
Tasseaux bois horizontaux - 60 x 80 mm, entraxe 400 mm

Vide - 20 mm
Pare-vapeur

Pare-pluie

18
60

20
20

0
1227

40
37

41
4

INTERIEUR

EXTERIEUR
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Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA
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DCE DET ARC GPA A1/10DET.CPX.M.3B



INTERIEUR

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

MOB
Montants BM - 45 x 145 mm, entraxe 600 mm
Isolation biosourcée - 145 mm

Bardage acier - env. 26 mm
Type PRELAQ PLX - Teinte blanche, joints debouts

Panneau OSB - 12 mm38
8

18
60

14
5

12 27
80

26

Tasseaux bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm
Tasseaux bois horizontaux - 60 x 80 mm, entraxe 400 mm

EXTERIEUR

20 Vide - 20 mm

N

RDC
Niv. 0.00 m

JD

JD

JD

JD

RDJ
Niv. -3.37 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2   - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS
3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS
4   - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES
5   - MUR BETON FACADES RDJ REHABILITE

DET.CPX.M.4
MUR OSSATURE BOIS
FACADES GALERIES

Pare-vapeur

Pare-pluie

VUE EN PLAN

VUE EN COUPE

INTERIEUR EXTERIEUR

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm

Vide - 20 mm

MOB
Montants BM - 200 x 45 mm

Isolation biosourcée - 200 mm

Pare-vapeur

Bardage acier - env. 26 mm
Type PRELAQ PLX
Teinte blanche, joints debouts

Tasseaux bois verticaux
27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Grille anti-rongeurs
Bavette métallique

Menuiserie alu
Teinte blanche dito bardage

Tasseaux bois horizontaux
60 x 80 mm, entraxe 400 mm

Linteau LC - 140 x 280 mm

Tablette bois
ép. 22 mm - Finition vernie

Pare-pluie

PLANCHER
Sol souple - ép. env. 10 mm
Chape - ép. env. 50 mm
Isolation polyuréthane - ép. 56 mm
sur dalle béton existante
Prévoir intégration des formes de pentes
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EXTERIEUR

Complexe de façade
Agence LBLF
HORS PROJET G*P

Voile béton existant - 200 mm

Doublage existant conservé
Reprise au droit des modifications

INTERIEUR

35
8

18
50

29
0

N

RDC
Niv. 0.00 m

JD

JD

JD

JD

RDJ
Niv. -3.37 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2   - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS
3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS
4   - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES
5   - MUR BETON FACADES RDJ REHABILITE

DET.CPX.M.5
MUR BETON
FACADES RDJ REHABILITE

VUE EN PLAN

VUE EN COUPE

INTERIEUREXTERIEUR

Doublage existant
conservé
Reprise au droit des
modifications

Complexe de façade
Agence LBLF

HORS PROJET G*P

Complexe de façade
Agence LBLF

HORS PROJET G*P

Menuiseries
Agence LBLF

HORS PROJET G*P

Tablette bois
ép. 22 mm
Finition vernie

Voile béton existant
200 mm
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DET.CPX.T.1
TOITURE CHARPENTE BOIS
TOITURE COURANTE

EXTERIEUR

INTERIEUR

Isolation laine de roche - 100 mm

Isolation laine de roche - 160 mm

Isolation laine de roche - 60 mm

Faux-plafond acoustique suspendu - selon plan de repérage

Chevron LC - 180 x 360 mm, entraxe max 2000 mm

Poutre LVL (X3) - 75 x 450 mm 45
0

225

10
26

0
35

36
0

va
r.

80
20

30
5

Membrane d'étanchéité

Vide technique
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DET.CPX.T.2
TOITURE CHARPENTE BOIS
PUITS DE LUMIERE

Costière métallique

Habillage placo

Vide technique

Enchevêtrure LC - 200 x 360 mm

Traverse LVL (X3) - 75 x 450 mmChevron LC - 180 x 360 mm

Voliges

Ecran de sous-toiture HPV

Bardage zinc - env. 26 mm
Laqué, teinte bronze, joints debouts

Contre-latte BM - 50 x 50 mm, entraxe 600 mm
Traitée classe III

Panneau OSB - 12 mm

MOB
Montants BM - 200 x 45 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Pare-vapeur

Isolation biosourcée - 60 mm

BA18

Menuiserie alu
Teinte champagne

(Chevron BM - 45 x 200 mm)

Faux-plafond acoustique suspendu - selon plan de repérage

Isolation biosourcée - 80 mm

Isolation laine de roche - 160 mm

Isolation laine de roche - 100 mm
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DET.DIV.1

BUREAU 1 EXTERIEUR

BUREAU 2

Menuiserie aluminium

Bavette

L 10x15 métal blanc
arrêt placo

Appui de fenêtre
tablette bois

10

106

10
0

50
50

RACCORD MENUISERIES / CLOISONS

L métal
teinte blanche
Arrêt cloison 10mm

BUREAU 1

BUREAU 2

L métal teinte blanche
Arrêt cloison en tête
contre doublage

Tablette bois
débord 10 mm

Ai plafond aligné
sur retombée doublage
imposte menuiserie
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150

DET.DIV.2

40

Costière métallique
Relevé d'étanchéité

Isolation laine de roche 100mm

Bacacier 35mm

Poutre LVL charpente

Solin métallique

Complexe
DET.CPX.T.2

TRAITEMENT JD EN PIED DE PUITS DE LUMIERE

Isolation laine de roche 160mm

Complexe
DET.CPX.T.1

Joint isolant compressible

Membrane d'étanchéité

JD
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Ferrure métallique

Chape
Sol souple

Isolant sous chape

Dalle existante

Poteau LVL 3 x 75x450 mm

Habillage tôle métallique laquée
Pose après sol souple en finition

Recouvrement 50 mm en applique sur poteau bois
Fixation collée ou vissée dans poteau bois

Cornière de renfort 50x50 mm en angle

Flocage enduit pâteux projeté 26 mm

Poutre LVL 39mm

Pare-pluie

MOB surélévation

DET.DIV.3

Piètement métallique poteau

Chape
Sol souple

Isolant sous chape

Dalle existante

Poteau LVL 3 x 75x450 mm

Habillage tôle métallique laquée
Pose après sol souple en finition
Recouvrement 50 mm en applique sur poteau bois
Fixation collée ou vissée dans poteau bois

Cornière de renfort 50x50 mm en angle

Flocage enduit pâteux projeté 26 mm

50
27

5

50
27

5
50

27
5

229
Limite emprise doublage

229

32
5

26 26

30 30

356

32
5

Poteau LVL 3 x 75x450 mm

Habillage tôle métallique laquée
Pose après sol souple en finition

Recouvrement 50 mm en applique sur poteau bois
Fixation collée ou vissée dans poteau bois

Poteau LVL 3 x 75x450 mm

Habillage tôle métallique laquée
Pose après sol souple en finition
Recouvrement 50 mm en applique sur poteau bois
Fixation collée ou vissée dans poteau bois

Chape
Sol souple

Isolant sous chape

Dalle existante

Chape
Sol souple

Isolant sous chape

Dalle existante

225450

191

COUPE 1

C1

C2

E2 E1

COUPE 2

ELEVATION 1

PLAN

ELEVATION 2

MOB surélévation

Doublage

Habillage tôle
métallique laquée

Cornière de renfort

Ferrure

Flocage

225
165

45
034

0

35
6

229

Poteau bois

HABILLAGE PIEDS DE POTEAUX LVL

50
27

5

356

2650 340

41
0

Titre Echelle Date IndiceMaîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'OEuvre Site

AVRIL
2023

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de l'ELSM sur le
siège de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Bâtiment Niveau Phase Type Lot Emetteur NuméroProjet

CPAM DE VENDEE GUINÉE POTIN
ETSB / ECSB / AREA

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

DCE DET ARC GPA A1/10DET.DIV.2
HABILLAGE PIEDS DE POTEAUX LVL



DET.DIV.4
FINITION EN ANGLE DU BARDAGE TYPE CADENCE

MOB
Montants BM - 45 x 200 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Pare-pluie
Contreventement panneau OSB - 12 mm

Tasseaux bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Tasseaux bois horizontaux - 40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

414
18

60200
12

27
4037 20

BA18
Isolation biosourcée - 60 mm
Vide - 20 mm

Pliage d'angle acier laqué
 teinte dito bardage
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DET.DIV.5
INTERFACE GALERIE / SURELEVATION

15
0

Bavette

Couverture PLX teinte blanche

Bardage métallique cannelé
type Cadence Bacacier

Relevé d'étanchéité
Relevé PLX

Complexe
DET.CPX.M.1B

Voligeage

Ecran de sous-toiture HPV

Contre-lattes BM 50x50mm traitées classe III

Panneau OSB 15mm

Chevrons BM 45x200mm
Isolation biosourcée dans l'épaisseur

Pare-vapeur

Plafond placo 18mm

Complément d'isolant biosourcé 100mm

Portique bois :  poteau + arbalétrier LVL

Tôle couvre-JD sur la périphérie
JD
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