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A. ‐ GENERALITES 

A.1 ‐ NATURE DU PROJET 

Le présent Projet a pour but de définir  les travaux et fournitures nécessaires à  la réalisation des travaux des  lots Fluides 
pour rapatriement des effectifs du CES, ELSM et de régimes partenaires sur le siège de la CPAM de La Roche‐sur‐Yon. 

A.2 ‐ CLASSEMENTS ETABLISSEMENTS 

Nota : Classement du bâtiment à confirmer par bureau de contrôle. 

A.3 ‐ ASSURANCE 

La  responsabilité  financière  de  l'entreprise  sera  couverte  par  une  police  individuelle  de  base,  l'entreprise  se  devra  de 
respecter  les clauses de validité de celle‐ci. Les risques de responsabilité civile seront également couverts par une police 
personnelle. 

A.4 ‐ DOCUMENTS TECHNIQUES FAISANT PARTIE DU DOSSIER 

Le dossier de consultation, outre les documents généraux et communs aux autres corps d’état, comprend : 

 Le Cahier des Charges Techniques Particulières du présent lot et ses annexes. 

 Les plans Architectes. 

 Les plans et schémas Techniques. 

L’entreprise sera censée avoir pris connaissance des documents  intéressant tous  les autres corps d’état afin d’éviter tout 
oubli. 

L’entreprise  qui  modifie  les  prestations  annoncées  par  le  présent  Cahier  des  Charges,  se  rend  responsable  des 
conséquences techniques et financières en résultant ; en outre l’entreprise devra fournir les plans de recollement en fin de 
chantier, à sa charge. 

De même,  l’entreprise devra  impérativement  connaître  les  lieux  et  s’être  rendu  compte de  l’importance des  travaux  à 
exécuter et de  toutes  les difficultés, sujétions, de mise en œuvre pouvant  résulter de  leur exécution et du planning des 
travaux. 

A.5 ‐ RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 

A.5.1 ‐ A L’APPEL D’OFFRES 

En plus des documents généraux demandés, le soumissionnaire doit remettre, obligatoirement, un devis quantitatif détaillé 
justifiant le prix global de sa soumission selon décompte joint. 

Ce devis donnera  les quantités,  les prix unitaires de  chaque  article. Ces prix  s’entendent  fournitures et mise en œuvre 
comprises. 

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’oublis dans son quantitatif pour justifier d’éventuels suppléments de prestations. 

Les entreprises soumissionnaires joindront à leur offre de prix une proposition de prix pour un contrat de maintenance de 
la présente installation. Les entreprises joindront à leur quantitatif une liste détaillée des prestations comprises dans cette 
offre ainsi que la fréquence à laquelle sera effectuée chacune des opérations de maintenance. 

 Les entreprises soumissionnaires compléteront enfin leur offre d’un mémoire technique complet précisant : 

 Les dispositions prises pour respecter le planning d’exécution des travaux. 

 Les dispositions prises pour l’exécution des travaux en hauteur, la mise en place des gaines en intérieur et extérieur 
du  bâtiment,  ainsi  que  leur  supportages,  la  mise  en  place  des  équipements  lourds  en  toiture  et  terrasses 
techniques. 

 Les prestations prévues dans le cadre des installations de chantier. 

 La composition de l’entreprise, le nombre de personnes et le matériel dédiés aux études et à la réalisation des plans 
et notes de calculs. 

 L’organigramme des personnes affectées à cette opération dans  la cellule exécution ainsi que  leur compétente et 
leur expérience. 
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Les  fiches  techniques  de  tous  les  équipements  et  matériels  demandés  au  présent  Cahier  des  Charges  indiquant 
obligatoirement la marque, le type et le modèle proposé pour vérification de la conformité aux objectifs définis. 

Les  quantités  annoncées  dans  le  descriptif  et  ses  fiches  annexes  n'ont  qu'une  valeur  indicative  non  contractuelle.  Il 
appartient aux entreprises consultées de les vérifier, compléter ou modifier si besoin, pour établir la décomposition de leur 
prix forfaitaire. Le descriptif général prime dans l'ordre des pièces contractuelles. Les plans joints au C.C.T.P. sont des plans 
de conception générale définissant les dimensionnements, implantations, sections, vitesses, débits qui seront à adapter par 
l'entreprise  dans  le  cadre  des  plans  d'exécutions,  d'atelier  et  de montage,  qu'elle  devra  remettre  en  tenant  compte, 
notamment des localisations définitives des équipements. 

Dans  le cas de contradictions entre  les plans et  les descriptifs,  l'entrepreneur est tenu de  les signaler au Maître d'Œuvre 
avant remise de son offre qui lui communiquera ses décisions par écrit. 

A.5.2 ‐ AVANT EXECUTION 

Du fait de sa qualification, il appartient à l’entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires 
à  la réalisation parfaite de son  lot. Pour cela, elle devra prendre connaissance des travaux des autres corps d’état et fera 
apparaître les ouvrages correspondants sur ses plans et détails d’exécution. 

L’entreprise adjudicataire devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les 
contraintes  imposées  aux  différents  corps  d’état  pour  le  bon  fonctionnement  des  installations  du  présent  lot,  dès 
l’ouverture du chantier. 

En  complément  de  la  coordination  générale  de  l’ensemble  des  travaux  exécutés  par  les  différents  corps  d’état,  il  est 
rappelé que  l’entrepreneur devra prévoir  la  réalisation de  certaines parts de  son  lot à des époques différentes,  suivant 
l’avancement des autres corps d’état et suivant le planning d’exécution. 

Elle  soumettra  à  l’accord du Maître d’œuvre, nombres d’exemplaires  à définir,  tous  les plans qui  seront nécessaires et 
notamment : 

 Les plans intéressant le Gros œuvre (trémies, réservations…). 

 Les dispositions particulières concernant les passages de matériel pendant le chantier. 

 Un planning exact des besoins à l’égard des autres corps d’état, selon planning d’exécution préalablement défini. 

 Les plans généraux des  installations comportant toutes  les  indications nécessaires à une parfaite coordination des 
travaux TCE. 

 Tous les plans de détails d’exécution du présent lot et en particulier : 

- Les plans d’encombrement des conduits dans les gaines techniques, 

- Les plans de repérage des conduits, les schémas des colonnes et des réseaux, 

- Les plans d’implantation du matériel, 

- Les schémas électriques, les sections des conducteurs, les plans de filerie, ... 

- Les notes de calculs définitives (pertes de charge, sections, etc.). 

Tous les plans qui seront établis par l’entreprise, le seront sur la base des plans MARCHE. Les pièces écrites et graphiques 
établies  par  le Maître  d’œuvre  et  définissant  les  objectifs  à  atteindre,  constituent  pour  l’entreprise  une  obligation  de 
résultats. 

Toute  exécution  prématurée,  faute  d’avoir  en  temps  utile  soumis  les  plans  à  l’approbation  du  Maître  d’œuvre, 
s’effectuerait sous la seule responsabilité de l’entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient 
entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning d’exécution des travaux. 
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A.5.3 ‐ PENDANT L’EXECUTION 

L’Entreprise  fournira  tous  les documents nécessaires  concernant  ses  installations pour validation auprès des différentes 
administrations  (COMMISSIONS  de  sécurité...)  et  organismes  de  contrôle,  pour  que  l’installation  puisse  être  en 
fonctionnement à l’ouverture des locaux. 

L’installation complète comprend, outre  les finitions, pose du matériel, tous  les travaux annexes nécessaires à  la parfaite 
exécution des installations et à leur finition, à savoir : 

 Les scellements, percements, rebouchages, fixations, fourreaux, raccords de peinture. 

 Les trous, tranchées nécessaires à l’encastrement et à la pose du matériel et au passage des canalisations. 

 Les percements autres que ceux prévus à la construction. 

 Les raccords divers résultant de la fixation de l’appareillage. 

 Les raccords mal exécutés seront repris par des spécialistes aux frais de l’Entreprise. 

L’entreprise apportera le plus grand soin à l’exécution des raccords qui seront réalisés avec les mêmes matériaux que ceux 
employés à la construction. 

De plus, l’entreprise devra : 

 La protection antirouille des matériaux ferreux. 

La responsabilité des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions, des trous et fissures qui 
pourraient en résulter par la suite. 

A.5.4 ‐ RECEPTION DES OUVRAGES 

À la fin des travaux, il sera procédé à une inspection. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante 
sera systématiquement refusé. 

La réception des ouvrages comportera : 

 Une vérification du bon fonctionnement général. 

 Le contrôle de l’étanchéité, de l’absence de bruit et vibrations, des facilités de réglage et de purge. 

 Le contrôle article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé de caractéristiques aux moins égales 
à celles demandés au cahier des charges. 

 La vérification des installations électriques inhérentes au présent lot, 

 Le rendement et performances des installations, 

 La vérification des organes de sécurité, de protection et de commande... 

Toutes  défectuosités  constatées  par  le Maître  d’Œuvre  ou  de  son  représentant,  seront  immédiatement  réparées  par 
l’entrepreneur et à ses frais. 

L’entreprise adjudicataire du présent lot aura la charge de la maintenance des équipements installés, découlant du présent 
cahier des charges, pendant l’année de parfait achèvement. 
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A.5.5 ‐ DOSSIER D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION 

La réception des travaux ne pourra être prononcée qu’après la remise d’un dossier des ouvrages exécutés D.O.E. et D.I.U.O. 
(nombre d’exemplaires à définir) comprenant : 

 Les plans d’installations et schémas d’exécution (dont un exemplaire reproductible). 

 Les notices explicatives de fonctionnement et d’entretien. 

 Une nomenclature et les documents techniques des appareils et matériels installés. 

 Une liste de pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le Maître d’Ouvrage. 

 L’état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité (filtres ...). 

 Les fiches d’intervention demandées par le coordinateur santé sécurité. 

Tous  les matériels figurant dans  l’installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique, feront  l’objet d’une 
description  de  la  nature  et  de  la  fréquence  de  ceux‐ci.  Une  notice  descriptive  de  fonctionnement  de  l’installation 
accompagnée de schémas  faisant apparaître  les différents plans de production, transformation, distribution et utilisation 
des fluides par circuit, ainsi que l’intervention des asservissement d’origine extérieure sera à établir. 

Les schémas indiqueront de manière précise : 

 La  position  des matériels  et  la  localisation  de  leur  commande  ou  du  contrôle  de  leur  fonctionnement  avec  les 
références de l’étiquetage prévu, 

 La distribution dans les locaux d’utilisation, 

 Le fonctionnement pour chaque local technique et un exemplaire sur papier plastifié sera affiché dans la centrale ou 
le local correspondant, 

La notice précisera : 

 Le principe de fonctionnement de la régulation, la valeur des paramètres, les courbes de concordance et valeurs de 
réglage et les schémas des circuits de régulation, 

 Les consignes d’exploitation où seront traités les chapitres suivants : 

- Mise en service et arrêt des installations, 

- Contrôle de la marche normale, 

- Surveillance de la marche des générateurs, 

- Surveillance et contrôle des circuits de commande et de régulation. 

Ces consignes donneront les valeurs ou plages des différents lecteurs et enregistreurs correspondant à un fonctionnement 
normal ainsi que les valeurs limites dont le dépassement met en cause la sécurité des installations. Elles donneront aussi les 
instructions concernant la recherche des causes et redressement des anomalies constatées : 

 Changement des régimes saisonniers, 

 Consigne en cas d’incidents qui devront être traités séparément. 

A.6 ‐ ESSAIS – REGLAGES 

Indépendamment des essais réalisés par  l'entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages,  le présent  lot devra 
prévoir les frais afférents à la réalisation par des organismes agréés des essais définis dans les documents techniques, ainsi 
que la fourniture des procès‐verbaux qui y sont mentionnés. 

L’entrepreneur du présent lot mettra à la disposition du Maître d’œuvre ou de son représentant les appareils de mesure et 
le personnel nécessaire aux contrôles et essais des installations, pendant et à la réception des travaux. 

Le Maître d’œuvre pourra s'assurer, par sondage, que l'installation est réceptionnable. 
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A.7 ‐ QUALITE & ORIGINE DU MATERIEL 

Les matériaux et matériels doivent posséder un avis technique favorables du CSTB. Ils seront NEUFS et de TOUTE PREMIERE 
QUALITE, et devront  répondre aux  caractéristiques  indiquées au  cahier des  charges, aux normes et  réglementations en 
vigueur. 

Avant toute mise en œuvre, l’entreprise devra présenter à l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre ou de leur 
représentant, un échantillonnage des différents matériels utilisés. Tout appareil ne répondant pas à ses critères sera refusé. 
L’entreprise  s’engage  à  remplacer,  réparer  ou  modifier  à  ses  frais  exclusifs,  toute  fourniture,  tout  ouvrage  reconnu 
défectueux. 

D’autre part, l’entrepreneur déclarera qu’il a bien la propriété industrielle et commerciale des systèmes, procédé ou objets 
qu’il emploie et à défaut, s’engagera vis‐à‐vis du Maître d’Ouvrage à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes 
les licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent. 

Il garantira, en conséquence, les Maîtres d’Ouvrage et Maîtres d’Œuvre contre les recours et tous préjudices qui pourraient 
être générés dans l’exécution ou la jouissance des installations, et développés à ce sujet par des tiers. 

A.8 ‐ VARIANTES 

L'Entrepreneur doit obligatoirement présenter une offre conforme au projet et répondre sur le cadre de bordereau de base 
joint au dossier d'appel d'offres. 

A  l'établissement de  l'offre de  l'entreprise, nulle  variante ne  sera prise  en  considération,  si  au préalable,  il n'a pas  été 
répondu au projet de base. 

Pour chaque variante proposée, l'entrepreneur devra dans son offre toutes les suggestions qu'elles impliquent. Elle établira 
un  bordereau  détaillé  précis  des  prestations  prévues  avec  la  variante,  un  tableau  comparatif  reprenant  les  critères  du 
matériel proposé par rapport à la base, ainsi qu'une note expliquant ou commentant chaque variante. 

L'acceptation ou le rejet des variantes proposées est du ressort exclusif du Maître de l'Ouvrage assisté du Maître d'Œuvre. 
Ils n'auront pas à fournir les motifs de leur décision. 

En cours de travaux, aucune modification au projet ne pourra être apportée sans l’autorisation expresse et écrite du Maître 
d’Œuvre. 

A.9 ‐ NORMES & REGLEMENTS 

Les  travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, Normes Françaises, Cahiers des charges du CSTB, 
Décrets, Arrêtés, Circulaires, etc.…, qui régissent la construction faisant l'objet du marché. 

A.10 ‐ GARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT 

L'entreprise  garantit  de  façon  formelle,  la  parfaite  réalisation  des  travaux  faisant  l'objet  de  la  spécification  technique, 
suivant  les  règles  de  l'art  et  compte‐tenu  des  conditions  physiques  et  climatiques  du  lieu,  ainsi  que  les  risques  des 
matériaux utilisés. 

Cette garantie prend effet à la date de réception des ouvrages après levée des réserves éventuelles, et inclut les garanties 
contractuelles, ainsi que les garanties constructeurs. 
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A.11 ‐ BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 

Le bureau d'études techniques fluides de l'opération est :  

 

6/8 route de la Forêt – ZA La Forêt ‐ 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU 

: 02.40.32.64.30 ‐ : contact@areaetudes.net : www.areaetudes.net 

 

La mission d'études confiée à AREA études Nantes prévoit selon les termes de la Loi MOP pour les lots : 

 # Lot n°14 : Électricité Courants Forts & Communication 

 # Lot n°15 : Chauffage Ventilation – Plomberie Sanitaires 

Sont en Base, les phases : 

 ESQ : Esquisse. 

 A.P.S : Avant‐Projet Sommaire. 

 A.P.D : Avant‐Projet Définitif. 

 P.R.O. : Spécifications Techniques Détaillées et Plans d'Exécution des Ouvrages en Conception Générale. 

 A.C.T. : Assistance au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux des dites installations. 

 VISA : VISA des études d’exécution des travaux. 

 D.E.T. : Visite sur demande de l’architecte ou/et du coordinateur de travaux. 

 A.O.R. : Assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait achèvement. 

Du  fait de  la mission confiée au Bureau d'études Techniques AREA,  l’entreprise adjudicatrice aura à sa charge  les études 
d’exécution, à savoir : la réalisation des plans d’exécution, le dimensionnement des équipements des installations relevant 
du présent  cahier des  charges ainsi que  l’établissement de  toutes notes de  calcul  justificatives des  choix  techniques du 
présent CCTP. 

Hors prestations AREA Études Nantes : 

 Plans de réservations et de récolements. 

 Plans d’exécution entreprise. 

 Les notes de calculs et les études d’exécution 

 La mise en cohérence de leurs documents, synthèse inter‐entreprises. 

 Contrôle réglementaire des installations. 

 … 
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A.12 ‐ RECONNAISSANCE DES LIEUX 

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du marché, tant vis à vis des travaux à réaliser, que 
vis à vis des tiers, l'entrepreneur est réputé s'être rendu sur place, connaître les lieux et avoir une parfaite connaissance des 
éléments suivants, dont il fait son affaire : 

 Extraits du règlement applicable au site, 

 Accès au terrain, moyens de communication et de transport, 

 Possibilités d’installation de chantier, de  stationnement et de giration des camions et engins  (grues, bétonnières, 
cantonnements de chantier, engins de levage, stockage, etc...), 

 Nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc., 

 Itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, 

 Ressources en énergie et en eau, 

 Lieu de décharge pour les gravats, 

 Conditions climatiques et autres données physiques du site, 

 Contraintes inhérentes à la contiguïté avec les ouvrages adjacents. 

Cette liste n'est pas limitative. 

L’entrepreneur doit donc inclure dans son offre toutes les incidences découlant de ces éléments. 

En particulier il doit signaler au Maître d’œuvre tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’établissement de son 
offre et du projet définitif. 

Il ne pourra donc en aucun cas arguer d’erreur ou d’omission, tant dans  les pièces écrites que sur  les pièces graphiques, 
concernant ces éléments, pour réclamer ultérieurement de suppléments de prix. 

L’attributaire sera tenu responsable pour tous les accidents causés par son personnel et son matériel. Il devra donc prendre 
en conséquence toutes les précautions utiles. 

A.13 ‐ ETUDE DES DOSSIERS 

Par  le  seul  fait  de  remettre  son  acte  d’Engagement,  tout  entrepreneur  reconnaît  qu’il  a  une  parfaite  connaissance  de 
l'ensemble du projet et du bâti existant. De ce fait, il ne peut arguer d'imprécision, ou d'un manque d'information, pour ne 
pas exécuter  les ouvrages qui  sont nécessaires à  la  finition  complète des  travaux qui  lui  incombent  conformément aux 
règles de l'Art. 

Si, dans les descriptions des pièces du marché, certaines désignations paraissent incomplètes ou imprécises, il appartiendra 
à  l'entrepreneur consulté, avant de  remettre son offre, d'obtenir auprès du Maître d’Ouvrage et/ou du Maître d’Œuvre, 
conformément au Règlement de la consultation, tous les renseignements complémentaires utiles, de façon à ce que le prix 
forfaitaire  proposé  par  lui  dans  son  engagement,  s'applique bien  aux  travaux  du  corps  d'état  intéressé,  complètement 
terminés, en bon état d'utilisation suivant toutes les règles de l'art de bonne construction. 

Il doit donc prendre connaissance non seulement des pièces contractuelles concernant son propre  lot mais également de 
tous  les documents pouvant avoir une  incidence sur celui‐ci. Après cet examen  il doit obligatoirement signaler au Maître 
d’Ouvrage tout élément susceptible d’avoir une  influence sur  l’établissement de son offre et du projet définitif ; faute de 
quoi  il  est  réputé  s’être  engagé  à  fournir  toute  prestation  (telle  que  fournitures  et  façons  accessoires  notamment) 
nécessaire au parfait achèvement des ouvrages même si celles‐ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. 

Il  appartient  aussi  à  chaque  entrepreneur  soumissionnaire  de  vérifier  les  quantitatifs,  tant  en  ce  qui  concerne  les 
prestations que  les quantités demandées  suivant  les plans de  consultation  et  faire part de  ses observations  au Maître 
d’Œuvre ou  au Bureau d’Études,  avant  signature des marchés,  l’entrepreneur ne pourra prétendre  à  aucun  recourt ou 
aucune réclamation en cas d’erreur sur le quantitatif après signature des marchés. 

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables à un manque de connaissance des travaux des autres corps d'état, sont 
intégralement supportés par la ou les entreprises responsables. 

Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le Maître d'œuvre est seul juge et sa décision est sans appel.  
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Il  est  rappelé  que  les  différentes  pièces  constituant  le Marché  sont  complémentaires :  notamment  certains  détails 
peuvent être précisés dans des documents écrits sans l’être sur les pièces graphiques, et inversement. 

L’entrepreneur  ne  peut  demander  de  supplément  de  prix  ou  de  délai  en  s'appuyant  sur  le  fait  que  les  prescriptions 
mentionnées sur les plans d'une part, et sur les C.C.T.P. d'autre part, peuvent présenter des caractères inexacts, incomplets 
ou contradictoires. 

Par ailleurs  l’attention de  l’entrepreneur est attirée sur  le respect du parti architectural et sur  la qualité de  la  finition de 
l’ouvrage, qui seront exigés tant par le Maître d’œuvre que par le Maître d’ouvrage. 

Les travaux étant réglés au  forfait,  l’entrepreneur s’engage par sa soumission à exécuter tous  les travaux ou  fournitures, 
principaux et accessoires, même non détaillés ci‐après pouvant être considérés comme indispensables à la réalisation des 
ouvrages suivant leur destination, dans les règles de l’art et dans le respect des normes et D.T.U., et ce pour atteindre les 
performances techniques et énergétiques demandées. 

A.14 ‐ DOSSIER D’EXECUTION DES OUVRAGES 

A.14.1 ‐ PERIODE DE PREPARATION 

Il est prévu une période de préparation d’une durée de 1 mois. 

Cette période commence à courir le premier jour suivant la notification de l’ordre de service général prescrivant l’ouverture 
du chantier. 

Les obligations  à  satisfaire par  l’entrepreneur pendant  la période de préparation ne  font pas obstacle  à  l’exécution de 
certains travaux compris dans son Marché. 

Il  est  notamment  procédé  au  cours  de  cette  période,  par  l’entreprise  adjudicataire  des  travaux  du  présent  lot,  aux 
opérations ci‐après : 

 Établissement du calendrier des études d’exécution, échantillons, prototype  (précisant  les documents nécessaires 
des autres corps d’état, délais de commandes) par tâche, à remettre à l’O.P.C. dans un délai de 10 jours. 

 Établissement, du calendrier d’exécution des travaux par tâche (précisant les taches prédécesseur, effectifs et coût) 
à remettre à l’O.P.C. dans un délai de 20 jours. 

 Établissement  dans  le  délai  d’un  mois  après  la  signature  du  marché  après  inspection  commune  avec  le 
coordonnateur sécurité, du Plan Particulier de Sécurité, et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), en application du 
décret  n°  94‐1159  du  26.12.95.  sections  5,  article  R.238.26  à  R.  238.36,  et  la  mise  en  place  du  Collège 
Interentreprises  de  Sécurité,  de  Santé  et  des  conditions  de  travail  (C.I.S.S.C.T.)  et modifiant  le  code  du  travail 
conformément au décret n° 95.543 du 4 Mai 1995. 

 Présentation au maître de l’ouvrage des attestations d’assurances en cours de validité, à renouveler tous les 6 mois. 

 Demande d’agrément des sous‐traitants. 

Les documents établis par l’entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux sont soumis au visa du Maître 
d’Œuvre dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation. 

A.14.2 ‐ GESTION DES DOCUMENTS 

L’OPC  assure  la  gestion  du  tableau  de  diffusion  de  l’ensemble  des  documents  selon  les  bordereaux  des  entreprises  et 
validation de la Maîtrise d’œuvre et du Contrôleur technique. 

Les documents d’exécution  (Plans d’Atelier  et de Chantier,  schémas, détails divers de mise  en œuvre,  fiche  technique, 
etc.) : 

Transmission par l’entreprise avec Bordereau d’envoi dont copie systématique au Pilote selon ordre de priorité suivant : 

 Durant les réunions hebdomadaires. 

 Par courrier. 

 Par email mais doublé obligatoirement par courrier 
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Nombre d’exemplaire : 

 2 exemplaires Maîtrise d’œuvre. 

 1 exemplaire Bureau Contrôle. 

 1 exemplaire pour chaque entreprise concernée. 

 1 exemplaire des documents validés à l’OPC pour le dossier de chantier. 

Les  documents  pourront  être  diffusés  sur  support  informatique  par  les  entreprises  (CD,  DVD  ou  email) mais  devront 
impérativement  être doublés d’un  envoi  sur  support papier pour  éviter  les problèmes d’incompatibilités matérielles  et 
logicielles. 

Les VISA de la Maîtrise d’œuvre ne seront émis que sur la base de documents papiers. 

A.14.3 ‐ PLANS D’EXECUTIONS DES OUVRAGES 

L'entrepreneur doit établir à sa charge, dans le respect des plans et détails du Maître d'œuvre, tous ses détails et schémas 
d'exécution, plans d'atelier et de chantier (PAC), calepins et épures (à une échelle à soumettre à  l'approbation du Maître 
d'œuvre),  cotés, ainsi que notes de  calculs, études  complémentaires, notices explicatives,  tracés, détails, etc. et  joindre 
toutes justifications, prototypes et documentations, nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage (et en particulier ceux 
découlant de ses méthodes spécifiques d’exécution), et en tout état de cause, sur simple demande du Maître d’œuvre ou 
du contrôleur technique. 

Les  dimensions  des  ouvrages  portés  sur  les  plans  du Maître  d’œuvre  doivent  être  respectées  par  l’entrepreneur.  Il 
appartient à ce dernier de déterminer les dimensions définitives à l’intérieur de ces contraintes. 

De même, les calepinages indiqués au dossier Marché devant être impérativement respectés, chaque entrepreneur devra 
systématiquement relever sur place toutes  les cotes qui  lui sont nécessaires, et vérifier  les tracés, niveaux,  implantations 
existant pour s'assurer de leur conformité avec les indications de son marché, avant de démarrer ses plans d’exécution. 

En cas de non‐respect des  implantations ou calepinages prescrits par  le Maître d’œuvre du fait par exemple de mauvaise 
exécution, ou d’erreurs sur les plans d’atelier et de chantier, celui‐ci se réserve le droit soit d’adapter ses ouvrages, après 
proposition de  l’entreprise du présent  lot, soit de faire démolir et reconstruire  les ouvrages mal exécutés :  il reste  le seul 
maître de la décision finale. 

Les  frais  directs  de  démolition  et  de  reprise  des  supports,  ainsi  que  ceux,  indirects,  des  autres  corps  d’état,  seront 
supportés par  la(les) entreprises(s) responsable(s).  Il en va de même pour toutes  les  incidences éventuelles en termes de 
délais. 

Tous  les plans,  coupes, élévations, plans de détails, etc., des entreprises  seront établies  sous  forme  informatique  (sous 
Autocad), en respectant la charte graphique. 

Dans  le cas de  l'établissement des plans ou études par un bureau d'études extérieur à  l'entreprise, ce sous‐traitant devra 
recevoir l'agrément préalable du Maître d'œuvre. 

Sauf accord contraire spécifique du Maître d'œuvre, aucun système d'assemblage et de fixation ne doit être apparent. 

L’attention des entreprises est attirée sur l’obligation qui leur est faite de coordonner leurs études, en particulier pour tous 
les sujets qui échapperaient au cadre de la synthèse. 

A.15 ‐ ETUDES DE SYNTHESE 

La  réalisation  des  études  de  synthèse  ayant  pour  objet  d'assurer  pendant  la  phase  d'études  d'exécution  la  cohérence 
spatiale  des  éléments  d'ouvrages de  tous  les  corps  d'état, dans  le  respect  des  dispositions  architecturales,  techniques, 
d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent au niveau du détail 
d'exécution, sur un même support, l'implantation, des éléments d'ouvrages des équipements et des installations. 

Les études de synthèse pour tous les lots techniques seront réalisées par le titulaire du lot CVC. 

L’entreprise  adjudicataire  du  présent  lot  devra  fournir  ses  plans  d’exécutions  avec  un  niveau  de  détail  suffisant  pour 
permettre au lot CVC de réaliser les plans de synthèse.  

Le Maître d'Œuvre veille ainsi à donner aux entreprises les moyens d'assurer une cohérence dans leurs ouvrages respectifs 
et il contrôle cette cohérence lors de son traitement des documents à fournir par le présent lot. 
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Les  réunions  de  chantier  spécifiques  et  hebdomadaires  tiennent  lieu  de  "cellule  de  synthèse"  avec  la  participation  de 
l'entreprise sur convocation, par le Maître d'Œuvre. 

Elle  soumettra  à  l'accord du Maître d’œuvre, nombres d'exemplaires  à définir,  tous  les plans qui  seront nécessaires  et 
notamment : 

  Les plans intéressant le gros œuvre (trémies, réservations ...), 

  Les dispositions particulières concernant les passages de matériel pendant le chantier, 

  Un planning exact des besoins à l'égard des autres corps d'état, selon planning d'exécution préalablement défini, 

Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite coordination des travaux 
TCE, 

Tous les plans qui seront établis par l'entreprise, le seront sur la base des plans MARCHE. Les pièces écrites et graphiques 
établies  par  le Maître  d'Œuvre  et  définissant  les  objectifs  à  atteindre,  constituent  pour  l'entreprise  une  obligation  de 
résultats. 

Toute  exécution  prématurée,  faute  d'avoir  en  temps  utile  soumis  les  plans  à  l'approbation  du  Maître  d'Œuvre, 
s'effectuerait sous la seule responsabilité de l'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient 
entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning d'exécution des travaux. 
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B. ‐ ORGANISATION DE CHANTIER 

L’entreprise se reportera obligatoirement à la note d’organisation de chantier établie par le Coordinateur. 

B.1 ‐ HYGIENE ET SECURITE 

L'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pendant la durée du chantier pour assurer la protection de son 
personnel propre et celle des autres corps d'état et  se conformer au plan d'hygiène et de  sécurité général du chantier, 
conformément  à  la  loi  du  6  décembre  1976  et  aux  décrets  d'application  des  9  juin  et  19  août  1977  et  à  la  loi  du  31 
décembre 1993. 

B.2 ‐ DEPENSES D’EQUIPEMENT DE CHANTIER 

Les dépenses  correspondantes  sont  inclues dans  le prix  global  forfaitaire du présent  lot,  y  compris  les  frais de  compte 
prorata,  cf.  article de CCAP et du PGC.  La prestation  comprend  l’installation  et  la dépose  en  fin de  chantier  y  compris 
l’alimentation provisoire de chantier. 

Le présent lot aura à sa charge le nettoyage de ses zones de travail après l’exécution et évacuation de ses gravats dans les 
bennes de chantier. 

L'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pendant la durée du chantier pour assurer la protection de son 
personnel propre et celle des autres corps d'état et se conformer aux prescriptions du Plan Général de Coordination en 
matière de Sécurité et de Protection (PGCSPS) conformément à la loi N° 93‐1418 du 31/12/93 et au Décret N° 94‐1159 du 
26/12/94. 

L’entrepreneur doit la fourniture, la mise en œuvre et l’entretien : 

 Du branchement provisoire de chantier, avec comptage de  la consommation électrique Force et Lumière          (après  le 
départ du lot GO). 

 Du branchement provisoire des grues depuis comptage chantier. 

 Du raccordement des bungalows de la zone de cantonnement. 

 Des coffrets DTU pour le raccordement provisoire des ascenseurs depuis un comptage EDF dédié. 

 Des coffrets électriques de branchement de chantier (un pour 300m²) 

 De l’éclairage du chantier niveau par niveau. 

 De l'éclairage de sécurité provisoire des circulations et des cages d'escaliers. 

 Des armoires de protections pour la zone de cantonnement et les zones de chantier. 

  De  la  distribution  sur  le  chantier  avec  coffret  de  chantier  et  éclairage  intérieur  et  extérieur  des  circulations  avec 
commandes centralisées. 

 De la mise à la terre des installations, bungalows et clôtures. 

 Du chauffage éventuel du chantier (suivant planning et météo) par appareils électriques y compris câblage.… 

D’une  manière  générale,  l’entreprise  titulaire  du  présent  lot  respectera  l’ensemble  des  dispositions  décrites  dans  la 
généralité TCE et notamment la définition des limites de prestations avec les autres corps d’état. 

Le présent lot aura à sa charge le nettoyage de ses zones de travail après l’exécution et évacuation de ses gravats dans les 
bennes de chantier. 
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B.3 ‐ LIMITES DE PRESTATIONS 

Certains travaux en lien avec le présent lot seront prévus par d'autres corps d'état. Le listing suivant répertorie l'ensemble 
des éléments prévus par  les autres corps d'état. Les autres prestations sont à prendre en compte par  le présent  lot à ses 
frais quelques soit ces travaux. 

PRESTATIONS  REALISE PAR : 

Extincteurs  Maitre d’ouvrage 

Matériels actifs informatiques (ordinateur, serveur, Switch, imprimantes, Borne Wifi, etc. …)  Maitre d’ouvrage 

Matériels actifs téléphonique (postes téléphoniques, etc.…)  Maitre d’ouvrage 

Démarches commerciales auprès des concessionnaires  Maitre d’ouvrage 

Études de couverture wifi et fourniture et pose des bornes  Maitre d’ouvrage 

Dépose des équipements au RDC du bâtiment (hors hotte et gaine)  Maitre d’ouvrage 

Fourniture des perches et des boitiers PA‐INFO 1  Maitre d’ouvrage 

   

Adduction réseau fibre et cuivre le cas échéant 
Concessionnaire 
Téléphone 

   

Branchements provisoires de chantier avec comptage de  la consommation électrique Force et 
Lumière 

Lot GO 

   

Fourniture  et  pose  des  commandes  des  stores  électriques.  Raccordement  du  câble  le  cas 
échéant 

Lot Menuiserie extérieur 

   

Le  lot faux plafond devra fournir en temps et en heure  les plaques minérales pour  intégration 
des luminaires. 

Lot Faux plafond 

Le  lot  faux plafond devra  les découpes des  faux plafond  indémontable pour  intégration des 
luminaires. 

Lot Faux plafond 

Structure du faux plafond en périphérie des luminaires encastrés  Lot Faux plafond 

Dépose des  faux plafonds existants  sur  le  cheminement des  câbles d’alimentations depuis  le 
TGBT 

Lot Faux plafond 

   

Raccordements des câbles laissés en attente sur les équipements électriques 
Lot  Chauffage, 
ventilation, plomberie 

   

Le branchement provisoire de chantier, après le départ du lot GROS ŒUVRE. 
Lot  électricité  courants 
forts et faibles 

Consignation et déposes des alimentations existantes dans l’emprise de la surélévation 
Lot  électricité  courants 
forts et faibles 



Rapatriement des effectifs du CES, de l’ELSM et de régimes partenaires sur le siège  Notice DCE 
De la CPAM de Vendée – La Roche‐Sur‐Yon (85)  Page 17 sur 48 

AREA études nantes ‐ 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU 
Tél. 02 40 32 64 30 / areanaoned.bet@areaetudes.net 

La réalisation des percements, carottages, réservations 
Lot  électricité  courants 
forts et faibles 

Les rebouchages des trous réalisés pour  le passage de ses réseaux seront à charge du présent 
lot afin de rétablir le degré coupe‐feu de la paroi traversée. 

Lot  électricité  courants 
forts et faibles 

Alimentations électriques des équipements selon plans techniques 
Lot  électricité  courants 
forts et faibles 

Pose et raccordements des perches et des PA‐INFO1 
Lot  électricité  courants 
forts et faibles 

AUCUN  RACCORDEMENT  SERA  EFFECTUE  PAR  LE  LOT  ELECTRICITE  SUR  LE  MATERIEL  DES 
AUTRES LOTS 

Lot  électricité  courants 
forts et faibles 

 

B.4 ‐ CANALISATIONS D’EVACUATION, FOURREAUX 

Toutes les canalisations d’évacuation et fourreaux, sous dallages sur terre‐plein, seront réalisées par le lot GROS ŒUVRE. 

Tous  les  fourreaux  en  pénétration  seront  fournis  et  posés  par  le  présent  lot  compris  toutes  sujétions  de  percement, 
rebouchage et reprise d’étanchéité. 

B.5 ‐ RESERVATIONS 

L’entreprise du présent  lot aura à sa charge tous  les carottages, percements et réservations nécessaire à  la réalisation de 
ses ouvrages. 

Le rebouchage et les calfeutrements des trémies et réservations seront réalisés par le présent lot afin de rétablir le degré 
coupe‐feu de la paroi traversée. 

B.6 ‐ TRAVAUX EN SITE OCCUPE 

Les travaux ne devront en aucun cas perturber le bon fonctionnement du bâtiment. 

Continuité de service pendant la phase travaux. 

 

Toute  coupure ou basculement devra  faire  l’objet d’une demande auprès du maître d‘ouvrage afin de 
définir la date et l’heure d’intervention. 
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C. ‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

La présentation des équipements, notamment des  tableaux électriques, ainsi que  la  réalisation des  réseaux quels qu'ils 
soient, doivent être particulièrement soignés. 

Les installations doivent être rationnelles et simples de manière à ce qu'un opérateur puisse effectuer sans risque d'erreur 
toutes  les manœuvres  susceptibles d'être exécutées pour  les besoins de  l'exploitation ou pour pallier  les  conséquences 
d'un incident quelconque. 

Le matériel calculé et choisi ne doit en aucun cas être  le siège d'échauffements préjudiciables à  sa  tenue et à celle des 
appareils inclus ou voisins. 

L'entreprise doit laisser les locaux en parfait état de propreté après les travaux, elle a à sa charge l'enlèvement de tous les 
déchets, gravats, etc.…résultant de ses activités. 

L'entreprise protège tout le matériel installé contre les risques de dégradations mécaniques ou autres pouvant être craints. 

L'attributaire du présent  lot  sera  tenu  responsable pour  tous  les accidents  causés par  son personnel et  son matériel.  Il 
devra donc prendre en conséquence toutes les précautions utiles.  

C.1 ‐ DISPOSITIONS D'ETUDES LIEES A LA HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Les objectifs principaux de ce projet sont de répondre aux besoins et contraintes exprimés par la maîtrise d'ouvrage par le 
biais  des  différents  programmes  en  respectant  au mieux  les  exigences  des  réglementations  électriques  actuelles  et  en 
inscrivant  les  réflexions  de  la  Maîtrise  d'œuvre  sur  le  bâtiment  et  ses  systèmes  techniques  dans  une  démarche 
environnementale permettant de réduire son empreinte énergétique. C'est ainsi que nous avons notamment défini les axes 
suivants : 

Maîtriser les impacts du bâtiment sur l'environnement extérieur (cible n°3) : l'obligation pour les entreprises de respecter 
les exigences environnementales du chantier et de se conformer aux dispositions du tri des déchets, etc… 

Créer un environnement confortable et sain pour les utilisateurs (cible n°10) : éclairage à l'aide de luminaires équipés de 
réflecteurs basse ou très basse luminance, anti‐reflets, adapté suivant l'utilisation du local, etc… 

Préserver les ressources naturelles en optimisant leur consommation et leur usage (cibles n°2 et 4): 

Mise en place de luminaires avec tubes fluorescents haut rendement type T5 ou lampes fluo compactes. 

Tous  les  appareils  d’éclairage  équipés  de  tubes  fluorescents  ou  de  lampes  fluo  compactes  seront  équipés  de  ballast 
électronique de classe A2 (cathode chaude) ou A1 (si dimmable) 

Mise en place de commandes d'allumage ou d'extinction par détecteurs de présence dans  les circulations et  locaux type 
rangement, sanitaires, local ménage, local entretien, etc... 

Les minuteries des détecteurs de présence commandant des lampes fluo compactes seront réglées sur un temps minimum 
de fonctionnement de 10 minutes afin de ne pas détériorer les lampes prématurément. 

Mise  en place dès que possible de  luminaires  équipés de  LED pour  le balisage ou pour  la mise  en  valeur du bâtiment 
(éclairage extérieur façades). 

L'obligation pour les entreprises de se conformer aux décret n° 2002‐460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des 
personnes  contre  les  dangers  des  rayonnements  ionisants  notamment  pour  les  détecteurs  incendie  type  ioniques  qui 
seraient existants. 

L'obligation pour les entreprises de se conformer aux dispositions du tri des déchets. 

Faciliter  les  interventions de maintenance et d'exploitation  (cible n°7)  : dimensionnement des espaces  techniques avec 
création  de  zones  de maintenance,  positionnement  des  installations  et  équipements  permettant  des  accès  aisés  sans 
générer de gênes pour les différents utilisateurs, matériels de conception éprouvés, repérage de l'installation, prévision des 
extensions possibles, réserve de place (30% place disponible), harmonisation des fournitures pour un remplacement plus 
aisé, organisation des réseaux en faux plafonds des circulations et plinthes pour interventions et modularités aisées, etc… 

Maîtriser les impacts du bâtiment sur l'environnement extérieur pollution lumineuse (cibles n°3, n°4 et n°10) limitation des 
pollutions lumineuses de l'éclairage extérieur. 

Sur cette opération nous ferons en sorte de ne prescrire que des appareils d’éclairage ne contribuant pas à l’augmentation 
de la pollution lumineuse, en évitant de produire une lumière parasite. 
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Ces appareils d’éclairage sont dotés d’optiques avec écrans qui sans diminuer le niveau d’éclairement permettent de limiter 
le gaspillage d’énergie dû à  la projection vers  le  ciel de  la  lumière destinée à  l’éclairage des abords du bâtiment, et de 
diminuer la pollution lumineuse. 

Nous avons ainsi choisi des systèmes d’éclairage qui en utilisant les sources lumineuses les plus performantes pour assurer 
un très haut rendement et une qualité élevée de la couleur, sont en mesure de valoriser l’environnement. 

Adaptation de l’éclairage de sécurité des zones de travail aux horaires de travail et éteint hors de celui‐ci.  

Utilisation de système de gestion : détecteurs, réducteurs de flux, gestion centralisée pour limiter les dépenses en énergie. 

Installation de réducteur de flux dans les espaces à faible trafic et éteints à partir de 23 heures si la façon de fonctionner du 
site le permet. 

Éclairage raisonnable des façades et extinction dès 22 heures 30 en période hivernale et 23 heures en période estivale. Ils 
seront toujours du haut vers le bas. A quelques exceptions près, possibilité d’éclairer du bas vers le haut, seulement en se 
maintenant à l’intérieur du périmètre de la façade, et symétriquement par rapport à celle‐ci. 
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D. ‐ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ELECTRICITE. 

D.1 ‐ CONSISTANCE DES TRAVAUX. 

Il est prévu au présent lot : 

 Consignation et dépose des alimentations et équipement électrique existant dans l’emprise de la surélévation. 

 Origine des alimentations électriques 

 Les armoires électriques de protection. 

 Parafoudre 

 Les installations électriques intérieures. 

 Les alimentations diverses. 

 Les luminaires et appareillage. 

 L'éclairage de sécurité. 

 L’alarme incendie. 

 Le pré câblage téléphone. 

 Le contrôle d’accès/intrusion. 

 L’extension système anti‐agression. 

 Le présent lot aura à sa charge le nettoyage de ses zones de travail après l’exécution et évacuation de ses gravats 
dans les bennes de chantier. 

 Le présent lot aura à sa charge l'installation électrique de chantier suivant P.G.C.S.P.S. 

 Les percements et réservations et rebouchages. 

D.2 ‐ OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

Pour  réaliser  cette  installation,  les  prestations  générales  du  soumissionnaire  ci‐dessous  énumérées,  s'entendent  avec 
fourniture,  montage,  raccordements,  paramétrage,  tests  et  essais  complets  de  tous  les  éléments  constitutifs,  et 
comprendront notamment : 

 L'étude technique et la réalisation des besoins exprimés dans le présent cahier des charges, 

 Le transport, déchargement, stockage éventuel sur le chantier, sous sa responsabilité, 

 Le montage intégral des équipements, 

 La fourniture, et la pose ou le contrôle du câblage nécessaire, 

 Les essais sur le site de tous les équipements, 

 La documentation. 

D.3 ‐ PHASAGE DES TRAVAUX 

Les travaux de réalisation du Projet auront lieu en 1 tranche de travaux. 

D.4 ‐ PASSAGES ET FOURREAUX 

L'ensemble des câbles nécessaires à la distribution électriques des pièces sera réalisé en incorporés dans les cloisons et les 
murs suivant implantation donnée sur les plans électriques. 

Les remontées des canalisations électriques devront être sous protections mécaniques. 
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D.5 ‐ INCORPORATION DES RESEAUX ELECTRIQUES DANS LES MURS ET CLOISONS 

L’entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge le rainurage des murs et/ou cloisons pour l’incorporation des réseaux 
et appareillages le cas échéant 

Les appareillages posés sur ces murs et cloisons seront encastrés, aucune descente en goulotte ne sera acceptée. 

D.6 ‐ DISPOSITIONS PARTICULIERES 

L’entreprise prévoira dans son offre toutes sujétions nécessaires à son intervention et à la mise en place des équipements. 
Elle intègrera notamment : 

 L'implantation des équipements dans les locaux techniques nécessitant des livraisons spéciales et passages délicats. 

L’entreprise  ne  pourra  se  prévaloir  en  phase  chantier  de  difficultés  particulières  relatives  à  la  constitution même  du 
chantier et à la dimension du projet. 

D.7 ‐ PERIODE DE GARANTIE 

Les matériels  objets  du  présent marché  seront  garantis  au minimum  pendant  une  année  après  la  date  de  réception 
définitive de l'installation. 

Le  titulaire  s'engagera via un contrat à  fournir, pendant une période de 3 ans,  le matériel et  le personnel nécessaires à 
l'entretien de  l'installation, et pendant une période de 3 ans,  le matériel et  le personnel nécessaires à une extension de 
l'installation. 

Les  interventions de  toute nature durant  la première année de  l'installation, et  toutes  interventions préventives ou  sur 
incident seront soumises aux règles définies par un avenant au contrat d’entretien. 

L'entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tous les vices de fabrication ou de montage. 

La  responsabilité  de  l'entrepreneur  couvrira  également  et  dans  les mêmes  conditions  toutes  les  fournitures qu'il  sous‐
traitera. 

D.8 ‐ POSE DES MATERIELS. 

L'entreprise  garantit  de  façon  formelle,  la  parfaite  réalisation  des  travaux  faisant  l'objet  de  la  spécification  technique, 
suivant  les  règles  de  l'art  et  compte‐tenu  des  conditions  physiques  et  climatiques  du  lieu,  ainsi  que  les  risques  des 
matériaux utilisés. 

Le matériel  sera  posé  conformément  aux  règles  de  l'art,  en  particulier,  par  les  prescriptions  et  recommandations  des 
constructeurs et par les publications de l'UTE. 

L’appareillage, en dehors des cotes pouvant être indiquées sur les plans, sera positionné d'après les dispositions suivantes : 

  Interrupteurs,  boutons  poussoirs,  etc...  1,20  m  du  sol  fini  (hauteur  inférieure  à  1.30m  pour  l'accessibilité  aux 
handicapés). 

 Hauteur des prises de courant en plinthes, sous commandes d'éclairage, à 1.20m dans les locaux techniques, suivant NFC 
15 100 et réglementation accessibilité aux handicapés (circulaire interministérielle n°DGUHC 2007‐53 du 30 novembre 2007 
relative  à  l'accessibilité  des  établissements  recevant  du  public,  des  installations  ouvertes  au  public  et  des  bâtiments 
d'habitation. 

 Coffrets, armoires de distribution, tableaux scellés aux murs... bords supérieurs à 1.80 ml du sol fini. 

 Déclencheur manuel incendie 1,30 ml du sol fini. 

 Les chemins de câbles auront leurs fixations suffisamment rapprochées pour éviter toute flèche. 

 Les chemins de câbles posés verticalement seront munis d'un couvercle de protection. 

 Les canalisations apparentes seront fixées par des colliers ou attaches. 

 Tous les câbles remontant du sol seront protégés par une protection mécanique jusqu'à une hauteur de 2,00m. 

 La distribution terminale sera entièrement encastrée ou dissimulée. 

 La distribution terminale sera réalisée sous fourreaux. 

 Chute de tension maximum en service normal d’utilisation 
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L'entrepreneur devra prendre des dispositions telles que les peintures ne salissent ni n'endommagent les appareillages et 
ne nuisent pas à leur bon fonctionnement. 

Les percements, spitages, soudures sur les charpentes ou ossatures métalliques extérieures sont strictement interdites. 

Nota  : Le titulaire du présent  lot prévoira dans son offre  la possibilité de déplacer chaque équipement  (Appareillages, 
luminaires, éclairage de sécurité, équipements d'alarme incendie, alimentations en attente, etc..) dans un rayon de 3m 
de la position dessinée sur les plans. 

L'installation sera réalisée impérativement en encastré dans l'ensemble du bâtiment (hors locaux techniques). 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la réalisation des incorporations en voiles et dalles béton où des rainurages et 
des saignées nécessaires à l'encastrement de ses réseaux de distribution courants forts. 

Toutes  les  canalisations  électriques  encastrées dans  les murs  et dalles bétons  chemineront  sous  fourreaux  encastrés 
dans les murs et dalles bétons au coulage de ceux‐ci.  

Les rebouchages des rainurages et des saignées seront à la charge du présent lot et devront être réalisés en matériaux 
identiques à l'existant. 

D.9 ‐ FIXATION DES MATERIELS 

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est à la charge de l'entreprise fournissant le matériel à fixer. 

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop importante pour 
celui‐ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit être prévu soit un report de charge, soit des fixations par 
boulonnage et plaque de répartition. Les prestations nécessaires sont à la charge de l'entrepreneur fournissant le matériel 
à fixer. 

D.9.1 ‐ FIXATION PAR CHEVILLE 

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entièrement à la charge de l'entrepreneur responsable du matériel 
à  fixer et sous son entière responsabilité, en particulier pour ce qui concerne  les dégradations qui seraient  faites à cette 
occasion (éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton ou la maçonnerie, déformation du support, etc.). 

Pour  le chevillage sur dalles précontraintes,  les entreprises devront utiliser des chevilles spécifiques conformes au cahier 
des charges du fabricant (limitant la longueur des chevilles notamment). 

D.9.2 ‐ FIXATION PAR SCELLEMENT 

Les  pattes  de  scellement  sont  fournies,  façonnées,  réglées  et  scellées  de  façon  à  assurer  une  fixation  correcte,  par 
l'entrepreneur responsable du matériel à fixer, et cela dans toute nature de matériaux. 

Si le maître d'œuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il peut en charger, sans autre 
formalité, l’entreprise de gros‐œuvre, aux frais du corps d'état intéressé. 

Dans les parois traitées par cuvelage, la fixation des installations du présent lot ne pourra être réalisée que par scellement 
chimique. 
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D.10 ‐ CONTROLE 

Le  contrôle par un organisme agréé est prévu par  le Maître d'ouvrage.  Il devra  vérifier  les plans et documents d’appel 
d’offres du Bureau d'études, devra vérifier les plans d’exécution fournis par l’entreprise, vérifier les installations en cours de 
chantier et devra établir un rapport en fin de travaux. 

PREVENTION DES ALEAS TECHNIQUES DECOULANT D’UN DYSFONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

L’attributaire du présent  lot devra effectuer préalablement à  la  réception,  les essais et  vérifications de  fonctionnement 
mentionnés dans  le document COPREC N° 1 (publié dans  le MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT N° 4954 du 
06.11.1998) 

Les procès‐verbaux correspondants devront être rédigés sous la forme définie dans le document COPREC N° 2 (publié dans 
le MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT). 

Ils seront envoyés en trois exemplaires au bureau de contrôle, au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. 

Il aura réglé et testé tous les éléments actifs et passifs des installations et fournira une attestation écrite certifiant que ces 
essais ont été exécutés et les observations éventuelles réparées. 

La maîtrise d’œuvre procèdera aux essais de contrôle par sondage sur toutes  les  installations ou fonctions qu’elle  jugera 
nécessaire de faire. 

Une série d’essais correspondants à des incidents ou des pannes dont la résolution a été prévue sera exécutée. Cette liste 
sera dressée par le maître d’œuvre en accord avec le maître d’ouvrage et elle sera donnée à l’entreprise qui se chargera de 
l’exécution. 

Les moyens et les appareils nécessaires aux essais de réception ainsi que la main d’œuvre sont à la charge du titulaire du 
présent lot. 

D.11 ‐ CHUTE DE TENSION MAXIMUM EN SERVICE NORMAL D’UTILISATION 

La  chute de  tension  entre  l’origine de  l’installation  et  tous points d’utilisation, ne doit pas  être  supérieure  aux  valeurs 
données par le tableau 52 W de la NF C 15‐100 édition 2002. 

La  section  des  conducteurs  (câbles,  fils…)  sera  déterminée  de manière  à  ce  que  la  chute  de  tension  entre  l’origine  de 
l’installation (disjoncteur de branchement) et tout point d’utilisation n’excède pas : 

 ‐ Éclairage : 3% 

 ‐ Force : 5% (Tableau général et tableaux divisionnaires) et 3% sur les lignes secondaires. 

D.12 ‐ TENSION DU RESEAU  

La tension d’alimentation délivrée est 230/400 Volts, soit : 

 Entre phase/phase 400V 

 Entre phase/neutre 230V. 

D.13 ‐ MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION, FORMATION ET DEPANNAGE PENDANT L'ANNEE DE GARANTIE DE PARFAIT 
ACHEVEMENT 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la mise en service de l'installation et devra livrer cette installation en parfait état 
de fonctionnement. 

Il devra également la formation des futurs usagers à l'utilisation de l'ensemble des équipements qui compose l'installation 
d'électricité et de communication du bâtiment. 

Le  titulaire du présent  lot devra  le dépannage des  installations d'électricité et  communication durant  l'année de parfait 
achèvement. 

L'entreprise  interviendra durant cette année pour porter remède aux défauts. Cette garantie est exclusivement attachée 
aux prestations décrites dans le cadre du marché de travaux. 

Le maître  d'ouvrage  se  réserve  le  droit  de  procéder  pendant  la  garantie,  à  toute  nouvelle  série  d'essais  qu'il  jugerait 
opportune, après en avoir averti l'Entrepreneur. 
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L'entrepreneur reste responsable de tous les accidents matériels et corporels qui pourraient résulter du fonctionnement ou 
de l'installation des appareils, ainsi que des dommages qui pourraient être réclamés à la suite d'accidents ou de nuisances. 

S'il  négligeait  de  faire  les  réparations  qu'il  doit  effectuer  dans  les  délais  qui  lui  sont  impartis,  ces  réparations  seraient 
exécutées d'office et les frais lui en seraient imputés. 

L'entrepreneur  ne  sera  pas  rendu  responsable  des  bris  de  matériel  ou  des  dysfonctionnements  dus  à  de  fausses 
manœuvres du personnel d’exploitation ; à condition toutefois que  la clause demandant communication et affichage des 
procédures de fonctionnement ait été respectée. 

Cette garantie sera totale, matériel et main d'œuvre s'y rattachant. 
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E. ‐ PRESCIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE 

Les  installations électriques devront être réalisées suivant toutes  les normes en vigueur à  la date de remise des offres et 
suivant les règles de l'art. 

Les  travaux d’électricité  courants  forts et  communication  seront  réalisés  conformément  aux prescriptions,  lois, décrets, 
arrêtés ministériels en vigueur à la date de remise des offres et suivant les règles de l’art. 

 

Dans un  établissement  recevant du public  et dans un établissement  recevant des  travailleurs,  toutes 
interventions  dans  un  tableau  électrique  même  les  manœuvres  des  protections  électriques  et  le 
remplacement de fusibles ne peuvent être effectuées que par des personnes possédant une habilitation 
électrique à jour. 

 

 

 

Ne plus utiliser les locaux techniques comme local de stockage ou d’entretien   

 

E.1 ‐ DEPOSE ET REPOSE DE MATERIEL 

L’entreprise du présent  lot aura à sa charge  la dépose de  l’ensemble des équipements électrique présent dans  l’emprise 
des travaux de la surélévation. Certains équipements seront à conserver et reposer selon le présent CCTP. 

Le  titulaire  du  présent  lot  devra  prévoir  la  dépose  des  installations  existantes  électricité,  suivant  le  principe  de 
réhabilitation énoncé y compris évacuation à la décharge des équipements non réutilisés après avis du Maître d'ouvrage. 

L’entreprise devra prévoir selon les interventions des autres lots et l’avancement des travaux la neutralisation des réseaux 
non réutilisés permettant d’assurer la continuité de fonctionnement de l’établissement. 

Toutes  les dispositions devront être prises pour assurer  la protection des réseaux réutilisés vis à vis des  interventions des 
autres corps d’état. 

L’entreprise  devra  la  dépose  de  tous  les  luminaires  et  petits  appareillages  dans  l’emprise  des  travaux  dans  les  zones 
restructurées. Les éléments non réutilisés seront mis impérativement à disposition du Maître d'ouvrage. 

L’entreprise s’assurera durant  le démontage qu’il n’existe plus de câble sous tension sous  l’emprise des travaux et devra 
s’assurer qu’aucun  incident ne survient sur une autre zone par  le biais de câbles existants qui chemineraient sur  la zone 
concernée par les travaux. 

Les câbles électriques sous les protections existantes non réutilisées dans les armoires de protections devront être déposés.  

Les appareils et appareillages démontés devront l'être jusqu'a l'armoire de protection les concernant. 

Dans le cas des luminaires récupérés pour une réutilisation au sein de l’établissement, l’entreprise devra alors les vérifier et 
prévoir le remplacement des starters et ampoules ou tubes à charge du présent lot. 

Les faux plafonds détériorés du fait de l’intervention du titulaire du présent lot seront remplacés à l’identique à charge de 
l’entreprise  

Elle  prévoira  tous  les  points  de  fixation,  les  dévoiements  éventuels,  les  percements  et  rebouchages,  les  reprises  de 
peintures. 

 

La dépose des équipements de l’anciennes cuisine au RDC sont à la charge de la maitrise d’ouvrage. 

(Hors Hotte et gaine cuisine) 
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E.2 ‐ ORIGINES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE 

Le présent projet sera alimenté depuis  le poste de  transformation existant 630Kva et des  installations BT existantes. Les 
alimentations  nécessaires  pour  le  présent  projet  seront  issues  du  TGBT  existant.  L’entreprise  du  présent  lot  aura  à  sa 
charge une extension du TGBT le cas échéant. 

Les futures alimentations  y seront raccordées en fonction des entités, à savoir : 

 1 Tableau prises info ELSM 

 1 Tableau alimentations diverses ELSM 

 1 Tableau prises info CES 

 1 Tableau alimentations diverses CES 

Les équipements des bureaux et salles de réunion au RDC seront repris depuis  l’armoire cuisine existante 
TD102 qui devra  être  réadaptée  en  fonction du nouvel  aménagement.  L’entreprise du présent  lot devra 
s’assurer  de  sa  protection  tout  au  long  du  chantier.  Les  entreprises  répondant  au  présent  appel  d’offre 
devront  prendre  en  compte  la  récupération  et  la  réadaptation  du  TD102  ainsi  que  la mise  à  jour  des 
schémas d’armoires 

E.3 ‐ ADDUCTION DU RESEAU TELEPHONE  

Le précâblage informatique aura pour origine le local serveurs RGI.  

L’entreprise aura à sa charge les cheminements des câbles entre l’existant et le local serveur futur. 

L’entreprise du présent  lot devra prendre  toute disposition afin de permettre  la bonne coordination des  travaux, auprès 
des services DSI de la MOA et répondre à toutes les exigences de ces derniers le cas échéant. 

E.4 ‐ CIRCUIT DE TERRE 

L’entreprise du présent lot devra se raccorder sur la terre existante du bâtiment. 

Toutes  les masses métalliques :  (canalisations,  etc..),  seront  reliées  entre  elles  et  la  terre  par  conducteur H  07  VU  de 
2,5mm² minimum sous conduits. 

Prévoir  liaisons  équipotentielles  de  toutes  les  parties  métalliques  et  canalisations  EF/EC  des  différents  locaux  et  les 
huisseries métalliques. 

Des liaisons équipotentielles seront réalisées sur les installations sanitaires (art : 413.1.6 de la NFC 15 100). 

Les fixations des conducteurs, vis et colliers seront accessibles. 

Toutes les alimentations, prises de courant, éclairages ou autres seront accompagnées d’un conducteur de terre. 

La barrette de  terre  sera une barrette de  terre normalisée démontable  seulement  au moyen d'un outil, une  étiquette 
indélébile portant la mention "terre générale" complétera l'installation. 

La valeur de la résistance du circuit de terre devra être conforme aux valeurs données dans la NF C15 100 dans sa dernière 
version. 

Une barrette de terre informatique sera mise en place sur laquelle seront raccordé les terres des prises informatiques et les 
drains de câbles. Cette barrette sera une barrette de  terre normalisée démontable seulement au moyen d’un outil, une 
étiquette indélébile portant la mention « terre informatique » complétera l’installation. 

E.4.1 ‐ PRISE DE TERRE 

L’installation sera raccordée sur la terre existante du bâtiment par un câble en cuivre nu. 

 Les conducteurs de protection des masses électriques force et éclairage, 

 Les conducteurs de protection des équipements tels que tuyauteries, gaines de climatisation, ossature de faux‐
plafond, 

 Les conducteurs de protection des masses électrique des ordinateurs, 

 Les conducteurs de protection des masses électriques des équipements de scénographie, 
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 Les ferraillages des semelles des poteaux principaux des ossatures béton armé (poteaux montant sur toute la hauteur du 
bâtiment), raccordement à faire au moins tous les 20 mètres, 

 Les poteaux métalliques des ossatures des bâtiments métalliques au moins tous les 10 mètres ; les raccordements sont 
dans ce cas faits par cosse boulonnée et protégée par un capot métallique. 

Les sections des conducteurs seront calculées en fonction des résistances des circuits des boucles de défaut et de façon à 
obtenir  soit  des  potentiels  inférieurs  à  24V  entre  2  points  de  conducteurs  de  protection,  soit  un  déclenchement  aussi 
rapide que possible des protections. 

Les liaisons équipotentielles principales devront respecter la partie 544.1 de la norme NF C 15100. 

E.4.2 ‐ SCHEMA DE PRINCIPE 

Réseau Général des MasTerre Informatique

Mise à la terre de :
- capot d'armoires et coffrets
- chemins de câbles,
- bornes de terre des prises
de courant standards, etc

Mise à la terre :
- drains de câbles
Courant Faible.

Mise à la terre de :
- bornes de terre des prises
de courant Informatiques
(fils V/J des câbles 3 x 2,5mm )

Conducteur Isolé
H07 VV-U 35mm

Conducteur nu
posé dans les chemins de câbles (50mm )
et/ouconducteur V/J des câbles 5 fils
d'alimentationprincipale

Conducteur isolé
35mm gris ou noir2

2
2

2

Terre du Bâtiment

Barrette de Terre

Barrette de Terre
Informatique
(à installer)

ses

 

E.5 ‐ DISTRIBUTION GENERALE BASSE TENSION 

E.5.1 ‐ REGIME DE NEUTRE 

Le  Régime  du  Neutre  utilisé  pour  cette  installation  est  celui  du  Neutre  à  la  terre  (schéma  TT),  en  conséquence,  les 
protections contre les contacts indirects seront assurées par des disjoncteurs différentiels sur tous les départs assurant une 
sélectivité ampère‐métrique et chronologique: 

 300mA pour les circuits d'éclairage et d'usage divers, 

 30mA pour les circuits de prises de courant 

E.5.2 ‐ DISTRIBUTION 

Elle sera réalisée à partir de tableaux généraux basse tension (TGBT) en fonction des entités mentionnées ci‐dessus dans le 
§  origine  des  installations,  suivant  plan,  renfermant  les  protections  des  armoires  divisionnaires,  et  des  départs  Forces 
diverses (suivant schémas électriques). 

La protection contre les chocs électriques respectera la partie 4 de la NFC 15 100.  

Protection contre les contacts directs suivant l’annexe A de la NFC 15 100. Protection contre les contacts indirects, liaison 
équipotentielle principale, mise à  la terre des masses, respect des temps de coupure pour  les circuits terminaux (Tableau 
41A de la NFC 15 100). 

Chaque départ aura une protection individuelle. 

Des disjoncteurs magnéto thermiques réglables seront mis en œuvre pour la protection des canalisations électriques. 
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E.5.3 ‐ CANALISATIONS PRINCIPALES 

L’alimentation du Tableau Générale Basse Tension depuis le disjoncteur de branchement sera réalisée par câble Unipolaire 
cuivre U1000 R2V de section adaptée aux besoins du bâtiment avec 30% de réserve. En aval du disjoncteur de branchement 
l’entreprise du présent lot devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement de cette liaison. 

Les canalisations issues du Tableau Générale Basse Tension seront réalisées en câble du type unipolaire et multipolaire âme 
cuivre. L'utilisation de l'aluminium est proscrite. 

Les chemins de câbles seront dimensionnés avec une  réserve de 30% en place disponible. Les canalisations sont posées 
jointivement sur une seule couche (sauf spécifications contraires stipulées dans le présent CCTP). 

Le dimensionnement des canalisations seront fait pour une température ambiante de 30°C. 

Les câbles seront repérés tous les 10m par étiquettes à bagues fixées par collier. 

Les étiquettes devront être visibles à tous les endroits du parcours. 

Les circuits desservant les installations extérieures (hors zone d’équipotentialité comme l’éclairage etc..) et les locaux à 
risques d’incendie seront protégés par des dispositifs différentiels d’un courant assigné au plus égal à 300mA. 

E.6 ‐ ARMOIRES DE PROTECTION 

E.6.1 ‐ GENERALITES 

Les  armoires  et  les disjoncteurs modulaires  seront de marque  identique  à  l’existant.  Les protections dans  les  armoires 
seront  uniquement  réalisées  par  disjoncteurs magnétothermiques  et magnétothermiques  différentiels  pour  les  départs 
principaux.  

Les matériels seront fixés sur barreaux DIN. Câblage sous goulotte et raccordement sur bornier. Tous les appareils installés 
seront  repérés par  étiquettes dilophanes  gravées, précisant  leur numéro  et  leur  fonction. Ce  repérage  sera mis  sur  les 
plastrons, ainsi que sur les appareils 

Le  pouvoir  de  coupure  des  disjoncteurs  devra  être  adapté  au  courant  de  court‐circuit  (Ik)  présumé  au  point  de 
l’installation. 

Le  câblage  intérieur  des  armoires  sera  réalisé  en  fils  de  la  série  H07‐VU‐VR,  groupés  sous  goulotte  plastique  et 
raccordement  sur bornier. Toute  la  filerie  sera  repérée  conformément au  schéma d'exécution par bagues  STERLING ou 
similaire. 

Les  jeux de barres  à  installer pour  l'alimentation des disjoncteurs protégeant  les différents  circuits  seront hors d'accès 
accidentel.  Les  fixations  seront prévues de  façon à  résister aux efforts électrodynamiques, engendrés par  le  courant de 
court‐circuit au point considéré. 

Les terres sont ramenées sur un collecteur de terre constitué par une barre de cuivre de 35,5 mm x 3,15 mm, fixée comme 
un barreau au bas de l'armoire sur toute sa largeur. 

Tous les conducteurs de terre sont raccordés par cosses serties, y compris le collecteur de terre. 

Les plans d'équipement et schémas de filerie, sur documents plastifiés, sont posés dans un porte‐plans. 

Les armoires sont repérées par étiquettes DILOPHANE gravées, fixées sur la porte à l'extérieur. 

Le degré de protection (IP) de l'enveloppe du tableau devra être adapté aux influences externes du local considéré. 

E.6.2 ‐ TABLEAUX DIVISIONNAIRES 

Les armoires divisionnaires auront pour origine le TGBT existant. Chacune d’elles auront un départ distinct. 

Elles auront les appellations suivantes : 

- TD info ELSM 

- TD info CES 

- TD ELSM 

- TD CES 

Des sous compteurs seront installés au niveau des TD conformément à la RT 2012. 
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L’entreprise du présent lot devra la séparation des circuits publique et non publique. 

Les TD devront être munis de portes 

Localisation : Placard TD selon plans  

- TD 102 à réadapter selon nouvelles  installations. L’entreprise du présent  lot aura à reprendre  le schéma d’armoire 
en conséquence. 

 

Les  équipements des bureaux  et  salles de  réunion  au RDC  seront  repris depuis  l’armoire  cuisine  existante 
TD102  qui  devra  être  réadaptée  en  fonction  du  nouvel  aménagement.  L’entreprise  du  présent  lot  devra 
s’assurer de sa protection tout au long du chantier. 

E.6.3 ‐ CARACTERISTIQUES DES TD 

Ils seront de marque équivalente regroupant l’ensemble des protections des divers équipements. 

Caractéristiques : 

Cette armoire comprendra : 

 Une  enveloppe  préfabriquée métallique  constituée de  cellules modulaires  avec  portes  et  serrures  fermant  à  clé 
placée dans un placard technique suivant plans, 

 Le jeu de barres, 

 Régime de neutre TT, 

 Un interrupteur général tétra avec voyant présence tension et auxiliaire pour la coupure d’urgence. 

 Un bornier de raccordement des canalisations puissance et télécommande. 

 Des disjoncteurs différentiels  tétra 300mA de  tranche  lumière  "non public", protégeant des départs disjoncteurs 
monophasés 10A pour les circuits lumière, 

 Des  disjoncteurs  différentiels  tétra  30mA  de  tranche  prises  de  courant  "usage  général  public"  protégeant  des 
départs disjoncteurs monophasés 16A, 

 Des départs différentiels tétra 30mA de tranche prises de courant informatique protégeant des départs disjoncteurs 
monophasés 16A. 

 Des disjoncteurs avec sectionnement du fil pilote pour les convecteurs. 

 Des disjoncteurs différentiels HI de tranches prises de courant informatiques. 

 Des disjoncteurs différentiels 30 mA et 300 mA des départs petite force spécifique (suivant chapitre alimentations 
diverses). 

 Sous un disjoncteur différentiel 300mA de tranche lumière, il sera prévu un maximum de 6 disjoncteurs monophasés 
10A, 

 Sous un disjoncteur différentiel 30mA de tranche PC, il sera prévu un maximum de 6 disjoncteurs monophasés 16A, 

 Sous disjoncteurs monophasés 16A de circuit de prises de courant, il sera prévu un maximum de 6 prises, 

 Des organes de commandes (télérupteurs, contacteurs des circuits lumière, Gradateurs, horloges, etc…), 

 Un sous compteur de puissance des circuits Eclairages conformément au décret et à l'arrêté du 26 octobre 2010 (RT 
2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes. 

 Un sous compteur de puissance des circuits de Chauffage conformément au décret et à l'arrêté du 26 octobre 2010 
(RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes. 

 Un  sous  compteur de puissance des  circuits de production d’eau  chaude  sanitaire  conformément au décret et à 
l'arrêté du 26 octobre 2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes. 

 Un sous compteur de puissance des circuits de refroidissement conformément au décret et à l'arrêté du 26 octobre 
2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes. 
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 Un  sous  compteur  de  puissance  des  circuits  des  centrales  de  ventilation  (un  sous  compteur  par  centrale) 
conformément au décret et à l'arrêté du 26 octobre 2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances 
maximales atteintes. 

 Un sous compteur de puissance des circuits des prises de courants et ce pour chaque réseau (normal et détrompées) 
conformément au décret et à l'arrêté du 26 octobre 2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances 
maximales atteintes. 

 Un sous compteur de puissance des départs de plus de 80 A conformément au décret et à  l'arrêté du 26 octobre 
2010 (RT 2012), ce sous compteur mémorisera les puissances maximales atteintes. 

 Un ensemble parafoudre type 1 assurant la protection primaire, 

 Coupure d’arrêt d’urgence général type coup de poing dans boîtier bris de glace avec étiquetage. 

 En face avant, les signalisations présence tension et défauts lumière, PC, petite force. 

 Une réserve de 30% sera prévue dans chaque cellule ou compartiment. L’armoire sera dimensionnée de telle sorte 
que  l’on  dispose  d’une  réserve  de  30%  en  volume  et  que  l’on  puisse  installer  un  nombre  de  départs 
supplémentaires  au  moins  égal  à  30%  en  puissance  sans  modifier  le  câblage  de  l’armoire.  Cette  clause  est 
impérative. 

 Sur l’armoire il restera au minimum 1 rangée de libre. 

 Afin d'uniformiser le matériel électrique tous les disjoncteurs seront de même marque. 

 Les matériels  seront  fixés  sur  barreaux  DIN.  Câblage  sous  goulotte  et  raccordement  sur  bornier.  Repérage  des 
appareils par étiquettes Dilophanes gravées. 

 Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être adapté au courant de  court‐circuit  (ICC) présumé au point de 
l’installation. 

 Le  calibre  nominal  d’un  appareil  sera  supérieur  de  10%  à  son  intensité  de  service  de  façon  à  éviter  tout 
échauffement susceptible de nuire à son fonctionnement. En particulier aucun seuil de déclenchement ne pourra 
être supérieur à la valeur de l’intensité nominale de l’appareil donnée par le constructeur. 

Les porte des placards ou locaux seront munies d’étiquettes mentionnant la présence d’équipements électriques (triangle 
jaune + étiquette gravée mentionnant "Tableau électrique TG ou TD XX"). 

Les schémas électrique seront mis en place dans une poche à plans en PVC rigide et sera fixée dans le placard à proximité 
de l’armoire. 

Nota : Les cartouches fusibles ne sont pas autorisées. 

E.6.4 ‐ CARACTERISTIQUES DES SOUS‐COMPTEURS 

Suivant  la  réglementation  RT  2012,  toutes  les  constructions  doivent  disposer  d'un  ou  plusieurs  éléments  de  comptage 
permettant de suivre la consommation de l’éclairage, du chauffage, la production d’eau chaude, de ventilation, etc. 

 Pour le chauffage : par tranche de 500 m² ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct 

 Pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct 

 Pour la production d'eau chaude sanitaire 

 Pour l'éclairage : par tranche de 500 m2 ou par tableau électrique, ou par étage. 

 Pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m2 ou par tableau électrique, ou par étage. 

 Pour les centrales de ventilation : par centrale 

 Par départ direct de plus de 80 ampères. 

Les compteurs d'énergie seront de marque IMESYS ou techniquement équivalent. 

Tous les compteurs devront communiquer sur protocole Modbus 
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E.6.5 ‐ COUPURE GENERALE ELECTRICITE 

Sans objet. Arrêt d’urgence général existant.  

E.6.6 ‐ COUPURE GENERALE VENTILATION 

L’entreprise du lot électricité devra prévoir l’asservissement de la ventilation du projet par l’arrêt d’urgence existant. 

E.7 ‐ ONDULEUR 

Sans objet 

E.8 ‐ CHEMINS DE CABLES  

Mise en place de 2 chemins de câbles. (Courants forts et Courants faibles) 

Lorsque  les chemins de câbles courants forts et courants faibles suivent un parcours parallèle,  ils seront séparés par une 
distance de 30 cm au moins.  

L’entreprise  du  présent  lot  devra  tenir  compte  d’un  pourcentage  de  30%  de  dispo  au  niveau  des  chemins  de  câbles 
courants forts et faibles sur l’ensemble du projet. 

E.8.1 ‐ POSE DES CHEMINS DE CÂBLES COURANTS FORTS 

Dans les circulations, l'installateur du présent lot, sera tenu d'installer des chemins de câbles courants forts dans les faux‐
plafond, ils seront fixés sur potence ou équerre, l'usage de suspentes et tiges filetées est proscrit. 

Les chemins de câbles courants forts sont du type "fils soudés" en acier galvaniser marque Cablofil ou équivalent. 

Les chemins de câbles seront fixés sur les parois à l’aide d’équerres. 

De façon générale les supports de câble seront dimensionnés afin de préserver 30% de réserve. 

L'équipotentialité des éléments de chemins de câbles sera assurée par un fil cuivre nu de 6 mm2 (minimum) de section relié 
à la terre du bâtiment (connexion par élément, sans coupure, par pincement sous rondelle + vis).  

E.8.2 ‐ POSE DES CHEMINS DE CÂBLES COURANTS FAIBLES  

Les chemins de câbles principaux Courants Faibles seront impérativement, de type dalle marine en acier galvaniser et de 
dimensions adaptées. Les chemins de câbles seront implantés dans les circulations et dans les gaines techniques. 

L’entrepreneur du présent lot donnera toutes les instructions nécessaires concernant le cheminement des circuits Courants 
Faibles au lot Courants Forts et s’assurera : 

 De la bonne implantation et taille des chemins de câbles, 

 Que l’éloignement, d’au moins 30 cm, des chemins de câbles Courants Forts est respecté, 

 Que les croisements avec des chemins de câbles Courants Forts se font bien à 90°, 

 Que le chemin de câble est éloigné au maximum de toute source de parasites (moteurs électriques, ascenseurs, 
tubes fluo, etc...). 

Les  cheminements  principaux  seront  effectués  obligatoirement  sur  chemins  de  câbles métalliques  en  acier  galvanisé  à 
bords retournés. Ces chemins de câbles seront séparés des autres chemins de câbles (éclairage et autres usages) par une 
distance conforme aux spécifications de la réglementation sur la compatibilité électromagnétique. 

Dans les passages communs étroits et difficiles, dans les zones perturbées (production de parasites, proximité de moteurs, 
rayonnement radars, etc..), les chemins de câbles seront munis d'un couvercle relié à la terre. 

L’équipotentialité des éléments de chemins de câbles sera assurée par un fil cuivre nu de 10 mm² (minimum) de section, 
relié à la terre du bâtiment (connexion par élément, sans coupure, par pincement sous rondelle + vis). Pour les couvercles, 
l'équipotentialité sera faite par un fil souple de même section connecté sans coupure du fil principal. 
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E.8.3 ‐ POSE ET CHEMINEMENTS DES SUPPORTS DE CABLES 

Les chemins de câbles seront fixés sur les parois à l’aide d’équerres. 

De façon générale les supports de câble seront dimensionnés afin de préserver 30% de réserve. 

L'équipotentialité des éléments de chemins de câbles sera assurée par un fil cuivre nu de 6 mm2 (minimum) de section relié 
à la terre du bâtiment (connexion par élément, sans coupure, par pincement sous rondelle + vis).  

Il sera tenté de réserver un côté du couloir aux câbles de transmission de données et l’autre aux câbles électriques. 

Par  ailleurs,  la distance  chemins de  câbles/tubes  fluorescents  sera dans  la mesure du possible de  50  cm  au moins,  en 
particulier si les tubes fluorescents sont équipés de starters. 

Les chemins de câbles seront munis à espacements pertinents d’une étiquette avertissant de leur spécificité, ce afin de les 
garantir contre l’adjonction de conducteurs de nature « non compatible » avec leur affectation. 

E.9 ‐ ALIMENTATIONS DIVERSES. 

Pour  les  alimentations  citées  ci‐après,  l'Attributaire  du  présent  Lot,  doit  la  fourniture  et  la  pose  des  câbles  cheminant 
comme indiqué ci‐dessus, entre le tableau de protection et l'appareil à alimenter. 

L'emplacement exact de ces différentes attentes devra être confirmé par l'Attributaire du Lot considéré. 

Les câbles sont choisis dans la série U1000 R2V et il sera laissé 2 m de câble lové en attente. 

Une liste exhaustive des alimentations sera réalisée lors de la phase suivante. 

E.10 ‐ ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX 

E.10.1 ‐ LUMINAIRES 

Les niveaux d'éclairement retenus seront ceux prévus par le programme, ou à défaut par la réglementation handicapée et 
l'AFE pour des  locaux de cette catégorie. Le choix des sources des appareils d’éclairage privilégiera  les  lampes LEDS (très 
faibles consommatrices d'énergie et de longue durée de vie). Les luminaires seront commandés en plusieurs allumages en 
fonction des apports naturels et de  la présence. Allumage des circulations par détecteur de présence et/ou télérupteurs 
temporisés programmables en fonction des horaires et des flux. 

Afin d’optimiser la réponse en matière d’éclairage, nous proposons la mise en place d’un système de gestion de l’éclairage 
artificiel en fonction de l’éclairage naturel au niveau des bureaux. 

La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures doivent être telle que l’ensemble du cheminement 
est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre pour  les 
personnes handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique feront l’objet d’une qualité 
d’éclairage renforcée. 

A cette  fin,  le dispositif d’éclairage artificiel répondra aux dispositions de  l’article 14 Norme relative à  l’Accessibilité des 
bâtiments : 

Les luminaires doivent être conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant. Ils doivent satisfaire à l’essai au 
fil incandescent défini dans les normes en vigueur de la série NF EN 60695 2‐1. 

Article EC5 de l’arrêté du 19 novembre 2001 J.0 N°32 du 7 février 2002: 

 850°C pour les luminaires d’éclairage de sécurité 

 850° C pour les luminaires d’éclairage normal des circulations horizontales encloisonnées et des escaliers. 

 850°C pour les luminaires d’éclairage normal des locaux accessibles au public lorsque la surface apparente totale des 
luminaires est supérieure à 25% de la surface du local. 

 750°C pour les autres luminaires d’éclairage normal des autres locaux accessibles au public. 

Les lampes d’éclairage normal et les lampes d’éclairage de sécurité seront dans des luminaires distincts. 

Les luminaires encastrés ou suspendus seront fixés aux éléments stables de la construction. 

Les luminaires de type encastrés ne seront pas mis en œuvre dans les plafonds coupe‐feu. 
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L’éclairement moyen à maintenir sera conforme au tableau 772A de la partie 7‐772 de la NFC 15 100. 

Le matériel d’éclairage sera conforme à la norme NF ISO 9002 pour un service de qualité et matériel de qualité. 

Conformément à la RT 2012, les luminaires implantés à moins de 5m d’une baie seront commandés séparément des autres 
luminaires du local dès que la puissance totale installée dans ce local est supérieure à 200W. 

Passerelle extérieure : 

 Niveau d’éclairement 20 lux. 

Éclairage par luminaires tubulaires leds, commandés par détecteurs de mouvements. 

Hall : 

 Niveau d’éclairement requis 300 lux 

Éclairage par luminaires encastrés 600x600 et/ou Downlight équipés de lampes LED, commandés par interrupteur. 

Local groupe froid/CTA/Info : 

 Niveau d’éclairement requis 200 lux. 

Éclairage par luminaires LED commandés par interrupteur  

Locaux techniques/Archives : 

 Niveau d’éclairement requis 200 lux. 

Éclairage par luminaires LED commandés par détecteurs de mouvements  

Bureaux /Cabinets médicaux/salles de réunions/salle de convivialité / coworking / ISM / GRC / UTF / ULAF / USA/UTAA : 

 Niveau d’éclairement requis 300 lux 

Éclairage par luminaires encastrés 600x600 équipés de lampes LED, commandés par interrupteur. 

Salle de convivialité : 

 Niveau d’éclairement requis 300 lux 

Éclairage par luminaires encastrés 600x600 équipés de lampes LED, commandés par interrupteur. 

Sanitaires/Circulation/Espace copieur 

 Niveau d’éclairement requis 150 lux. 

Éclairage par luminaires LED commandés par détecteurs de mouvements  

Salles d’attente 

 Niveau d’éclairement requis 150 lux. 

Éclairage par luminaires LED commandés par inter à clef  

E.10.2 ‐ DESCRIPTION 

Tous les appareillages auront un indice de protection adapté aux conditions externes du local, à savoir : 

o Appareillage IP20 encastré à vis dans l’ensemble des locaux, 

o Appareillage IP 55 saillie étanche dans les locaux humides, techniques et rangement. 

o Appareillage IP 66 avec fiche engagée saillie étanche en extérieur 
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E.10.3 ‐ PRINCIPE PRISES DE COURANTS  

Le nombre de prises ainsi que leur implantation sera à valider par le maitre d’ouvrage.  

E.10.3.1 ‐ Prises entretiens 

‐ Prises de courant entretien à l’accès de chaque local, regroupées avec les commandes d’allumage 

‐ Prises de courant entretien à répartir dans les circulations à raison d’une prise tous les 10m. 

E.10.3.2 ‐ Prise réseau normale 

‐ Prises de courant pour appareils divers aux postes de travail. 

‐ Prises de courant général, en plus de celles d'entretien. 

‐ Prises de courant photocopieur et divers. 

E.10.3.3 ‐ Prises diverses 

‐ Prises diverses de courants suivant utilisation. 

‐ Prise de courants plans de travail suivant utilisation et suivant fiche technique. 

E.10.4 ‐ APPAREILLAGE TYPE 

La position des équipements (VDI) est donnée à titre indicatif et non définitif. 

L’emplacement définitif des points d’accès, prises de  courants, prises RJ45  sera déterminé par  les utilisateurs en phase 
d’Exécution. 

 

Nota : La finition des appareillages devra répondre à la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007‐53 du 
30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public notamment la finition 
des plaques qui devra être contrastée par rapport à la couleur des supports sur lesquels ils sont mis en 
œuvre. 

E.10.4.1 ‐ Prises tous locaux sauf locaux techniques 

Appareillage encastré à vis compris plaque de finition de RAL et de 
finition Blanc, mécanisme, de marque LEGRAND de type MOSAIC ou 
techniquement équivalent.  
Nota :  Tout  regroupement de prises accolées devra  être dans une 
seule même plaque de finition. 

E.10.4.2 ‐ Prises locaux techniques 

Appareillage encastré étanche à vis, IP 55, IK07, de couleur blanc ou 
gris,  volet  de  protection  pour  les  prises  de  courant,  plaque  de 
support,  mécanisme,  de  marque  LEGRAND  de  type  PLEXO,  ou 
techniquement équivalent. 

 

E.10.5 ‐ POINT D’ACCES INFORMATIQUE 

Des prises de courant 16A (normales) seront distribuées dans les locaux suivant les fiches de spécifications techniques par 
local. 

Des prises de courant 16A rouge à usage informatique seront implantées de manière complémentaire aux prises normales 
pour les postes de travail suivant programme. 

Les  bureaux  seront  équipé  de  perche  et  de  boitier  PA‐INFO1  qui  seront  fournis  par  la  MOA  et  posé  ,raccordé  par 
l’entreprise titulaire du présent lot. 
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TYPE B1 : 

Le  type  B1  est  constitué  de  3  éléments  qui  seront  implanté 
dans les faux‐plafonds. 

- 1 boitier de distribution pour le réseau normal 

- 1 boitier de distribution pour le réseau détrompé 

- 8 RJ45 Saillie 

Les  boitiers  de  dérivation  seront  de  marque  ENSTO  et  de 
référence  NAJDM36‐9010  pour  le  réseau  normal  et 
NCJDM36.9‐3000,  IP20, classement au  feu V2 et  respecterons 
la normes IEC 61535. 

 

E.10.6 ‐ CARNET D’ECHANTILLONS DETECTEURS DE PRESENCE 

Caractéristiques techniques 

Détecteur Type DET1  Sanitaire 

   

Marque/modèle  BEG/PD9‐1C‐FP 

Montage  Encastré 

Dimension  Ø45mm x 36mm 

IP/IK  20/03 

Portée  Ø10m/6m/4m 

Angle  360° 

Alimentation  110‐240V AC 50/60Hz 

Contrôle  Non gradable 

Détecteur Type DET2  Circulation / Dégagements 

 

Marque/modèle  BEG/PD4‐M‐1C‐C 

Montage  Saillie 

Dimension  Ø101mm x 76mm 

IP/IK  20/04 

Portée  Ø40m/20m 

Angle   360° 

Alimentation  110‐240V AC 50/60Hz 

Contrôle  Non gradable 

Détecteur Type DET3  Locaux divers / Extérieur 

   

Marque/modèle  BEG/ RC‐plus next 280 

Montage  Encastré 

Dimension  123mm x 71mm x 86mm 

IP/IK  54/03 

Portée  20m/6m/4m 

Angle   280° 

Alimentation  110‐240V AC 50/60Hz 

Contrôle  Non gradable 

Ou techniquement & architecturalement équivalent. 
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E.10.7 ‐ CARNET D’ECHANTILLONS ECLAIRAGE INTERIEUR 

Caractéristiques techniques 

Luminaire Type A  Bureaux, Salle de réunion 

 

Marque/modèle  20sur20/LOWEA 

Montage  Encastré 

Dimension  595mm x 595mm H :33mm 

IP/IK  40/02 

Flux lumineux/puissance  3600lm/34w 

Lumen/watt  105lm/w 

Température couleur  4000K 

Diffuseur   Microprismatique 

Macadam  3 

Contrôle  Non gradable 

Luminaire Type B  Circulations 

 

 

Marque/modèle  Kraken Lighting/KDOW15 

Montage  Encastré 

Dimension  Ø185mm H :105 

IP/IK  20/07 

Flux lumineux/puissance  2000lm/18w 

Lumen/watt  97lm/w 

Température couleur  4000K 

Diffuseur/Optique  90° 

Macadam/Classe  3/I 

Contrôle  Non gradable 

Luminaire Type C  Locaux techniques 

 

Marque/modèle  20sur20/AQUALED III 

Montage  Saillie 

Dimension  1272mm x 95mm H :110mm 

IP/IK  66/10 

Flux lumineux/puissance  3920lm/30w 

Lumen/watt  130lm/w 

Température couleur  4000K 

Diffuseur/Optique  Polycarbonate 

Macadam/Classe  3/I 

Contrôle  Non gradable 
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Luminaire Type D  Sanitaires 

 

Marque/modèle  20sur20/ECO 44 CCT 

Montage  Encastré 

Dimension  Ø110mm x H 45mm 

IP/IK  44/07 

Flux lumineux/puissance  1120lm/13w 

Lumen/watt  86lm/w 

Température couleur  4000K 

Diffuseur/Optique  Opale 

Macadam/Classe  3/I 

Contrôle  Non gradable 

Luminaire Type E  Escaliers 

 

Marque/modèle  20sur20/EASYLINE 

Montage  Sailli 

Dimension  1150mm x 102mm H :80mm 

IP/IK  43/03 

Flux lumineux/puissance  2180lm/20w 

Lumen/watt  109lm/w 

Température couleur  4000K 

Angle de diffusion  Opale 

Macadam/Classe  3/II 

Contrôle  Non gradable 

Luminaire Type F  Borne d’accueil 

 

Marque/modèle  20sur20/ARK‐S SUSPENDU 

Montage  Suspendu 

Dimension  1172mm x 40mm H :78mm 

IP/IK  20/09 

Flux lumineux/puissance  2003lm/22w 

Lumen/watt  91lm/w 

Température couleur  4000K 

Angle de diffusion  Microprismatique 

Macadam/Classe  3/II 

Contrôle  Non gradable 

Ou techniquement & architecturalement équivalent. 



Rapatriement des effectifs du CES, de l’ELSM et de régimes partenaires sur le siège  Notice DCE 
De la CPAM de Vendée – La Roche‐Sur‐Yon (85)  Page 38 sur 48 

AREA études nantes ‐ 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU 
Tél. 02 40 32 64 30 / areanaoned.bet@areaetudes.net 

 

E.11 ‐ ECLAIRAGE EXTERIEUR 

L’éclairage de la passerelle sera commandé par détection de présence locale. 

Caractéristiques techniques 

Luminaire Type I  Passerelle  

 

Marque/modèle  20sur20/AQUATUB75 

Montage  Saillie 

Dimension  1200mm x 76mm H :75mm 

IP/IK  66/10 

Flux lumineux/puissance  4100lm/33w 

Lumen/watt  124lm/w 

Température couleur  4000K 

Diffuseur/Optique  Opale 

Macadam/Classe  5/I 

Contrôle  Non gradable 

Ou techniquement & architecturalement équivalent. 

E.12 ‐ ECLAIRAGE DE SECURITE 

L'éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES type auto testable SATI. 

E.12.1 ‐ GENERALITES 

Mise en place d'un éclairage de sécurité  (Éclairage d'ambiance ou anti‐panique et d'évacuation).de  type non permanent 
réalisé par blocs autonomes à gestion automatique de test intégrée conforme à la norme NFC 71820. 

Comme  l'impose  la norme NFC 71820,  les blocs autonomes  labellisés SATI réalisent  leurs tests automatiquement, à  l'aide 
d'une électronique qui prend en charge les 3 tests réglementaires. Les résultats des tests sont affichés par des leds jaune et 
verte. 

‐ Dans tout type d'établissement un éclairage électrique doit être prévu. Cet éclairage comprend : 

Un éclairage normal obligatoire, 

Un éclairage de remplacement éventuel  (permet de poursuivre  l'exploitation de  l'établissement en cas de défaillance de 
l'éclairage normal), 

Un éclairage de sécurité obligatoire  (permet  l'évacuation de  l'établissement en cas de défaillance de  l'éclairage normal / 
remplacement. 
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E.12.2 ‐ EVACUATION 

L’éclairage d’ambiance est  installé dans  les  locaux pouvant  recevoir plus de 50 personnes en  sous‐sol et plus de 100 
personnes en étage et rez de chaussée. 

Article EC10§1 : 

L'éclairage d'ambiance ou d'anti‐panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal / remplacement. 

Article EC10§2 : 

Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée 
assignée de fonctionnement. 

Le rapport entre  la distance (d) maximale séparant deux foyers  lumineux voisins et  leur hauteur (h) au‐dessus du sol doit 
être inférieur ou égal à 4 (doit être inférieure ou égale à 4xh). 

L'éclairage  normal  des  locaux  recevant  plus  de  50  personnes  doit  être  réalisé  par  au  moins  deux  circuits  protégés 
sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects. (y compris les circuits de télécommande) 

L’éclairage  d’évacuation  sera  réalisé  par  blocs  autonomes  qui  devront  avoir  un  flux  lumineux  assigné minimum  de  45 
lumens pendant 1 heure, assurant : 

 La reconnaissance des obstacles 

 La signalisation des issues et des cheminements avec une distance maximum de 15 mètres entre 2 blocs. 

 L’indication des changements de direction 

E.12.2.1 ‐ BAES tous locaux (sauf humides) 

L'éclairage d’évacuation sera réalisé par des blocs autonomes SATI BAES tout LED non permanents série BRIOSPOT,S ou R de 
marque  KAUFEL,  45  lm,  avec  lampe  témoin/secours  formée  par  4  leds  blanches  pour  une  intégration  discrète  et  une 
sécurité  passive,  vasque  effet  tendance  « Glass »,  débrochables  avec  patère  universelle  translucide  et multipoints  de 
perçage,  entrée  de  télécommande  non  polarisée,  livrés  avec  un  jeu  d’étiquettes  fixé  à  l’arrière  de  la  vasque  et 
interchangeable  sans  dissimuler  la  zone  des  LEDS  SATI,  classe  2,  garantie  4  ans  et  certifiés  à  la  marque  NF 
ENVIRONNEMENT: 

Caractéristiques techniques 

Marque/modèle  Kaufel/BrioSpot S 

Flux assigné  45lm / 8lm à 1h 

IP/IK  42/04 

Consommation  <0,6W 

Batterie  2,4V 0.6Ah : durée de vie 10 ans 

Dimension  210mm x 122mm x 33.8mm 

Montage  Encastré en faux plafond/Drapeau/Saillie 

Ou techniquement & architecturalement équivalent. 
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E.12.2.2 ‐ BAES locaux techniques 

Dans  les  locaux  où  l’étanchéité  est  indispensable,  il  sera  réalisé  par  des  blocs  autonomes  SATI  BAES  tout  LED  non 
permanents série BRIOSPOT S de marque KAUFEL, 45  lm, avec  lampe témoin/secours formée par 4  leds blanches pour une 
intégration  discrète  et  une  sécurité  passive,  vasque  effet  tendance  « Glass »,  débrochables  avec  patère  universelle 
translucide et multipoints de perçage, entrée de télécommande non polarisée, livrés avec un jeu d’étiquettes fixé à l’arrière 
de la vasque et interchangeable sans dissimuler la zone des LEDS SATI, classe 2, garantie 4 ans et certifiés à la marque NF 
ENVIRONNEMENT: 

Caractéristiques techniques 

Marque/modèle  Kaufel/BrioSpot S 

Flux assigné  45lm / 8lm à 1h 

IP/IK  65/10 

Consommation  <0,6W 

Batterie  2,4V 0.6Ah : durée de vie 10 ans 

Dimension  210mm x 122mm x 41.6mm 

Montage  Saillie 

Ou techniquement & architecturalement équivalent. 

E.12.2.3 ‐ Ambiance / Anti panique 

L’éclairage d’ambiance / anti‐panique est installé dans : 

Les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes en sous‐sol et plus de 100 en étage et rez‐de‐chaussée, 

Les dégagements de ces locaux si leur surface est supérieure à 50m² 

Le niveau d’éclairement sera de 5 lm/m2 en utilisant le flux assigné, et la distance entre 2 foyers lumineux doit être au plus 
égale à 4 fois la hauteur d’installation, avec un minimum de 2 blocs par local. 

L'éclairage  d’ambiance  sera  réalisé  par  blocs  autonomes,  en  mode  pose  encastrée,  non‐permanent,  de  technologie 
Autotestable SATI, série BrioSpot R, 400lm, avec lampes témoin/secours formées par LED blanches et d’une consommation 
inférieure à 0,45W. La lampe témoin sera formée d’un anneau de lumière et intégré au corps ainsi que la fonction lampe 
secours, le tout recouvert d’un dôme opaque. Le bloc sera de forme carrée pour une intégration discrète, avec des courbes 
élégantes. Entrée de  télécommande re polarisable par  l’intermédiaire de  la  télécommande BT 5F  (621500). La zone SATI 
sera intégrée en dehors du dôme pour une visibilité facilitée et la fonction Pair/Impair sera paramétrable par switch sur la 
carte électronique. Le bloc sera sans nécessité de maintenance (lampes + batterie) pendant 10 ans, de classe 2, garantie 4 
ans et certifié à la marque NF ENVIRONNEMENT : 

Caractéristiques techniques 

Marque/modèle  Kaufel/BrioSpot R 400L A 

Flux assigné  400lm à 1h 

IP/IK  43/08 

Consommation  < 0,45W 

Batterie  2,4V 0.6Ah : durée de vie 10 ans 

Dimension  100mm x 100mm x 41.6mm 

Montage  Saillie 

Ou techniquement & architecturalement équivalent. 
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E.12.2.4 ‐ Blocs autonomes portatifs 

Réalisé  par  blocs  portatifs  45/100  lm,  série  EDF,  lampe  témoin  par  LED  verte,  source  lumineuse  de  secours  par  1  LED 
blanche 1W, 230VAC, livré avec Cordon d’alimentation, bandoulière et support de fixation : 

Caractéristiques techniques 

Marque/modèle  Kaufel/BrioSpot S 

Flux assigné  45lm à 3h/ 100lm à 1h 

IP/IK  42/10 

Consommation  2.1W 

Batterie  2,4V 0.6Ah : durée de vie 10 ans 

Dimension  210mm x 122mm x 41.6mm 

Ou techniquement & architecturalement équivalent.  

 L'exploitant doit disposer en permanence sur  le site d'un stock de  lampes de  rechange et s'il y a  lieu, de piles, et de 
coupe circuits à fusible du ou des modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui‐ci soit assuré par une installation 
fixe ou par des appareils d'éclairage électrique portatifs. 

Ce stock doit être égal à 10% du nombre d'éléments du matériel de chaque modèle utilisé, avec un minimum de deux pour 
chaque modèle. Prévoir ce stock à ce lot. 

E.12.3 ‐ BOITIER DE TELECOMMANDE 

Un boitier de télécommande par TD devra être installé.  

Elle  devra  également  disposer  d’une  fonction  « Test  SATI »  vérifiant,  en  une  seule  action,  depuis  cette 
télécommande, l’état de l’ensemble des blocs autonomes. 

E.12.4 ‐ RACCORDEMENT 

L’alimentation des blocs autonomes de sécurité est assurée depuis les armoires électriques. L’alimentation se fait en 
aval des disjoncteurs de l’éclairage normal et en amont du dispositif de commande où se trouvent le ou les blocs. 

Le câblage est réalisé par du câble de la série U1000 R2V, de section 5 x 1,5 mm², posé de la même manière que les 
câbles d’éclairage. 
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F. – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES 

F.1 ‐ ALARMES TECHNIQUES 

Sans objet  

F.2 ‐ ALARME INCENDIE 

F.2.1 ‐ GENERALITE 

L’installation de sécurité incendie est existante et reprend l’ensemble du bâtiment. 

L’entreprise du présent lot aura dans sa prestation à étendre le système à notre projet et y apporter des modifications. 

F.2.2 ‐ CENTRALE D'ALARME INCENDIE 

Le projet sera raccordé sur la centrale existante. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la reprogrammation de celle‐ci suite au rajout des équipements nécessaires à 
notre projet, ainsi que les cartes et facette nécessaires. 

F.2.3 ‐ DECLENCHEURS MANUELS 

Déclencheurs manuels saillis à membranes déformables avec capot SIEMENS réf : FDM22 
ou techniquement équivalent aux issues dans les circulations. 

Les  installer  à  proximité  des  sorties  et  à  1,30m  du  sol.  La  distance  conseillée  entre  2 
déclencheurs doit être au maximum de 20 mètres. 

F.2.4 ‐ DIFFUSEURS SONORES  

Mise en place de diffuseurs  sonores  standards SIEMENS  type DIF48 ou  techniquement 
équivalent 

Diffuseurs  sonores  (D.S.), audibles de  tous  les  locaux,  les plans de principe d’électricité 
n’en établissent qu’un principe général de conception,  le présent  lot devra tenir compte 
des contraintes d’affaiblissement acoustique des parois et des portes, pour déterminer la 
quantité et les implantations définitives des diffuseurs. 

L’audibilité du signal sonore devra être assurée dans chaque local, on tiendra compte à cet 
effet des contraintes acoustiques des cloisons et portes. 

F.2.5  ‐ FLASH LUMINEUX 

Des flashs seront mis en place dans les locaux où des personnes présentant une déficience 
auditive pourraient  se  retrouver  isolées  conformément à  l’article GN8 du  règlement de 
sécurité incendie ERP et à l’article R4225‐8 du Code du travail. 

Mise en place de flash lumineux SIEMENS type SYMPHONIE LX WALL R ou techniquement 
équivalent suivant plan. 

F.2.6  ‐ DETECTEUR DE FUMEE 

Mise en place de détecteur de  fumée de marque SIEMENS type FD0221 dans  les  locaux 
techniques (voir plan). 

Le détecteur devra respecter les normes en vigueur. 
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F.2.7 ‐ CABLAGE 

Câblage en câble de sécurité  type pyrolion 3G1,5mm² sous  fourreau. Les circuits devront avoir un passage différent des 
autres circuits d’alimentation. 

Toutes les canalisations d’alarme doivent être indépendantes des canalisations électriques et ne doivent pas traverser les 
locaux à risques. 

Le câblage respectera les préconisation constructeur. 

F.2.8 ‐ ESSAIS ‐ RECEPTION 

L'entreprise  du  présent  lot  aura  à  sa  charge  les  essais  de  fonctionnement  de  l'installation  en  présence  du  bureau  de 
contrôle et des services de sécurité. 

Elle aura également la mise à jour du dossier d’identité SSI de l’installation. 

Formation du personnel de l'exploitation à prévoir au présent lot. 

Ensemble  de  documents  tels  que  PV  de  réception,  attestation  de  formation,  documents  techniques  à  fournir  pour 
constitution d’un dossier d’identité SSI. à  fournir sous  format papier  (classeur) et  informatique  (CD‐Rom  , Clé USB),  livré 
près de la centrale incendie. 

Le système devra impérativement être défini et validé par le coordinateur SSI de l’opération qui aura à 
transmettre à la maitrise d’œuvre et au bureau de contrôle les plans de zone, cahier des charges fonctionnel 
et tableau de corrélation. 

F.3 ‐ PRECABLAGE TELEPHONE ET INFORMATIQUE 

F.3.1 ‐ CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Le précâblage VDI mis en œuvre sera en conformité avec les normes actuelles, de catégorie 6a pour le câblage et catégorie 
6a pour les terminaux. Recette en catégorie 6a classe Ea à 500mhz. 

L’ensemble du précâblage sera polyvalent pour transporter voix (téléphonie), données (informatique, gestion technique) 
et images (transmission vidéonumérique). 

Mise en place de 2 baies de brassage distinctes conformément au programme pour le CES/ELSM positionnées dans le local 
technique informatique. Ces baies seront à l'origine de la distribution de l'ensemble de l’extension. 

2 liaisons ROCADE en fibre optique 12 brins 50 microns entre le local serveur existant RGI et les sous répartiteurs ELSM et 
CES. 

Les équipements actifs informatiques ne font pas partie du projet (switchs, routeurs, serveurs, wifi…). 

 

F.3.2 ‐ CHOIX TECHNIQUE DU SYSTEME DE CABLAGE 

La chaîne de liaison est définie pour la connectivité d'un équipement d'extrémité à son point de raccordement central quel 
que soit le nombre de points de connexion. 

Tous  les composants utilisés sur cette chaîne de  liaison doivent être produits par  le même fabricant afin de permettre 
l’obtention d’une garantie « Canal Classe Ea» fournie par ce fabricant. 



Rapatriement des effectifs du CES, de l’ELSM et de régimes partenaires sur le siège  Notice DCE 
De la CPAM de Vendée – La Roche‐Sur‐Yon (85)  Page 44 sur 48 

AREA études nantes ‐ 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU 
Tél. 02 40 32 64 30 / areanaoned.bet@areaetudes.net 

 

EQT  CC CC
TE C

Chaine de Liaison 

Lien 

Zone 

C 

Cordon 

d’équipement 

B 

Cordon de 

Brassage 

A+B+C ≤ 10m avec B+C ≤ 5m 

90m 

A 

Cordon de 

Branchement 

 

F.3.3 ‐ CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS 

F.3.3.1 ‐ Prise RJ45 catégorie 6A 

L’ensemble des prises terminales des postes de travail doit être banalisé. 

Les prises terminales seront des prises RJ 45 à 9 contacts. 

Il sera demandé un certificat de conformité à la norme IEC 60512‐99‐001 : utilisée pour l'évaluation des connecteurs RJ45 
qui sont utilisés dans le câblage à paire torsadé de communication avec l'alimentation à distance câblage pondérées dans le 
support de l'EEI Std 802.3at ‐ 2009 (dernière édition PoE Plus – Power over Ethernet Plus) 

F.3.3.2 ‐ Les câbles de distribution catégorie 6A 

L’ensemble de  la distribution capillaire (ainsi que  les rocades cuivre) se fera en câble 1x4 et/ou 2x4 paires torsadées 100 
ohms écranté par paire avec un écran général à dégainage rapide, de type F/FTP. 

Concernant la protection CEM, le câble devra atteindre le grade 1 sur le paramètre d’impédance de transfert. Le câble aura 
une marge garantie de 20db  sur  le paramètre Next et de 10db  sur  le paramètre Fext, par  rapport à  la norme câble  IEC 
61156‐5 Ed2 CAT6a. 

Le câble sera de référence UC900 HS23 de chez Draka ou équivalent.  

F.3.3.3 ‐ ROCADE TELEPHONIQUE 

Sans objet 

F.3.3.4 ‐ ROCADE OPTIQUE 

L’entreprise devra :  

Le raccordement des tiroirs optiques des rocades optiques sur les répartiteurs et les sous répartiteurs, 

Les  rocades  informatiques  entre  le  répartiteur  général  existant  et  les  sous  répartiteurs  seront  réalisés  en  câble  fibre 
optique 12 brins 50 microns. 

F.3.3.5 ‐ SOUS REPARTITEUR ELSM ET CES 

Il sera composé de 2 baies avec la répartition suivante : 

- 1 baie pour la distribution et le précâblage pour les services de l’ELSM  

- 1 baie pour la distribution et le précâblage pour les services du CES  

Les baies seront installées, suivant plans, dans le local informatique du R+1. 

Elles seront de 42u de hauteur et de dimension 800x800 avec une charge admissible de 400Kg  

Chacune d’elles seront composées de la manière suivante : 
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Cadres inférieur et supérieurs assemblés mécaniquement par vis Torx aux montants de structure verticaux, assurant ainsi la 
rigidité de l’ossature 

1 Porte avant vitrée réversible sécurit de 4mm, fermeture 1 point avec clef 

1 Porte arrière pleine démontable 

2 Panneaux latéraux démontables avec ouïes à montage et dépose rapides, fermeture par loquets  

Zones latérales prédécoupées, en haut et en bas, pour le passage des câbles, en largeur 1000mm 

1 Toit plein avec joint à balai, pouvant recevoir une ventilation  

Pieds de nivellement montés 

Deux montants 19 ‘’ en acier traité, monté en retrait de 100mm et réglables en profondeur tous les 25mm 

La  baie  pour  la  distribution  et  le  précâblage  intègrera  les  équipements  suivants  en  plus  de  ceux  précédemment 
mentionnés : 

Les  bandeaux  24  ports  RJ45  y  compris  les  portes‐étiquettes  et  volets  anti‐poussière  assurant  la  distribution  des  prises 
terminales 

Les bandeaux passe‐câbles 

Les emplacements pour les switches à charge de la MOA 

1 bloc de 9 PC 2P+T 10/16 A  

Le tiroir optique pour la rocade optique, 

Les cordons de brassage seront issus du fabricant du système de pré câblage pour optimiser les performances des chaînes 
de liaison et seront écrantés et d’impédance 100 ohms, gaine extérieur LSZH gris F/UTP. Les cordons devront accepter des 
bagues de couleur fendues pour une codification par couleur sans avoir à débrancher le cordon. 

Tous les accessoires de fixation nécessaires. 

F.3.3.6 ‐ Contrôle et recettes 

Recette cuivre : Les liaisons devront être certifiées par un testeur agrée par le fabricant du système de câblage de niveau 3 
minimum (ex : Fluke, IDEAL…) 

L’outil de mesure devra avoir un certificat de calibrage de moins de 12 mois, avec  les cordons de mesures conforme aux 
mesures à réaliser (en Permanent LinK et en Channel) 

La référence normative à appliquer ici pour la classe Ea : ISO/IEC 11801 éd 2.2 

PL2 CLASSE Ea (pour une installation avec 2 points de coupure) 

Recette optique : La mesure sera effectuée par réflectométrie temporelle : 

Après mise en œuvre et raccordements une validation finale de la prestation de câblage optique sera exigée. Des tests de 
réflectométries seront réalisés selon l’exemple ci‐dessous aux deux longueurs d’ondes de 850nm et 1300nm pour les fibres 
multimodes, 1310nm / 1550nm pour  les fibres monomodes et au deux sens de mesures O‐>   E et E ‐> O   (O : Origine, E : 
Extrémité) 

Ces tests permettent de tester les points suivants : 

Longueur de la liaison 

L’affaiblissement global de la liaison 

L’affaiblissement des différents éléments 

La cartographie de la liaison 

A partir des valeurs d’atténuation  linéique et d’insertion, relevées dans  les deux sens sur chaque fibre,  l’entreprise bâtira 
pour  chaque  câble mesuré,  un  tableau  reprenant  ces  valeurs  et  en  calculera  la moyenne  pour  chacune  des  longueurs 
d’onde mesurées 
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F.3.3.7 ‐ GARANTIES 

Garantie Produits  

Le  Constructeur  du  matériel  de  pré  câblage  proposera  une  garantie  Produits  de  20  ans.  Cette  garantie  couvrira  le 
remplacement de tout matériel sur lequel serait observé un défaut du matériel (conception, matière, fabrication).  

Garantie Performances  

Le Constructeur proposera une garantie de 20 ans pour la conformité des chaînes de liaison Classe Ea installées vis à vis des 
spécifications de  la norme  ISO 11801 Edition 2.2, ainsi que  le bon  fonctionnement de  tous  les protocoles définis par  les 
standards à la date de l’installation. 

Garantie Applicative  

Au‐delà d’une simple conformité à la norme, le Constructeur proposera une garantie pour ses chaînes de liaison, et le bon 
fonctionnement  de  tout  applicatif  qui  pourrait  apparaître  dans  la  même  plage  de  fréquence :  jusqu’à  10  ans  après 
l’installation dans la limite de fréquence spécifiée par la norme IEEE 802.3an de juin 2007, soit 500 MHz. 

F.3.4 ‐ TELEPHONIE 

La distribution téléphonique de l’ensemble sera réalisée par le biais du précâblage informatique (voir chapitre précâblage 
VDI ci‐dessus). 

Des parafoudres seront mis en place sur les lignes d'adduction téléphone. 

F.3.5 ‐ HORS PRESTATIONS 

La MOA aura à sa charge la fourniture et la pose de : 

- Bornes wifi (compris étude de couverture fournisseur) 

- Caméras (compris étude couverture fournisseur) 

- Les switches 

- Les équipements actifs 

- Les ordinateurs 

- Les TV 

- Ecrans 

- Téléphones 

- Et autres équipements non prévus dans le cadre du marché de la MOE. 

F.4 ‐ SONORISATION 

Le câblage et les hauts parleurs seront prévus dans le cadre du projet et raccordés sur la sonorisation existante. Mis à part 
dans la salle de réunion qui aura sa propre baie (hors projet). 

F.5 ‐ CONTROLE D’ACCES/INTRUSION 

Le système de contrôle d’accès et d’intrusion du projet sera raccordé sur celui existant de marque ARITECH référence ATS 
4500A IP.  

Ces portes seront contrôlées uniquement par lecteurs de badges. Aucun système d’interphonie n’est prévu dans le présent 
projet. 

F.5.1 LECTEUR DE BADGE 

Les lecteurs de badge seront de marque ARITECH référence ATS1180. 

Les portes contrôlées sont représentées sur les plans fournies. 

F.5.2 CARTE DE GESTION D’UNE PORTE 

Chaque porte contrôlé en accès devra être équipé de sa carte de gestion ATS1340 de marque ARITECH. 
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F.5.3 DEVEROUILLAGE DES PORTES 

Le système devra être asservi au SSI, en cas de pose d'un bandeau ventouse ; 

Les boîtiers bris de glace vert seront équipés de volets qui seront plombés à la réception, d’un buzzer qui devra activer lors 
de son déclenchement. 

La  position  de  chaque  déclencheur manuel  vert  (associé  au  contrôle  d’accès  ou  pas)  installé  sur  le  projet  devra  être 
remonté sur la centrale du système. 

F.5.4 DETECTEUR DE MOUVEMENT 

Les détecteurs de mouvements seront de marque ARITECH, le système sera composé de détecteur de mouvements grand 
angle et de détecteur de mouvements longs portés. 

La position des détecteurs de présence est indiquée sur les plans. 

F.5.5 SIRENE INTRUSION 

Le bâtiment sera équipé d’alarme anti‐intrusion de marque ARITECH, leurs positions sont définies sur les plans. 

F.6 ‐ SYSTEME ANTI‐AGRESSION 

Le système anti‐agression du projet sera raccordé sur celui existant au R+1. 

Des boutons paniques seront installés dans les bornes d’accueil du CES, ils seront de marque ARITECH réf. : RF360I4 

F.7 ‐ INTERPHONIE 

Aucun  système  n’est  prévu  dans  le  présent  projet.  En  revanche  des  prises  RJ45  seront  prévues  pour  accueillir  les 
équipements futurs fournis posés par la MOA : 

- 1 RJ45 pour une futur platine à l’entrée du CES  

- 1 RJ45 pour un futur moniteur à l’accueil du CES. 
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G. PRESCRIPTION SUPPLEMENTAIRE EVENTUEL 

G.1 PERCHES 

L’entreprise titulaire du présent  lot devra donner  le prix d’une perche dans  l’éventualité ou  la MOA ne puisse pas fournir 
l’entièreté des perches pour le présent projet. 

 

TYPE P1 : 

P1  (Poteau mobile  à  vérin)  équivalent  à  l’existant de marque 
ENSTO 2  faces ou 4  faces pour enclipsage des boitiers équipé 
de : 

-  Corps de colonne vide avec couvercle. 
-  1 Embase en acier de coloris gris. 

-  1  Profilé  en  aluminium  anodisé  incolore  2  ou  4  faces 
selon plans. 

-  1 passe câble par face  

 


