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DET.GAL.N.1

GALERIE NORD
JONCTION AVEC L'EXISTANT

Structure béton existante

Hors mission Guinée*Potin - Cf. détails LBLF Architectes

RENOVATION THERMIQUE DES FAGADES DE L'EXISTANT

Allege béton existante

Etanchéité + couverture gravillons existantes

Isolant existant
ép. 200 mm

Dalle béton existante
ép. 250 mm

Isolant laine de roche ajouté

Bardage zinc cannelé ajouté
Teinte bronze

Menuiseries aluminium ajoutées
Teinte dito bardage

Isolant laine de roche ajouté

Console acier ajoutée

L)/

&

Relevé d'étanchéité

Toiture acier

Type PRELAQ PLX - Teinte dito bardage - Joints debouts

Voligeage bois

Panneau OSB + pare-vapeur

Linteau bois lamellé-collé

Isolant biosourcé

Doublage placoplatre BA18

Teinte blanche, jusqu'aux dormants des menuiseries

Palée de stabilité bois

Finition brute (bois apparent)

Menuiseries aluminium

Teinte blanche

Tablette bois avec léger débord

ép. 22 mm - Finition vernie

Tasseaux bois verticaux et horizontaux

+ Pare-pluie

OSB 12 mm

+ Pare vapeur

MOB 145 mm, isolant biosourcé 145 mm

+ Complément isolant biosourcé 60 mm

Doublage placoplatre BA18

Teinte blanche

Chape béton + Sol souple PVC

Surbot béton

Complément d'isolant en pied de mur

+ Relevé d'étanchéité

Poteau bois lamellé-collé |
Finition brute

| Bavette métallique
Teinte dito bardage

Bardage acier

"~ Type PREPAQ PLX - Teinte blanche - Joints debouts

Projet

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ ECSB/ AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Site

Batiment Niveau

Phase

DCE

Type

DET

Lot

ARC

Emetteur

GPA

Numéro

Titre Echelle Date

AVRIL

DET.GAL.1 2023

Indice

A




DET.GAL.S.1

GALERIE NORD
JONCTION AVEC L'EXISTANT

Relevé d'étanchéité

Toiture acier
Type PRELAQ PLX - Teinte dito bardage - Joints debouts

Voligeage bois
ép. 22 mm

Panneau OSB + pare-vapeur
ép. 22 mm

Linteau bois lamellé-collé

Isolant biosourcé

Doublage placoplatre BA18
Teinte blanche, jusqu'aux dormants des menuiseries

Palée de stabilité bois
Finition brute (bois apparent)

Menuiseries aluminium + Bavette métallique
Teinte blanche

Tablette bois avec léger débord
ép. 22 mm - Finition vernie

Pare-vapeur
RENOVATION THERMIQUE

Isolant laine de roche ajoutée DES FACADES DE L'EXISTANT
Bardage métallique lisse ajouté Hors mission Guinée*Potin
- Cf. détails LBLF Architectes
Structure béton existante
MOB 145 mm, isolant biosourcé 145 mm
Etanchéité + couverture gravillons existantes + Complément isolant biosourcé 60 mm
Isolant existant Doublage placoplatre BA18
¢p. 200 mm \ Teinte blanche
Dalle béton existante N Chape béton + Sol souple PVC
ép. 250 mm
OSB 12 mm
/ + Pare vapeur
\v / Surbot béton
Complément d'isolant en pied de mur
+ Relevé d'étanchéité
Tasseaux bois verticaux et horizontaux
+ Pare-pluie
Poteau bois lamellé-collé | | Bavette métallique | Bardage acier
Finition brute Teinte dito bardage Type PREPAQ PLX - Teinte blanche - Joints debouts
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
i i y e D RoLSe DCE DET ARC GPA DET.GAL.2 A
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU . . 2023
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation QUATUOR / SUD VRD




DET.EEG.1A

ENCLOS PRODUCTION D'EAU GLACEE

VUE GENERALE

— Unité de production d'eau glacée

Couvertine

Teinte bronze dito bardage fagade surélévation

Structure acier porteuse

Couvertine d'angle

Teinte bronze dito bardage surélévation

Bardage métallique cannelé
onde triangulaire

37 mm - Teinte bronze dito bardage fagade surélévation
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Modele 7 (trame réguliére)

Pied métallique sur platine

avec relevé d'étanchéité
h. 370 mm

Couvertine de rive

Teinte bronze dito bardage fagade surélévation

Projet

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siege de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ ECSB/ AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Site

Batiment

Niveau

Phase

DCE

Type

DET

Lot

ARC

Emetteur

GPA

Numéro

Titre

DET.EEGA

Echelle Date Indice

AVRIL
2023 A




DET.EEG.1B

ENCLOS PRODUCTION D'EAU GLACEE

PLANS
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Couvertine métal
Teinte bronze dito bardage fagade surélévation

Bardage métallique cannelé

onde triangulaire

37 mm - Teinte bronze dito bardage

fagade surélévation - Type Bacacier Cadence
Triangle 630T - Modéle 7 (trame réguliere)

Structure acier support de bardage
70 x 70 mm

Socle de répartition
sur piétement de type "Big Foot"

Pied métallique sur platine
avec relevé d'étanchéité
h. 370 mm

Couvertine métal
Teinte bronze dito bardage
facade surélévation

Bardage métallique cannelé

onde triangulaire

37 mm - Teinte bronze dito bardage

facade surélévation - Type Bacacier Cadence
Triangle 630T - Modele 7

(trame réguliere)

Porte d'acces

Bardage identique aux autres faces
de I'enclos

Poignée métallique, teinte grise

qe

Elévation Sud

3 .

Elévation Est

*Espace libre autour de I'équipement a respecter
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Vue du dessus

Axonomeétrie de la structure

Projet
LA ROCHE SUR YON

Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siege de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ ECSB/ AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Site

Batiment

Niveau

Phase

DCE

Type

DET

Lot

ARC

Emetteur

GPA

Numéro

Titre

DET.EEG.1B

Echelle

1/50

Date

AVRIL
2023

Indice

A
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Lot

ARC

Type

DET

Phase

DCE

Niveau

Batiment

Site

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ECSB/AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU

QUATUOR / SUD VRD

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Projet
LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le

siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation
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Emetteur

GPA

Lot
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Type

DET

Phase

DCE

Niveau

Batiment

Site

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ECSB/AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU

QUATUOR / SUD VRD

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Projet
LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation
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Titre
DET.FAC.3
INTERFACE GALERIES / REHABILITATION

Numéro

GPA

Emetteur

Lot

ARC

DET

Type

Phase

DCE

Niveau

Batiment

Site

Maitrise d'OEuvre
GUINEE POTIN
ETSB/ECSB/AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Projet
LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation




DET.FAC.4

SCHEMA DE REPERAGE DU CALEPINAGE DE BARDAGE
métallique cannelé onde triangulaire type Bacacier Cadence Triangle 630T
panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4
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Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice

GUINEE POTIN

LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
ETSB/ECSB / AREA -

Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU DCE DET ARC GPA DET.FAC.4 2023 A

siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation QUATUOR / SUD VRD REPERAGE CALEPINAGE BARDAGE




DET.MOB.1A

BORNES D'ACCUEIL

'ACCUEIL

[BORNE D'ACCUEIL}"

Axon

g
ymétrie

loison sép: ) ative

U.LOT MOBILIER "

éparative, _

MOBILIER -

Axonomeétrie - Cété public

X
Fauteuil* —~ N

Axonométrie - C6té personnel

*Equipement hors marché

Ve Fauteuil*

,~—— Ecran + Clavier*

~== Ordinateur*

_~—— Imprimante*

2023

Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Batiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
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DET.MOB.1B

BORNES D'ACCUEIL

ESPACE ACCESSIBLE PMR —‘
1300x800

™

1000

Plan coupé a 100 cm
(PC100)

ESPACE ACCESSIBLE PMR —‘

1300x800

Réservation pour

‘ passage de cables PC
1700

810 !

\

—100‘

790

Y DES

r ESPACE ACCESSIBLE PMR
1300x800

L

J ESPACE RETOURNEMENT PMR
21500

Cloison séparative
AU LOT DOUBLAGES /

BORNE D'ACCUEIL 1

M [ [
T L L N S P

800

ESPACE RETOURNEMENT PMR
21500

Cloisons séparatives
AU LOT MENUISERIES INTERIEURES

100 mm - Finition CP pin ép. 15 mm
o avec isolation 70 mm

BORNE D'ACCUEIL 2

e

O

M

K

L

ESPACE RETOURNEMENT PMR
21500

Cloison séparative
N AU LOT DOUBLAGES v

BORNE D'ACCUEIL 3
EN MIRROIR

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ ECSB/ AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Projet

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Site

Batiment

Niveau Phase Type

DCE DET

Lot

ARC

Emetteur

GPA

Numéro Titre

DET.MOB.1B

Echelle

1/20

Date

AVRIL
2023

Indice

A




DET.MOB.1C

=

HSP =2.60m

fffffffffff ¥ 2

1590

<Joorod

1700

1145

| v20d

30

30

770

410

7 7
|
|
|

15

700

330

Imprimante

15

{,.f‘oo 10d

1145

| v20d

A

30

O

700

55

11814

Bg

1145

<Joorod

800

Panneau de liége expansé

ép. 20 mm - Teinte noire

Derriére les tasseaux 35x35

Tasseau bois massif
35x35 mm - Pin vernis

Tasseau bois massif
55x35 mm - Pin vernis

2000

| vz0d

Plan de travail CP
30 mm - Pin vernis

700

Tiroirs CP

avec percement
servant de poignée
15 mm - Pin brut

Plaquage latéral CP
15 mm - Pin brut

Poutre bois massif

70x70 mm - Pin brut

1220

c1 ‘

15

Elévation - Coté personnel

- - - - - 1— HSP=260m

55
1

1590

(,.V‘oowd

2050

Ecran

]

1700

1145

]

‘ ¥.0d

30

770

700

ESPACE PMR

(,.V‘oowd

Elévation - Gauche

1200

P N

‘ ¥.0d

30

30

2000

410

15

330

15

770

ESPACE ACCESSIBLE PMR T

1300x800

Prévoir un jeu
‘ pour les rails du tiroir

Coupe 1

Réservation pour passage
de cébles imprimante
(cf. Elévation - Droite)

70

580

. @

dT

Imprimante

-——

15

| e

L7

<] c

Elévation - Coté public

Elévation - Droite

615

605

of>

465

Plan coupé a 74 cm

(PC74)

du plan de travail
Métal brut

Equerre métallique support

Projet
LA ROCHE SUR YON

Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ ECSB/ AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Site

Batiment

Niveau

Phase

DCE

Type

DET

Lot

ARC

Emetteur

GPA

Numéro

Titre

DET.MOB.1C

Echelle

1/20

Date

AVRIL
2023

Indice

A




DET.MOB.2

PLAN DE TRAVAIL
ESPACE DE CONVIVIALITE

Evier inox 1 cuve avec égouttoir
Prévoir réservations dans le plan
de travail selon indications du fabricant

1776
O\
AN
2 CAISSONS o~ “ /
600 x 600 x h.800 mm — \/
avec tablette @ mi-hauteur Prises de courant (X4)
———— 200 x 100 mm (X2)
Caches blanc
Faience grés cérame
50 x 50 x h.250 mm

Coloris au choix de I'architecte

1 CAISSON
576 x 600 x h.800 mm
adapté pour réfrigérateur encastré

Evier inox 1 cuve avec égouttoir
Prévoir réservations dans |le plan
de travail selon indications du fapricant

1776

‘r Cafetiére rF T

ontaine a eau

910

Réfrigérateur encastré
500 x 520 x h.840 mm
+ prise de courant derriére le réfrigérateur

de travail selon indications du fabricant

7541004 I — — -

75+100+

Plan de travail CP

|
T
Evier inox 1 cuve avec égouttoir ﬂ —‘7(10* ‘

‘ Prévoir réservations dans le plan
[

|
T
|
| 200
|

1770 x 625 x ép.30 mm ——— I [—

Pin vitrifié \;4 / — T
g Vide pour poignée . /’/ \\\ / D ‘
\\ // \\« / \\
RN Tabl g J/ \l I
_ "t A mi-hauteur © /N /N ) 5
/ \ / \ Réfrigérateur encastré
Porte (panneau de fagade) / N\ / 7

300 x 800 mm N\ - |

Teinte verte foncée // \\ // N\ / ‘

/ — 800 ————300—] / |

2 Cache de bas de caisson —— ‘

/ ]
1 CAISSON 1 CAISSON 1 CAISSON
3 CAISSONS
Vue de face
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
ETSB / ECSB / AREA
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU DCE DET ARC GPA DET.MOB.1C 1/20 2023 A
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DET.CPX.M.1A

MUR OSSATURE BOIS
ALLEGES COURANTES

o L—
0
=

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2 -MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS

3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS

4 - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES

RDJ RDC
Niv. -3.37 m Niv. 0.00 m
VUE EN COUPE VUE EN PLAN
\
Menuiserie alu ‘
Teinte champagne EXTERIEUR INTERIEUR
\
Tablette bois - ép.12 mm — ;_ — Complexe de fagade ‘ ‘
Finition vernie I Agence LBLF ! ‘
Lisse BMR - 200 x 100 mm HORS PROJET G*P =1 BA18
o 3 i ——— Isolation biosourcée - 60 mm
- - Q ' ! Vide - 20 mm
INTERIEUR — B —~——— Poutre LVL - min. 39 mm
| T Pare-vapeur
Allege béton existante o MOB
ép. 200 mm 8 Montants BM - 45 x 200 mm
i | Isolation biosourcée - 200 mm
Pare-pluie
I I
. o
Vide - env 374 mm ©
) (co}
Pare-pluie I I
N ‘ ‘ Vide - env 374 mm
MOB @
Montants BM - 200 x 45 mm I I
Isolation biosourcée - 200 mm
Pare-vapeur
Poutre LVL - min. 39 mm
A — N 7
Vide - 20 mm n Yo T - -
= — -~ </ ./ N = ! , | Y N s ! ! Allége béton existante - 200 mm
- , A /
7
Isolation biosourcée - 60 mm ul / /,",\ = _ \\\\ _ /,/, _Z _ _
BA18 ] | 1 1 )t )t \\\1 1 )t
Complexe de fagade
I~ — Agence LBLF
HORS PROJET G*P
\ | | | | | | | |
PLANCHER
Sol'souple - ép. env. 10 mm
—— Chape - ép. env.'50 mm
Isolation polyuréthane - ép. 56 mm ! !
sur dalle béton existante
EXTEREUR
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
ETSB/ ECSB / AREA
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU DCE DET ARC GPA DET.CPX.M.1A 1/10 2023 A
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation QUATUOR / SUD VRD




DET.CPX.M.1B

MUR OSSATURE BOIS
IMPOSTES COURANTES

VUE EN COUPE

- |

LAY

Linteau LC |
180 x 520 mm

Couvertine acier
Teinte bronze dito bardage

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze

Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Tasseaux bois horizontaux
40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Tasseaux bois verticaux
27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Pare-pluie

Panneau OSB - 12 mm

RDJ
Niv. -3.37 m

VUE EN PLAN

Te L=
0
L—

RDC
Niv. 0.00 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2 -MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS

3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS

4 -MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES

INTERIEUR

MOB | !
Monta.nts EM - 200’x 45 mm T BA18
Isolation biosourcée - 200 mm 3 g? T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T > Isolation biosourcée - 60 mm
&1 — w Vide - 20 mm
g Pare-vapeur
MOB
I 8 Montants BM - 45 x 200 mm
V 1 <t Isolation biosourcée - 200 mm
% Panneau OSB - 12 mm
~ | ! ; Pare-pluie
N T 1x bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm
Traverse haute BMR g Tasseaux bois horizontaux - 40 x 60 mm, entraxe 1200 mm
200100 mm & ! Bardage métallique cannelé onde triangulaire
Linteau LC \ 37 mm - Teinte bronze
76 x 315 mm Type Bacacier Cadence Triangle 630T
I I Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4
. I EXTERIEUR
Brise soleil orientable
Pare-vapeur
Vide - 20 mm
Isolation biosourcée - 60 mm
BA18 X
Bavette acier
INTERIEUR EXTERIEUR
Menuiserie alu
Teinte champagne
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
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DET.CPX.M.2

MUR OSSATURE BOIS
ALLEGES FACADE EST JD

VUE EN COUPE

INTERIEUR ‘

Menuiserie alu
Teinte champagne

‘

Tablette bois - ép.12 mm

Finition vernie
Lisse BMR - 200 x 100 mm

EXTERIEUR

Tasseaux bois horizontaux

40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Tasseaux bois verticaux

Pare-pluie l/

MOB
Montants BM - 200 x 45 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Pare-vapeur

Vide - 20 mm

27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze

Isolation biosourcée - 60 mm

Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

RDJ
Niv. -3.37 m

RDC
Niv. 0.00 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2 -MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS

3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS

4 -MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES

Bande d'étanchéité bitumineuse Grille anti-rongeurs VUE EN P LAN
Equerre métallique ‘ P n—i Bavette métallique
+ Vis + Chevilles d'ancrage N

Surbot béton ajouté - 200 mm

Dalle béton existante - 250 mm

Isolation existante - 200 mm

| — Etanchéité existante -
BA18 INTERIEUR
K I I
=T BA18
1 ‘ | Vide - 20 mm
PLANCHER / Pare-vapeur
Sol souple - ép. env. 10 mm
“— Chape - ép. env. 500mm < o MOB
Isolation polyuréthane - ép. 56 mm ~ Q Montants BM - 45 x 200 mm
sur dalle béton existante <t i Isolation biosourcée - 200 mm
\ Panneau OSB - 12 mm
~ | ! ; Pare-pluie
NT T ix bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm
Sr’ Tasseaux bois horizontaux - 40 x 60 mm, entraxe 1200 mm
» ! Bardage métallique cannelé onde triangulaire
\ 37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
I I Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4
EXTERIEUR
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
ETSB/ ECSB / AREA
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU DCE DET ARC GPA DET.CPX.M.2 1/10 2023 A
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DET.CPX.M.3A

MUR OSSATURE BOIS
ALLEGES PATIOS

Te L=
0
L—

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2 -MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD

3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS

3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS
4 -MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES

RDJ RDC
Niv. -3.37 m Niv. 0.00 m
VUE EN COUPE
VUE EN PLAN
INTERIEUR EXTERIEUR
INTERIEUR
Menuiserie alu Dalle béton existante - 250 mm ‘ ‘
Teinte champagne | |
Tablette bois Isolation existante - 200 mm oy BA18
Surbot béton - 200 mm - ‘ Y Vide - 20 mm
Vide - 20 mm
Isolation biosourcée - 60 mm tanchéité existante [e'e) o Surbot béton - 200 mm
BA18 Q L - S g
m \\/\/ ‘8 ‘g y ———Isolation ajoutée - 100 mm
SLANCHER ! Relevé d'étanchéité
Sol souple -ép. env. 10 mm
— Chape - ép. env. 50 mm ! !
Isolation polyuréthane - ép. 56 mm ‘ ‘
dalle béti istant
sur dalle béton existante EXTERIEUR
Isolation ajoutée - 100 mm
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
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ETSB/ ECSB / AREA
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU DCE DET ARC GPA DET.CPX.M.3A 1/10 2023 A
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DET.CPX.M.3B
MUR OSSATURE BOIS : ‘ﬂ/
o
L—

IMPOSTES PATIOS

VUE EN COUPE 1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2 -MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS
3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS

4 -MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES

] O

Garde corps U

. ) Couvertine acier
Teinte bronze dito bardage M Teinte bronze dito bardage

RDJ RDC
Niv. -3.37 m Niv. 0.00 m

= = = Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Tasseaux bois horizontaux
[ 40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Linteau LC |
180 x 520 mm

Tasseaux bois verticaux
27 x 45 mm, entraxe 600 mm

- —— Pare-pluie
g Panneau OSB - 12 mm
VUE EN PLAN
INTERIEUR EXTERIEUR
MOB INTERIEUR
Montants BM - 200 x 45 mm
Isolation biosourcée - 200 mm
27 ! ! BA18
Vide - 20 mm IS Vide - 20 mm
Isolation biosourcée - 60 mm [ \ V] WY ‘ Pare-vapeur
BA18 < S mMoB
-— IS Montants BM - 200 x 45 mm
< Isolation biosourcée - 200 mm
~ N [N . _.— Panneau OSB - 12 mm
N “— == = ::%\J\‘\ Pare-pluie
o ‘ ‘ Tasseaux bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm
: t | T 1xX bois horizontaux - 60 x 80 mm, entraxe 400 mm
(a2} I [
Bardage métallique cannelé onde triangulaire
‘ ‘ \ 37 mm - Teinte bronze
Type Bacacier Cadence Triangle 630T
P - EXTERIEUR Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4
Store screen - Coffre aluminium I @
Teinte au choix de I'archi \ |
Menuiserie alu ‘
Teinte champagne ‘
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GUINEE POTIN
LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
ETSB/ECSB/ AREA
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DET.CPX.M.4

MUR OSSATURE BOIS
FACADES GALERIES

VUE EN COUPE

Bardage acier - env. 26 mm
Type PRELAQ PLX
Teinte blanche, joints debouts

Tasseaux bois verticaux

27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Pare-pluie
Tasseaux bois horizontaux

60 x 80 mm, entraxe 400 mm

Linteau LC - 140 x 280 mm

RDJ

Niv. -3.37 m

o L—
0
| =

RDC
Niv. 0.00 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2 -MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS

3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS

4 -MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES

VUE EN PLAN
Menuiserie alu T B - o
Teinte blanche dito bardage
Tablette bois
€p. 22 mm - Finition vernie —
INTERIEUR % EXTERIEUR INTERIEUR
= L 1 BA18
Q1] Vide - 20 mm
\ \ /] Pare-vapeur
7o) N\ VN mMOoB
[e'e] < )¢ X Montants BM - 45 x 145 mm, entraxe 600 mm
MoB 00 T K )\ /N Isolation biosourcée - 145 mm
Montants BM - 200 x 45 mm ™ J ! / /1 P 0SB - 12
Isolation biosourcée - 200 mm g T = = = p:p;zfu‘;e -12mm
N T - — Tasseaux bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm
% '« Tasseaux bois horizontaux - 60 x 80 mm, entraxe 400 mm
Pare-vapeur !
Grille anti-rongeurs 8 | | -~ Bardage acier - env. 26 mm
e li | | Type PRELAQ PLX - Teinte blanche, joints debouts
. Bavette métallique
Vide - 20 mm
EXTERIEUR
Isolation biosourcée - 60 mm <!
BA18
vy N
SOUpPIe=cp. v, TO T
| Chape - ép. env. 50 mm
L~ Isolationpolyuréthane - ép. 56-mm
sur dalle béton existante
Prévoir intégration des formes de pentes
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
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ETSB/ ECSB / AREA
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU DCE DET ARC GPA DET.CPX.M.4 1/10 2023 A
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DET.CPX.M.5

VUE EN COUPE

RDJ
Niv. -3.37 m

1A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES COURANTES
1B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES COURANTES
2 -MUR OSSATURE BOIS ALLEGES FACADE EST JD
3A - MUR OSSATURE BOIS ALLEGES PATIOS

3B - MUR OSSATURE BOIS IMPOSTES PATIOS

4 - MUR OSSATURE BOIS FACADES GALERIES

Te L=
0
L—

RDC
Niv. 0.00 m

Complexe de fagade
Agence LBLF

HORS PROJET G*P B T B
VUE EN PLAN
EXTERIEUR INTERIEUR
Menuiseries
Agence LBLF
HORS PROJET G*P
Tablette bois
_F——¢ép.22mm
- Finition vernie INTERIEUR ‘
N |
e Voile béton existant o - .
( k/ 200 mm o Doublage existant conservé
\ AN b Reprise au droit des modifications
N Doublage existant
/ Y, conservé
( — Reprise au droit des © _ _ 7 ,
\_ N\ modifications Yol I~ N / / s !
— - - /\
/- Yy, ©® § (B . \ _ 7 - N Voile béton existant - 200 mm
a < / TR S S
N / / , | , N —
/ ~ ~ 4
( e — 7 ~ N _ g
N N\ VAR VARV VR VRV VEah Va N
c/ // : : : : : : : : ‘ Complexe de fagade
Complexe de fagade \ BN i Agence LBLF
Agence LBLF N HORS PROJET G*P
HORS PROJET G*P / Y, '
( — N N N N AN AN N N
\ —<
ya
( 4
\ [ [
N N
e EXTERIEUR
( 4
\ N
\ —<
/
( _
\ -
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DET.CPX.T.1

TOITURE CHARPENTE BOIS
TOITURE COURANTE

Poutre LVL (X3) - 75 x 450 mm

360

N

EXTERIEUR

5.3%

var.

A,

OO

YK

At

S

uu

NNV

\/

Y

ANIVAN

t
N

RN

——— Isolation laine de r

[

Membrane d'étanchéité

oche - 100 mm

Isolation laine de roche - 160 mm

Chevron LC - 180 x 360 mm, entraxe max 2000 mm

Vide technique

1 [ [] [] []
| |
S g ——— Isolation laine de roche - 60 mm
5
8 t N ] H 1 —-——— Faux-plafond acoustique suspendu - selon plan de repérage
| |
INTERIEUR
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DET.CPX.T.2

TOITURE CHARPENTE BOIS
PUITS DE LUMIERE

Menuiserie alu
Teinte champagne

(Chevron BM - 45 x 200 mm)

Chevron LC - 180 x 360 mm

%618

Bardage zinc - env. 26 mm
Laqué, teinte bronze, joints debouts

Voliges

Contre-latte BM - 50 x 50 mm, entraxe 600 mm
Traitée classe Il

Ecran de sous-toiture HPV
Panneau OSB - 12 mm
MOB

Montants BM - 200 x 45 mm
Isolation biosourcée - 200 mm

Pare-vapeur

Isolation biosourcée - 60 mm

BA18

Habillage placo

T oY

Costiére métallique

Y Y

— ‘\L ""‘Y"‘M AAAAAAAA <7 Isolation laine de roche - 100 mm
VAAAAAAAN

——— Isolation laine de roche - 160 mm

Enchevétrure LC - 200 x 360 mm

Traverse LVL (X3) - 75 x 450 mm

—— Isolation biosourcée - 80 mm

Vide technique

Faux-plafond acoustique suspendu - selon plan de repérage

Projet

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ ECSB/ AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Site

Batiment

Niveau

Phase

DCE

Type

DET

Lot

ARC

Emetteur

GPA

Numéro

Titre Echelle Date Indice
AVRIL
DET.CPX.T.2 1/20 2023
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DET.DIV.1

RACCORD MENUISERIES / CLOISONS

Ai plafond aligne

sur retombée doublage
imposte menuiserie

—— Bavette
N
Menuiserie aluminium \
1 BUREAU 1 \ EXTERIEUR \ .
L métal teinte blanche
A Arrét cloison en téte
\ contre doublage
1§
LT
3 L métal
= A * teinte blanche
= \ \ Arrét cloison 10mm
- w0
Y~ || A
106
Tablette bois
L 10x15 métal blanc debord 10 mm
arrét placo
1 BUREAU 2
Appui de fenétre )
tablette bois e
S \
s
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
ETSB/ECSB / AREA p
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU DCE DET ARC GPA DET.DIV A 1/5 - s.é. 2023 A
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation QUATUOR / SUD VRD RACCORD CLOISON / MENUISERIES




DET.DIV.2

TRAITEMENT JD EN PIED DE PUITS DE LUMIERE

o
e

%

]
]

AN

Complexe
DET.CPX.T.2
Solin métallique
Relevé d'étanchéité [
Costiére métallique
Joint isolant compressible “’
Membrane d'étanchéité 4”‘{
Isolation laine de roche 100mm “‘
) 4’ ‘
s ‘ <
<]
Isolation laine de roche 160mm | ‘ 4"
Bacacier 35mm ‘ g}‘i
Complexe <]
DET.CPX.T.1 "
‘4
Poutre LVL charpente —— [> ‘
‘:
|
o
o
| 29
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
ETSB /ECSB / AREA
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le CABINET DENIS ROUSSEAU DCE DET ARC GPA DET.DIV.2 1/10 2023 A
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation QUATUOR / SUD VRD




DET.DIV.3

HABILLAGE PIEDS DE POTEAUX LVL

COUPE 1

MOB surélévation

Pare-pluie

Poutre LVL 39mm

Poteau LVL 3 x 75x450 mm

COUPE 2

PLAN

MOB surélévation ———— _
—

Poteau bois
b

Doublage ———

A

I

Habillage tole ‘

métallique laquée

Flocage

356

Ferrure

Poteau LVL 3 x 75x450 mm

Corniere de renfort \DAQ\ |
T~

EEEs

340 ———
450

Limite emprise doublage Habillage téle métallique laquée E2 <] c <] et
I Pose aprés sol souple en finition
Habillage téle métallique laquée +—  Recouvrement 50 mm en applique sur poteau bois
Pose aprés sol souple en finition Fixation collée ou vissée dans poteau bois
Recouvrement 50 mm en applique sur poteau bois |
Fixation collée ou vissée dans poteau bois
Flocage enduit pateux projeté 26 mm Corniére de renfort 50x50 mm en angle
Corniére de renfort 50x50 mm en angle Flocage enduit pateux projeté 26 mm
Ferrure métallique ! ! Piétement métallique poteau
Sol souple 1 ’, Sol souple
Chape ———=! g % L /1—7 Chape
) = ] . ) - T Ty {
t i t ‘ ‘ {
|
Dalle existante ——— = | / Dalle existante
|
ELEVATION 1 ELEVATION 2
— - — — - -—= - N —— — — — - -
450 225
Poteau LVL 3 x 75x450 mm 1 ° ° Poteau LVL 3 x 75x450 mm
[¢] [}
356 229
—— e
o o
Habillage tole métallique laquée © LI ';‘L Habillage téle métallique laquée
Pose aprés sol souple en finition 1 T ! ! 1 Pose aprés sol souple en finition
Recouvrement 50 mm en applique sur poteau bois ‘ ‘ ‘ ‘ Recouvrement 50 mm en applique sur poteau bois
Fixation collée ou vissée dans poteau bois o o Fixation collée ou vissée dans poteau bois
TN I I N n I
RN REENG
]S | ) |
I I I I
N
Sol souple I Sol souple
Chape ——=! / Chape
romnsere——1 (YA g N e
Dalle existante —————= / Dalle existante
Projet Maitrise d'Ouvrage Maitrise d'OEuvre Site Béatiment Niveau Phase Type Lot Emetteur Numéro Titre Echelle Date Indice
GUINEE POTIN
LA ROCHE SUR YON CPAM DE VENDEE AVRIL
ETSB/ ECSB / AREA
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le DCE DET ARC GPA DET.DIV.2 1/10 A

siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

HABILLAGE PIEDS DE POTEAUX LVL

2023




DET.DIV.4

FINITION EN ANGLE DU BARDAGE TYPE CADENCE

27

3740 12

414

20

Pliage d'angle acier laqué /

teinte dito bardage

P

200

18

60

BA18

y<7 Isolation biosourcée - 60 mm

Vide - 20 mm

MOB
Montants BM - 45 x 200 mm

Isolation biosourcée - 200 mm

Contreventement panneau OSB - 12 mm

/ Pare-pluie

T 1x bois verticaux - 27 x 45 mm, entraxe 600 mm

Tasseaux bois horizontaux - 40 x 60 mm, entraxe 1200 mm

Bardage métallique cannelé onde triangulaire
37 mm - Teinte bronze

Type Bacacier Cadence Triangle 630T
Panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

Projet

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ ECSB/ AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Site

Batiment

Niveau

Phase

DCE

Type

DET

Lot

ARC

Emetteur Numéro Titre

GPA DET.DIV.4

Echelle

1/10

Date

AVRIL
2023

Indice
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DET.DIV.5

INTERFACE GALERIE / SURELEVATION

Complexe
DET.CPX.M.1B

Bardage métallique cannelé
type Cadence Bacacier

Bavette

Relevé d'étanchéité
Relevé PLX

Couverture PLX teinte blanche

Voligeage

Contre-lattes BM 50x50mm traitées classe Il

Ecran de sous-toiture HPV

Panneau OSB 15mm

Chevrons BM 45x200mm
Isolation biosourcée dans I'épaisseur

Portique bois : poteau + arbalétrier LVL

Pare-vapeur

Complément d'isolant biosourcé 100mm

Plafond placo 18mm

Téle couvre-JD sur la périphérie

150

JD

Projet

LA ROCHE SUR YON
Rapatriement des effectifs du CES et de I'ELSM sur le
siége de la CPAM de Vendée - Projet de surélévation

Maitrise d'Ouvrage
CPAM DE VENDEE

Maitrise d'OEuvre

GUINEE POTIN
ETSB/ ECSB/ AREA
CABINET DENIS ROUSSEAU
QUATUOR / SUD VRD

Site

Batiment

Niveau

Phase

DCE

Type

DET

Lot

ARC

Emetteur

GPA

Numéro

Titre

DET.DIV.5
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Date

AVRIL
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