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CHAPITRE | - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

11

11.1

11.2

111

12

1.3

DEFINITION DE L’OPERATION

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du lot n°01 — Installations de chantier
/ Magonnerie / Platrerie pour 'opération :

- Reénovation de deux appartements situés 12 place Félix Faure a Rambouillet (78).

Corps d’état intervenants

Lot 01 — Installation de chantier — Magonnerie — Platrerie
Lot 02 — Menuiserie Intérieure

Lot 03 — Peinture

Lot 04 — Plomberie — Chauffage

Lot 05 — Electricité

Tranches et phasages

Les travaux de la présente opération sont réalisés en une tranche unique.

Prestations supplémentaires éventuelles

Sans Objet.

DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
I'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant
étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront

effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et I'importance des travaux
a réaliser.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES
L’entrepreneur du présent lot se référera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques

Communes a Tous les Corps d'Etat (CCTC-TCE) applicables a chacun des corps d'état
intervenant dans la présente opération.
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CHAPITRE Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1

2.2

221

222

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux sont exécutés conformément aux documents ci-apres :

- Les Eurocodes.
- Documents Techniques Unifiés
- Normes Francaises

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Note liminaire

Lorsque dans le présent document figure la formule « a I'identique », elle implique le respect des
contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu’une identité
d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’'un usage strict des matériaux

initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’'ouvrage), toutes les données a
imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » a

localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés précisément
« le résultat » qui lui sera imposé et répondre ainsi a la notion d’'identique exposée ci-avant.

INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
Dispositions générales des installations de chantier

Les installations dans leur ensemble devront étre conformes aux dispositions réglementaires les
régissant, notamment en ce qui concerne la sécurité des travailleurs.

Location
Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour 'amenée, le montage, le démontage

et le retour des installations de chantier, protections, échafaudages, la location du matériel pour
la durée des travaux.

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au réglement des frais entrainés par
'amortissement du matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de
travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s’entend :

- Départ -
Installation terminée en totalité, réceptionnée et constatée par ordre de service ou par lettre
recommandée ou au compte rendu du Maitre d’ceuvre (palissades, bungalows, etc.).
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2.3

2.4

25

251

- Fin -
Date de 'ordre de service ou compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries, congés,

travaux bruyants ou cérémonies officielles a la demande du Ministere de la Culture, sont compris
dans le prix global forfaitaire remis.

COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par l'entrepreneur devront étre rigoureusement
compatibles :

- entre eux,
- avec les supports,

et d'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre en
contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit dans les documents d'appel d'offres I'utilisation de
matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a I'appui de son offre et

proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit des produits ou accessoires
permettant de remédier a des désordres éventuels.

NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.

- Aux prescriptions des documents Techniques Unifiés.

- Aux échantillons systématiques remis au Maitre d’ceuvre.

- Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le C.S.T.B. dans une période inférieure a cinq ans
(5) avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par le Maitre d'ceuvre.
L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les
CCTP ne donnera lieu a aucun supplément, & moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit du Maitre
d’ceuvre avec l'accord de la Maitrise d'ouvrage.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus ; le

remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de l'entrepreneur qui de plus
supportera la remise en état des ouvrages en découlant.

TRACAGE ET IMPLANTATION DES CLOISONS
Pour les cloisons

L'entrepreneur doit le tracage préalable sur place de ses ouvrages et présentation au Maitre
d’ceuvre autant de fois que nécessaire et jusqu’a la validation de celui-ci.
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252

2.6

2.7

2.7.1

2.7.2

Pour les réseaux techniques et équipements a poser par les lots techniques
Les repérages, tracés et dimensionnements pour ;
-Percements, scellements, raccords pour murs, cloisons et plafonds
-Tranchées et saignées dans murs et plafonds
-Carottages
-Réservations diverses (refouillement dans murs et sols compris dressement de finition
des parements)

seront entierement a la charge des lots techniques.

ECHAFAUDAGES ET AGRES

L'entrepreneur doit tous les échafaudages et agrés nécessaires a l'approvisionnement des
matériaux et ouvrages a sa charge ainsi qu'a la pose de ses ouvrages.

MACONNERIE
Généralités

Sont inclus dans la présente prestation :

- Les linteaux, chainages, raidisseurs nécessaires.

- Les réservations aux montages des trémies, demandées en temps utile pour les autres corps
d’état.

- Le jointoiement a plat en montant si la face n’est pas prévue enduite.

Mortier
a) Ciment

N

L’étude granulométrique et la qualité des ciments employés seront soumises a l'accord du
Maitre d’ceuvre. lls seront conformes aux normes en vigueur.

b) Chaux

La chaux employée sera la chaux hydraulique naturelle (NHL3,5) qui sera conforme aux
normes en vigueur.

L m ition mortier | ivan

Sable :

Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent étre conformes a la norme
N.F. P 18.301 Granulométrie 0,08/3 mm.

En particulier, le sable doit étre propre et ne pas contenir des matiéres pouvant provoquer des

efflorescences.

L'emploi du sable de mer est interdit.
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2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.9

Eau :

L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme N.F. P 18.303.

CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

Note générale

Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’ceuvre et
I'Entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces
matériaux. L'Entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le Maitre
d’ceuvre.

En cas de doute, il appartient a I'Entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au Maitre d’ceuvre.

Produits d'accrochage

Les produits d'accrochage doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une
bonne résistance a I'hydrolyse.

lls doivent étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont
utilisés. Il convient de se référer aux notices d'emploi du fabricant.

lls doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d'adhérence visées au paragraphe 7.2 du
D.T.U. 26.1.

Colorants

Il convient de n'employer que des colorants d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas
d'action nocive sur le mortier.

Sauf dérogation du CCTP, le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.

L'emploi de coloration doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance.

PLAQUES DE PLATRE

Les plaques utilisées doivent répondre aux spécifications de la Norme NFP 72.302.

L'épaisseur de l'ossature métallique sera proportionnée a la hauteur totale des cloisons et a
I'espacement des montants.

Les joints de fractionnement ou de dilatation seront réalisés tous les 15 ml de cloison et au droit
des joints de la structure, conformément au DTU 25.41.

Les plaques seront fixées sur l'ossature par des vis.

Les jonctions entre plaques seront réalisées conformément aux spécifications du fournisseur.
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2.10

ENDUIT PLATRE
Platre

Les enduits seront réalisés au platre fin de construction de type PFC1 ou PFC2 suivant la
norme NFP 72-400.

Eau de gachage
Les caractéristiques de I'eau de gachage doivent répondre aux spécifications de la Norme NFP
18.303.

Adjuvants

L'emploi d'adjuvants est interdit sur le chantier.

Exécuti | .
- L'exécution des enduits sur support gelés est interdite.

- L'exécution des enduits n'est autorisée que si la température des locaux peut étre maintenue
au-dessus de + 2°C.

- Les supports doivent étre humidifiés avant exécution.

- Le réemploi du platre est interdit.

- Les nus et cueillis d'angle sont réalisés en platre serré sous les régles posées sur les repéres.
- Les nus en plafonds sont exécutés parallelement a la paroi la plus éclairée.

- Le platre employé est du platre pour enduit a trés haute dureté conforme aux prescriptions de
la Norme NF B 12.303.

- Le gachage manuel ou mécanique s'effectue dans le rapport d'environ 100 Kg de platre pour
50 Litres d'eau.

- L'application sur le support est exécutée en 2 couches.

- Lafinition intervient apres dressage a la taloche.

Des proteges angles en corniéres métalliques ou plastiques seront prévus a tous les angles
saillants et seront préalablement fixes aux arétes par scellement au platre.

Aspectde surface

En fin d'exécution I'enduit ne doit pas présenter ni pulvérulence superficielle, ni gergure, ni
craquelure, ni trou ou strie de profondeur supérieure a 1mm ; de plus il ne doit pas présenter de
facon systématique de trous ou stries de profondeur intérieure a Imm.
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2.11

2.12

2.13

CARREAUX DE PLATRE

Les carreaux utilisés doivent étre conformes a la Norme NF EN 12859 ou bénéficier d'un avis
technique et leur parement lisse doit permettre de recevoir des finitions telles que peinture,
carrelage sans exécution préalable d'un enduit traditionnel au platre.

En particulier, les exigences du tableau ci-dessous doivent étre respectées :

Epaisseur brute de la Hauteur maximale Distance horizontale
cloison maximale entre les
raidisseurs
6 2,60 m 5,00 m
7 3,00 m 6,00 m
10 et au dela 4,00 m 8,00 m

La mise en ceuvre des cloisons doit étre conforme au DTU 25.31, en particulier le matériau de
liaison doit étre une colle dont l'aptitude a I'emploi bénéficie d'un avis technique.

Les angles saillants sont protégés par des cornieres métalliques galvanisées qui font partie de
la prestation.

ASPECTS DE SURFACE

L'état de surface des cloisons et des faux-plafonds ou des enduits doit étre tel qu'il permette
I'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que ceuxnormalement
admis par le type de finition considérée.

En particulier aprés traitement des joints, le parement de l'ouvrage ne doit présenter ni
pulvérulence superficielle ni trou.

LIAISONS AVEC LES AUTRES OUVRAGES

L'entrepreneur devra comprendre dans son prix, toutes les sujétions de découpes, de
raccordements et d'étanchéité avec les ouvrages des autres lots et notamment joints
d'étanchéité, baguettes, couvre-joints nécessaires pour raccords de ses plafonds avec la
maconnerie, habillage, etc. (liste non limitative), ainsi que les sujétions de fixation et
d'encastrement des appareillages.

Les éléments de raccordement devront assurer une bonne étanchéité et satisfaire aux mémes
exigences d'isolation phonique et protection incendie que celles des ouvrages proprement dits.

La fourniture comprend également tous les systemes de fixation, scellements, ancrages, appuis,
nécessaires a la tenue des ouvrages.

Au titre de ses travaux, l'entrepreneur devra, aprés contacts utiles avec les entreprises
d'électricité, chauffage, ventilation, plomberie, ménager les ouvertures nécessaires (trous,
trémies, fentes, saignées, etc.) prévoir les renforts éventuels pour supportage des matériels, des
bouchages, raccords, des appareillages des lots techniques.

Les découpes autour des conduits, canalisations, montants d'huisserie, etc. seront
particulierement soignées avec renforcement de I'ossature si nécessaire.
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2.14

2.15

Les bouchages et rebouchages seront effectués par le présent entrepreneur avec les précautions
nécessaires pour supprimer tout pont phonique, conserver les qualités coupe-feu et assurer une
parfaite finition.

L'entrepreneur devra coordonner son intervention avec celles des lots techniques pour lepassage

de la cablerie et des petites tuyauteries a l'intérieur de ses cloisons et les faux plafonds
(percement pour appareillage).

IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot doit I'implantation de ses ouvrages en altimétrie et en plan.

RELEVES SUR PLACE

L’entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cbtes nécessaires
a I'exécution de ses ouvrages.

Les plans d’exécution ou calepin seront cotés avec le plus grand soin et devront nettement
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les calepins, les études de détails, notes de calculs et autres documents seront établis par les
soins de I'entrepreneur du présent lot et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les dimensions indiquées sur les plans du Maitre d’ceuvre et dans le présent C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.
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CHAPITRE lll - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1

3.11

Etendue des travaux

Les travaux a exécuter comprennent :

- L’établissement des plans d’exécution compris relevé de I'existant.

- La totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux nécessaires a I'exécution des
travaux décrits méme s’ils ne sont pas explicitement définis, I'entrepreneur devant de par ses
connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

- L’entrepreneur sera également tenu d’apporter au Maitre d'ceuvre l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés a leurs
fonctions et aux caractéristiques particuliéres de l'opération.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'organisation et les aires de chantier seront soumises a l'approbation du coordonnateur SPS et
du Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra, en outre, se conformer aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31
Décembre 1993 en matiére d'hygiene et de sécurité sur le chantier et se soumettre aux
observations et stipulations du coordonnateur désigné par le responsable du marché.

L'attributaire du présent lot devra l'installation de tous les équipements imposés par les services
et les réglements d'hygiéne, de police, de la sécurité sociale et du travail dont il est redevable
envers ses ouvriers, mais également envers les ouvriers des autres corps d'état intervenant sur
le chantier (vestiaires, sanitaires, réfectoires, etc.).

Les installations communes de chantier sont définies par le PGC (Plan Général de Coordination).
Les installations définies ci-aprés constituent donc une liste non exhaustive.

Pour les ouvrages provisoires ci-aprés, le prix soumissionné comprendra outre les frais pour
'amenée, le montage, I'entretien, le démontage et le retour, la location du matériel pour la durée
des travaux TCE, ainsi que les frais occupation voirie et frais inhérents demande autorisation
compris prolongation et renouvellement.

Les prix globaux de location soumissionnés comprendront outres les frais pour I'amenée, le

montage, le démontage et le retour, diverses locations du matériel pour la durée des travaux de
la tranche.

Etat des lieux
L’entrepreneur du présent lot se référera a l'article 1.13.1 du C.C.T.C. TCE
L’état des lieux sera réalisé :

- dans les zones de travaux et au droit de ces zones, notamment dans les circulations liées aux
agres et cheminements propres au chantier,

En fin de travaux, un constat contradictoire sera établi avec I'entrepreneur et le Maitre de
I'ouvrage assisté du Maitre d’ceuvre.
Localisation :

- Avant la réalisation des travaux et aprés la réalisation des travaux.
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3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.16

Panneau de Chantier - Panneau d'Information

L’entrepreneur du présent lot se référera a I'article 1.13.5 du CCTC TCE.

Entretien pendant toute la durée des travaux du panneau de chantier et remplacement autant
que de besoin.

Localisation :

- A mettre en place selon les directives du Maitre d’ceuvre et du Maitre d'Ouvrage, compris
entretien, U = 1.

Branchement d'eau - Evacuation

L’entrepreneur du présent lot se référera a I'article 1.13.6 du CCTC TCE.

Localisation :

- Pour les besoins du chantier TCE.

Branchement électrique et installations provisoires d’électricité

L’entrepreneur du présent lot se référera a I'article 1.13.7 du CCTC TCE.

Localisation :

- Pour les besoins du chantier TCE.

Signalisation

L’entrepreneur du présent lot se référera a l'article 1.13.8 du C.C.T.C. TCE.

Localisation :

- Pour la réalisation des travaux.

Aménagement de la base vie de cantonnement

Une aire de chantier et une aire de stockage seront aménagés dans la cour intérieure a
proximité puis en lieu et place des batiments annexes démolis.

Tous raccordements fluides des emprises de chantier et de base-vie, comprenant :

tous les repérages préalables

branchements d’eau provisoires et évacuation des eaux usées et eaux vannes (ou vidange

hebdomadaire de ces eaux vannes)

consommation d’eau, location des compteurs pendant la durée des travaux et dépose en fin de

chantier,

- branchements électriques provisoires pour I'alimentation électrique et I'éclairage du chantier,

- consommation d’électricité, location des compteurs pendant la durée des travaux et dépose en
fin de chantier.
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3.2

3.3

3.4

L’entrepreneur devra prévoir les locaux de chantier selon plan : vestiaires, réfectoire,
douches/sanitaires hommes/femmes des présents travaux y compris mise a disposition de
ceux-ci pour 'ensemble des entreprises.

Le titulaire du présent lot doit I'entretien de ces locaux.

Conformément a l'article L.232-1 du Code du Travall, les locaux de travail doivent étre tenus
dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiéne nécessaires a la santé
des salariés ; selon l'article L.233-1, ils doivent aussi étre aménagés de maniére a garantir leur
sécurité.

La maintenance et I'entretien des clbture et protections sera a la charge du présent lot y
compris la remise en état initiale des lieux en fin de travaux.

Localisation :

Dans la cour intérieure en lieu et place des batiments annexes démolis

ECHAFAUDAGES / PROTECTIONS INTERIEURS

Les échafaudages seront réalisés conformément aux normes et reglements en vigueur,
notamment aux normes NF.EN.12810 de Septembre 2004 et 12.811 d’aolt 2004.

L’entreprise du présent lot devra tous les échafaudages, les protections nécessaires pour la
mise en ceuvre de ses prestations et pour la protection des ouvrages a l'intérieur des locaux.
Localisation :

- Pour 'ensemble des travaux du présent lot.

SONDAGES

Réalisation selon nécessité d’'une campagne de sondages de reconnaissance des structures
existantes et des parements a soumettre en concertation avec les autres corps d’état pour
approbation du Maitre d’ceuvre, pour I'exécution des travaux.

Localisation :

- Pour I'exécution des travaux du présent lot et des autres corps d’état.

L’entrepreneur sera rémunéré au temps passe :

- Heures de compagnons prévisionnelles = 24 heures.

S’agissant de provision, I'entrepreneur sera rémunéré sur les quantités réelles mises en ceuvre
constatées par attachement. Ce compte d’heure ne sera en aucun cas dépassé.

NEUTRALISATION DES RESEAUX

Les consignations et coupures des réseaux seront réalisées par un électricien missionné par le
Maitre d’Ouvrage.
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3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

PLANS D’EXECUTION - ETUDES DE DETAILS

Conformément au C.C.T.C., I'entrepreneur doit 'ensemble des études d’exécution, plans, notes
de calculs nécessaires au dimensionnement et a la réalisation de ces ouvrages.

TRAVAUX DE DEMOLITION / CURAGE

Généralités

Les travaux de démolition seront exécutés avec soin en prenant toutes précautions usuelles et
en installant tous dispositifs réglementaires et / ou jugés utiles de sécurité.

Si les locaux ou ouvrages a démolir nécessitent une désinfection, purge, évacuation, etc..., les
frais résultants de ces désinfections sont compris dans le prix global remis.

Tous les étaiements nécessaires sont dus.

Toutes les protections particulierement efficaces sont a mettre en ceuvre pour palier tous
risques de chute de gravois ou d’ouvrages déposés.

Une signalisation efficace sera conservée pendant toute la durée du chantier.
Il est rappelé que les travaux de démolition seront placés sous surveillance du Maitre d’ceuvre.
Il est rappelé que 'accés au chantier se fera conformément au plan d’organisation de chantier.

L’entreprise tiendra compte, dans ses prix, de la reprise en compte des vieux métaux.

Echafaudages et agres

L'entrepreneur du présent lot doit tous les échafaudages et agrés nécessaires a la réalisation des
démolitions et curages.

Sécurité et branchements

Toutes les regles de sécurité et de protection des ouvriers seront strictement respectées et
inclus dans le prix global remis.

Des dégagements nécessaires a l'intervention des Sapeurs-Pompiers seront maintenus libres a
tout moment.

Pour principe, les matériels utilisés pour les déposes et le curage fonctionneront a I'énergie
électrique.

Les départs des raccordements et branchements aux égouts sont a boucher de fagon étanche.

Enlévement de mobilier

Au préalable des travaux de démolition et curage a proprement parler, I'entreprise du présent
lot devra le retrait des éléments mobilier présents sur le site en accord avec la Maitrised’Ouvrage.
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3.6.5

3.6.6

L’importance du volume des éléments mobiliers sera constatée et apprécié par I'entreprise
pendant la période de consultation, notamment grace a la visite du site.

Le mobilier comprend :
=  Les équipements de cuisine et WC,
= Les meubles (armoires, étageres, etc....),
. Les extincteurs,
. Etc....
La prestation comprend la manutention aux bennes prévues a cet effet ou la mise a disposition
de la Maitrise d’Ouvrage.
Localisation :

Pour la réalisation des travaux tous niveaux des logements :

- Selon visite in situ, mobilier présent dans les locaux aprés déménagement des occupants
et suivants inventaires a effectuer avec le Maitre d’oeuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Etaiements

L’entreprise aura a sa charge tous les étaiements, chevalements, poutrelles métalliques, tirants,
etc., nécessaires a la réalisation des travaux de dépose, curage, etc., dans les meilleures
conditions de sécurité pour les personnes sur le chantier ainsi que dans les espaces
environnants.

Les étaiements devront assurer la stabilité des ouvrages existants.

Description des ouvrages
Les démolitions concernent 'ensemble des démolitions intérieures et extérieures a savoir :

- Curage, dépose et démolition intérieure, des deux logements, tous niveaux.
- Démolition des constructions annexes.

Elles comprennent tous les ouvrages non conservés tels que murs, cloisons, revétement de sols
de toutes natures, habillages bois, placards, rangements, électricité, tuyauteries, appareils
sanitaires, etc...

Elles résultent de la différence entre I’état existant et les plans de I'état projeté.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les ouvrages
contigués et conservées.

L’entrepreneur devra effectuer tous les sciages verticaux et horizontaux nécessaires afin de
désolidariser 'ensemble a démolir de 'ensemble & conserver.

Les démolitions s’effectueront du haut vers le bas, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions
pour prévenir la chute de matériaux et autres.
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Suivant plans et instructions du Maitre d’ceuvre, les déposes et démolitions comprennent
principalement :

- Ponctuellement des murs, cloisons, compris portes et batis, etc...., suivant plans et instructions
du Maitre d’ceuvre.

- Les habillages en bois non conservés, les plinthes, les faux plafonds, jouées, soffites, faux
plancher, etc...

- Les parquets non conservés compris sous-parquet.

- En coordination avec les lots techniques : la purge des différents réseaux, tuyauteries,
canalisations, les grilles d’aération, etc..., la dépose des radiateurs, etc....

- Les coffres, coffrages, goulottes, habillages, rosaces en plafonds, cimaises, placards,
panneaux bois, planches, etc..., y compris tasseaux de fixation, crémailléres, étagéres, etc....

- Les revétements de sols souples (sol PVC, etc...) compris, grattage de colle et résines, etc...

- Les portes, trappes, bétis, huisseries, bois et/ou métalliques, chassis et portes vitrés intérieurs,
etc...

- Les revétements de sols durs, carrelages, etc..., compris purges du support.
- Les revétements muraux en faience, compris colle, etc...

- Arrachage et dépose des papiers peints, toiles de verre et tous les autres revétements muraux
pour mise a nu de I'enduit des murs, y compris grattage de colle et de peluche.

- L'ensemble des installations électrique, (tableaux électriques, appareillages, luminaires,
fourreaux, gaines électriques, fileries, etc...) aprés coupure et neutralisation des réseaux par
I'Electricien.

- L'ensemble des installations sanitaires, (lavabos, douches avec pare-douches, baignoires,
bidets, éviers compris meubles, robinetteries, tuyauteries EC-EF-EU de toutes natures, etc...),
aprés coupure et neutralisation des réseaux par le plombier.

- Les stores, voilages, etc.... laissés en place.

- Les clous, vis, chevilles, tasseaux, etc....

- La totalité des ouvrages constituants les batiments annexes (garages dans la cour), panneaux
de bardage bois avec portes et fenétres, couvertures de toutes natures, ossatures et charpente,
cloisons intérieures compris installation électrique, murs et escalier de la cave, etc...

- La totalité des ouvrages situés dans la cave des batiments annexes (pour bouchement).

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, I'entrepreneur devra effectuer une comparaison entre
I'état projeté et I'état existant. L’entrepreneur devra se rendre sur place, afin de définir avec

précision 'ensemble des ouvrages qui seront a prévoir.

En conséquence, aucun supplément au prix global et forfaitaire soumissionné ne sera admis.

Nota:
- Pour éviter toute dépose malencontreuse ou fortuite, un programme détaillé des démolitions et

dépose sera établi par I'entrepreneur du présent lot et sera soumis préalablement au Maitre
d’ceuvre.
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3.7

- Les éléments déposés avec soin et conservés sur site seront stockés dans un endroit indiqué
par le Maitre d’ceuvre en accord avec la Maitrise d'ouvrage.

Toutes les démolitions d’ouvrages divers en maconnerie ou en matériaux divers pour
suppression, modification, percement, etc... seront dues par I'entrepreneur du présent lot, y
compris les frais annexes d’étaiements, échafaudages, protections et installations diverses
(platelages, garde-corps, etc.).

Les sondages préalables nécessaires seront également dus par le présent lot, y compris la remise
en état.

L’entrepreneur devra prendre certaines précautions pour ne pas endommager les ouvrages
existants et avoisinants lors des démolitions ou déposes.

Localisation :

- Pour la réalisation des travaux, dans les deux logements tous niveaux, suivant plans et
instructions du Maitre d’ceuvre.

- Démolition des batiments annexes dans la cour, suivant plans et instructions du Maitre
d’ceuvre.

DESAMIANTAGE

Dépose de I'ensemble des éléments amiantés répertoriés dans le diagnostic amiante joint au
dossier de consultation, et comprenant :

Retrait :
Le retrait sera effectué conformément aux dispositions réglementaires avec notamment :
- Mise en place :
.d’une zone de dépose balisée,
.de procédures de dépose adaptées au matériau a éliminer,
- Equipement des opérateurs de tenues jetables et de masques a adduction d’air
- Traitement des déchets par mise en décharge spécifique (classe 2, a confirmer par
I'entrepreneur).

La dépose des éléments amiantés, répertoriés dans les diagnostics amiante joint au dossier, sera
réalisée par I'entrepreneur du présent lot qui devra justifier des qualifications requises. Il pourra
faire appel & de la sous-traitance.

En cours de travaux, notamment lors des démolitions et du curage, et en cas de doute sur la
nature de matériaux non répertoriés dans ce rapport, I'entreprise en avisera immédiatement Le
Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage qui feront établir un diagnostic complémentaire.

Signalisation :

Mise en place d’un balisage spécifique et d'une signalétique spécifique au risque amianté :
.Danger amiante,
.Défense de fumer,
.Défense de manger dans la zone du chantier.
.Mise en place de ‘Rubalise’ permettant de matérialiser I'aire nécessaire aux travaux et
installations relatives au désamiantage.

Cette signalisation devra étre mise en place aux différents accés ala zone de travail de
désamiantage en nombre et quantité suffisante.
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Plan de retrait :

Ce plan est établi par I'Entreprise, en respect de la procédure d'intervention décrite dans le
présent dossier. Ce plan, qui est un document de travail, doit permettre aux salariés deconnaitre
les dispositions mises en place pour assurer leur sécurité.

Il précise :
a) la nature et la durée probable des travaux,
b) le lieu ou les travaux sont effectués,
c) l'analyse des risques réalisée par I'Entreprise.
d) les méthodes, moyens, produits mis en ceuvre,
e) les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
des personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou a proximité.
f) La fréquence et les modalités des contrdles effectués sur le chantier.
g) Les plans et croquis nécessaires a la compréhension des travaux.
h) Les procédures d’intervention d’'urgence en zone pour évacuation d’un blessé.

L’Entreprise indiquera également :
- la durée des périodes de récupération (temps de pause entre 2 vacations successives)
et le nombre de vacations quotidiennes,
- les dispositions prises pour assurer la surveillance du chantier en dehors des heures de
présence de I'Entreprise, et une intervention rapide en cas d’'urgence (astreinte du
personnel intervenant)

Ce plan sera remis par I'Entreprise au Maitre d’Ouvrage, au coordonnateur SPS et au Maitre
d’ceuvre pour vérification.

Il sera transmis par le Titulaire un mois avant le démarrage des travaux :
- aI'lnspection du Travail,
-al'OPPBTP.
- ala CRAM.
- au Maitre d’Ouvrage, au CSPS et au Maitre d’ceuvre.

Santé :

Le personnel de I'Entreprise ou du sous-traitant éventuel, devra étre en regle avec la Médecine
du Travail, étre qualifi¢ dans sa technique et s'adapter aux procédures d'acces chantier au
moment de ses interventions. La liste du personnel avec photocopies des contrats de travalil,
carte d'identité de la société, livret médical, devra toujours étre disponible sur le chantier.

EPI:

Elle sera conforme a l'arrété du 14 mai 1996 modifié qui impose notamment que "tout intervenant

dans la zone de travail" soit "équipé en permanence" :
- d'un vétement de travail étanche, équipé de capuche, fermé au cou, aux chevilles et aux
poignets, jetable (et considéré alors comme un déchet en fin d'utilisation) ou & défaut
décontaminable.
- d'un appareil de protection respiratoire conforme aux normes en vigueur isolant a
adduction d'air comprimé avec masque complet ou avec cagoule, ou, a défaut, si la
configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse [I'utilisation d'appareils
isolants, d'un appareil de protection respiratoire, filtrant anti poussiére a ventilation assistée
avec masque complet ou avec cagoule, respectivement de classe d'efficacité TMP3 (norme
NF EN 147) ou THP3 (norme NF EN 146). Ces appareils doivent fournir un débit d'air en
charge d'au moins 160l/mn. Un appatreil filtrant anti poussiére de classe d'efficacité P3 (NF
EN 143), avec masque complet et sans assistance peut étre utilisé pour des travaux
préparatoires (dépoussiérage, mise en placedu confinement).
- Ladurée du port du masque en continu, conformément a la [égislation, ne pourra excéder
2h30 dans les conditions normales de température en zone (25°C). La pénibilité du travail
et l'astreinte cardiaque dépendant fortement de cette température les temps d’intervention
seront réduits si la température augmente et toute activité arrétée sauf dispositions
spécifiques si cette température atteint 45°C.
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Aprés chaque phase de travail, les appareils de protection respiratoire seront sortis de la zone
de travail, nettoyés, douchés et rangés dans un endroit propre et sec.

Conditionnement des déchets :

Les déchets dits « friables » doivent étre conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Les déchets sont mis en sacs en zone confinée au fur et a mesure de 'avancement des travaux.
Les sacs sont ensuite sortis de la zone confinée par le Sas : ils sont lavés sous la douche du sas,
mis ensuite dans un 2¢me sac transparent (permettant ainsi de contréler le double ensachage) et
sortis de la zone. Les sacs doivent étre pourvus de I'étiquetage « amiante » réglementaire. Les
déchets ainsi conditionnés seront déposés dans un container a roulettes rigide et fermé jusqu’au
lieu de stockage provisoire des déchets sur le site.

Stockage des déchets sur le site :
L’Entreprise mettra en place des containers fermés pour stocker provisoirement les déchets sur
le site, avant leur enlevement.

Transport des déchets :

Le conditionnement et le transport seront effectués conformément a la réglementation envigueur.
Les regles relatives au transport sont celles relatives aux substances et préparations
dangereuses.

Avant chaque enlévement de déchets, I'Entreprise devra prévenir la Maitrise d’ouvrage de :
- la date d’enlévement,
- la quantité de déchets prévue pour cet enlévement.

Lors de la prise en charge des déchets, le transporteur remettra a I'Entreprise un récépissé
mentionnant la quantité de déchets enlevée, le mode de conditionnement des déchets et
limmatriculation du véhicule du transporteur.

L’Entreprise tiendra a jour un tableau récapitulatif des transports de déchets indiquant :
- les dates d’enlévement des déchets
- les n° des BSDA correspondants,
- les n° des scellés,
- les quantités

Elimination des déchets :
Les matériaux dits « friables » doivent étre éliminés (par enfouissement) dans une installation
de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés (par inertage).

L’Entreprise doit effectuer une demande d’autorisation préalable du gestionnaire de la décharge
ou du centre de vitrification. Cette autorisation doit étre obtenue avant le démarrage des travaux
. elle confirmera I'acceptation des déchets par le gestionnaire.

L’Entreprise remettra au Maitre d’ceuvre les BSDA renseignés afin qu’il les fasse compléter par
le Maitre d’Ouvrage. Les exemplaires originaux des feuillets 5 des BSDA, sont transmis au Maitre
d’Ouvrage, via le Maitre d’ceuvre, au fur et a mesure des enléevements de déchets.

Les exemplaires originaux des feuillets 1 des BSDA, diment complétés par les différents
intervenants seront retournés au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre d’ceuvre, aprés mise en
décharge des déchets.

Un certificat d’élimination devra étre délivré par le gestionnaire qui réceptionne les déchets, et
transmis au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre d’ceuvre.
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3.8

3.9

391

Localisation :

- Au rdc du logement T3, dans la salle de bain, répertorié dans le diagnostic amiante joint au
dossier de consultation.

- Au R+1 du logement T4, dans la salle de bain, répertorié dans le diagnostic amiante joint au
dossier de consultation.

PURGES

Aprés travaux de dépose et démolition, purges manuelles et piochage des parties non adhérentes
des maconneries au droit des démolitions, au droit des murs, cloisons, plafonds et rampants,
etc....

Descellement et dépose de tous les petits fers, clous, pattes, pitons, équerres, etc., et agrafes
scellées dans les enduits, dans les cloisons ou autres.

Equarrissage des trous jusqu’a la partie saine.

A la suite, rebouchage, renformis sur les maconneries anciennes exécutés en moellons et
raccords en enduit platre, dressement selon nécessité.

Localisation :

- Au droit des démolitions et pour purges des locaux, tous niveaux.

TRAVAUX A LA DEMANDE DES LOTS TECHNIQUES
Percements / Scellements / Raccords

Percements de trous a effectuer dans les murs et cloisons pour le passage des réseaux
électricité, plomberie, chauffage, ventilation, etc...

L ravaux comprendront :

- La mise en place des protections nécessaires.

- Le percement de trous dans les murs de natures diverses et cloisons intérieures par
refouillement et ou coupe a la scie ou autre.

- Les linteaux pour les murs porteurs, compris tous empochements et études nécessaires, etc...
selon nécessité.

- La fourniture et pose de fourreaux, scellement au mortier.

- Le scellement et calfeutrement avec un matériau CF approprié aprées le passage des gaines
électriques, des gaines de ventilation, canalisations diverses, par les lots techniques.

Le tracage et le repérage seront a la charge des lots techniques

Localisation :

Section finie jusqu’a 25 cm a I'équerre :
. Epaisseur environ 60 cm 5U

S’agissant de provisions, I'entrepreneur sera rémunéré sur les quantités réelles mises en
ceuvre constatées par attachement.
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3.9.2

3.9.3

3.10

3.10.1

Carottages

Exécution de carottages dans planchers et murs de natures diverses, a 'outil diamanté pour
passage de gaines de ventilation et de colonnes électriques y compris toutes sujétions pour
'amenée et repli du matériel.

L’entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions pour aspirer et recueillir les eaux de forage a la
source afin d’éviter les infiltrations d’eau dans les ouvrages.

Scellement et calfeutrement avec matériau CF approprié aprés passage des réseaux.

Localisation :

Section finie jusqu’a 5cm de diamétre :
. Epaisseur environ 50cm 15U

Tranchées / Saighées

Exécution de tranchées dans les murs et plafonds de toutes natures pour le passage des réseaux
de colonnes EL ou de gaine de ventilation.

Mise en place des protections nécessaires, le tracé et repérage se feront en coordination avec
les lots techniques, bouchement aprés passage des cables.

Localisation :

A la demande des lots techniques et a ce stade des études, les quantités prévisionnelles a prévoir
sont les suivantes. Les entreprises devront répondre sur cette base quantitative. Le paiement se

fera sur la base des quantités réellement réalisées constatées par attachement :

. 60,00ml de 0,05 x 0,05m de section

CLOISONNEMENT
Cloison en carreaux de platre
Cloisons en carreaux de platre hydrofuges pré-enduits de 70mm d'épaisseur, comprenant :

- La fourniture et mise en ceuvre des carreaux de platre hydrofuge conforme a la Norme
NF P 72.301.

- Les tranchées d'engravures et empochements nécessaires au liaisonnement avec les
maconneries existantes.

- La pose harpée des carreaux, assise par assise, les joints verticaux décalés d'au moins
trois fois I'épaisseur de la cloison.

- La fourniture et pose des armatures nécessaires, tendeurs, pattes, etc... en acier
galvanisé.

- Le scellement des carreaux au moyen de mortier ou colle préconisée par le fabricant.

- La fourniture et pose de semelle constituée d'un profilé en PVC en forme de U avec
interposition d'un matériau résilient.
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- La fourniture et pose d'arétes métalliques en acier galvanisé sur tous les angles saillants
et sur toute la hauteur de la cloison.

- Compris toutes réservations et sujétions pour intégration d’appareils électriques
(éclairage, interrupteurs, etc...) et de CVC et plomberie.

- L'exécution d'un enduit de lissage sur I'ensemble.

Localisation :

- Pour facades et cotés des placards recevant les armoires électriques, dans les cuisines des
deux logements.

3.10.2 Habillage double peau CF 1h

Habillage constitué :

- D'une ossature en acier galvanisé de 36, 48 ou 60 mm de largeur suivant localisation,
constituée de rails hauts et bas et de montants verticaux, espacement des montants et nombre
de montants (simple et double) variable suivant hauteur.

- De deux plaques de platre de 13mm d’épaisseur, compris plaque hydrofuge suivant
localisation.

- Interposition d’une isolation par laine minérale semi-rigide d’épaisseur adaptée a la section
des rails.

- Mise en ceuvre et traitement des joints suivant prescriptions du fabricant.

- Renforcement d’ossature au droit d’ouvrages spécifiques.

Localisation :
- Au Rdc du logement T4, dans le fond du placard de la salle a manger.
- Au R+1 du logement T4, dans le fond du placard du dégagement (entre logements T4 et T3).

- Au R+1 du logement T4, en remplacement des portes de placard du dégagement (c6té salle d’eau)
pour agrandir la douche

3.10.3 Encoffrements verticaux

Encoffrements / gaines en carreaux de platre pré-enduits de 0,10m d'Ep., notamment hydrofuges,
a 2 ou 3 cdtés suivant localisation, comprenant :

- La fourniture et mise en ceuvre des carreaux de platre conforme a la Norme NF P 72.301.

- Les tranchées d'engravures et empochements nécessaires au liaisonnement avec les
maconneries existantes.

- La pose des carreaux, harpée assise par assise.
- La fourniture et pose des armatures nécessaires, tendeurs, pattes, etc. en acier galvanisé.
- Le scellement des carreaux au moyen de mortier ou colle préconisée par le fabricant.

- Lafourniture et pose de semelle constituée d'un profilé en PVC en forme de U avec interposition
d'un matériau résilient.
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3.104

3.11

3.11.1

- La fourniture et pose d'arétes métalliques en acier galvanisé sur tous les angles et sur toute la
hauteur.

- Les réservations nécessaires au passage des canalisations, cableries et appareils électriques
ou CVC, trappes, etc.
Localisation :

- Pour les encoffrements des chemins de cables et cables verticaux a 2 et 3 cbtés, tous niveaux
concernés par les travaux, provision ; 25,00ml.

Les entreprises devront répondre sur cette base quantitative. Le paiement se fera sur la base des
guantités réellement réalisées constatées par attachement :

Trappes de visite

Fourniture et pose de trappes de visite avec cadres dormants et cadres ouvrants en acier
thermolaqué blanc avec remplissage en plaques de platre de 13mm, fermeture par batteuses a
carré.

Les trappes seront CF 1h pour les encoffrements verticaux.

Localisation :

- Prévision de 4 trappes de 30 x 30 dans les encoffrements.

REPRISE DES ENDUITS
Réfection des enduits platre

Sondages des enduits existants en plafonds et piochement des enduits non adhérents compris
protections des ouvrages existants.

Exécution d’'un enduit au platre fin parfaitement lissé, y compris fagon d’arétes et de cueillies.
Epaisseur minimale des enduits : 2cm.
Raccord soigné avec I'existant conservé.

Compris toutes armatures nécessaires en métal déployé, type Nergalto ou équivalent.
Localisation :

- A la suite des démolitions et purges, dans tous les locaux, pour murs, cloisons, plafonds,
rampants, etc....
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3.12

3.12.1

3.12.2

3.12.3

REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCE
Carrelage au sol

Préparation du support pour recevoir le revétement carrelage, comprenant les purges
nécessaires, les bouchements, les ragréages, etc....

Fourniture et pose de carrelage Grés Cérame porcelainés, carreaux de 60cm x 30cm.
Couleur au choix du Maitre d'CEuvre.

Classement UPEC : U4 — P3 - E3 - C2.

- Ref. Série CANVAS des établissements DESVRES ou équivalent.

- Pose scellée, calepinage en quinconce, avec joint marbrier avec incorporation de résine
€poxy.

- Compris toutes coupes et découpes nécessaires.

Localisation :

- Pour la cuisine, le WC et la salle d’eau du logement T4, suivant plans.
- Pour la cuisine et la salle de bain du logement T3, suivant plans.

Plinthes carrelées

Fourniture et pose collée de plinthe a bords ronds assortis au carrelage de sol décrit ci-avant,
de 7cm de hauteur, largeur 60cm.

Localisation :

- Pour la cuisine, le WC et la salle d’eau du logement T4, suivant plans.
- Pour la cuisine et la salle d’eau du logement T3, suivant plans.

Décors Faience

Préparation du support pour recevoir le revétement en faience sur les murs et les cloisons,
bouchements de trous, redressements des supports, etc...

Fourniture et pose de revétement mural de la série CANVAS desétablissements DESVRES ou
équivalent.

Dimension 29,5cm x 29,5cm ou
30x60 cm Couleur au choix du
Maitre d'CEuvre.

Pose a joints serrés sur la surface finie au moyen de colle spéciale, agréée par le fabricant et
appropriée ou identique a I'existant a la nature du support.

Joints coulés et teinté au choix du Maitre d’ceuvre.
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3.13

Au droit des appareils sanitaires, application d’un joint au mastic silicone avant pose des
carreaux.

Découpes et coupes nécessaires a I'ajustement et a I'encastrement des appareillages
électriques, interrupteurs, prises, etc. ... a la charge du présent lot.

Angles saillants protégés par baguette d’angle en acier inox scellée.

Localisation :

- Pour la salle d’eau du logement T4, sur toute la hauteur aux 3 faces de la douche, et au-
dessus du lavabo sur 30 cm de hauteur suivant plans.

- Pour la salle de bain du logement T3, sur toute la hauteur au droit de la douche (2 cétés) et
au-dessus du lavabo sur 30 cm de hauteursuivant plans.

CHEMINEES

Réalisation de caissons bois sur ossatures, 'ensemble autostable, pour protection des
cheminées pendant la réalisation des travaux.

Dépose soignée des rideaux de cheminée, et réalisation d’'un bouchement en carreaux de
platre (dito ci-avant), compris tous calfeutrements. Repose des rideaux a la suite.

Sur 'ensemble des éléments des cheminées, nettoyage soigné, application d’une ou plusieurs

couches de cire vierge, lustrage au chiffon doux, y compris essais préalables. Application d’'un
protecteur anti taches y compris essais préalables.
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Localisation :

- Pour les cheminées des deux logements, suivant plans.

3.14 AMENANGEMENT DE LA COUR/COMBLEMENT DE LA CAVE

Aprés démolition des batiments annexes (article 3.6 ci-avant), purges, décapage du terrain de
toutes natures sur 25cm minimum, sur la totalité de la surface des batiments démolis.

Remplissage de la cave en gravier tout venant 0-30, par couches successives, compris
compactage entre couches.

Dressement du fond et reprofilage, compactage par cylindrage et fourniture et pose de
gravier pour remplissage et pour mise a niveau de I'ensembile.

Mise en place d’'un revétement en gravier de méme aspect, nature et granulométrie que I'existant.

Localisation :

- Au droit des batiments annexes démolis.

Les pavés au sol issus de la démolition des batiments seront récupérés et triés. lls seront fournis
au monument et livrés dans un lieu de dépét indiqué par le monument et/ou le MOA.

3.15 EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES
Di itions général
Evacuation des gravois jusqu’aux décharges comprenant :

- Les chargements et transports en camions, bennes, containers, les autres manutentions
incluses dans les ouvrages.

- Les droits de décharges éventuels.

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

. " iculieres -

- Les gravois seront enlevés au fur et a mesure de leur production.

- Mise en place d’un tri sélectif réglementaire avec évacuation séparée :
. des déchets inertes : magonnerie, pierre, brique, béton armé, etc...
. des bois, huisseries, menuiseries, etc...
. des déchets platre (baccula des maconneries et toitures), etc...
. des déchets industriels,
. des tuyauteries en plombs,
. Etc...

Localisation :

- Les gravois résultant des travaux du présent lot.
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3.16

3.16.1

TRAVAUX DIVERS D’ACCOMPAGNEMENT

Travaux en dépenses contrblées

Cette prévision est rendue contractuelle par le présent CCTP pour diverses prestations dont la
nature et I'étendue ne pourront étre définies et déterminées avec précision qu'en cours de

chantier.

% Heures de Compagnon Magon............cccceeee.. 24 H
% Heures d’Aide Compagnon Magon.................. 24 H

Le prix d'unité souscrit comprendra toutes les primes, indemnités et tacots de toutes sortes
ainsi que la valeur de l'outillage utilisé.

Le compte en plus ou en moins sera établi a I'exécution des ouvrages sur présentation
d’attachements a soumettre en temps opportun a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

CHAPITRE IV - NOTE FINALE

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a l'exécution
convenable et complete des travaux, de facon que leur achévement dans les conditions
déterminées par les documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf
modifications faisant I'objet d'ordres formels et écrits.

Paris, Juin 2023
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