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RAMBOUILLET (78) — Logement de fonction Félix Faure PRO-DCE - CCTC

Rénovation de deux appartements situés 12 place Félix Faure TOUS CORPS D’ETAT
CHAPITRE | - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT
1.1 DEFINITION DE L’OPERATION
Les prestations envisagées concernent :
Les plans d’exécution et les travaux a exécuter pour la rénovation de deux appartements
situés :
» 12 place Félix Faure a Rambouillet (78).
111 Corps d’état intervenants
Les travaux sont répartis en cing (5) lots traités par marché séparé :
Lot 01 — Installation de chantier — Magonnerie — Platrerie
Lot 02 — Menuiserie Intérieure
Lot 03 — Peinture
Lot 04 — Plomberie — Chauffage
Lot 05 — Electricité
1.1.2 Tranche et phasage
Les travaux de la présente opération sont réalisés en une tranche unique.
1.1.3 Prestations supplémentaires éventuelles
Sans objets.
1.2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT
Le présent document compléte les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (C.C.T.P.) de chacun des corps d’état.
1.3 DOCUMENTS DE REFERENCES TECHNIQUES

Les matériaux et les matériels ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre devront étre
conformes aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes a retenir sont
ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix.

1° - Les Normes Européennes — Eurocodes.

2° - Les Normes Francaises publiées par lTAFNOR — Groupe AFNOR - 11 Rue Francis de
Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
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1.4

3° - Les publications du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - 84 Avenue
Jean Jaures - 77447 Marnes-la-Vallée Cedex (Documents Techniques Unifiés - Cahier des
Charges - Regles de calculs - Spécifications - Recommandations - Guides - Etc ...).

4° -Brochures n° 1011.1 et 1011.2 du Journal Officiel dans leur plus récente mise a jour,
relatives a la sécurité contre I'incendie publiées par le Journal Officiel 26 Rue Desaix - 75732 -
PARIS CEDEX 15.

5° - Aux diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d’état.
6° - Aux divers Décrets et Arrétés en vigueur.
7° - Les réglementations applicables aux Etablissements recevant du public.

8° - Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de I'Etat et dont la décomposition dans son dernier état résulte du
décret n° 2000-524 du 15 Juin 2000.

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions du descriptif et des plans, le Maitre d’ceuvre aura toute liberté d'interpréter ces
textes dans le sens le plus favorable au Maitre de I'Ouvrage sans que l'entrepreneur puisse
prétendre a aucune indemnité ou plus-value de ce fait.

EXECUTION DES OUVRAGES

Les descriptions qui suivent, au chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES ont pour but de
renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur importance, leurs
dimensions, et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n'a pas
un caractere limitatif, et que I'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix,
sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables pour I'achevement
complet des travaux.

Tous les documents écrits et graphiques remis a l'entrepreneur dans le cadre de I'appel d’offres
concernant cette opération doivent étre considérés comme une proposition qu'il devra examiner
avant tout commencement d'exécution. L’entrepreneur devra impérativement établir les plans
d’exécution de ses ouvrages et les spécifications techniques détaillées qu’il soumettra au maitre
d’ceuvre et au contréleur technique pour approbation. Il devra donc signaler au Maitre d’ceuvre
les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des
ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés et I'observation des normes francaises.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.
L'entrepreneur devra réaliser tous les relevés préalables nécessaires a I'établissement des
plans d’exécution et a I'exécution des travaux et procéder aux mises au point ou rectifications

éventuelles.

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que 'ensemble des travaux projetés devra
étre exécuté avec le soin et la rigueur indispensable a la réalisation d’ouvrages de qualité.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet de fagon a étre
renseigné sur la répercussion des travaux des autres corps d’état sur ses propres ouvrages.

Il doit prendre a ses frais toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation
aux matériaux et ouvrages des autres entrepreneurs, comme il devra protéger ses propres
ouvrages des dégradations pouvant étre faites par d’autres corps d’état.

Il sera responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.
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1.6

1.7

L’entrepreneur devra par sa compétence en travaux des Monuments Historiques, compléter par
son expérience professionnelle les indications données par les plans et les Cahiers des
Clauses Techniques Patrticulieres.

Aucun supplément ne pourra étre accordé pour des compléments qui ne seraient que des
obligations résultant des regles de I'art, et le Maitre d’ceuvre sera toujours en droit de refuser
les ouvrages qui n‘auraient pas la perfection voulue.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront

effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, les acces, la nature et I'importance
des travaux a réaliser.

BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Les branchements nécessaires aux travaux seront établis en accord avec le Maitre d’ceuvre et
le Maitre de I'Ouvrage.

La réalisation des branchements provisoires de chantier pour I'électricité est & la charge de
I'Entrepreneur du Lot 01.

La réalisation des branchements provisoires de chantier pour I'eau, ainsi que les évacuations
sont a la charge de I'Entrepreneur du Lot 01.

L’ensemble des consommations de fluides nécessaires au chantier seront réglées par le
Maitre d’Ouvrage.

PROPRETE DU CHANTIER

Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble
du chantier, y compris les acces. Chaque entreprise devra nettoyer ses zones d’intervention et
descendre et évacuer les gravois résultant de ses travaux.

Elles ne devront, en aucun cas, laisser "trainer" leurs outillages et matériaux sur le chantier,
sous peine d'étre retirés et enlevés aux décharges publiques.

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sols et les
murs lors des livraisons et manutentions.

A la fin des travaux, la zone d’installations de chantier et la base vie devront étre remises en
état par 'Entrepreneur en charge du Lot 01.

Les entrepreneurs devront exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous
ceux demandés soit par le Maitre d’CEuvre soit par le Maitre d’Ouvrage.

La propreté du chantier et d'une maniére générale les mesures particulieres concernant
I'organisation du chantier sont des éléments essentiels de I'offre du candidat.

Les nettoyages seront impérativement compris dans le prix soumissionné.

MESURES DE SECURITE PROPRES AU SITE

Les entreprises doivent se plier aux réglements et exigences de sécurité qui pourront étre
demandées.
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Chaque entrepreneur devra fournir une liste compléte et précise, mise a jour au cours des
réunions de chantier, du personnel qui interviendra sur le site. Ce personnel devra porter un
badge permettant de l'identifier facilement.

Il appartiendra donc aux entreprises de s'informer, lors de la visite des lieux, des contraintes
liees aux regles de sécurité, et notamment, a celles régissant I'acces et le stationnement des
véhicules de livraison.

L'ensemble des questions relatives a I'organisation, a I'hygiéne et a la sécurité sera arrété
durant la période de préparation du chantier préalable au démarrage des travaux.

18 PLANS D’EXECUTION - ETUDES

Les entrepreneurs doivent toutes les études d’exécution complémentaires a celles remises
dans le dossier de consultation des entreprises.

Le Maitre d’ceuvre ne fournira aucun autre document que ceux contenus dans le présent
dossier.

Ces études (plans, notes de calcul, etc ...) doivent étre remises au visa du Maitre d’ceuvre,
I'entrepreneur gardant la responsabilité des études d'exécution de I'ouvrage.

1.9 COORDINATION

En complément des études d’exécution propres aux ouvrages de chaque lot, une coordination
sera a realiser entre les différentes entreprises. Cette coordination est exclusivement du
domaine de la responsabilité des entreprises et rentre donc dans la phase d’exécution du
projet.

La coordination aura pour objectifs :

- D’examiner les incidences que pourraient occasionner les adaptations de construction
demandées par les entreprises.

- De coordonner les plans d’exécution et de fabrication des entreprises.

- De mettre au point les plans de calepinage en collaboration avec I'entreprise.

Toutes les entreprises participent autant que de besoin a la coordination.

Le Maitre d’ceuvre arbitre les conflits pouvant survenir entre les entreprises des différents lots.

1.10 CELLULE DE SYNTHESE
Il n’est pas prévu de mission spécifique pour la création d’une cellule de synthése pour le

présent projet. En conséquence, la synthése sera réalisée par les entrepreneurs des différents
lots.

111 CONNAISSANCES DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Chaque entreprise est réputée par le fait méme de sa soumission, avoir pris connaissance :

- de la nature et de I'emplacement des travaux,

- des conditions générales, locales et particuliéres, ainsi que celles relatives a
I'approvisionnement et au stockage des matériaux,

- des mesures de sécurité propres au site et aux conditions d’accés imposées,
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1.12

1.13

- aux disponibilités en eau et en énergie électrique,

- aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I'exécution des travaux,

- et a tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement
obtenues, et qui pourraient en quelque maniére, influer sur les travaux et sur les prix de ceux ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des
renseignements précédents ne pourront que demeurer a leur charge (notamment les problémes
relatifs a la sécurité).

En tout état de cause, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

- des acces possibles au chantier,

- des possibilités de stationnement et de giration des camions de livraison,

- des itinéraires obligatoires a emprunter, compte tenu de la réglementation de la circulation,
- des périodes d'interdiction de circulation et d'acces sur le site,

- des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers, batiments, riverains, voisins, etc. ...

- des possibilités de stockage.

En conséquence, ces prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant
et 'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a une indemnité en les évoquant.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS LE SITE

Il est bien précisé qu'aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune indemnité
d'aucune sorte ne pourra étre accordées :

a) Pour les limitations d’accés des véhicules de I'entreprise aux dates et heures imposées.

b) Pour I'impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant I'’évacuation
immédiate des gravois au fur et a mesure de leur production, ainsi que la livraison des
matériaux par petites parties, selon les besoins.

¢) Pour l'approvisionnement des matériaux au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

d) Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages, baches et
protections diverses, qui devront étre en permanence d'une qualité irréprochable.

e) Pour les protections trés soignées a mettre en ceuvre et destinées a isoler les batiments
voisins des nuisances (poussiéres). Ces protections devront étre vérifiées régulierement et
révisées si nécessaire.

Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlévement ou le remplacement de tout

élément défectueux ou détérioré, ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de
I'entreprise.

ORGANISATION DU CHANTIER

La présente opération est soumise a la Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au Décret 94-
1159 du 26 Décembre 1994 pris pour son application a I'obligation d’'une coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé.

Les installations communes de chantier sont définies par le P.G.C. (Plan Général de
Coordination) et au C.C.A.P.

L’entrepreneur du Lot 01, assurera I'organisation collective du chantier conformément au
C.C.A.P. et soumettra au coordonnateur et au Maitre d’ceuvre son plan d’organisation.
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1.131

1.13.2

1.13.3

En complément des informations fournies par les C.C.T.P., chaque entrepreneur devra prévoir
dans son offre :

- Tous les échafaudages, agrés, cébles, cordages et moyens de levage, nécessaires a la
réalisation de ses travaux.

- Toutes les protections nécessaires a la protection des ouvrages en place.

- Tous les déchargements, manutentions, stockage des matériaux et matériel.

Aucun dép6t de matériel ou de matériaux ne sera toléré a I'extérieur de 'emprise du chantier.

Les dépdts de matériaux et de matériels ne pourront en aucun cas nuire a lI'avancement des
travaux.

En cas de dégats pendant 'amenée et I'évacuation des matériaux et matériel, les travaux de
restauration seront la charge des entreprises responsables des dégats.

Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger tout nettoyage aux frais exclusifs de I'entreprise
responsable ou de 'ensemble des entreprises si I'auteur des dégradations ne peut étre
identifié.

Etat des lieux

Un constat de I'environnement sera dressé avant le début des travaux par 'entreprise du lot 01
en présence du représentant du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d’oeuvre et d'un Huissier
mandaté par I'entrepreneur du lot 01.

Les frais du constat sont a la charge du lot 01 et comprendront le rapport et un dossier
photographique en 4 exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique.

En cas de dégradation, I'entrepreneur responsable des dégradations devra assumer la prise en
charge financiere des travaux de remise en état. Si I'entrepreneur responsable ne peut étre

identifié, les travaux de remise en état seront pris en charge par 'ensemble des entreprises, la
répartition se faisant au prorata du montant des marchés de chacun.

Zone de cantonnement du personnel

La zone de cantonnement (vestiaires, sanitaires, réfectoire) est mise a disposition de
'ensemble des entreprises. Ces locaux seront aménagés et équipés par I'entrepreneur du lot
01 pour les besoins de 'ensemble des entreprises intervenantes sur I'opération.

lls seront conformes aux normes et réglements en vigueur du point de vue de leur surface, de
leurs équipements (tables, bancs ou chaises, armoires individuelles fermant a clefs, appareils
de réchauffage, etc ...).

Les locaux seront ventilés, chauffés, éclairés et nettoyés quotidiennement.

L’ensemble des aménagements et équipements ainsi que la remise en état est d0 au marché
du lot 01.

L’entretien, le nettoyage et 'hygiéne de ces locaux seront également assurés par I'entreprise du
lot O1.

Accés / Approvisionnements / Protections

L’ouverture et la fermeture du chantier seront réalisées en coordination avec les entreprises
intervenantes au fur et & mesure.
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1.135

1.13.6

Tous les acces seront ouverts et fermés quotidiennement par I'entrepreneur responsable. I
devra également s’assurer qu’aucune personne étrangére au chantier n’accéde sur le site lors
des ouvertures pendant les périodes travaillées.

Pour les interventions en dehors de la zone en travaux, les entrepreneurs devront coordonner
leurs interventions et les conditions d’acces avec les différents services.

L'acces au chantier pour le personnel, le matériel et les matériaux s’effectuera conformément
aux instructions du Maitre d’ceuvre.

Mesures d’organisation générale du chantier

Afin que le chantier se déroule dans les meilleures conditions, il est nécessaire de prévoir un
ensemble de dispositions relatives a I'organisation générale des moyens qui devront étre mis en
ceuvre.

Chaque entreprise devra, pendant la période préparatoire, mettre en place les installations
nécessaires a la bonne conduite du chantier et repérer les lieux.

L’approvisionnement des matériaux et du matériel nécessaires se fera au fur et a mesure de
'avancement des travaux.

Les frais de stationnement, de protection et de signalisation sur la chaussée pendant la durée
de livraison ou d’enlévement sont a la charge de I'entreprise.

Panneau de chantier

L'entrepreneur du lot 01 doit la fourniture et la pose d’'un panneau de chantier de 1,00m x 1,50m
réalisé en quadrichromie posés sur une structure en bois et métallique.

Les caractéristiques des panneaux (texte, caractéres, etc ...) seront établies en étroite

collaboration avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage et seront soumises a leur

approbation avant exécution.

La prestation comprend :

- La fourniture du panneau.

- La pose et la fixation sur les profilés métalliques ou bois aux endroits indiqués par le Maitre
d’ceuvre.

- L’entretien du panneau compris les nettoyages de graffitis.

- La dépose en fin de chantier.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger le remplacement du panneau détérioré aux frais exclusifs de
I'entreprise.

Branchements d’eau et d’évacuation
L’entrepreneur du lot 01 doit réaliser au titre de son marché les prestations ci-aprés :

Branchements d’eau et d’évacuation réalisés conformément a la réglementation a partir des
installations existantes ou des espaces publics proches, comprenant :

- Piquage sur le réseau existant en accord avec les services techniques ou des espaces
publics proches, compris tous ouvrages et accessoires nécessaires.
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1.13.7

1.13.8

- Mise en place d’'un compteur de chantier.

- Mise en place des canalisations provisoires, souples ou rigides, de diameétre approprié
aux besoins du chantier, compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports,
fixations, tranchées, remblaiement, regards, etc ... pour alimentation des installations

provisoires de chantier et pour alimentation en eau et évacuation nécessaires aux travaux.

- Robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté.

- Bacs a I'aplomb des robinets pour récupération des eaux vannes et des eaux usées,
compris raccordement sur le réseau d’évacuation.

- Dispositif de protection contre le gel.

Branchement en électricité
L’entrepreneur du lot 01 doit réaliser au titre de son marché les prestations ci-apres :

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes a
proximité et comprenant :

- Piquage sur le réseau existant en accord avec les services techniques compris tous
ouvrages et accessoires nécessaires.

- Mise en place d’'un compteur de chantier.

- La mise en place d’'une armoire divisionnaire compris disjoncteur et coupe-circuits pour
protection.

- Mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier
compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations,
tranchées, remblaiement, etc ... pour alimentation des installations provisoires et pour
alimentation d'un tableau de chantier a proximité des travaux.

- La fourniture et pose d’armoires de distribution compris coupe-circuits de protection,
supports et fixations.

- La fourniture et pose de tableaux de chantier avec prises (1 a chaque étage et dans
chaque logement).

- la fourniture et pose d’'un éclairage pour 'ensemble du chantier par réglettes et
projecteurs selon besoins.

Signalisation / Balisage

L’entrepreneur du lot 01 doit la fourniture, la mise en place et I'entretien de la signalisation et du

balisage réglementaire :

- Panneau d'interdiction au public.

- Port du casque.

- Signalisation diurne et nocturne des clétures.

- Panneaux de signalisation de circulation piétonne a l'intérieur et a I'extérieur de la zone
chantier.

- Etc....
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1.13.9

1.14

1.15

Nettoyage de chantier / Environnement

Chaque entrepreneur doit, aprés chacune de ses interventions, les nettoyages et les
manutentions des gravats ou résidus résultant de I'exécution de ses ouvrages.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou les entrepreneurs auront été autorisés a
circuler ou a déposer leurs matériaux, seront nettoyés immédiatement.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sols
lors des livraisons et manutentions.

Les entrepreneurs devront exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous
ceux demandés soit par le Maitre d’CEuvre soit par le Maitre d’Ouvrage.

Ces nettoyages et manutentions seront impérativement compris dans le prix
soumissionné.

En cas de non-exécution, un nettoyage sera assuré par une entreprise spécialisée et porté au
compte de ou des entreprises défaillantes.

ECHANTILLONS - MODELES - ESSAIS

Tous les échantillons et modéles, demandés pour fixer les choix dans le cadre du CCTP et des
dessins et calepins, devront étre soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre avant une date a fixer
d'un commun accord et au cours d'un nombre limité de rendez-vous de chantier, de maniere a
éviter la dispersion des présentations.

Les CCTP prévoient pour certains matériels, un échantillon de référence, et autorise la
fourniture de matériels qualifiés d'équivalents.

Il est spécifié que l'appréciation d'équivalence des matériels présentés par I'entreprise, avec
ceux de référence, appartient au Maitre d’ceuvre et qu'en cas de divergence de vue avec

I'entrepreneur en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels
de référence.

Les échantillons acceptés par le Maitre d’ceuvre pourront étre groupés par panoplies et
exposés dans un local spécialement affecté.
lls serviront de point de comparaison avec la fourniture sur le chantier.

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toutes natures afférents aux épreuves et aux
essais qui seront demandés pendant ou aprés I'exécution des travaux.

D’autre part, il devra a la demande du Maitre d’ceuvre, réaliser certains prototypes sur place.

PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'attention des concurrents est tout particulierement attirée sur les délais déterminés pour
I'exécution des travaux de la présente opération.

Le fait de répondre a I'appel d'offres, implique I'acceptation de ces délais.

Les observations et remarques éventuelles de I'entrepreneur a ce sujet devront figurer dans son
mémoire justificatif.

Pendant la période de préparation, le Maitre d’CEuvre dressera aprés consultation des

entrepreneurs le calendrier d'exécution des travaux. Ce document est contractuel et sera une
piéce constitutive du Marché.
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1.16

1.17

1.18

1.19

Les entrepreneurs s’engagent donc a prendre toutes dispositions pour travailler pendant les

périodes de congés avec des équipes complétes et pleinement efficaces.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux, un dossier conforme devra étre remis par chaque entrepreneur au Maitre
d’'CEuvre, avant réception.

Les modalités relatives a la composition et a la remise de ce document sont fixées dans le
C.C.AP.

La fourniture de ce dossier conditionnera le réeglement définitif de I'entrepreneur.

RELEVES PHOTOGRAPHIQUES

Chaque entrepreneur devra établir le relevé photographique des ouvrages qu'il réalise. Le
dossier photographique doit comporter des vues de I'ouvrage ou des parties de I'ouvrage
concerné avant travaux, des vues de différentes phases de chantier et des vues de I'ouvrage
une fois les travaux achevés. Les photographies devront donner une vision exhaustive du
chantier : vues d’ensemble, de détails et des ouvrages a reprendre.

Le dossier photographique doit étre fourni en quatre exemplaires originaux et un CD. Les
photographies devront étre numérotées et présentées sous forme de tirages papier en couleur
de format 9 x 13 cm (ou multiple). Chaque feuille doit porter I'identification de la commune et de
du site (ou partie du site) et une légende (titre, date de prise de vue, éventuellement une
référence de cliché).

Un schéma figuré en marge de chaque feuille et une fleche de couleur situera I'élément
photographié sur le schéma.

Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservent le droit de reproduire et de publier les
clichés de ce dossier photographique sans qu’il y ait de rémunération complémentaire pour ce
cliché.

PERMIS DE FEU

En cas de nécessité d’un permis feu, I'entrepreneur en fera la demande au Maitre d’ceuvre et
au Maitre d’Ouvrage lors des réunions de chantier, ce document sera alors établi en 4
exemplaires.

REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB ET / OU DE L’AMIANTE

L’attention des entreprises est attirée sur la présence de revétements contenant du plomb et/ou
de 'amiante :

La réglementation en matiére de protection des travailleurs contre les risques liés au plomb et a
'amiante est applicable en totalité. Les mesures relatives a la protection des personnes
intervenantes, protections individuelles, protection collectives, protocole d’intervention de non
contamination des installations de chantier, récupération des déchets et évacuations, suivant
les recommandations de la CRAMIF et de l'inspection du travail sont incluses dans le prix de
I'offre.
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1.20

1.21

Chaque entreprise est tenue d'appliquer dans toute sa rigueur la réglementation définie par le
Code du Travall, ainsi que les décrets, lois et textes qui le complétent.

Si une pollution au plomb du site et/ou des installations de chantier est constatée en raison de
la défaillance d’une entreprise liée au non-respect des protocoles d’intervention définies dans
les piéces marchés et selon les recommandations de la CRAMIF et de I'inspection du travail,
I'aspiration et le nettoyage complet seront a la charge de I'entreprise défaillante.

Toutes les mesures de protections seront prises en compte selon les prescriptions de la notice
PGC établie par le coordonnateur SPS.

Les précautions a prendre, l'achat des équipements spéciaux, les indemnités diverses versées
aux compagnons ou au personnel de l'entreprise sont a la charge des entreprises concernées
et donc inclus dans le prix global soumissionné.

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance de tous les éléments utiles auprés du Maitre
de I'Ouvrage.

COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX

Tout entrepreneur doit prendre connaissance de fagon approfondie des programmes de travaux
et C.C.T.P. de 'ensemble du projet en vue d’organiser, en accord avec le Maitre d’ceuvre, les
stades de préparation, fabrication et mise en ceuvre de ses ouvrages.

Il fournira en temps voulu, et selon les instructions qui lui sont données, les précisions relatives
aux ouvrages dont I'exécution est liée a des sujétions communes.

Pendant la période de préparation, un calendrier précis d’enchainement des taches sera établi
en concertation avec toutes les entreprises.

Il sera soumis, avant tout début d’exécution, a 'approbation préalable du Maitre d’ceuvre et
modifié autant de fois que ce dernier le jugera utile.

Chaque entrepreneur s’engage formellement & respecter les décisions prises par le Maitre
d’ceuvre quant & la marche et a la coordination des travaux dans le cadre du calendrier
d’exécution et en vue de la mise en ceuvre rationnelle des ouvrages quelles que soient les
sujétions particulieres imposées a son entreprise.

OBLIGATIONS

L’entrepreneur contracte par obligation I'exécution intégrale des travaux de sa profession
nécessaires au complet achévement des travaux projetés, conformément aux régles de I'art de
la restauration et aux réglements en vigueur, quand bien méme il n’en serait pas fait mention a
la partie traitée, si ces fournitures et fagons sont nécessaires au parfait achévement des
ouvrages.

Les prix comprendront :

- Toutes les plus-values et sujétions résultant de la nature des travaux, de 'emplacement du
chantier et 'utilisation des lieux.

- Toutes les indemnités de déplacement, panier, etc... versées aux ouvriers au titre des
contrats collectifs.

- Les fagons et pose a toute hauteur, y compris I'entretien des échafaudages mis en place.

- Le nettoyage du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

- L’enléevement de tous les détritus et gravois.
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1.22

1.23

1.24

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront
étre recueillis sur place ou découler des précisions données au C.C.T.P. en ce qui concernent
'emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc...

NETTOYAGE ET EVACUATION DES GRAVOIS

Chaque entrepreneur doit I’évacuation des gravois résultant des travaux jusqu’aux
décharges publiques, comprenant :

- Les chargements et transports en camions, bennes, containers, les autres manutentions
incluses dans les ouvrages.

- Les droits de décharges éventuels.

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

Dispositions particuliéres :

- Les gravois seront enlevés au fur et a mesure de leur production, quotidiennement.
- Mise en place d’un_tri sélectif réglementaire avec évacuation séparée, qui sera réalisé dans
la zone de stockage :

. des déchets inertes : magonnerie, béton armé, etc...

. des bois, huisseries, charpentes, menuiseries, etc...

. des déchets platre (baccula des planchers et toitures), etc...

. des déchets industriels,

. des tuyauteries et déchets plomb,

. des déchets d’amiante,

. etc...

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les marques et références désignées dans le descriptif sont données a titre indicatif pour aider
les entreprises dans leur chiffrage. Les entrepreneurs sont libres d’utiliser tout composant
fonctionnellement et techniquement équivalent. Cependant la qualité, les caractéristiques et
I'aspect doivent correspondre aux spécifications techniques demandées.

lIs seront préalablement soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

En cas de litige entre le Maitre d’ceuvre et I'entreprise, les marques et types de matériaux
indiqués devront étre respectés.

RESPONSABLE D’EXECUTION

L’entrepreneur désigne dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre
'unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d’ceuvre et du Maitre de I'Ouvrage.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les

guestions concernant les installations et ceci, pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution
des travaux.

Avril 2022 - Indice A - 12



RAMBOUILLET (78) — Logement de fonction Félix Faure PRO-DCE - CCTC
Rénovation de deux appartements situés 12 place Félix Faure TOUS CORPS D’ETAT

1.25

OBLIGATIONS

L’entrepreneur contracte par obligation I'exécution intégrale des travaux de sa profession
nécessaires au complet achévement des travaux projetés, conformément aux régles de l'art de
la restauration et aux réglements en vigueur, quand bien méme il n’en serait pas fait mention a
la partie traitée, si ces fournitures et facons sont nécessaires au parfait achévement des
ouvrages.

Les prix comprendront :

- Toutes les plus-values et sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du
chantier et 'utilisation des lieux.

- Toutes les indemnités de déplacement, panier, etc... versées aux ouvriers au titre des
contrats collectifs.

- Les fagons et pose a toute hauteur, y compris I'entretien des échafaudages mis en place.

- Le nettoyage du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

- L’enlévement de tous les détritus et gravois.

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront

étre recueillis sur place ou découler des précisions données au C.C.T.P. en ce qui concernent
I'emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc....

Lu et approuvé

L’Entrepreneur
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