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PRESCRIPTIONS COMMUNES

1 DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de décrire les travaux tous corps d'état de I'opération :

BUREAUX ALIP
44570 TRIGNAC

Réalisés par le Maitre d'Ouvrage :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Suivant le projet du Maitre d'CEuvre :
INIUT

6, rue Batonnier Guinaudeau - 44100 NANTES
Tél : 09 81 82 08 58 - Mail : contact@in-uit.fr

2 LISTE DES LOTS

Les travaux seront réalisés suivant la liste des lots définie comme suit :

LOT N°01 - MENUISERIE EXTERIEURE ET MENUISERIE INTERIEURE BOIS
LOT N°02 - CLOISONS SECHES

LOT N°03 - FAUX PLAFONDS

LOT N°04 - CARRELAGE - FAIENCE - SOLS COLLES

LOT N°05 - PEINTURE

LOT N°06 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

LOT N°07 - ELECTRICITE

3 AVERTISSEMENT AUX ENTREPRISES

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier complet des travaux.

Les entreprises sont réputées s'étre assurées qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies afin d'assurer un
achévement complet des travaux dans les régles de I'art ; et pour la bonne construction, I'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses

dépenses, tout ce qui doit, normalement entrer dans le prix d'une construction a forfait.

Les entreprises sont réputées avoir vérifié la conformité de la composition de leur dossier d'aprés les indications du bordereau des

pieces fournies a chaque entreprise.

Les plans, devis descriptifs et autres documents joints au dossier de consultation forment un tout définissant les ouvrages a réaliser

en se complétant mutuellement.

Un ouvrage figurant sur les plans mais non prescrit au descriptif devra étre réalisé et prévu dans le cadre du forfait.

De méme, un ouvrage décrit au descriptif et ne figurant pas sur les plans, devra étre réalisé dans les mémes conditions que ci-dessus.

4 CONNAISSANCE DES LIEUX
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L'entrepreneur doit prendre en compte dans son prix forfaitaires les éléments suivants :
- Le lieu d'implantation des ouvrages.
- Les travaux seront réalisés en site occupé.
- L'état du terrain.
- Les contraintes dues a la surface du terrain, a la réglementation locale, aux conditions climatiques normalement prévisibles,
aux exigences du Maitre d'ouvrage, a I'environnement.
- Les difficultés d'acceés.
- La sécurisation des accés depuis la voie publique suivant I'annexe CCAP.

Les demandes d'occupation des sols temporaires du domaine public seront a faites par les entreprises en fonction de leurs besoins
respectifs et les frais correspondants seront a la charge de chacune d'elles.

5 CANALISATIONS EXISTANTES

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux anciens d'égouts, eau, gaz, téléphone et électricité
qui pourraient subsister dans le terrain.

Aucune canalisation existante ne sera démolie, sans qu'une enquéte préalable n'ait donné la certitude qu'elle ne fasse pas partie
d'une installation en service

Tout préjudice causé sera a la charge de l'entrepreneur responsable.

6 PROTECTIONS DES OUVRAGES

Les entrepreneurs prendront toutes dispositions pour protéger de fagon efficace, pendant le cours des travaux, tous les ouvrages, les
appareils, les canalisations, les carrelages, etc., qu'ils viennent de poser.

En tout cas, ils en feront leur affaire personnelle en relation avec les autres entrepreneurs, et ce, jusqu'a la réception des batiments et
installations.

7 PROPRETE DU CHANTIER

Les entrepreneurs doivent assurer le nettoyage de leurs ouvrages et des locaux, aprés manutention ou aprés pose et enléevement des
gravois, afin de livrer les locaux, les matériels ou les installations, en parfait état de propreté aprés leurs interventions.

L’évacuation, le chargement et le tri des gravois et déchets propres a chaque lot se faisant a charge de I'entrepreneur du lot, au lieu de
stockage ou dans les bennes mises a disposition par le gestionnaire des dépenses communes.

Si malgré les prescriptions ci-dessus, le chantier n'était pas maintenu dans un état de propreté suffisante pendant I'exécution des
travaux, ou si les locaux n'étaient pas livrés dans I'état de nettoyage définitif demandé par les piéces du contrat, I'architecte pourra en
I'absence du responsable, ordonner chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le nettoyage général du chantier.

Dans le cas ou malgré les ordres de service consignés dans les comptes rendus de chantier, ce nettoyage n'aurait pas été exécuté de
facon satisfaisante, |'architecte pourra faire appel a une entreprise de nettoyage spécialisée, les frais étant imputés a l'entreprise
défaillante.

Il est rappelé que les dispositions d'usage sont réputées incluses dans les prix de I'Entrepreneur et notamment pour :
- La propreté des voies du site et des voies publiques (nettoyage des roues de camions, balayage de voirie).
- La propagation de poussiéres (prévoir arrosage et brumisation selon nécessité).
- Le bruit (matériel silencieux, horaires de travail).
- Le nettoyage aprés travaux des batiments de I'environnement immédiat.

8 SECURITE DE CHANTIER

8.1 Cloture de chantier
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L'entreprise du lot Menuiserie extérieure et intérieure bois est chargée de la cléture de chantier avec portail d'acces et de sa fermeture
en dehors des heures de travail, ainsi que de la mise en place des panneaux d'affichage interdisant au public d'entrer dans le chantier.

8.2 Fermeture du ou des batiments

Dés que les menuiseries extérieures et les vitrages seront posés (batiment hors d'eau et hors d'air), le batiment devra étre fermé.

8.3 Protections de chantier

L'entreprise du lot Menuiserie extérieure et intérieure bois aura a sa charge la mise en place des garde-corps provisoires et la
fermeture des trémies dans les planchers avec des dispositifs de résistance suffisante et un systéme de fixation amovible pour les
besoins du chantier. Ces dispositifs sont a prévoir pour toutes les trémies, escaliers, portes-fenétres, balcons, loggias, terrasses,
gaines ascenseurs et autres ouvrages pouvant menacer la sécurité des travailleurs sur le chantier.

L'entreprise du lot Menuiserie extérieure et intérieure bois devra assurer le maintien en bon état de tous ces dispositifs, jusqu'a la mise
en place des ouvrages de protection définitifs.

Chaque entreprise devra s'assurer avant toutes interventions que les dispositifs de sécurité sont en place et qu'ils sont suffisants pour
les travaux qu'elle a a réaliser.

9 ESSAIS

Les installations techniques, canalisations, électricité, plomberie, chauffage, téléphone, télévision, alarme, gestion technique
centralisée, ascenseur, monte-charge, et autres feront I'objet d'essais de bon fonctionnement avant la mise en service. Ces essais
seront conduits selon les normes frangaises en vigueur, les prescriptions du D.T.U du R.E.E.F ou du C.S.T.B. Les frais seront a la
charge de I'entreprise.

Les essais ci-dessus réalisés par les entreprises font désormais I'objet d'attestations d'essais de fonctionnement de I'AQC, qui
remplacent les anciens PV COPREC.

Les fluides nécessaires aux essais seront a la charge de I'entreprise. Il est rappelé que les travaux ne pourront étre réceptionnés sans
la production de ces documents justifiant que les essais ont bien été réalisés.

10 RESERVATIONS

Les réservations seront fournies par I'entreprise et visées par les Bureaux d'Etudes de la maitrise d'ceuvre.
Les plans de réservation devront étre cotés en X et en Y par rapport a des éléments de structure facilement repérable.
Ces réservations seront fournies au Bureau d'Etude Structure et a tous les participants intéressés.

Les réservations dans les ouvrages de structure sont dues par les lots qui réalisent ces ouvrages y compris décoffrage et enlévement
du polystyréne.

Les corps d'état qui ont demandés les réservations devront vérifier leurs exécutions et devront les repérer par un marquage
spécifique.

Toutes les réservations qui n'ont pas été demandées en temps utile seront réalisées par les lots chargés de la structure mais a la
charge des entreprises responsables.

11 SCELLEMENTS - REBOUCHEMENTS

Les rebouchements dans les ouvrages de structure seront exécutés par les entreprises chargées de la structure afin de restituer aux
ouvrages concernés leurs qualités de stabilité, de tenue au feu, d'isolement acoustique et d'homogénéité des matériaux.

Sera également compris a ce titre, le rebouchement des trémies au niveau des planchers dans les gaines techniques de la totalité des
corps d'état secondaires.
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12 DIVERS

Tous les taquets, fourreaux, chevilles, rails seront prévus et incorporés par le lot gros ceuvre, dans les structures en béton.
Cette disposition sera adoptée d'une maniére générale, sauf indications contraires contenues dans le descriptif.

L'entreprise de gros ceuvre sera chargée du maintien du trait de niveau pendant toute la durée du chantier, jusqu'a l'intervention du
peintre a + 1,00 au-dessus des sols finis.

13 MODIFICATIONS

Aucune modification dans I'application des devis et plans ne sera réalisée sans un ordre écrit de I'architecte ou observations notées
dans le rapport de chantier.

La réalisation de travaux supplémentaires devra faire I'objet de devis qui devront étre acceptés avant exécution. Tous les devis
fournis aprés exécution seront refusés et les travaux seront considérés comme étant réalisés dans le cadre du forfait.

14 REGLEMENTS

Tous les devoirs de I'entreprise sont définis par les réglements en vigueur et la normalisation frangaise, soit notamment :
- Arrété du 25 juin 1980 modifié concernant la réglementation de sécurité incendie des ERP.
- Les Eurocodes.
- Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F et du centre scientifique et technique du
batiment CSTB édités a la date de signature du marché et notamment :
Les regles de calculs et documents conformes au D.T.U édités par le C.S.T.B.
Les normes frangaises A.F.N.O.R.
Les prescriptions ENEDIS ou Consuel.
Les agréments C.S.T.B ou avis technique.
Les recommandations des organismes professionnels applicables aux prestations faisant I'objet du marché.
Les textes réglementant les mesures a prendre en matiere d’hygiéne et de sécurité.

Ooooooo

Les mises a jour de I'ensemble de ces documents a la date limite de remise des offres sont incluses dans les pieces contractuelles.

Le fait qu'il ne soit fait mention des normes, réglements et agréments dans le présent document ne doit pas étre une raison de leur
non-application.

15 MATERIAUX - ECHANTILLONS - TEMOINS

Les matériaux :
Les différents types de matériaux prévus au devis descriptif définissant une base minimale ne pourront étre modifiés sans I'accord du
Maitre de I'Ouvrage et de I'Architecte.

Tous les matériaux seront présentés a I'architecte et au Maitre de I'Ouvrage avant d'en faire la commande.

Les différents types de matériaux prévus au descriptif sont définis comme étant une base minimale, et ils ne pourront étre modifiés
sans l'accord du Maitre de I'Ouvrage et de I'Architecte.

Les échantillons :
Les échantillons et les éléments "témoins" présentés au maitre d'ceuvre devront avoir une surface au moins égale a 1 % de la surface
totale a mettre en ceuvre avec un minimum de 1,00 m2. Pour chaque matériau le maitre d'ceuvre pourra exiger plusieurs échantillons.

Les témoins :

Généralités sur les témoins :

Pour les ouvrages en béton apparent ou en béton préfa de méme que pour les ouvrages de serrurerie ou de menuiserie, les
entreprises devront la réalisation d'éléments témoins.
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Pour les matériaux de finition tels que couverture, bardage, parquet, plafonds suspendus, carrelage, faience, enduits de finition,
revétements muraux, peintures, revétements de sols, les entreprises devront la réalisation surfaces "témoins".

16 CHARGES PERMANENTES - CHARGES D'EXPLOITATIONS

- Surcharges climatiques suivant implantation du projet et Eurocode 1 et suivant étude du BET Structure.
- Surcharges d'exploitation suivant Eurocode 1 et suivant étude du BET Structure.
- Poids volumiques, poids propres suivant Eurocode 1 et suivant étude du BET Structure.

Il est précisé qu'il ne devra pas étre pris en compte de dégression de surcharges dans les calculs de descentes de charges.

17 ACCESSIBILITE PMR

L'ensemble des prestations devront étre conformes au code du travail et a I'Arrété du 20 avril 2017 relative a I'accessibilité aux
personnes handicapées.

18 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

( SANS OBJET)

19 OBJECTIFS ACOUSTIQUES

Les entreprises doivent s’assurer a la fois de la parfaite réalisation de leurs ouvrages en regard notamment des sujétions acoustiques
imposées dans les descriptifs mais aussi d’'une totale coordination entre corps d’états (gros oceuvre, second ceuvre,
décoration-finitions et corps d’états techniques).

Il est enfin rappelé aux entreprises que les criteres acoustiques et les performances des matériels et matériaux constituent des
obligations de résultats et de moyens.

Toutes les sujétions, tous les matériels et matériaux nécessaires au respect des contraintes acoustiques définies dans les descriptifs
s’entendent incluses dans les prix remis par les entrepreneurs. En aucun cas ces éléments ne pourront faire I'objet de réclamations
ultérieures a la signature des marchés.

Le présent projet est réalisé conformément aux textes sur I'acoustique en vigueur dont les textes suivants :
- L'arrété du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et a I'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
- Arrété du 30 ao(t 1990 pris pour I'application de l'article R. 235-11 du code du travail et relatif a la correction acoustique des
locaux de travail.
- Norme NFS 31-080 relative a I'acoustique des bureaux et espaces associés.

20 NOTE PRELIMINAIRE SUR LES ETUDES STRUCTURES

( SANS OBJET)

21 NOTE PRELIMINAIRE SUR ETUDE GEOTECHNIQUE

( SANS OBJET)

22 NOTE PRELIMINAIRE SUR LE RAPPORT AMIANTE ET PLOMB

( SANS OBJET)
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23 PERFORMANCES ENERGETIQUES

( SANS OBJET)

24 ETANCHEITE A L'AIR

L'étanchéité a I'air étant un des parameétres déterminant la performance énergétique du batiment, il est en conséquence demandé a
chaque entreprise d'apporter le plus grand soin dans ses interventions, pour ne pas altérer cette perméabilité.

Cette contrainte est notamment trés importante, dans la mise en ceuvre des différents ouvrages assurant I'étanchéité a l'air, mais
aussi dans les interventions postérieures, susceptible d'altérer cette barriere étanche et globale du batiment. Aussi les précautions
suivantes seront a prendre :
- Eviter au maximum les percements ou traversées de cette barriére, en privilégiant les passages et la distribution a l'intérieur
du volume étanche et chauffé.
- Le cas échéant, pour les traversées vers l'extérieur inévitables, toutes les dispositions devront étre prises pour assurer la
parfaite étanchéité de celles-ci. Des dispositifs faisant I'objet d'agrément devront assurer et/ou compléter I'étanchéité de ces
traversées.

La totalité des corps d’état du "bati" étant concernée, une trés grande coordination entre ceux-ci est nécessaire, et devra par
conséquent faire I'objet de mises au point préalables, en n'occultant jamais les interventions des lots précédents ou des lots suivant
chaque intervention.

25 NOTE GENERALE A L'ENVIRONNEMENT CONTEXTUEL

Données climatiques :
- Suivant regles Eurocode 1 :
O Neige : Région A1 avec une altitude inférieure a 200 m
O Vent:Zone 3 et site exposé suivant NF EN 1991-1-4

Atmosphére extérieure considérée :
- Atmosphére mixte sévére : E18 selon la norme NF P24-351 (juillet 1997).

Sismique :

Au sens de 'TEUROCODE 8, des décrets et de I'arrété du 22/10/10, I'action sismique peut étre définie de la fagon suivante :
- Zone de sismicité : 3 (Niveau d'aléa modéré )
- Catégorie d’'importance du batiment : IlI

26 OBTENTION DES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES FEU, ...

L'obtention des objectifs fixés sur le plan acoustique, feu (coupe-feu, pare-flamme ...), ou autres dans le cadre du présent projet devra
respecter les avis techniques ou procés-verbaux des produits mis en ceuvre.

Dans le cas contraire, l'entreprise devra intégrer dans son offre tous les frais nécessaires a la réalisation et l'obtention de
proces-verbaux de chantier ou d'Atex.

28 CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est classé ERP (Etablissement Recevant du Public) :
- type:PE
- 5éme catégorie

29 RENSEIGNEMENTS

Les personnes a contacter pour demandes de renseignements complémentaires :

INIUT
6, rue Batonnier Guinaudeau - 44100 NANTES
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Tél : 09 81 82 08 58
Mail : contact@in-uit.fr

29.1 Devis descriptif et quantitatif des lots n° 01 a 05

ECB NANTES

10, rue de la Communauté - PA de la Forét - 44140 LE BIGNON
Tél : 02.51.79.25.35

Mail : 22h03_alip_st_nazaire@ecb-batiment.fr

29.2 Devis descriptif et quantitatif des lots n° 06 et 08

AIERO

Les Mernais - 10 Rue Basse - 44170 NOZAY
Tél: 02 40 79 32 88

Mail : contact@aireo-energies.fr

29.3 Observations

Il est précisé que les quantitatifs joints au dossier d'appel d'offres ne sont pas une piéce contractuelle ; en conséquence, I'entreprise
est tenue de vérifier le sous détail des quantités.

D'autre part, pour permettre I'analyse des offres, il est demandé de respecter le cadre de bordereau.

Dans le cas ou des erreurs seraient relevées, il est demandé de les signaler a E.C.B, avant la remise des offres, afin d'en informer les
entreprises concernées.

Les travaux complémentaires que l'entreprise jugerait nécessaires, et qui ne seraient pas prévus au quantitatif seront chiffrés a la fin
du bordereau mais seront inclus dans l'acte d'engagement.

30 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET COORDINATION

Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement, le jour et I'heure seront fixés par le Maitre d'CEuvre en début des travaux.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination. Dés notification de son marché,
I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se faire représenter par une personne compétente, capable de

prendre des décisions et d'engager I'entreprise.
Faute de respecter cette clause, I'entreprise sera considérée comme absente et sera frappée d'une pénalité prévue au C.C.A.P.
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