Décomposition du Prix global et Forfaitaire (D.P.G.F)

Opération :
L’'opération consiste a aménager des locaux permetta  ntle
relogement de I’Antenne Locale d’'Insertion et de Pr  obation (ALIP) de Saint

Nazaire (44).
22-059 TRIGNAC - Aménagement de I'ALIP

Lot 06 Chauffage ventilation plomberie

Code Désignation Qu. SnL:l
06.1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE PLOMBERIE
o VENTILATION
06.1.4.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE
06.1.4.1.1 Consignation des installations déposées
06.1.4.1.11 Consignation des installations déposées 1 ens
06.1.4.1.2 CANALISATION EF - ECS
06.1.4.1.2.1 Diamétre 12 ens
06.1.4.1.2.2 Diamétre 14 ens
06.1.4.1.3 CALORIFUGE CANALISATIONS
06.1.4.1.3.1 Armaflex 13 mm 1 ens
06.1.4.1.4 ROBINETTERIES
06.1.4.1.4.1 ROBINETTERIES 1 ens
06.1.4.1.5 EVACUATION DES APPAREILS
06.1.4.1.5.1 Diamétre 40 1 ens
06.1.4.1.5.2 Diamétre 100 1 ens
06.1.4.1.5.3 Carotage évacuations EU 9 ens
06.1.4.1.5.4 Intervention au RDC (réseaux EU et divers) 1 ens
06.1.4.1.6 APPAREILS SANITAIRES
06.1.4.1.6.1 Lavabo PMR
06.1.4.1.6.1.1 Lavabo PMR 3 ens
06.1.4.1.6.2 Repose des WC existants
06.1.4.1.6.2.1 Repose de WC 4 ens
06.1.4.1.6.3 Douche + porte de douche
06.1.4.1.6.3.1 Douche + porte de douche 1 ens
06.1.4.1.6.4 Repose du vidoir existant
06.1.4.1.6.4.1 Repose du vidoir 1 ens
06.1.4.1.6.5 Repose du lave mains d'angle
06.1.4.1.6.5.1 Repose du lave maisn d'angle 1 ens
06.1.4.1.6.6 Repose du meuble Evier
06.1.4.1.6.6.1 Evier + meuble 3 portes 1 ens
06.1.4.1.6.7 Repose des accessoires sanitaires
06.1.4.1.6.7.1 Repose des accessoires sanitaires 1 ens
06.1.4.1.7 MITIGEURS
06.1.4.1.7.1 MITIGEURS 3 ens
06.1.4.1.8 DIVERS
06.1.4.1.8.1 DIVERS 1 ens
06.1.4.1.9 PRODUCTION ECS
06.1.4.1.9.1 Repose des ballons ECS ELEC existtants
06.1.4.19.1.1 BECS 2 ens
Sous-total :
06.1.4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE
06.1.4.2.1 Adaptation climatisation existante
06.1.4.2.1.1 Dépose-Repose des équipements de chauffage/ clim existant
06.1.4.2.1.1.1 Déplacement des commandes des caissettes de clim. 19 ens
06.1.4.2.1.1.2 Déplacement des caissettes 600x600 19 ens
06.1.4.2.1.2 Reprise conduites condensats
06.1.4.2.1.2.1 Reprise conduites condensats 1 ens
06.1.4.2.1.3 Déplacement de I'ensemble de climatisation du local serveur
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Sous-total :

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE VENTILATION
CAISSON EXTRACTION

CAISSON D'EXTRACTION

CAISSON D'EXTRACTION MPC 500 EC

GAINES DE VENTILATION
Conduits circulaires intérieures et accessoires

DN125
DN160
DN200
DN250
DN315
DN355

DN450

Conduits Phoniflex

Sécurité et controle

Sécurité et controle

Diffuseurs et bouches d'extraction
Bouche de reprise

Bouche type AUREA plastique ATIB
Bouche type ALIZE ATIB

Bouche coupe feu
Diffuseur dalle 600 x 600
Diffuseur 600x600 DSO

Entrées d'air

Entrées d'air

Sous-total :

PRESCRIPTIONS DIVERSES
ESSAIS ET REGLAGES DES INSTALLATIONS
Essais et réglages des installations
RECEPTION

Réception

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
DOE

GARANTIE

Garantie

Sous-total :
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