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1. Dispositions generales

1.1 Description des travaux

Les travaux consistent en la fabrication et pose d’une porte de garde neuve a deux vantaux, en
remplacement de la porte existante ainsi qu’en des travaux complémentaires de magonnerie sur les
portes de garde de Crain (Commune de Lucy Sur Yonne).

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les conditions d'exécution
de ces travaux.

Ces travaux se dérouleront sur le canal du Nivernais de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne
(DTCB) et comprennent les éléments suivants :

- Le présent marché concerne une porte de garde.

- Laporte est constituée de 2 vantaux d’environ 3.25 m x 3 m.

- La largeur utile est d’environ 5,20 m. En position ouverte, aucune partic des vantaux (en
particulier les lisses de protection ou les garde-corps des passerelles) ne réduira le gabarit initial.

Ces dimensions ne sont données qu’a titre indicatif. Le titulaire devra procéder a un relevé détaillé
des dimensions et cotations des futurs vantaux avant le lancement de I’opération (fabrication).

Lieu d’exécution : Canal du Nivernais— Commune de Lucy-Sur-Yonne (89)

Le titulaire est réputé, pour lI'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres :

- Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux ;

- Apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'‘étre rendu compte de leur
importance et de leurs particularités ;

- Procédé a une visite du terrain, exécuté un relevé de cotes complet sur site permettant la
fabrication des vantaux ;

- Pris connaissances de toutes les contraintes liées au site, et notamment des conditions de
transport et d’accés au chantier, d’amenée et de repli de matériels, d’approvisionnement en
matériaux ainsi que de toutes les sujétions et aléas imposés par les circonstances locales ;

- Pris connaissances des conditions et des mesures de sécurité a respecter ;

- Pris connaissance de la présence d’ouvrages voisins, de réseaux.

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter quelque désordre
que ce soit sur les ouvrages existants pendant la période des travaux.

11 est de méme tenu de se conformer a tous les réglements de voirie et de police, ainsi qu’aux consignes
qui sont données par le service d’exploitation

Le titulaire nommera dés notification du marché un interlocuteur unique qui aura tout pouvoir de
décision.

Les travaux seront executés conformément aux conditions techniques, normes et reglements ainsi
qu’aux lois, arrétés, circulaires en vigueur a la date d’exécution des travaux, sauf dérogation mentionnée
dans le présent cahier.

Le titulaire doit soumettre a 1’acceptation du maitre d’ouvrage toutes les dispositions techniques qui ne
font pas I’objet de stipulation du marché.
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Pour information : le chdmage sur ce secteur est prévu du 13 novembre 2023 au 17 mars 2024. Le
niveau d’eau sera abaissé au minimum de 80 cm et au maximum de 1.20 m.

1.2 Consistance des opérations

L’ensemble des travaux a réaliser dans le cadre de ce marché est décrit dans le présent document.

L’établissement d’un prix nouveau se fera par ordre de service au titulaire en lui demandant des prix
nouveaux accompagnés de leurs sous-détails en prenant soin de mentionner si le CCTP est impacteé et
de joindre un additif au CCTP. En attendant, le pouvoir adjudicateur fixera un prix provisoire. Ce dernier
sera réajusté apres retour des prix du titulaire et étude de ces derniers par le maitre d’ouvrage. Enfin, ils
seront définitifs aprés un accord entre le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage et feront I’objet d’un
avenant.

Les prestations suivantes sont notamment comprises dans 1’objet du marché :

- Dorganisation, la police et la sécurité des chantiers ;

- lesinstallations et le repliement de chantier ;

- les précautions a prendre vis-a-vis des concessionnaires, des usagers de la voie d’eau et
des riverains ;

- lafourniture et la mise en place de signalisation temporaire ;

- la fourniture et la mise en place d’un panneau de chantier conformément a la charte
VNF.

- la réalisation et la fourniture des études d’exécution comprenant entre autre la
réalisation des notes de calcul ;

- lafourniture des plans de récolement avec dossier de 1’ouvrage pour la maintenance et
I’entretien de D’équipement. Ces données devront étre transmises en format
informatique afin de pouvoir les intégrer dans notre systeme de Gestion de Maintenance
Assistée par Ordinateur (GMAO).

Pour la porte de garde, il s’agit, entre autres, des prestations suivantes :

- le batardage en éléments préfabriqués et vidange de la chambre des portes ;

- la dépose de I’ancienne porte ;

- la réalisation de la porte busquée a deux vantaux, y compris la vantellerie,
I'anticorrosion, les passerelles et garde-corps, ainsi que les capots de protections avec
fermeture des systémes de manceuvres des vantaux et vantelles ;

- la réalisation des pieces darticulation : crapaudines, équerres-crapaudines (pivots),
colliers-tourillons et éléments fixes (cuirassements de chardonnets, de buscs), plagues
de protections des brimbales ;

- Dinstallation de crics de manceuvre des vantelles et portes ;

- les essais et la réception des pieces exécutées en usine ;

- lalivraison sur site de la porte et accessoires ;

- ladépose de I’anciennes porte et la pose de la nouvelle, pendant la période de chomage
correspondante ;

- les essais et réglages nécessaires pour un bon fonctionnement de I’ouvrage.

Pour les travaux complémentaires de maconnerie, il s’agit des prestations suivantes :
- la réfection de magonneries dégradées (aussi bien musoirs que bajoyers, faux-busc et
perré aval) en béton projeté par voie seche ou en magonnerie de pierre, ainsi que leur
rejointoiement ;
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- laréfection en béton armé coffré de parties d’ouvrage ;
- Creation des fosses a crémailleres et de leur prolongement sur les deux rives ;
- les essais et la remise en service.

1.2.1 Période de préparation et d’exécution des travaux hors chdmage (phase 1)

Durant cette période de phase 1, il est procédé aux études d'exécutions. Celles-ci comprennent, entre
autres :

- lavisite du site afin d'effectuer toutes mesures, relevés ou/et controles nécessaires ;

- I’élaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
maitre d'ouvrage dans le délai de 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation ;

- I’établissement du PAQ dans un délai de 20 jours ;

- la mise au point des détails techniques avec le maitre d'ouvrage avant établissement des plans
d'exécution ;

- I’¢élaboration :

o du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre d'ouvrage
dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation ;

o du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

- I’établissement et la remise au maitre d'ouvrage des plans de conception et d'exécution (Liste
des plans attendus détaillée au 6.3) notes de calculs et nomenclature, études de détails
préalablement vérifiés par un organisme de contrdle externe a la charge du titulaire soumis
a validation du maitre d’ouvrage ; Point d’arrét validation par le maitre d’ouvrage avant
démarrage de la fabrication. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de recruter un
contréleur extérieur pour vérifier le contréle externe dans le délai de 25 jours suivant I'acte
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation) ;

- le calcul du métré quantitatif réalisé par le titulaire du marché en fonction des plans d'exécution
dans un délai de 30 jours ;

- les modifications ou reprises éventuelles faisant suite au contrble et aux remarques du maitre
d’ouvrage.

Pendant la période de préparation, le titulaire du marché fournira donc au maitre d’ouvrage les dessins
de conception et d’exécution et notes de calcul des éléments de portes nécessaires au démarrage des
travaux. Ce n’est qu’apreés accord du maitre d’ouvrage que les travaux pourront étre réalisés. L’accord
du maitre d’ouvrage n’atténuera en rien la responsabilité du titulaire du marché en ce qui concerne les
fournitures et les plans d’exécutions. Cette responsabilité ne sera pas non plus dégagée du fait des
modifications prescrites par le maitre d’ouvrage, sauf en ce qui concerne les inconvénients résultant de
ces modifications qui auront été signalés par écrit par le titulaire du marché.

Le titulaire sera responsable du retard dans I’exécution des travaux résultant de la remise tardive

de ces documents ainsi que des corrections et compléments d’études nécessités par leur mise au
point.

1.2.2 Période de préparation des travaux en chémage (phase 2)

Durant la période de préparation des travaux sont réalisés, entre autres :

- I’envoi des DICT ;
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- la préparation du chantier : installation de chantier conformément aux détails du bordereau des
prix ;

- le projet des installations de chantier qui indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement en autonomie et leurs dates de réalisation (ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs ;

- la préparation des batardeaux comme précisé au 5.2 ;

- le transport a pied d’ceuvre des vantaux et autres éléments réalisés ;

- le titulaire du marché fournira un schéma d’organisation et suivi de 1’évacuation des déchets
(SOGED) adapté au marché. Il s’expose et s’engage conformément a la législation, comme
détaillé au 2.4.3 SOGED ;

- le titulaire du marché établit un Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSSPS) (section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié) selon la trame
qui lui sera fournie (propre a la DTCB), apres inspection commune organisée par le responsable
HSE interne VNF. Ce document sera soumis au visa du maitre d’ouvrage. Cette obligation est
applicable a chaque intervenant. Le PPSSPS doit étre remis au responsable HSE interne VNF
dans un délai de 15 jours a compter du début de la période de préparation.

- laprocédure de repli en cas de crue si installation en zone inondable.

1.2.3 Période d’exécution des travaux en chdmage (phase 3)

Durant la période d’exécution des travaux pendant le chémage, sont réalisés entre autres :

- lamise en place des batardeaux type poutres et éléments préfabriqués ou autre ;

- l'assechement de la chambre de porte et les épuisements d'entretien (la mise a sec de la chambre
de porte). En fin de chantier, la remise en eau progressive, le débatardage et la remise en état
des lieux comme & I’identique ;

- la dépose et I'évacuation de la porte a remplacer ;

- la dépose des anciens appareils de fixation (colliers, crapaudines, etc....) et leur mise a
disposition de VNF ;

- la dépose des anciens dispositifs de manceuvre et leur mise a disposition de VNF ou selon le
cas, leur remise en place sur la porte neuve ;

- D’enfouissement des crémailleres ;

- la modification du génie civil, en vue de I’implantation des blindages des faux buscs, des
chardonnets et de 1’ensemble des piéces de fixation et d’articulation des vantaux telles que les
pivots de crapaudines, équerres et colliers tourillons et I’implantation des organes de manceuvre,
ainsi que le bétonnage de 1I’ensemble ;

- D’arrachage de la végétation et le nettoyage a jet d'eau haute pression des parements de pierre
accessibles ;

- la réfection de magonneries dégradées (aussi bien musoirs que bajoyers) en béton projeté par
voie séche ou en magonnerie de pierre ;

- lejointoiement des sections de magonnerie refaites (aussi bien musoirs et perré que bajoyers) et
le rejointoiement des sections de joint existantes dégradées ;

- le remplacement de pierres de couronnement si nécessaire ;

- laréfection en béton armé coffré de parties d’ouvrage ;

- les essais et la remise en service de la porte.

Dés l'ouverture du chantier et I’asséchement, un constat contradictoire de 1’état des magonneries sera

réalisé en présence du maitre d’ouvrage et du titulaire du marché afin de déterminer le degré de
réhabilitation a entreprendre.
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Les modules de pierre a remplacer seront marqués et numérotés en présence et avec I'agrément du maitre
d’ouvrage.

1.3 Présence amiante et plomb

La porte de garde ne présente pas de plomb mais elle présente de 1’amiante.

Le titulaire est réputé avoir connaissance des résultats et du contenu des rapports de diagnostics amiante
et plomb réalisés avant travaux et a I’annexe 3 du présent CCTP. Il est également réputé avoir
connaissance et avoir intégré dans ses prix les surcodts entrainés par les sujétions liées a la présence
d’amiante dans la porte de garde existante a remplacer et a évacuer.

Pour les portes contenant de 1’amiante, le titulaire devra :

- proposer une procédure d'exécution pour I'opération de dépose de la porte ;

- certifier que I’opération se fera sans émissions de polluants ou de fibres d'amiante dans
I'atmospheére ;

- dans le cas contraire, élaborer un plan de protection ou de démolitions (lorsqu’il y a découpage
ou meulage sur site par exemple) : mise en place des moyens de protection individuelles et
collectives nécessaires, confinement de la zone afin d’éviter les dispersions, etc. conformément
aux dispositions de I’article R.4412-133 du Code du travail ;

- fournir un certificat d’acceptation préalable de la porte ;

- fournir un plan de retrait amiante ;

- fournir un bordereau de suivi de déchets dangereux, afin de suivre 1’évacuation et 1’élimination
du déchet (tracabilité) ;

- fournir un rapport de fin de travaux.

Les éléments contenant de I’amiante ne seront pas stockés sur site, méme provisoirement.
La présence d’amiante dans une porte implique également la mise en ceuvre des recommandations et
préconisations détaillées dans les rapports de diagnostics amiante annexés au présent CCTP, et les

obligations légales liées aux conditions de travail en présence d’un tel matériau. Elles sont réputées
incluses dans les prix du présent marché, en particulier les prix plus-value amiante.

2. Controle de la qualité

2.1 Généralités

Les obligations du titulaire du marché résultant des articles 1.2 et 1.3 du fascicule 66 du C.C.T.G. sont
étendues a I'ensemble des fournitures et travaux du marché.

Il est demandé au titulaire du marché de développer sur le chantier une démarche générale de qualité
qui se traduira par la mise en ceuvre de son Plan Assurance Qualité (P.A.Q.).

Les exigences en matiere de qualité ont été définies par le maitre d’ouvrage dans les piéces du marché
et plus particuliérement dans le présent C.C.T.P.
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2.2 Le S.0.P.AQ.

Cette piéce contractuelle, rédigée par le titulaire du marché et remise a 1’appui de son offre, définit
I’ensemble des dispositions préétablies systématiques que le titulaire du marché a I’intention de mettre
en ceuvre et qui sont destinées a donner confiance dans I’obtention de la qualité requise.

23 LeP.AQ.

Le P.A.Q. est concu suivant la démarche décrite ci-dessous. Pour que cette démarche qualité se traduise
dans la pratique, I’opérateur économique devra :

- rédiger un Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (S.0.P.A.Q.) qui sera remis
avec ’offre,

- rédiger un Plan Assurance Qualité (P.A.Q.) pendant la période de préparation phase 1 et 2 du
chantier en concertation avec le maitre d’ouvrage, remis avant le début des travaux, et mettre
au point notamment le Plan de Contréle Intérieur,

- assurer tous les essais et contrbles prévus dans le Plan de Controle Intérieur.

2.3.1 Contenu et mise au point du P.A.Q. du titulaire du marché

Le P.A.Q. définit et décrit tous les éléments généraux du systéme qualité mis en place par le titulaire du
marché en termes de moyens, d’organisation et de procédures. Il reprend, modifie et compléte le
S.0.P.AQ.

Cette piece non contractuelle, proposée par le titulaire du marché pendant la période préparatoire phase
1 et 2 du chantier sera visée par le maitre d’ouvrage apres mise au point et notification du marché.

Le P.A.Q. peut étre révisé ou complété en cours de chantier, pour tenir compte de son évolution. 1l sera
alors soumis a acceptation préalable du maitre d’ouvrage.

Le P.A.Q. s’applique a la totalité des prestations relevant du présent marché.

Le P.A.Q. est constitué des documents suivants :
- une note d’organisation générale,
- le calendrier prévisionnel des travaux,
- les fiches de qualification des fournitures prévues,
- les procédures d’exécution,
- les documents de suivi d’exécution,
- Porganisation du plan de contrdle intérieur,
- le schéma organisationnel de gestion et d’élimination des déchets qui expose les mesures
prises pour la valorisation ou I’élimination des déchets de chantier.

2.3.2 Les points singuliers

Les points singuliers sont des points clairement identifiés sur lesquels il est prévu de vérifier que la
qualité contractuelle du marché est requise.

Ces points sont de deux types :

Les points critiques (clés)
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s relévent du contréle intérieur du titulaire du marché. Celui-ci fait procéder soit directement par le
responsable qualité de 1’équipe de chantier (contrdle interne) ou par des personnes compétentes
extérieures a I’entreprise (controle externe) a des vérifications ponctuelles. Le titulaire du marché doit
prévenir 2 jours a I’avance le maitre d’ouvrage pour les prestations faisant 1’objet d’un point critique.

Les points d’arrét

IIs imposent au titulaire du marché d’arréter I’exécution de la prestation, a un stade prédéfini jusqu’a ce
que le maitre d’ouvrage ait fait procéder aux contréles prévus. Dans ce cas, le titulaire du marché doit
prévenir le maitre d’ouvrage au moins 5 jours avant la fin de chaque prestation afin que ce dernier puisse
arréter la date du contréle ou de I’essai. Lorsque les délais réservés par le controle extérieur pour lever
un point d’arrét est échu, on pourra considérer que ce point d’arrét est levé, sauf si le maitre d’ouvrage
a fait connaitre par écrit au titulaire du marché qu’il se réservait un délai supplémentaire.

Les modalités du contrdle extérieur sont a la charge et définies par le maitre d’ouvrage.

A ce titre, une liste non limitative des points singuliers figure a I’annexe n° 2 du présent C.C.T.P.

2.3.3 Contrdles

Le Plan d'Assurance de la Qualité doit comporter au minimum :
- le contr6le des produits métalliques a la réception en usine ;
- les contréles d'usinage et de préparation des piéces ;
- les contréles d'assemblage (soudures, boulonnerie) ;
- les contréles dimensionnels ;
- le contr6le de fourniture des protections anticorrosion ;
- le contr6le de la mise en ceuvre de ces protections ;
- le contrble des moyens de manutention, de transport et de stockage.

2.3.4 Le Plan de Contrdle Intérieur (interne et externe a la charge du titulaire du marché)

Il est exécuté directement par le titulaire du marché et comprend :

- des fiches de suivi d’exécution. Une fiche au moins sera établie pour chaque opération se
terminant ou contenant un point singulier.

- Porganisation du controle des résultats atteints pour I’ensemble des points critiques. Celui-Ci
fera 1’objet d’un procés-verbal dont une copie sera systématiquement adressée au maitre
d’ouvrage. Dés lors que le titulaire du marché n’arrive pas a atteindre les objectifs d un point
critique, il en alertera le maitre d’ouvrage et fera des propositions pour le traitement de la non-
conformité constatée.

L'intervention d'un organisme de controle externe agréé sera exigée :

- auniveau des études d’exécution :
o controler et viser les notes de calcul,
o contrdler et viser les plans d’exécution,
O
- auniveau de la réalisation de la porte et des piéces mécaniques en usine pour :
o contrdler le respect des plans d'exécution,
o contrbler les soudures et les assemblages boulonnés,
o contrble dimensionnel des portes,
o contrbler la protection anticorrosion,
- au niveau du remplacement de la porte sur site pour :
o contrbler les soudures et assemblages boulonnés réalisés sur site.
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2.3.5 Le contrble extérieur (a la charge du maitre d’ouvrage)

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de recruter un contrbleur extérieur pour ce qui concerne la
surveillance de 1’application du PAQ conformément aux normes en vigueur, 1I’exécution d’épreuves de
convenance (si elles sont nécessaires) et de conformité, les visas, de contréle ou d’approbation des
procédures, 1’organisation du contrdle des résultats atteints dans 1’exécution des prestations se concluant
par un point d’arrét et les opérations préalables a la réception.

Le titulaire du marché préviendra le maitre d’ouvrage avec un préavis de 5 jours pour qu’il puisse s’il
le juge nécessaire organiser le contrdle.

La poursuite dans I’exécution de la prestation considérée ne pourra reprendre qu’avec I’accord du maitre
d’ouvrage.

Les objectifs et tolérances des essais figurent au présent C.C.T.P.

2.3.6 Procédure de validation des plans et notes de calcul

Les plans et dessins fournis par le maitre d’ouvrage sont des documents types et doivent étre vérifiés
sur site par le titulaire du marché.
Les plans d’exécutions et la note de calcul sont fournis par le titulaire du marché.

2.4 Gestion des déchets-SOGED

2.4.1 Généralités

Le titulaire est responsable de ses déchets.

Le titulaire doit avoir pour objectif majeur, lors de toutes les phases de travaux, de supprimer tout risque
de nuisance ou pollution de quelques natures que ce soit (hydrocarbures, huiles, matériaux...).

Les prix du marché sont réputés comprendre ’ensemble des actions prévues dans le cadre de la
protection de I’environnement. Notamment, le titulaire prend en charge toutes les autorisations
nécessaires pour la réalisation des travaux.

2.4.2 Cadre réglementaire

En application de la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en
décharge. L’obligation de tri et de valorisation s’impose donc dorénavant a 1’ensemble des déchets,
guelle que soit leur provenance.

La circulaire d’application du 15 février 2000 instaure 1’obligation d’établir par département un plan de
gestion des déchets de chantier.

Les conditions d’exécution du marché comportent des ¢éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement économique, protection et mise en valeur de
I’environnement.

En complément de ces documents, 1’opérateur économique s’engagera a veiller a ce que les travaux
situés a proximité de 1’eau respectent que :

- les terrains mis a disposition demeurent propres durant toute la durée des travaux ;
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- les hydrocarbures et autres produits toxiques soient stockés dans des cuves a double étanchéité,
afin d’éviter toute pollution du milieu ;

- aucun matériel (engins ou cuves) ne sera nettoyé sur le chantier. Tout déversement dans le canal
ou milieu naturel est strictement interdit.

L’attention du titulaire du marché est attirée sur la vigilance accrue qu’il devra apporter sur les
mesures obligatoires a mettre en ceuvre afin d’éviter tous risques de pollution d’origine chronique
ou accidentelle notamment aux hydrocarbures.

2.4.3 SOGED

Le titulaire du marché devra réaliser les travaux en respectant les prescriptions environnementales
suivantes :

- Code de I’environnement : articles L.211-1, L.211-5, L.216-6 et L.432-2

- Code général de la propriété des personnes publiques : article L 2132-7

- lacharte environnementale de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne.

Il est demandé a 1’entreprise de fournir un Schéma Organisationnel de la Gestion et de I’Elimination des
Déchets. La forme de ce document est laissée libre a I’entreprise mais devra contenir :

- les centres de stockage et / ou de regroupement et / ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le
centre de stockage ou de regroupement ;

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

- les moyens de contrdle, de suivi de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux ;

- letrisur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement
sur le chantier des installations, etc. ...) ;

- P’information du maitre d’ouvrage en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépdt
envisage, etc. ...).

3. Contraintes particulieres

3.1 Acces a la porte de garde

Le chemin de halage permet 1’accés aux véhicules légers et engins de chantier a condition que
I’entreprise demande une autorisation de circuler sur le chemin de halage a I’'UTI concernée pour la
durée du marché.

Le chemin de contre-halage peut, en accord avec le maitre d’ouvrage, étre également utilisé. La portée
de ce contre-halage étant limitée, il sera peut-étre nécessaire de ’aménager si le titulaire du marché
envisage son utilisation. C’est le titulaire du marché lui-méme qui procédera alors, a ses frais, a cet
aménagement et a sa remise en état si détérioration.

L’accés se fait par la D21 sur la commune de Lucy Sur Yonne, le pont est limité a 6t. Le titulaire du

marché doit envisager une fermeture de la circulation. L’accés via le pont doit toujours étre possible
pour les besoins du service VNF et les propriétaires riverains.
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3.2 Local de stockage du matériel

Le titulaire du marché prévoira un local clos de fagon sécurisée, destiné a stocker le matériel.

3.3 Transport — Manutention — Stockage — Mise en place

Le titulaire du marché dispose de tous les moyens de manutention et de transport nécessaires pour éviter
toute dégradation des matériaux a mettre en ceuvre, des pieces, et de leur protection anticorrosion.

Ces moyens seront soumis a 1’agrément du maitre d’ouvrage.

Les manceuvres de chargement, de déchargement, et de mise en place se font en présence du maitre
d’ouvrage.

Le titulaire du marché tend a réduire au minimum nécessaire le délai de stockage des matériaux et des
piéces sur le chantier qui restent sous sa responsabilité.

Toutes les précautions sont prises par le titulaire du marché pour protéger les matériaux stockés. Les
éventuelles dégradations sont susceptibles de donner lieu a des réfactions de prix ou des refus de
réception selon leur étendue.

En cas de détérioration localisée ou généralisée de la protection anticorrosion, le titulaire du marché est
tenu de procéder aux reprises de ces détériorations dont I'exécution doit étre conforme aux prescriptions
du présent C.C.T.P.

3.4 Limitation des nuisances

Le chantier se déroule dans un environnement naturel. Le site peut étre exposé aux vents. Cet
environnement nécessite :

Un état de propreté irréprochable des zones de chantier : clétures en bon état, homogénes et non
rouillées, bungalows propres, stockage des déchets en bacs fermés... ;

L'absence totale de projections (hydrocarbures, peintures, produits de sablage...) ;

Le tri des déchets et leur récupération ;

La présence sur chantier de kits antipollution adaptés a la teneur des travaux et aux types d’engins
utilisés pour les travaux.

Sont totalement proscrits :
- DPentretien et le lavage sur site des engins de travaux,
- le brilage des déchets de chantier,
- lesrejets dans I'eau autre que I’asséchement de la chambre des portes,
- lavidange des moteurs.

3.5 Réseaux concessionnaires

Le titulaire du marché s'assure, avant tout commencement des travaux, de l'existence éventuelle de
réseaux (eau, gaz, téléphone, électricité, etc.) dans I'emprise du chantier. Il prend attache auprés de la
mairie et des services concessionnaires (voir site : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr). En
annexe vous trouverez les éléments de la déclaration de travaux faite par le maitre d’ouvrage.

Une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), telle que prévue par les textes
réglementaires en vigueur, doit étre adressée a tous les concessionnaires avant tout commencement des
travaux. Une copie de cette déclaration doit étre obligatoirement adressée au maitre d'ouvrage 10 jours
avant les opérations d'implantation.
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Les éventuelles déviations des réseaux ne sont pas a la charge du titulaire du marché. Elles sont
effectuées par les concessionnaires qui effectueront ces opérations avant le démarrage des travaux

3.6 Remise en état du site

Un constat contradictoire, est établi par un huissier (rapport écrit avec photos a I’appui) avant le début
des travaux avec le titulaire et la maitrise d’ouvrage.

Cette procédure établit notamment 1’état des clotures, chaussées, acces, et d’une manicre générale,
I’ensemble des équipements existants dans le périmétre des travaux et emprises des travaux, y compris
les ouvrages sur lesquels sont réalisés les travaux ainsi que le pont et ses abords.

Ce constat est effectué obligatoirement avant toute intervention ou installation sur site.

La visite de fin de repli fait de méme I’objet d’un constat d’huissier contradictoire.

Une copie de chague constat est fournie au maitre d’ouvrage.

En cas de défaut de remise en état ou de litige, un nouveau constat d’huissier décrira les points sur
lesquels la remise en état aurait été défectueuse. L’entreprise sera alors mise en demeure d’effectuer les
travaux de remise en état dans un délai donné par le maitre d’ouvrage.

Les constats d’huissier sont a la charge du titulaire du marché et sont compris dans les prix liés a
I’installation de chantier.

En fin de chantier, le site devra totalement étre débarrassé de tous déchets et sera restitué propre au
service.

3.7 Crue

Le titulaire du marché doit procéder a la surveillance des crues via le site internet vigicrue (Seine-
moyenne-Yonne-Loing). Pour information, un premier seuil d’alerte se situe a la cote de 1,60 m soit 70
cm a Marigny et 60 m3/s a Clamecy, un deuxiéme seuil de sécurité se situe a 1,80 m soit 90 cm a
Marigny et 80 m3/s a Clamecy et un dernier seuil, nécessitant 1’évacuation de tout matériaux et
installation dans la zone inondable a 2,00 m soit 90 cm a Marigny et 100 m3/s a Clamecy.

Le titulaire du marché devra prendre toutes dispositions et précautions utiles a la conservation des
ouvrages et du matériel de chantier. 1l devra notamment évacuer ’intégralité de son matériel a la
demande du représentant du maitre d’ouvrage, dans le but de rétablir I’écoulement en cas de crues. Pour
cela, le titulaire du marché devra disposer d’une équipe en capacité d’intervenir a n’importe quel
moment (nuit, week-end ou jours fériés). Ces interventions sont réputées comprises dans le prix et ne
donnent pas lieu a rémunération, ni indemnités.

4. QUALITE, PROVENANCE ET NATURE DES MATERIAUX

Tous les matériaux ainsi que leurs préparations seront conformes aux normes, aux CCTG ainsi qu’aux
Eurocodes en vigueur.

Si une norme citée n’est plus d’actualité ou désuéte, alors le titulaire du marché appliquera les normes
en vigueur.
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4.1 Qualité des matériaux

Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le C.C.T.G. ainsi que les normes homologuées
en vigueur et complétées par le présent C.C.T.P.

4.2 Provenance des matériaux

Les matériaux devront étre soumis a I’agrément du maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais pour
respecter le délai d’exécution. Cet agrément ne dégage en aucun cas la responsabilité de I’entreprise.
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités de
marquage, d’essais, de contrdle et de réception des matériels et matériaux doivent étre conformes aux
normes homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché, ainsi
qu’aux « régles techniques » visées dans la suite du présent document.

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage aura toutes les facilités voulues pour suivre et
contrdler sur les chantiers la mise en ceuvre des matériaux. Le fait de cette surveillance ne pourra étre
invoqué par ’entreprise a sa décharge, pour le cas ou le maitre d’ouvrage serait conduit a exiger le
remplacement de piéces défectueuses ou la reprise de parties d’ouvrages ne répondant pas aux
prescriptions définies dans ce document (défaut d’épaisseur, planéité, ancrage...).

4.3 Interchangeabilité

Toute piece détachée ou sous-ensemble susceptible d'étre fourni en maintenance, devra pouvoir étre
remplacé sans qu'il soit nécessaire de procéder a des réglages ou ajustages autres que ceux qui sont
normalement pratiqués par le personnel qualifié pour effectuer I'opération en cause et tels qu'ils sont
décrits dans le manuel de réparation ou le dossier d'exécution.

4.4 Matériaux non dénommés

Tous les matériaux employés par le titulaire du marché et non dénommés au présent CCTP seront de la
meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne sécurité des ouvrages.
Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées
nécessaires par le maitre d'ouvrage seront rigoureusement refusés.

4.5 Métaux

Tous les métaux devront provenir directement d’usines agréées par le maitre d’ouvrage ou des
concessionnaires de vente de ceux-ci.

Les aciers laminés sont conformes aux prescriptions en vigueur.

Les piéces en bronze, en fonte, en acier moulé ou forgé ou en alliages spéciaux répondent aux
Eurocodes ou aux normes AFNOR en vigueur.

L’annexe B2 du fascicule 66 du CCTG et la norme NF EN 1090-2 est applicable et précise les
correspondances entre les normes francaises abrogées et les nouvelles normes européennes en vigueur
d’une part et entre les anciennes et nouvelles désignations symboliques des aciers d’autre part.

D’une maniére générale, la différence de potentielle entre deux métaux directement en contaCt ne
dépassera pas 200 mV.

o Modalités de réalisation des ouvrages métalliques
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Le titulaire du marché soumettra a I’agrément du maitre d’ouvrage les programmes d’exécution des
travaux de galvanisation a chaud et de mise en peinture par type de traitement mis en ceuvre
conformément au fascicule 56 du CCTG.

Une épreuve de convenance de décapage des surfaces en vue de vérifier que 1’on peut obtenir le degré
de soin et le degré de rugosité désirés sera effectuée par 1’entreprise.

Une épreuve de convenance de mise en peinture pourra étre exigée selon I’importance du chantier.

Chaque épreuve de convenance donne lieu a la rédaction de proces-verbaux d’épreuve de convenance.
La préparation des piéces doit étre conduite conformément aux dispositions de la norme NF P 22-800
“Construction métallique — préparation des pic¢ces en atelier” en appliquant la classe 2 de cette norme
ou a défaut conformément aux normes en vigueur.
Se référer aux articles du fascicule 61 titre VV du C.C.T.G, décrivant :

- la conservation et I'entretien des ouvrages (article 33),

- la nature des aciers laminés (article 34),

- les constructions boulonnées (article 35),

- les constructions soudeées (article 36).

o Usinage et préparation des pieces et des assemblages

La préparation des pieces en atelier est réalisée suivant les dispositions de la norme NF P 22-800 relative
a la préparation des piéces en atelier pour les constructions métalliques.

Les &mes des profilés métalliques constituant I'ossature horizontale sont percées de trous circulaires (&
30 mm) pour éviter toute stagnation d'eau lors de la variation du niveau amont sauf sur les entretoises
inférieures.

4.5.1 Aciers soudés

o Généralités

Les aciers laminés satisfont aux prescriptions de I’article 1I-2 du fascicule 66 du CCTG. lls sont de
nuance S355-K2G3 selon la norme EN 10 025 correspondant a la nuance E36-4 selon la norme NF A
35-501 sauf dérogations écrites du maitre d’ceuvre et répondent a la norme NF EN 10 025 : "Produits
laminés a chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques de livraison".
L’utilisation des aciers relevant de la norme NF EN 10 155 ("Aciers de construction a résistance
améliorée a la corrosion atmosphérique — Conditions techniques de livraison™) est proscrite.

Pour les matiéres de nuance S 355-K2G3 / E36-4 un CCPU (Certificat de Contrble des Produits par
1’Usine) est a fournir.

De plus, I’entreprise doit fournir une Qualification du Mode Opératoire de Soudage avant d’entamer
toute soudure. (Cahier de soudage comprenant le QMOS et le DMOS, les qualifications et la description
des modes opératoires de soudage, de plus les soudeurs doivent étre qualifiés pour le mode opératoire
choisi).

Avant exécution des assemblages soudés, le titulaire du marché soumettra a 1’agrément du maitre
d’ouvrage un programme de soudage conforme a la norme pour les travaux de structure ainsi que toutes
les piéces de liaison.

Les assemblages soudés doivent étre exécutés et contrdlés conformément aux dispositions de la norme
NF P22-471 “Construction métallique — assemblages soudés — fabrication” ou a défaut conformément
aux normes en vigueur.

Les cordons de soudure assemblant deux piéces au contact I’'une de 1’autre seront continus de maniére
a éviter que la corrosion ne s’infiltre entre deux piéces.

o Préparation des assemblages soudés
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La préparation du bord des pieces a assembler et leur présentation doivent correspondre aux valeurs
nominales du procédé de soudage qualifié pour I’assemblage considéré avec les tolérances géométriques
selon les normes en vigueur.

Si ces tolérances ne sont pas respectées, le titulaire du marché doit soumettre au maitre d’ouvrage un
nouveau mode opératoire de soudage. Toutefois, si 1’écartement des pieces ne dépasse pas 20 mm, le
rechargement des bords est autorisé a condition que le titulaire du marché dispose d’un mode opératoire
de soudage de rechargement qualifié.

o Contrdles de qualite des assemblages soudés

Tous les assemblages seront de qualité 2 au sens de I’article 6.1.1 de la norme NF P 22-471 ou a défaut
conformément aux normes en vigueur.

Outre les controles internes de I’entreprise, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’effectuer des
controles extérieurs en fonction de la prestation.

4.5.2 Aciers non soudés

Les plats en aciers non soudés seront de nuance S235 JR / E24-2 ou supérieure.
Ces €léments recevront aprés usinage la méme protection contre la corrosion que les autres éléments
métalliques, a I’exception des contre plats de fixation en inox des joints notes de musique.

4.5.3 Produits d’apport de soudage

Les produits d’apport pour soudage sont compatibles avec les aciers mis en ceuvre (donc équivalence
des nuances). En particulier, les caractéristiques mécaniques des produits d’apport sont au moins égales
a celles de la nuance d’acier immédiatement supérieure a celle du métal de base.

Les matériaux d’apport pour soudure sont définis par les normes NFA 35-055 : "Fil machine en acier
non-allié et acier allié pour électrode enrobée — Nuances et qualités" et NFA 35-056 : "Fil machine en
acier non-allié et acier allié pour fils électrodes pour soudage a I’arc sous gaz de protection et sous flux
en poudre — Nuances et qualités".

De plus, ils satisfont aux prescriptions de ’article II-5 du fascicule 66 du CCTG.

4.5.4 Aciers moulés

Les aciers moulés doivent provenir d'usines agréées par le maitre d’ouvrage ou recevoir lI'agrément
préalable.

Les aciers utilisés sont des aciers moulés a usage général et leurs nuances sont définies par la norme A
32-054 relative aux produits de fonderie - aciers moulés d'usage général en construction mécanique.
Selon les contraintes, les aciers (normalisés) sont de nuance E230-400-M, E 260-450-M et E 300-520-
M.

4.6 Bétons

4.6.1 Mise en ceuvre béton armé

Le coffrage sera réalisé avec des coffrages manu-portables assurant une finition lisse et aucun défaut de
surface ou avec des panneaux de coffrage assurant une finition lisse, sans bavure.

La fourniture et mise en ceuvre du béton armé se fera dans les régles de 1’art en prenant soin que le béton
soit correctement vibré. Toute présence de nid de cailloux, de bullage entrainera un ragréage de la part
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du titulaire du marché si ces désordres sont minimes. Si ces désordres sont plus conséquents, le titulaire
du marché démolira ce qu’il a réalisé pour remettre en ceuvre le béton conformément aux normes en
vigueur. Toutes ces opérations seront a la charge du titulaire du marché.

Le ratio de ferraillage est de I’ordre de 2,5 a 10 % de la masse volumique du béton armé soit des ratios
compris entre 62,5 et 250 kg par m3. Le ferraillage mis en place sera fourni sous forme de plan au maitre
d’ouvrage en indiquant le ratio final et une note de calcul a I’appui si les ratios sont inférieurs (dallage
principalement).

En cas de non-respect de 1’enrobage des armatures (apparentes ou épaufrures visibles), les armatures
seront traitées avec une protection antirouille, un ragréage sera ensuite mis en ceuvre.

o Scellements — Béton armé

Les scellements, en béton soigneusement fretté et vibré, devront étre réalisés de maniére a ce que les
rainures pour les échelles, les barres d’amarrage et la mise en place des batardeaux soient
rigoureusement verticales.

L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons ou d’autres produits (résine, ...), sera soumis a
I’agrément du maitre d’ouvrage. En tout état de cause, il ne peut étre fait emploi que d’adjuvants ou
produits agréés.

4.6.2 Provenance et classe du béton

Les bétons utilisés pourront provenir d’une usine a béton prét a I’emploi ou d’une installation du titulaire
du marché, qui sera alors étalonnée et déclarée conforme a la réglementation en vigueur par un
laboratoire agréé.
Le béton sera un béton prét a I’emploi conforme a la norme NF EN 206-CN. Il sera fabriqué dans une
centrale agréée NF et répondra aux caractéristiques suivantes :

- 1 Ethyléne Propyléne Monomére

- 2 Ethyléne Propyléne Diéne Monomére

- 3 Ethyléne Propyléne Terpolymere

- C30/37

- Classes d’exposition XC2 et XF3 ou XC4 ET XF1

- Granulométrie maximum 10 ou 20 mm

- Classe de chlorures Cl 0,4

- Précautions particuliéres pour la prévention de I’alcali-réaction au sens du 5.2.3.5 de la NF EN

206-CN.

De plus, compte tenu de 1’absence d’information sur 1’agressivité des eaux, le ciment sera de qualité PM
ES.
Pour I’étude des bétons, les dispositions des articles 75 du fascicule 65A du CCTG et 14 de son additif
s’appliquent en considérant que n est le nombre de prélévements de trois éprouvettes.
L’eau de gachage est fournie par le titulaire du marché.
L’utilisation de I’eau du Canal est proscrite.

4.6.3 Armatures

Elles seront conformes a I’article 61 du fascicule 65A du C.C.T.G. et aux normes NF A 35-015 et 35-
016.

Elles seront certifiées NF-AFCAB.

Les treillis soudés répondront au label ADETS.
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4.6.4 Coffrage

Tous les coffrages seront des coffrages soignés pour les parements vus ou les parties d’ouvrages
intervenant dans 1’écoulement des eaux, et des coffrages ordinaires pour ce qui concerne les parties
d’ouvrages en contact avec le sol.

4.6.5 Joints de reprises de bétonnage

Le produit de reprise de bétonnage sera soit un joint a positionner, soit une pate a étaler sur I’axe des
surfaces de reprise de bétonnage.
Le produit sera de type hydro-expansif a base de bentonite et avec retardateur d’expansion.

4.6.6 Adjuvants

L’emploi de tout adjuvant (entraineur d’air, plastifiant, hydrofuge, accélérateur de prise, etc.) doit faire
I’objet d’une demande écrite du titulaire du marché et d’une autorisation expresse du maitre d’ouvrage,
lequel statuera au vu des documents techniques justificatifs et aprés essais a la charge du titulaire du
marché et effectués dans un laboratoire choisis par le maitre d’ouvrage.

4.6.7 Produit de scellement

Le produit de scellement sera conforme a la norme NF P 18-821, de catégorie 3 ou 4 selon le programme
de travaux du titulaire du marché.

4.6.8 Béton projeté

Le béton projeté sera réalisé avec un mortier de réhabilitation fibre de marque « 736 LANKOCRETE
RESEAUX » de chez Parex LANKO ou similaire.

Ce mortier permettra d’assurer une application en forte épaisseur (80mm), une résistance mécanique
supérieure et un durcissement rapide pour la remise en eau des ouvrages.

4.7 Pierre de taille et pierre de couronnement

Les pierres de taille et pierres de couronnement devront recevoir I’agrément du maitre d’ouvrage
avant approvisionnement sur le chantier.
Elles devront étre dures, compactes, sans fissures et non gélives. Elles seront dégagées de toute terre ou
maticres étrangéres susceptibles de s’altérer ou de se détériorer a 1’air ou a I’eau, ainsi qu’a la mise en
ocuvre.
Toutes les pierres proviennent des meilleurs bancs des carricres. Il conviendra d’éviter les gisements de
roches schisteuses.
Dans un souci d’esthétique, la couleur et I’aspect des pierres d’apport devront s’apparenter a ceux
présents sur le site.
Les caractéristiques minimales seront les suivantes :

- masse volumique supérieure ou égale a 2,4 t/m3, mesurée suivant la norme P 18-554

- porosité inférieure a 2 %, mesurée suivant la norme P 18-554

- indice de continuité Ic supérieur ou égal a 70, mesure suivant la norme P 18-556

- Reésistance a la compression (NF 772-1)

- Résistance a I’abrasion (NF EN 14157)

Canal du Nivernais-Yonne — Remplacement de la porte de garde — CCTP Page 20 sur 36



- Résistance a la flexion (NF EN 12372).
Une roche de porosité plus élevée (jusqu’a 5 %) pourra étre admise, mais dans ce cas le titulaire du
marchédevra produire un certificat concluant d’essai gel/dégel suivant la norme P 18-593 avant toute
livraison sur le site.

Avant tout approvisionnement, le titulaire du marché fournira une fiche de carriere qui contiendra
notamment les éléments suivants :
- renseignements administratifs : nom et localisation de 1’exploitation, raison sociale de
I’exploitant et copie de 1’autorisation d’exploiter ;
- renseignements sur le gisement : description de la géologie du site ;
- résultat des essais : identification, masse volumique, indice de continuité, porosité de la roche
et essai de gélivité par un laboratoire agréé.
Les dimensions des pierres d’apport seront identiques a celles des pierres existantes sur site dans les
zones a joints réguliers les mieux conserves.
La réception des pierres est prononcée sur le site afin d’écarter les blocs qui se sont cassés pendant
le transport.

4.7.1 Rejointoiement

Le mortier sera fabriqué par des moyens mécanigues et contiendra du SIKALATEX® ou similaire afin
d’améliorer 1’adhérence en tant que couche d’accrochage et améliorer 1’imperméabilisation et les
résistances a la traction lorsqu’il est mélangé avec 1’eau de gachage (dosage indiqué dans les notices
techniques).

Il doit étre étanche, adhérent aux pierres et présenter peu de retrait. L utilisation d’un mortier de
réhabilitation fibre de marque « 736 LANKOCRETE RESEAUX » de chez Parex LANKO ou similaire
sera préconisé pour permettre d’assurer une application en forte épaisseur (80mm), une résistance
mécanique supérieure et un durcissement rapide pour la remise en eau des ouvrages.

Des mortiers spéciaux a base de résine seront de plus nécessaires pour le traitement :
- des joints soumis a des écoulements : mortier a prise rapide,
- des joints de pierres de taille : mortier a faible granulométrie.

Les joints seront préalablement dégarnis sur 5 cm de profondeur au minimum et soigneusement nettoyés
au jet d’air et d’eau sous pression. Le repiquage des joints pourra étre fait par sablage. Aucun vide ne
sera toléré dans les 5 cm de rejointoiement.

Le mortier sera conforme au fascicule 65A du CCTG, a la norme NF EN 998-2, ainsi qu’a la norme NF
P 95-102.

Par référence a la norme NF EN 206-CN, il répondra aux caractéristiques suivantes :
- C12/15
- classes d’exposition XC2 et XF3
- classe de chlorures Cl 1
- précautions particuliéres pour la prévention de ’alcali-réaction au sens du 5.2.3.5 de la NF EN
206-CN.

Le mortier sera employé aussitdt apres sa confection. Tout mortier qui aurait commencé a faire prise
sera évacue hors du chantier.

La mise en place d’armatures ancrées dans la magonnerie pourront étre mises en ceuvre si besoin. Le
mortier sera fortement serré contre la pierre.
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Toutes les bavures seront enlevées. Le mortier, aprés qu’il aura rejeté son eau et pris une certaine
consistance, sera refoulé et lissé a plusieurs reprises avec un fer, jusqu’a ce que le retrait occasionné par
la dessiccation ne donne plus lieu a aucune gergure. Les joints devront apparaitre en l1éger creux une fois
terminés.

Les salissures sur les moellons devront étre nettoyées aussitot aprés 1’opération de rejointoiement.

4.7.2 Mise en place de pierres

Les pierres de parement et de couronnement prévues sur les bajoyers et les musoirs seront posées a bain
de mortier et liaisonnés entre eux. Les blocs devront étre manipulés avec les précautions nécessaires
pour que leur mise en ceuvre ne provoque pas leur fragmentation. Ils seront placés a la main et serrés
par glissement de maniere que le mortier reflue a la surface par tous les joints. Ils sont frappés et tassés
au marteau, ceux qui casseraient seront repris, nettoyés et employés avec du nouveau mortier.

Les joints entre les blocs seront rejointoyés soigneusement avant que le mortier de pose ait fait sa prise.

4.8 Boulonnerie

La boulonnerie en acier ordinaire et haute résistance sera du type galvanisé a chaud et le filetage de la
vis sera enduit de suif exempt de prion afin de faciliter leur dépose le cas échéant. L'épaisseur minimale
de la couche protectrice est de 30 micrométres. La boulonnerie a serrage controlé recoit une protection
autre que la protection électrolytique.

Tous les boulons de fixation des structures sont des boulons HR 8.8 ou 10.9 (constituées respectivement
de vis de classe 8.8 et écrou de classe 8 et de vis de classe 10.9 et écrou de classe 10).

Les écrous de la boulonnerie inoxydable seront du type NYLSTOP ou similaire.

La boulonnerie doit, en outre, répondre aux prescriptions et spécification du titre IV du fascicule 4 du
CCTG.

o Assemblages par boulons d’usage général

Le boulonnage doit étre exécuté conformément aux dispositions de la norme NF P 22.431 “construction
métallique - assemblages par boulons non précontraints — exécution des assemblages™ ou équivalent en
appliquant la classe 2 ou a défaut conformément aux normes en vigueur.

o Assemblages par boulons a serrage contr6lé

Les assemblages par boulons a serrage controlé doivent étre préparés conformément aux dispositions de
lanorme NF P 22-462 “Construction métallique — assemblages par boulons a serrage contrélé — usinage
et préparation des assemblages” en appliquant la classe 2 de cette norme ou a défaut conformément aux
normes en vigueur.

L’exécution et le contrdle du serrage des boulons doivent étre conduits conformément aux dispositions
des normes NF P 22-463 “Construction métallique — assemblages par boulons a serrage contrélé —
exécution des assemblages” et NF P 22-466 “Construction métallique — assemblages par boulons a
serrage contr6lé — méthodes de serrage et de controle des boulons” ou a défaut conformément aux
normes en vigueur.

o Tolérances

Les tolérances dans les phases d'exécution des constructions sont fixées dans le fascicule 66 du C.C.T.G.
ainsi que dans les normes en vigueur.

Toutefois, aucune tolérance autre que celle fourni par les fournisseurs, ne sera admise en ce qui concerne
I'épaisseur des pieces formant la structure de la porte, celles-ci devant étre identiques.
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o Contrdle de la protection anticorrosion

Le contr6le de la protection anticorrosion est réalisé par un organisme agréé ou désigné par le maitre
d’ouvrage et se fait en application du fascicule 56 du C.C.T.G

5. Mode d’exécution des travaux

Les caractéristiques des portes a fournir sont définies dans le dossier des plans a I'aide de plans types.
Attention, ceux-ci ne sont fournis qu’a titre indicatif. En cas de conflit entre plans et CCTP, ce dernier
est celui qui fait foi.

Le titulaire du marché devant effectuer les mesures nécessaires pour I'élaboration des plans
d'exécutions.

Sur la porte de garde, le positionnement vertical précis des portes sera identique a I’existant ou précisé
par 'UTL

5.1 Installation de chantier

Les installations du chantier seront conformes au CCAG et maintenues durant la totalité des travaux.
Le maitre d’ouvrage met a la disposition de I’entreprise chargée de I’exécution des travaux, les plateaux
de la porte de garde et autres parties du Domaine Public Fluvial.

Le titulaire du marché matérialisera 3 points de contrdle par site sous la forme de clou d’arpentage en
acier trempé HR laqué époxy de couleur rouge. Ces derniers seront scellés sur des ouvrages existants
apres accord du maitre d’ouvrage ou au sein de massifs en béton qui seront a réaliser par le titulaire du
marché (20 par 20 et 40 de profondeur). Ils seront disposés a 1’écart de toute circulation afin d’éviter
toute dégradation de ces derniers.

Ces points seront rattachés au systeme Lambert 93 pour la planimétrie et en IGN 69 pour 1’altimétrie.
Le titulaire du marché devra mettre en place un local et des sanitaires pour le personnel.

5.2 Batardeaux

Pour leur mise en place, les batardeaux aluminium en éléments préfabriqués, mis a disposition par le
maitre d’ouvrage, a la charge du titulaire du marché de les récupérer et de les ramener, seront recouverts
d’une bache pour parfaire I’étanchéité.

Il est nécessaire de prévoir une péche de sauvegarde lors de la mise a sec de la chambre des portes de la
porte de garde, a la charge du titulaire du marché.

5.3 Signalisation et balisage des travaux

L’attention du titulaire du marché est particulierement attirée sur sa responsabilité totale en matiére de
signalisation de son chantier. Il devra disposer, a I’approche et au droit du chantier, d’une signalisation
réglementaire adaptée aux lieux et aux activités. Cette signalisation, dite de sécurité, sera maintenue et
entretenue par 1’opérateur économique sur le site et pour la durée des travaux.
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5.4 Clétures

Pendant toute la durée des travaux, des acceés aux personnels du service devront étre maintenus, et le
titulaire du marché organisera son chantier en conséquence.

Les circulations piétonnes seront isolées des zones de chantier a risques par la mise en place de clétures
de chantier résistantes et réglementaires.

Les clbtures seront constituées de poteaux de 2 m de hauteur placés tous les 2 m. Les mailles du grillage
employé auront les dimensions maximales de 40 mm x 40 mm.

5.5 Montage de la porte

La conception de la porte (¢querre support de tourillon de I’articulation haute et équerre support de
crapaudine soudées sur la structure de la porte) nécessite de prendre des précautions particuliéres de
construction et de montage. Les réglages de position, d’alignement et de compression des joints
d’étanchéité ne sont pas possibles apres la construction.

Les fers utilisés pour le maintien du bon écartement entre les chardonnets devront étre suffisamment
dimensionnés pour résister a la phase de bétonnage des chardonnets sans la moindre déformation (le
calcul du dimensionnement sera effectué en considérant que le bétonnage sera réalisé en une seule
coulée) et pour garantir une parfaite étanchéité de la porte.

Les chardonnets, faux-busc, crapaudines et collier tourillon seront complétement montés, assemblés et
maintenus dans le positionnement du montage, avant tout scellement, les jeux, les alignements et la
compression des joints d’étanchéité sont controlés. Ce contrdle constitue un point d’arrét suspendant le
début du scellement.

Un contréle des alignements et des scellements sera réalisé a nouveau avant la pose de la porte.

5.6 Description de la fourniture

La porte a fournir est entierement métalliques, de construction soudée.
Elle est de type "busqué a deux vantaux" et comportent :
- deux vantaux équipés chacun :
o dun dispositif de vidange et de remplissage (1 vantelle de 3 lumiéres par vantail - débit
2 md/s), sauf indication contraire ;
d'un dispositif de rotation et d'appui ;
d'un dispositif d'accrochage de I'organe de manceuvre du vantail ;
d'un dispositif d'étanchéité ;
d'une passerelle de service;
o doreilles de levage.
- un chéssis dormant devant étre rendu solidaire des macgonneries de la porte de garde et
comprenant :
o un faux-busc métallique ;
o deux chardonnets métalliques ;
o deux pivots-crapaudines ;
o deux colliers-tourillons encastrés dans la magonnerie ;
o les piéces d’appui intermédiaires.
- les organes de manceuvre des vantaux (crics et crémailleres avec soufflet) de marque IVEA
(annexe 1 CCTP)
- des crics de vantelles avec manivelle de sécurité, de marque IVEA supportant 4T fournis par le
maitre d’ouvrage (annexe 1 CCTP).

O O O O
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5.6.1 Ossature d’un vantail

L'ossature comprend I'ensemble des éléments constituant les vantaux a I'exception des passerelles et de
la boulonnerie.

o Fonctionnement

Les fonctions "étanchéités" et "appuis” sont dissociées. En position de busquage, chaque vantail est
supposé s'appuyer sur ses deux cOtés verticaux :

- I'un c6té poteau-tourillon portant I'équerre-tourillon, I'équerre-crapaudine et les butées intermédiaires,
transmettant les efforts au génie civil ;

- I'autre cOté poteau busqué portant les heurtoirs et venant s'appuyer sur les heurtoirs du second vantail.

Dans les autres positions (manceuvre), les vantaux s'articulent autour d'un axe de rotation vertical passant
par le tourillon et la crapaudine.

o Hypothese de calcul

Les cas de charge étudiés sont les suivants :

Porte :

busquage normal niveau amont a la cote d'arase du bordé.
niveau aval = niveau du bief aval normal

busquage exceptionnel niveau amont a la cote d'arase du bordé.

Il n'est pas pris en compte de perte d'épaisseur par corrosion.

Les contraintes calculées doivent étre inférieures aux valeurs admissibles limites suivantes :
. busquage normal : 0,44 se contraintes de traction et critere de VVon Mises

0,26 se contraintes de cisaillement

. busquage exceptionnel : 0,66 se contraintes de traction et critére de Von Mises

0,40 se contraintes de cisaillement (désignant la limite élastique de I'acier).

Les déformations des vantaux doivent &tre compatibles avec la fonction d'étanchéité.

o Ossature

Le titulaire du marché veillera a ce que pour les portes fabriquées, les vantelles soient de conception
identique a celles existantes afin de permettre une standardisation pour faciliter la maintenance.
Chaque vantail est constitué d'une ossature en profilés métalliques du commerce sur laquelle est soudé,
en face amont, un bordé en tle dont I’épaisseur est fixée a 12mm. Si toutefois un dimensionnement
de valeur supérieure devait étre proposé au maitre d’ouvrage, celui-ci serait alors diment justifié
au travers de la note de calcul accompagnée d’une note explicative.

Chaque vantail est raidi a la torsion par des profilés métalliques disposés sur la face aval. Ces profilés
sont boulonnés sur des goussets épaisseur 10 mm forme trapézoidale avec des boulons a serrage
controlé.

La disposition de I'ossature et les dimensions des profilés représentés sur les plans sont données a titre
indicatif.

La conception de la porte doit permettre de laisser une revanche comprise entre 10 et 15 cm entre le
bas du vantail et le fond de la chambre.

Les @mes des poutres horizontales (sauf entretoises inférieures) sont percées de 4 trous @ 30 permettant
1'écoulement de 1'eau lors des variations du niveau d'eau. D’une maniéere générale, lorsque la chambre
des portes est vide, il ne doit plus y avoir d’eau stagnante dans les profilés métalliques hors d’eau.
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Pour I’ensemble de la porte & remplacer, des toles de protection seront boulonnées sur les goussets, coté
chambre des portes, afin d’empécher les bateaux montants de venir dans les cadres des vantaux et de les
soulever. Sauf indication contraire de I’UTI

Ces toles seront en acier peint d’une épaisseur minimale de 4 mm. Elles couvriront toute la largeur de
la porte entre son sommet et le passage des vantelles. Elles seront en deux parties, chacune montée sur
charniéres en acier inoxydable afin de pouvoir débattre sur un axe vertical. Les charniéres seront au
nombre de 3 minimum et seront placées sur une poutre verticale coté bajoyer.

Les tles seront maintenues par boulonnage sur la structure de la porte. Des vis seront également prévues
coté charniere. Des ouvertures circulaires de diamétre 40 mm environ seront prévues en partie haute
afin de permettre un élingage de la téle. La dimension des tdles sera adaptée a la taille des vantaux afin
de permettre I’évacuation des eaux et de limiter I’accumulation des embacles.

Proposer un systéme alternatif avec une ouverture fermeture rapide mais sécuris¢ pour nettoyer I’arriére
des tbles.

o Protection anticorrosion

L’ossature re¢oit un traitement de protection de la corrosion de classe ED (eau douce). La dénomination
précise du systéme proposé doit recevoir I’agrément du maitre d’ouvrage.

5.6.2 Vantelles et dispositifs de manceuvre

Le dispositif de vantelle de chaque vantail est composé d'une vantelle équipée du systéme de fixation,
de son organe de manceuvre et d'étanchéité.

Chaque vantail sera équipé d'une vantelle a guillotine 3 lumiéres dimensionnée pour un débit de 2m?3/s,
sauf instruction contraire du maitre d’ouvrage.

o Vantelles

Les vantelles doivent permettre d'obturer les lumiéres ménagées dans le bordage.

L'attention du titulaire du marché est attirée sur le fait que la partie inférieure de la vantelle doit
impérativement se situer au-dessus du faux busc.

Les vantelles, de type guillotine, glissent sur des garnitures en bronze ou fer sur fer qui seront fixées sur
la tole de bordage en acier (a définir avec le représentant du maitre d'ouvrage).

La tble sera de 15 mm minimum et renforcé par des nervures. La course de la vantelle sera limitée par
des butées soudées sur la tole de bordage.

Elles sont manceuvrées par des crics neufs.

Les crics sont fixés sur un support adapté au vantail, ce support devant étre compatible avec une
motorisation future.

Les liaisons (brimbales) crics - vantelles sont a la charge du titulaire du marché. Elles seront droites,
sans déport et raccordées avec des axes (pas de liaison boulonnée). La crémaillére sera protégée par un
capotage en position ouverte et fermée afin d’éviter tout risque de pincement / écrasement. Le visuel sur
la crémaillére sera assuré afin de pouvoir effectuer des réglages d’écoulement et mise en place de repéres
visuels ou mécaniques.

o Crics de vantelles

Les crics sont fournis par le maitre d’ouvrage. ls répondront aux spécifications suivantes :
- demarque IVEA;
- manuel & démultiplication pouvant étre motorisé ultérieurement ;
- mécanisme acier entierement démontable ;
- crémaillére acier avec denture normalisée équipée d’un anneau de levage de longueur minimum
L=700mm ;
- manivelle de sécurité avec poignée repliable et anti retour ;
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- mécanisme de fixation applique horizontale ;
- encombrement maxi dans le passage de la passerelle 110 mm (sans manivelle) ;
- D’axe du cric sera positionné au maximum a 95 cm au-dessus du caillebotis.

Il sera peut-étre nécessaire de rallonger la brimballe ou la crémaillére au besoin afin d’adapter au mieux
le matériel fourni par le maitre d’ouvrage.

5.6.3 Dispositif de rotation et d’appui

Pour chaque vantail, le dispositif de rotation et d'appui comprend :

- une équerre de crapaudine venant reposer sur le pivot-crapaudine, équipée d’un pivot male en
acier au chrome X20Crl13, et d’un coussinet hémisphérique en bronze CuSnl2, ou équivalent,
inséré dans 1’équerre fixée en partie basse du vantail ;

- une équerre de tourillon dont le pivot, bagué de bronze CuSni12, doit venir s'insérer dans le
collier-tourillon. Un jeu de 5£0.5 mm sera réserve entre pivot et collier tourillon ;

- des heurtoirs par l'intermédiaire desquels un vantail s'appuie sur l'autre ;

- des butées intermédiaires pour reporter les efforts de busquage sur le génie-civil.

Les équerres de crapaudine et de tourillon seront équipées de butées de maniere a reporter les efforts de
busquage sur le génie civil.

De plus, chaque vantail devra comporter trois butées indépendantes des équerres crapaudine et tourillon
afin de faciliter la maintenance sur les systemes de rotation.

Toutes ces piéces sont en acier, et sont boulonnées a l'aide de boulons a serrage contrdlé et étanche. Les
équerres de crapaudine et de tourillon sont boulonnées sur le poteau tourillon. Les heurtoirs sont fixés
sur le poteau busqueé.

Les assemblages seront montés au mastic polyuréthane souple afin de garantir 1’étanchéité.

Les systéemes d'ancrage et de réglage des colliers tourillons des portes sont a encastrer dans la
maconnerie. Autour des tirants de colliers, une partie du massif de couronnement sera refaite en béton
armé sur hauteur d’environ 50 cm. Ces ancrages seront insérés dans un coffret métallique galvanisée
dont le contour servira de coffrage et le couvercle larmé (traité anticorrosion) de ce coffret sera fixé
mécaniqguement par des vis FHC.

* scellements d'ancrages verticaux @14 ancrés sur 70 cm dans la magonnerie sous-jacente

« armatures en 2 nappes (ST65C), liaisons entre nappes, liaison avec les ancrages de chardonnet et avec
les ancrages des tirants de collier

* béton balayé en surface avec un chanfrein c6té bajoyer.

Ces piéces étant sollicitées a chaque manceuvre, le titulaire du marché devra prévoir un systéme
permettant de rattraper le jeu entre les écrous et les supports de tirants (insertion de rondelles type
Belleville ou équivalent). Ce dispositif permet également une certaine souplesse dans la manceuvre.
Tous les graisseurs devront étre accessibles en toutes circonstances.

o Hypothese de calcul

Les vérifications de ces pieces (heurtoirs, butée, équerre-crapaudine et équerre-tourillon) sont faites en
référence aux articles 15 et 32 du titre V du fascicule 61 du C.C.T.G.

Les assemblages de ces pieces sur l'ossature principale sont justifiés selon les dispositions indiquées
dans le présent C.C.T.P. (cas des constructions boulonnées : programme de serrage).

Les efforts pris en compte pour ces justifications sont le double des efforts calculés (réactions d'appuis)
pour le cas le plus défavorable.
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5.6.4 Dispositif d’accrochage de 1’organe de manceuvre

Les dispositifs de manceuvre des vantaux seront créés.

Le dispositif d’accrochage, en acier, est boulonné a l'aide de boulons a serrage contrdlé sur I'ossature du
vantail, de maniere a transmettre I'effort a la traverse supérieure.

Le prix de pose du nouveau dispositif de manceuvre (crémaillere) inclue les créations du génie civil
(création des fosses, ...)

Ce prix inclut la réalisation d’un caniveau en coffrage béton pour recevoir la crémaillére. Ce caniveau
sera équipé d’un couvercle affleurant en toles larmés en plusieurs parties avec systéme de fermeture
quart de tour afin de permettre 1’intervention au niveau des boitiers de cric. Le calepinage des tdles sera
soumis au maitre d’ouvrage.

Les crémailléres seront enfouies dans la magonnerie comme précisé ci-dessus.

5.6.5 Dispositif d’étanchéité

L’étanchéité de la porte sera obtenue par un ensemble de joints en néopréne a choisir selon Matiére
Code ou appellation Dureté Shore A Aptitude au collage :

- Polychloropréne CR Néopréne 60 +5 oui

- Ethyléne

- Propyléne

- EPM1

- EPDM2

- EPT3

Les tolérances de fabrication sont conformes a la norme AFNOR relative aux tolérances applicables aux
produits moulés et extrudés en élastomeére ou en ébonite. Les tolérances sur les produits extrudeés sont
de catégorie 3 (qualité usuelle commerciale).

Le matériau choisi présente des garanties suffisantes vis-a-vis des agressions extérieures (ultraviolets,
produits pétroliers ...).

Ils sont maintenus par des contres plats en acier inoxydable préconisé de 50mm x 10mm, de premier
choix, neufs, entiers et sans soudures, ces contres plats seront fixés mécaniquement sur les vantaux au
moyens de vis INOX M10 a téte Fhc, afin de ne pas endommager les joints. Le joint note de musique
sera d’un seul tenant pour chaque longueur d’étanchéité.

Les étanchéités latérales seront obtenues par 1’utilisation d’un joint type note de musique portant sur le
cuirassement du chardonnet, 1’écrasement de ce joint sera controlé sur la totalité de sa longueur par une
butée venant porter sur le cuirassement de chardonnet.

L’étanchéité de faux busc sera obtenue au moyen d’un joint note de musique monté sur un des vantaux
et venant s’appuyer sur une portée fixée sur I’autre vantail, I’écrasement de ce joint sera contr6lé par les
piéces de buscage et une butée sur la totalité de la largeur du vantail.

Le joint note de musique assurant 1’étanchéité verticale coté Chardonnet et 1’étanchéité horizontale coté
faux busc sera d’un seul tenant pour toute la longueur de 1’étanchéité, il formera un angle a 90°entre le
Chardonnet et le Faux-Busc et cet angle sera soudé et vulcanisé en usine par le fournisseur du joint, afin
d’obtenir une étanchéité parfaite dans 1’angle.

L’étanchéité de busc sera obtenue au moyen d’un joint type note de musique monté sur la face aval du
vantail et venant s’appuyer sur le cuirassement métallique ancré dans le génie civil du busc I’écrasement
de ce joint sera contrdlé par une butée sur la totalité de sa longueur venant porter sur le cuirassement de
faux busc.
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Ce dispositif d’étanchéité sera installé suivant les prescriptions du fournisseur, avec des surface d’appui
suffisantes sur les deux cotés, de fagon a ce que la pression de 1’eau lors du buscage, ne risque pas de
retourner les levres du joint.

A préciser avec I’'UTI a la réunion de démarrage

L’utilisation du contre plat de fixation du joint en tant que butée pour contrdler son écrasement est
proscrite.

Le montage et le réglage de la porte doivent assurer un écrasement du joint de 5 mm.

Les joints d’étanchéité des portes, de type "note de musique", sont en Néoprene de dureté Shore 60/70.
Les dimensions sont les suivantes : note de musique creuse @ 40 mm, largeur 110 mm.

Les dispositifs d’étanchéité devront étre réalisés de fagon a ce que la pression ne risque pas de retourner
les levres des joints. Enfin, bien noter que les joints ne devront pas contenir d’amidon.

5.6.6 Passerelle de service

Chaque vantail est équipé d'une passerelle métallique qui sera dissociée du cric de vantelle. Ses
caractéristiques sont définies dans le dossier de plans. Des modifications peuvent étre apportées sur les
passerelles (implantation du cric). La mise au point sera faite avec le maitre d’ouvrage pendant la période
d'études d'exécution.

Les garde-corps doivent étre conformes a la norme NF E 85-101 relative aux garde-corps métalliques
pour installations industrielles et réserver un passage libre de 0,80 m ainsi qu'une plinthe d'au moins 15
cm.

Prévoir de maintenir cette largeur libre en cas de motorisation futur avec un plan de simulation de
I’emprise des moteurs.

Un point de vigilance est a apporter a I’espace entre la manivelle de crics et le garde-corps de la
passerelle porte ouverte pour éviter toute interférence.

Le platelage sera réalisé en caillebotis électro-forgé, antidérapant, galvanisé, a maille croisée carré de
dimension 30mm maximum dans le sens porteur, épaisseur 30mm ; avec réalisation sur mesure d’un
élément en 3 parties pour chaque vantail.

* La hauteur de la marche entre le bajoyer et le caillebotis de la passerelle sera de 200mm au maximum.
Dans le cas contraire, une marche intermédiaire sera rajoutée.

* La hauteur libre entre le dessus de la pierre de couronnement du bajoyer et le dessous de la passerelle
doit étre compris entre 5 et 8 cm.

La passerelle et les supports doivent étre boulonnés sur la structure et facilement démontables
(indépendamment des supports d'organes de manceuvre des vantelles).

Compte tenu d’une charge de 300kg sur la passerelle les supports de fixation de la passerelle sur la
structure de la porte seront dimensionnés de maniére a obtenir une fleche maxi de 5 mm en bout de
passerelle.

La passerelle recevra une protection par galvanisation, et aprés dégraissage une protection par peinture
de classe C4 certifié ACQPA (CA GNV XXX), teinte RAL 6021 (vert provence).

L’anneau de levage et I’axe de crémaillére de vantail seront accessibles par des trappes intégrées dans
le platelage. Chacune de ces trappes seront reliées a la structure de la passerelle par une chaine en acier
galvanisée.

L’implantation de la passerelle sur la porte sera prévue de sorte qu’en configuration vantaux ouverts le
bord extérieur du garde-corps de la passerelle soit en retrait d’au moins 5 cm par rapport au parement
du bajoyer ; la porte étant elle-méme en parfait alignement avec le bajoyer (mise en place de platine et
butée sur bajoyer).

Chaque passerelle sera équipée, a son extrémité coté bajoyer, d’un portillon de service de forme
trapézoidale hauteur 30cm/50cm, monté sur charniéere ressort a double sens. Ce portillon sera équipé
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d’une plaque signalétique a entéte VNF comportant la mention suivante « Acces interdit a toute personne
étrangere au service » et complété par un panneau réglementaire B9a d’interdiction aux piétons.

o Anticorrosion

Chaque élément constitutif des passerelles recoit une protection contre la corrosion par peinture (a
définir contradictoirement avec le représentant du maitre d'ouvrage) sauf pour le platelage (caillebotis)
qui recevra une protection par galvanisation a chaud.

o Caillebotis pour platelage des passerelles de circulation

Le platelage sera réalisé en caillebotis électro-forgé, antidérapant, galvanisé, a maille croisée carré de
dimension 30mm maximum dans le sens porteur, épaisseur 30mm ; avec réalisation sur mesure d’un
élément complet pour chaque vantail.

o Tubes de garde-corps

Les garde-corps seront en tubes d’acier étiré a froid
* 42,4x2,6 pour la lisse supérieure équipée de bouchon pvc a ’extrémité,
* 26,9x2,3 pour la lisse intermédiaire équipée de bouchon pve a I’extrémité.

5.6.7 Garde-corps amont-aval

De part et d’autre de la porte en rive droite et en rive gauche, le long des bajoyers, il existe un garde-
corps pour lequel il est nécessaire de le réhabiliter a I’identique. Les éléments pouvant étre conservés le
seront.

Les garde-corps doivent étre conformes a la norme NF E 85-101 relative aux garde-corps métalliques
pour installations industrielles et réserver une plinthe d'au moins 15 cm.

Les garde-corps recevront aprées dégraissage une protection par peinture de classe C4 certifié ACQPA.
o Anticorrosion

Chaque élément constitutif des passerelles recoit une protection contre la corrosion par peinture (a
définir contradictoirement avec le représentant du maitre d'ouvrage), teinte RAL 6021 (vert provence).

5.6.8 Oreilles de levage

Chaque vantail est muni de deux oreilles de levage en tble épaisseur 30mm soudées sur la traverse
supérieure de la porte.

Ces oreilles doivent étre convenablement implantées pour permettre la manutention aisée et équilibrée
du vantail en position verticale.

Une plaque en acier inoxydable (30x20cm) portera les indications suivantes : masse d’un vantail,
hauteur, largeur, année de fabrication et numéro de la porte de garde. Cette plaque boulonnée sur un
vantail devra étre parfaitement lisible depuis la passerelle et durable.

o Hypothese de calcul

Les oreilles de levage sont dimensionnées avec un coefficient de sécurité de cing (5).
Elles se situent impérativement sur la partie supérieure de la porte (et pas sur le coté) afin de permettre
le maniement aisé de celle-ci lors de sa mise en place.

Canal du Nivernais-Yonne — Remplacement de la porte de garde — CCTP Page 30 sur 36



5.6.9 Chardonnets

Les chardonnets existants (en magonnerie, pierre de taille ou tdle) seront démolis jusqu’au niveau sain
de la magonnerie.

Les chardonnets restaurés, réalisés en béton armé coffré, seront renforcés par un blindage métallique
d’une épaisseur de 10 mm d’une seule piéce sur toute la hauteur jusqu’a I’arase du bajoyer ;

Ce blindage comprendra des raidisseurs en téle 0.80 x 0.08 espacés tous les métres.

Le blindage du cuirassement ne contiendra aucun percement afin d’éviter tout risque de corrosion et
d’infiltration au niveau des scellements.

Les chardonnets métallique seront liés & la magonnerie par des fers HA 8 soudés sur la face interne. Des
ancrages correspondant seront fixés dans la magonnerie et I’ensemble relié sur toute la hauteur par des
filants.

La partie du chardonnet venant recouvrir le bajoyer sera au minimum de 400 mm avec retour jusqu’a la
friction avec le chardonnet dans le bajoyer.

La finition du béton au niveau des chardonnets sera taloché feutré.

Les chardonnets recevront une protection anticorrosion extérieure.

5.6.10 Faux busc

Les faux-busc existant seront partiellement démolis et reconstruits en béton armé ancré dans les
maconneries existantes. Un blindage métallique de 200x200 mm au minimum, d’une épaisseur de 10
mm, ancreé dans le béton, protégera la face amont et supérieur et assurera I'étanchéité basse des vantaux.
Les faux buscs recevront une protection anticorrosion.

Le blindage des faux-busc se raccordera avec le blindage des chardonnets par cordon de soudure
horizontal et vertical.

5.6.11 Organes de manceuvre des portes

o Crics pivotants de porte

Les crics répondront aux spécifications suivantes :
o mécanisme pivotant et attaque en prise directe, pouvant étre motorisé ultérieurement (la
bride du cric doit étre standard pour la future motorisation) ;
o entierement démontable ;
crémaillere acier, dont la denture sera normalisée, de section 60x40 sera de premier
choix entiére et sans soudure, équipée d’un amortisseur double effet ;
avance par tour de manivelle = 96 mm minimum, effort maxi 4daN ;
fixation par embase a poser au sol ;
axe manivelle vertical, manivelle normale ;
hauteur axe crémaillére 8 commande manivelle de 850 mm.

o

O O O O

Le positionnement de I'axe de la manivelle doit étre suffisamment éloigné pour qu'il n'y ait aucune géne
dans la manceuvre lorsque le vantail est totalement ouvert (interférence manivelle/passerelle).

Un schéma cinématique doit permettre de définir la position optimum des éléments constituant I'organe
de manceuvre (implantation de I'axe d'attache sur le vantail, de la manivelle et de la crémaillére avec sa
course et du débattement qui conditionne la largeur et la longueur du caniveau de crémaillére) de
maniére & ce que l'ouverture et la fermeture avec buscage des vantaux se fasse sans effort pour le
mécanisme et l'agent, et permette 1I’effacement complet de la porte dans son logement y compris lisse
de protection. Les crémailleres sont habituellement fixées au niveau des 2/3 depuis le tourillon de chaque
vantail.
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o Hypothese de calcul du dispositif d’accrochage de I’organe de manceuvre

Le dispositif d'accrochage de I'organe de manceuvre est dimensionné avec un coefficient de sécurité de
trois (3) par rapport a l'effort maximal transmis par cet organe de manceuvre.

5.6.12 Lisses de protection

Chaque vantail sera équipé de 2 lisses de protection sur toute la largeur du vantail, pour protéger et
guider les bateaux lors de leur passage. Elles seront placées sur les poutres horizontales de la porte. Elles
devront étre dans I’alignement des pierres de couronnement des bajoyers et en aucun cas dépasser de
cet alignement.
Les lisses de protection des vantaux sont en polyéthylene haute densité usinable (PEHD 1000 NOIR).
Les caractéristiques minimales sont les suivantes :

- dureté shore a 23 °C supérieure ou égale a 60 ;

- contrainte au seuil d’écoulement a 23°C supérieure ou égale a 25 MPa ;

- allongement au seuil d’écoulement supérieur ou égal a 10 % ;

- les lisses de défense auront une section de 100 x 200 mm. Coloris Noir Protection

anticorrosion.

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques sera réalisée en conformité avec le
fascicule 56 du cahier des Clauses Techniques Générales « Protection des ouvrages métalliques contre
la corrosion ». Pour tous les éléments métalliques constitutifs de la porte, des chardonnets et du faux
busc, en classement Im1, il sera constitué d’un sablage SA 3, d’une couche de peinture type époxy de
50 um et de deux couches de 200 um chacune.

5.6.13 Démolition des maconneries

Le titulaire du marché soumettra a I’agrément du maitre d’ouvrage la méthode et les moyens de
démolition qu’il compte employer. Les produits seront évacués et déchargés suivant les indications du
maitre d’ouvrage vers un centre de traitement agréé. Le titulaire du marché assurera la tragabilité de
I’élimination des déchets en remettant au maitre d’ouvrage le bordereau de suivi joint en annexe au
présent CCTP.

En ce qui concerne les démolitions pour I’intégration des équipements, ils ne devront avoir aucune
incidence sur la stabilité. lls devront étre systématiquement précédés d’une amorce de sciage de 0,10 de
profondeur minimum, afin d’obtenir sur les parements des lignes de démolition réguliere.

Il est a noter que utilisation d’une pelle raboteuse / grignoteuse sont proscrits afin d’éviter toute
détérioration de I’ouvrage existant et alentour par les vibrations induites.

Le maitre d’ouvrage sera trés vigilant a ce qu’aucun produit de démolition ne soit laissé au fond de la
chambre des portes.

6. PROGRAMMATION DES TRAVAUX

6.1 Programme des travaux

Le titulaire du marché proposera un programme détaillé concernant I’ensemble des travaux du marché.
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Dans ce programme, le titulaire du marché exposera en particulier I’enchainement des taches qu’il
propose. Un planning a barres (type diagramme de Gantt) traduira clairement le déroulement
chronologique des travaux. Le programme tiendra compte des temps nécessaires pour les delais de
livraison des matériaux et matériels, ainsi que des délais d’études et d’approbation des documents.

Le titulaire du marché devra en outre présenter au visa du maitre d’ouvrage les mesures générales qu’il
entend prendre pour satisfaire aux obligations de son marché. Il devra notamment fournir tous
renseignements nécessaires sur les méthodes, les matériels et les effectifs en personnel qui seront
employés ainsi que sur les prévisions et approvisionnements en matériels et matériaux.

Le programme d’exécution des travaux comprendra également la description précise des phases
d'exécution avec les moyens utilisés et les consignes a respecter et en particulier les programmes
d'assemblage, d'usinage, d'application des protections anticorrosion, de transport, de manutention et de
mise en place et d'essais des structures.

6.2 Programme d'assemblage

Avec le programme d'exécution des travaux, le titulaire du marché fournit au maitre d’ouvrage le
programme d'assemblage des différentes parties constituant la porte.

e Cas des constructions soudées : programme de soudage
Le programme de soudage est défini a l'article 111-5 du fascicule 66 du C.C.T.G. complété par les
dispositions de la norme NF P 22-470 relative a la fabrication des assemblages soudés.
Le montage en atelier et le montage définitif font l'objet des prescriptions des articles I11-7 et 111-8 du
méme fascicule.
Les qualifications des modes opératoires de soudage se font selon les dispositions de la norme AFNOR
relative a la qualification des modes opératoires de soudage pour les assemblages soudés.
Dans le cas d'un soudage sur chantier, les mémes dispositions s'appliquent.

e Cas des constructions boulonnées : programme de serrage
Les assemblages boulonnés seront exécutés selon l'article 111-2 du fascicule 66 du C.C.T.G.
Dans le cas d'utilisation de boulons a serrage contr6lé, le titulaire du marché fournit au maitre d'ccuvre
le programme de pose des boulons défini dans la norme NF P 22-464 relative aux assemblages par
boulons a serrage contréle, programmes de pose des boulons en construction métallique.

6.3 Dessins d’execution

Les dessins d'exécution sont conformes a l'article 111-14 du fascicule 66 du C.C.T.G. : "Exécution des
ouvrages de génie civil a ossature en acier". Ces données devront pouvoir étre intégrées a notre base de
données BDO pour GMAO. Liste ci-dessous a minima :

1) Plan Général d’ensemble et d’implantation (avec représentation des nouveaux vantaux en position
ouverte et fermée, du faux-busc, des chardonnets, des ancrages, dans le génie civil existant, plan
comportant une vue d’ensemble au 1/25¢, élévation et coupe au 1/10e, tous les détails (qté 6 minimum)
en élévation et vue en plan au 1/5¢ : collier tourillon, équerre crapaudine, ancrages, buscage et étanchéité
du seuil)

2) Plan des Vantail RD et Vantail RG (avec représentation pour chaque vantail, une vue en plan au
1/10e, une élévation et une coupe au 1/10e, toutes les piéces de détails et accessoires liés & chaque
vantail, des zooms sur les détails au 1/5e : étanchéité et buscage ouvert et fermé, rappel étanchéité seuil,
butées intermédiaires et heurtoirs, toujours avec une représentation du génie civil existant)

3) Plan des Ancrages du collier tourillon (avec représentation du coffrage métallique dans la
magonnerie existante et de toutes les piéces de détails au 1/5e avec un rappel de la vue partielle du
vantail en élévation au 1/10e)
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4) Plan des piéces d’articulation (équerre-tourillon, équerre-crapaudine, butées, heurtoirs et de toutes
les piéces de détails au 1/5e avec un rappel de la vue partielle du vantail en élévation au 1/10e)

5) Plan des passerelles (en position ouverte et fermeée, élévation, vue en plan et coupe au 1/10e et de
toutes les piéces de détails et accessoires au 1/5e avec un rappel de la vue partielle du vantail et du génie
civil existant en élévation au 1/10e)

6) Plan des accessoires de passerelle (élévation, vue en plan et coupe au 1/10e et de toutes les pieces
de details, portillon et accessoires au 1/5e avec un rappel de la vue partielle du vantail et du génie civil
existant en élévation au 1/10e)

7) Plan des chardonnets (élévation, vue en plan et coupe au 1/10e et de toutes les piéces de détails et
accessoires au 1/5e avec un rappel de la vue partielle des vantaux et du genie civil existant en plan,
coupe et élévation au 1/10e)

8) Plan du faux-busc (élévation, vue en plan et coupe au 1/10e et de toutes les pieces de détails et
accessoires au 1/5e avec un rappel de la vue partielle des vantaux et du génie civil existant en plan,
coupe et élévation au 1/10e)

9) Plan des lisses de défenses (élévation, vue en plan et coupe au 1/10e avec détails de fixation au 1/5e
avec un rappel de la fixation sur les vantaux en coupe et élévation au 1/10e)

10) Plan des vantelles et de la téle de bordage (élévation, vue en plan et coupe au 1/10g, de toutes les
piéces de détails avec détails de fixation au 1/5e avec un rappel de la vue partielle du vantail en plan,
coupe et élévation au 1/10e)

Chaque plan devra comporter une nomenclature intégrant matiére quantité et poids de chaque piéce.
Le titulaire du marché fournit également les dessins sur supports informatiques compatible avec le
logiciel AUTOCAD derniére version.

6.4 Notes de calcul

Les calculs justificatifs des ouvrages sont menés conformément aux prescriptions du fascicule 61 titre
V du C.C.T.G. : "Conception et calcul des ponts et constructions métalliques en acier".

Les charges prises en compte ne sont pas pondérées.

Les calculs seront menés en conformité avec les réglements frangais en vigueur (Eurocode).

Dans le respect des stipulations de I'article "hypothéses de calculs" ci-apres, les notes de calculs précisent
les méthodes utilisées, les hypothéses retenues et les valeurs numériques des différents parametres ou
coefficients.

Elles fournissent les résultats intermédiaires nécessaires pour suivre le cheminement du calcul. Les
résultats conditionnant le dimensionnement sont présentes sous forme de tableaux ou graphiques.

Dans le cas ou les conditions d'exécution viennent modifier de fagon sensible les données prises en
compte, les notes de calculs sont mises a jour pour étre jointes au dossier de lI'ouvrage.

Dans le cas de notes de calculs automatiques, les prescriptions précédentes s'appliquent entiérement.
Doivent en outre étre parfaitement définis les programmes utilisés, les données introduites, les notations,
les quantités I'objet de sorties graphiques et les échelles correspondantes et, dans tous les cas, les
conventions de signes. Les programmes comportent toutes les sorties nécessaires pour satisfaire les
stipulations ci-dessus.

6.5 Metré quantitatif

Le métré quantitatif qui servira de base a la rémunération du titulaire du marché sera aussi détaillé que
possible et sera réalisé, par vantail. En tout état de cause, chaque élément de structure devra y figurer.
Une majoration de 5 % par rapport au poids brut total d'acier laminé sera effectuée pour tenir compte
des éléments de soudure et de la boulonnerie.
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6.6 Relevés de [’existant

Tous les relevés nécessaires a la bonne execution des travaux sont a la charge du titulaire du marché.

7. Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par le responsable du marché. Il y consignera, chaque jour :

- la marche du chantier, c’est-a-dire : les conditions météorologiques de la journée en cours, les
horaires de travail, I’effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son
temps de fonctionnement, 1’évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour, leur localisation,
les approvisionnements en matériaux, etc. ;

- les incidents, détails et faits saillants présentant quelque intérét au point de vue de la tenue ultérieure
de ’ouvrage, du calcul du prix de revient, de la durée réelle des travaux, etc. ;

- les incidents de chantier susceptibles de donner lieu a réclamation au titulaire du marché;

- les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau des prix ;

- tous les éléments que le titulaire du marché souhaiterait voir consignés sur ce document.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants du titulaire du marché et du maitre
d’ouvrage ou a défaut lors de visite sur terrain du maitre d’ouvrage.

8. Essais — Réception

Préalablement a la réception des travaux et selon le type de travaux, les contrdles suivants sont réalisés
a sec et en eau, contradictoirement par le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage :
- controle de la protection anticorrosion sur toutes les pieces métalliques (vantaux, chardonnet,
faux busc, passerelle, organes de manceuvre, ...) ;
- contrdle visuel généralisé de la porte au busquage et en manceuvre ;
- contr6le de I'étanchéité ;
- contrdle du busquage et des butées ;
- mesure des déformations des vantaux dans le cas de busquage normal ;
- mesure de la fleche des passerelles.
- controle de I'étanchéité et du systeme de manceuvre des vantaux et des vantelles (ergonomie,
facilité de manceuvre) sera obligatoirement effectué dans les conditions normales d'utilisation
(bief en eau) afin de valider le bon réglage des portes.

Ces contrdles et mesures sont consignés dans une notice remise au maitre d'ouvrage.

9. Dossier d’entretien

Le dossier d'entretien définissant la nature des opérations périodiques que requiert le matériel du fait de
ses dispositions constructives, ainsi que la fréquence et la durée de ces opérations, est présenté par
I'entreprise au maitre d'ouvrage. Il est mis au point d'un commun accord compte tenu des possibilités
d'exploitation que présente lI'ouvrage dans lequel le matériel est incorporé.

Ce dossier définit la liste des consommables, les cadences de lubrification, de vérification, de mesures
périodiques de maintenance et localise les différents points de I'installation ou devront étre faites les
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opérations d'entretien par catégorie de personnel et niveaux de compétences nécessaires. Il définit les
principales pannes possibles, leur détection et les interventions nécessaires pour y remedier.

Il est realisé sous forme de fiches indiquant pour chaque opération :

son objet ;

les consignes de sécurité ;

les numéros des documents de référence ;
le matériel et les ingrédients nécessaires ;
le mode opératoire ;

la périodicité d'intervention.

Il comprend la liste et la désignation des pieces de rechange nécessaires a l'intervention.

10. Récolement

Le titulaire du marché sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage, dans les conditions précisées a I’article
40 du C.C.A.G., un exemplaire papier dont un reproductible du dossier de récolement des ouvrages et
réseaux exécutés ainsi qu’une version informatique reproductible avec fichiers modifiables (Microsoft
Word pour PC, Microsoft Excel pour PC, Autocad derniere version).

A l'issue des travaux, I'entreprise remet un dossier de I'ouvrage tel que réalisé comprenant :

- Notes de calculs TQE (ouvrage Tel QU'Exécuté)

- Plans des nouveaux ouvrages TQE

- Nomenclature des pieces utilisées

- Documentation des composants du commerce mis en ceuvre

- Carnet de plans des réseaux TQE

- Résultats d’essais a sec et en eau

- Plan de relevé géometre de 1’ouvrage fini qui constitue 1’état 0 de 1’ouvrage

- Liste et notice d’utilisation des matériels

- Journaux de chantier, précisant les conditions atmosphériques, les moyens matériels et en
personnel sur le site, les travaux et contrbles effectués, les interventions extérieures sur le
chantier, les incidents de chantier, ...

- Fiches d’anomalies

- Synthese et proposition de réception.
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