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06.1 GENERALITES : PLAFONDS SUSPENDUS

06.1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

06.1.1.1 L'entrepreneur devra se rendre sur les lieux afin de constater l'importance et la nature des travaux a exécuter, et de
toutes les difficultés et sujétions pouvant en résulter.
Les travaux devront se faire le plus silencieusement possible pour ne pas occasionner de géne vis a vis des
occupants.
Les entrepreneurs sont tenus de garder les différents locaux et lieux ou ils sont intervenus dans un état de parfaite
propreté en évacuant leurs déchets au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Les travaux étant exécutés dans
un édifice privé en site occupé, les entrepreneurs et leurs ouvriers devront étre parfaitement qualifiés et faire preuve
des plus grandes qualités morales. Les renseignements donnés sont aussi complets que possible et il appartient a
I'entrepreneur de les vérifier ou de les compléter par des éléments utiles ou indispensables.
Tous les travaux et fournitures diverses nécessaires au parfait achévement des ouvrages doivent étre prévus.

06.1.1.11  Prescriptions techniques générales.

06.1.2 SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS

06.1.2.1 L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés par le coordonnateur et respecter la loi 93-14-18 du 31
décembre 1993 en ce qui concerne les dispositions du code du travail applicable aux opérations du batiment et du
génie civil en vu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

06.1.2.11  Sécurité et santé des travailleurs.

06.1.3 CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

06.1.3.1 Chaque entrepreneur, par le fait méme de sa soumission, reconnait avoir pris connaissance et fait son affaire
personnelle d'éventuelles difficultés pouvant résulter :
- de la planification des taches bruyantes, de I'emploi de matériel insonorisé et de son positionnement, de la
sensibilisation de son personnel de chantier
- du tri et de la gestion des déchets ainsi que de la signalétique et de la composition (quantification des déchets selon
les classifications officielles en la matiére) et du devenir des déchets (filiéres)
- de I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier des abords des aires de dép6ts des déchets, nettoyage
des roues des camions, nettoyage des voies d'acces, efc...
- étiquetage des produits dangereux

06.1.3.11  Organisation et maitrise des impacts environnementaux du chantier

06.1.4 DECHETS

06.1.4.1 Concernant les obligations liées au traitement des déchets et pour répondre au décret n°2020-1817 du 29 décembre
2020, tout intervenant devra transmettre :
- une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;
- les modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le chantier et la
nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;
- le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par
leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;
- une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets."
En lien avec le décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020, les preuves d’élimination des déchets doivent étre
transmises par l'installation de collecte.
« Une preuve d'élimination des déchets y compris pour les déblais/remblais est transmise par l'installation de collecte.

06.1.4.11  Traitement des déchets (prix a inclure aux prix unitaires du présent lot).
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06.1.5 CONTROLE DE LA PERMEABILITE AL'AIR

06.1.5.1 La perméabilité a I'air a obtenir sous 4Pa devra étre inférieure a 1,70 m3/h.mz2.
Chaque entrepreneur sera responsable de cette étanchéité a I'air et devra la reprise du pare-vapeur ou des éléments
assurant I'imperméabilité a I'air en cas de détérioration de celui-ci lors de la réalisation de ces ouvrages.
De méme, les traversées de parois (tige filetée, tuyauterie, liaisons électriques....etc) seront étanchées par le titulaire
en charge des éléments traversant.
Aprées mise hors d’eau et hors d’air et aprés pose des éléments d’étanchéité a I'air en plafonds et en parois, un test «
BLOWER DOOR » sera réalisé par une entreprise spécialisée, par mise en dépression aprés condamnation étanche
de tous les ouvrants. Aprés analyse des résultats et mesures, les travaux de reprises et de corrections a apporter aux
ouvrages seront a la charge de I'entreprise responsable des malfagons sans qu’aucune compensation financiére ne
puisse étre réclamée.
Apres reprises des travaux sur I'ensemble du projet et avant la réception des travaux, un nouveau test sera réalisé par
la méme entreprise ayant réalisé le test initial.

06.1.5.1 1  Etanchéité a I'air du batiment afin d'étre en conformité avec la RT 2012.

06.1.6 ACCESSIBILITE P.M.R.

06.1.6.1 L'ensemble des prestations du présent lot doivent étre conforme au décret n°2017-431 du 28 mars 2017, relatif au
registre public d'accessibilité et aux arrétés du 20 et 28 avril 2017, relative a I'accessibilité des Personnes a Mobilités
Réduites.

06.1.7 ACCES CHANTIER

06.1.7.1 Chaque entrepreneur, par le fait méme de sa soumission, reconnait avoir pris connaissance et fait son affaire
personnelle d'éventuelles difficultés pouvant en résulter, tant de I'acces du chantier par ses véhicules et engins, que du
stockage et levage des matériaux.

06.1.7.1 1 Accés chantier (a inclure aux prix unitaires du présent lot).

06.1.8 NOTE SISMIQUE

06.1.8.1 Il est rappelé que les travaux seront réalisés dans le cadre d'un projet d'aménagement intérieur d'un centre de
formation sur la commune des Sables d'Olonne.
Batiment de classe d'importance Il.
Selon le décret n° 2010-1255 du 22 Octobre 2010, le site est situé en zone 3 de sismicité modérée.

06.1.8.11  Note sismique (sujétions a inclure aux prix unitaires du présent lot)
Nota :
Pour I'ensemble du dossier, les régles parasismiques de conception et de vérification de projets de batiment, a
prendre en compte, seront les régles de I'eurocode 8.

06.2 PLAFONDS EN LAINE DE ROCHE

06.2.1 PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE REVETUE

06.2.1.1 Fourniture et pose d'un plafond suspendu constitué de dalles rigides en laine de roche, surfacées sur une ou 2 faces
d'un voile minéral peint. Ossature métallique par profilés porteurs, entretoises avec suspentes, préconisée par le
fabricant, compris toutes sujétions de suspentes spéciales pour plénum de hauteur importante. Les profilés porteurs et
entretoises comporteront des coupes d'onglet a 45° afin de réaliser une continuité des joints aux différentes jonctions.
Le plafond pourra supporter une charge complémentaire uniformément répartie (isolation, sports, luminaires
encastrés...) d'environ 7 kg/m2
Compris toutes sujétions d'exécution, pose conformément a la norme NFP 68-203 / DTU 58.1, calepinage, accessoires
divers, fixation sous le plancher béton, compris sujétions pour hauteur de plénum, clips, coupes, corniéres de rive,
finition. Appareillage (profilés) et décor selon l'architecte.
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06.2.1.11  Fourniture et mise en oeuvre sous le premier plafond acoustique fixé a la charpente métallique, de faux plafonds en
dalles de laine de roche, finition face visible par voile peint en blanc aspect lisse et face arriére contrevoilée, bords
peints. Dalles d'une épaisseur de 20 mm et de dimensions 600 x 600 mm ; bénéficiant d'un classement de réaction au
feu A1, absorption acoustique alpha W = 1,00, réflexion a la lumiere 82 %, résistance a la flexion 1/C/ON suivant
norme EN 13964, résistance a I'humidité jusqu'a 100 % RH, dalles bénéficiant de la classification EUBCEB ; compris
ossature métallique apparente T24 de couleur blanche, corniéres de rives, suspentes et tiges filetées suivant hauteur,
accessoires divers et toutes sujétions...
* mise en oeuvre horizontale sous la charpente métallique
Nota important :
Prévoir toutes sujétions d'adaptation des ossatures des faux-plafonds, pour permettre la pose des luminaires,
en coordination et suivant calepinage des titulaires des lots techniques concernés.
Prévoir toutes sujétions de suspentes et tiges filetées suivant besoin
Adaptation de la structure pour acces caisson VMC dim. : 960 x 610 x 603
Localisation :
Pour les plafonds de I'ensemble des piéces du projet (sauf Accueil, Placards Techniques et Local ménage)

06.3 ISOLATION

06.3.1 MATELAS ISOLANT

06.3.1.1 Fourniture et pose d'un matelas isolant de laine de verre, d'épaisseur variable, exécution en une ou deux couches
croisées.
Isolation ayant une bonne résistance thermique bénéfigiant d'un certificat de qualification ACERMI. Classement ISOLE
:1.4.1.1.3, classe VA2 (regle Th-K). Compris toutes sujétions de pose, coupe, chute, mise en oeuvre, difficulté d'acces,
difficulté de mise en oeuvre, manutention, etc...

06.3.1.1 1 Fourniture et mise en oeuvre d'une isolation au-dessus des plafonds en plaques de platre et en fibres minérale, pose
horizontale sous charpente métallique (support couverture bacs-acier + étanchéité), par panneaux semi-rigides de
laine de verre, d'une épaisseur de 200 mm, compris toutes sujétions...
* Résistance thermique : ép. 200 mm R* = 5,00
Localisation :
Isolation au-dessus de I'ensemble des faux-plafonds du projet compris Placards Techniques et Local ménage

06.4 DIVERS

06.4.1 NOTA

06.4.1.1 L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra prévoir toutes les suspentes métalliques et accessoires nécessaires a
la pose des plafonds. Il devra, aussi prendre toutes les précautions d'usage pour le stockage des matériaux. Pour la
bonne marche du chantier I'entrepreneur se mettra en relation avec les corps d'états concernés dans les travaux des
plafonds. Réservations a prévoir au présent lot pour luminaires encastrés dans plafonds, en accord avec le lot
"électricité" (protection entre les luminaires et l'isolation). Réservations pour bouches d'extraction dans plafonds, en
accord avec le lot VMC.

06.4.1.1 1 Nota concernant la pose des plafonds suspendus.

06.4.1.2 L'entrepreneur devra fournir :
- Avis technique des produits.
- Les garanties du produit.
- Echantillons du produit.
- Les caractéristiques techniques du produit.

06.4.1.21 Nota
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06.4.2 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

06.4.2.1 Dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire (AGEC) et du décret N°2020-1573 du 11 décembre 2020
applicable depuis le 1er juillet 2021, le titulaire du présent lot doit faire figurer dans tous devis de travaux des mentions
liées a la gestion et aux modalités d’enlevement des déchets générés par les travaux projetés. Les éléments a indiquer
sont les suivants :

- une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant le chantier

- les modalités de gestion et d'enlévement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par I'entreprise de
travaux, a savoir : I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est
prévue et le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de
travaux de jardinage.

- le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par
leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation (ex : déchetterie professionnelle, publique, distributeur, etc.)

- une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets.

En fin de chantier I'entreprise remettra le bordereau de dép6t des déchets, rempli et signé conjointement par
I'entreprise de travaux ayant déposé les déchets et par l'installation ou les déchets ont été déposés chacun en ce qui
concerne leurs responsabilités respectives.

L'installation de collecte ou les déchets ont été déposés précise :

- la date de dépdt des déchets ;

- sa raison sociale, son adresse et, le cas échéant, son numéro SIRET ou SIREN ;

- la nature des déchets déposés aprés examen visuel ;

- pour chacun des déchets, la quantité déposée exprimée en volume ou en masse estimée suite a un examen visuel
ou mesurée par un dispositif de pesée.

L'entreprise ayant déposé les déchets précise :

- le nom ou la raison sociale, I'adresse et, le cas échéant, le numéro de SIRET ou SIREN du ou des maitre (s)
d'ouvrage ayant commandité les travaux ;

- sa raison sociale, son numéro SIRET ou SIREN et son adresse.

En cas d'absence de production des éléments attestant la tragabilité des déchets, le titulaire se voit appliquer, aprés
mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

06.4.2.11  Gestion des déchets de chantier.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet

06.4.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

06.4.3.1 En fin de travaux, toutes les pieces formant le D.O.E. (certificats de garantie, de conformité, plans de recollement...)
seront remise en trois (3) exemplaires dont un reproductible a la maitrise d'oeuvre. Toute absence de ces piéces
entrainera le report de réception et provoquera le blocage de la derniére situation de situation.

06.4.3.11  Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), a inclure aux prix unitaires du présent lot.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot

06.4.4 NETTOYAGE

06.4.4.1 En fin d'intervention, I'entrepreneur du présent lot devra effectuer (dans tous les locaux) I'évacuation des chutes et
gravats provenant des matériaux, a la décharge publique; compris droits de décharge.

06.4.4.11 Nettoyage et évacuation des gravats (prix a incorporer aux prix unitaires du présent lot).

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot

DOSSIER DCE

Page 06.4
juin 2023



