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Ce document traite des dispositions techniques générales et communes applicables aux
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Elles complétent les clauses techniques du RCC-G RJH partie 2 qui sont prescriptives.
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0 GENERALITES
0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur
A 29 Juin 2023 Cf. Page 1 Cf. Page 2 Cf. Page 1

Mentions des évolutions principales du document

Rév. Nature des modifications apportées

A Emission initiale

0.2 RESUME DU DOCUMENT

Ce document traite des dispositions techniques générales et communes applicables aux
prestations relatives au lot F10 (génie civil seconde phase) du projet RJH.

Elles complétent les clauses techniques du RCC-G RJH partie 2 qui sont prescriptives.
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0.3 DOCUMENTS APPLICABLES
Note : Les indices des documents listées ci-dessous sont indiqués dans la LDA [2].

0.3.1 Documents généraux

[11 TA-6781779 — STAF10
[2] TA-6802311 —LDA
[3] TA-604107 — Spécification de management applicable aux fournisseurs

0.3.2 Documents de référence

[4] TA-2133598 — Projet RJH - Guide de dimensionnement et de mise en ceuvre des
platines chevillées
[5] TA-6332342 — RJH - Instruction générale de chantier gestion des travaux dans locaux
en propreté
[6] TA-2096946 — RJH - Nomenclature des peintures et revétements BU — BUR - BUA
[71 TA-537775 - RJH BU - Unité nucléaire - Principe d'introduction des gros composants
[8] TA-6573842 — RJH-LOT FO1 FDM 097A
[9] TA-579295 — RJH - Lot BO1 - Génie Civil — Batiments - Cahier des Standards Génie
Civil
[10] EXT-6302575 — RJH - Lot FO1 - Fiche de Soumission de Produit - EDF Pom C40/50
[11/B 42,5N SR-PM LH D16 S210 XF1 CLO0,20
[11] TA-2004736 — Standard de rebouchage des traversées génie civil
[12] EXT-642599 — RJH — UN - Principe de ferraillage — Cahier de détails type pour les
voiles et planchers BUA et BUR
[13] EXT-664267 — RJH — BAV — Principe de ferraillage — Cahier de détails type
[14] EXT-2006797 — RJH — BASA/BASB/Galeries BMN-BAG-BAGB-BAV — Principe de
ferraillage — Cahier de détails type
[15] EXT-6068205— RECUEIL DES PV / ATC justifiant de la conformité des calfeutrements
de joints Coupe-Feux et Etanches
[16] TA-537775 - RJH BU - Unité nucléaire - Principe d'introduction des gros composants
[17] EXT-6746792 — RJH — Lot FO1- Rebouchage de trémies et travaux divers de génie
civil et magonnerie de 2nde phase internes aux batiments Fiche de Soumission de
Produit — Caillebotis acier galvanisé
[18] TA-583373 — RJH - BU - Unité nucléaire - Nomenclature des traversées génie civil
[19] TA-6668138 — RJH - Exigences Définies des systémes Batiments et infrastructures
GC
[20] EXT-533443 — Plan Général de Coordination — Sécurité et Protection de la santé.
[21] TA-2041045 — RJH — Note de definition — Tolérance d’éxecution des platines
[22] TA-623182 - RJH- Unité Nucléaire — BU - Microcanevas topographique - Implantation
dans les locaux - Tous niveaux Révision D
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0.3.3
[23]
[24]

[25]
[26]

[27]

[28]
[29]
[30]

[31]
[32]
[33]
[34]

[35]
[36]

[37]

[38]
[39]

Réglements et normes applicables

EXT-571485 - RCCG-RJH — Reégles de Conception et de Construction du Génie Civil
du Réacteur Jules Horowitz — Partie 1 : Conception

EXT-571484 - RCCG-RJH — Régles de Conception et de Construction du Génie Civil
du Réacteur Jules Horowitz — Partie 2 : Construction

ISO 11600 — Produits pour joints — Classification et exigences pour les mastics

NF EN 1992-1-2 — Calcul des structures en béton partie 1-2 : Régles générales —
Calcul du comportement au feu

ETAG 026 — Guideline for European Technical Approvals for Fire Stopping and Fire
Sealing Products

NF EN 1026 — Fenétres et portes — Perméabilité a I'air — Méthode d’essai

NF EN 1992 — Eurocode 2 — Calcul des structures en béton

NF EN 1998-1 — Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
— Régles générales, actions sismiques et regles pour les batiments

NF 254 — Régles de la certification de la marque NF — Armatures, AFCAB

NF EN 206-1 — Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité
NF EN 13670 — Exécution des ouvrages en béton et annexe nationale

NF EN ISO 17660-1 — Soudage - Soudage des aciers d'armatures - Partie 1 :
assemblages transmettant des efforts

NF DTU 26.2 — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NF EN 62305-3 - Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques sur les
structures et risques humains

NF EN 1992-1-4 — Calcul des structures en béton - Partie 4 : Conception et calcul des
éléments de fixation pour béton

NF A 35-01 - Barres et couronnes soudables a verrous de nuance FeE500

FD P 18-823 - Produits de scellement a base de liants hydrauliques ou a base de
résines synthétiques - Recommandations pour la conception et le dimensionnement
des scellements de barres d'armature dans le béton armé

0.4 TERMINOLOGIE

AFCAB Association Francaise Certificat Armature Béton

ATE Agrément Technique Européen

AP Arborescence produit

BO1 Lot Génie Civil — Gros CEuvres

BAS Batiment Auxiliaire de Sauvegarde

BAV Batiment Auxiliaire de ventilation

BMG Batiment d’Accueill

BMM Batiment Magasin

BMR Batiment des réfrigérants

BMX Batiment d’Exploitation,

BPE Bon pour exécution

BUA Batiment Unité Auxiliaire ou BAN
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BUR Batiment Unité Réacteur ou BR
BO1 Désignation du marché Génie Civil de 1¢ phase
CAQ Conditions d’Ambiance accidentelles de Qualification
CAQC Conditions d’Ambiance accidentelles de Qualification Complémentaire
CEA Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies Alternatives
CEDE Compartiment d'Exploitation des Dispositifs Expérimentaux
COP Chargé d’Opérations Provisoires
CSPS Coordinateur de la Sécurité et la Protection de la Santé
DAD Domaine d’Application Directe
DMOS Descriptif du Mode Opératoire de Soudage
DOE Dossier des ouvrages exécutés
EIP Equipement Important pour la Protection
ENCIS Equipement Non classé Intéressant la sureté
ETE Evaluation Technique Européenne
FO1 Lot Rebouchage de trémies et travaux divers de génie civil et magonnerie de
seconde phase internes aux batimets
FDM Fiches de Modifications
FMT Fiche de Modification de Travaux
GC Génie Civil
LDA Liste des Documents Applicables
LOMC Liste des Opérations de Montage et Contréle
MALT Mise a la terre
MOA Maitrise d’ouvrage
NC Non Classé
PGCSPS  Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
PLC Plan de Coffrage
PLF Plan de Ferraillage
PQR Plan Qualité Réalisation
PV Procés-verbal
QMOS Qualification du Mode Opératoire de Soudage
QS Qualification du Soudeur
Sl Séisme Intégre
SNA Séisme Normal Admissible
SND Séisme Noyau Dur
STA Spécification Technique d’Achat
RJH Réacteur expérimental Jules Horowitz
Titulaire Entreprise titulaire du marché du présent lot
TQC Tel Que Construit
Traversant Conduite ou tuyauterie, gaine de ventilation, chemin de cables
Trémie Ouverture dans un élément de structure Geénie Civil (synonyme = traversée)
UN Unité Nucléaire
ZRF Zone de Reprise de Fuite
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1 OBJET

Ce marché de travaux a pour objet d’assurer les études, la réalisation et les essais des
travaux de génie civil second-ceuvre restant a réaliser dans le cadre de la construction du
réacteur nucléaire expérimental Jules Horowitz (RJH) sur le Centre du CEA de Cadarache.

Le présent document définit les prescriptions et les clauses techniques particuliéres
communes a la réalisation de travaux de génie civil complémentaires dans les batiments
existants.

1.1 TRAVAUX ET ETUDES A REALISER

Le Titulaire du lot F10 est responsable notamment des activités suivantes :
Etudes :

0}

O OO

(0}

D’exécution, d’organisation et de réalisation ;

Dimensionnement d’échafaudages et tours d’étaiement ;

Fourniture d’un cahier de principe de ferraillage ;

Qualification et essais de convenance de mise en ceuvre de bétons, mortiers,
mortiers lourds (cf. §2.2.1.1) ;

Qualification et essais de convenance de mise en ceuvre de résines.

Travaux préparatoires :

(0]

(0}
0}
0}

Installations de chantier telles que : approvisionnement, édification et mise en
conformité d’échafaudages et platelages de travail, acheminement des
outillages et matériels spécifiques ;

Préparation et sécurisation des zones de travaux ;

Protection de I'existant ;

Mise en place de sas avec ou sans ventilation de type cobra ou équivalent ;

Fourniture et amenée a pied d’ceuvre des matériels et matériaux nécessaires a
la réalisation des travaux

Fourniture, fabrication et mise en place d’éléments métalliques :

0}

0}
o

@]

De platines chevillées ou post-scellées, fourreaux et plastrons, en acier noir
ou inox ;

De puisards et siphons en inox ;

De serrurerie (caillebotis, toles a larmes, échelles, garde-corps, crinolines,
plinthes, corniéres d’angles, entre autres)

D’inserts de petite dimension en inox.

De coffrage perdu métallique en acier noir ou inox ;

De cadres en acier noir ou en inox ;

Réalisation de carottages et sciages :

o
o

Carottage simple ou sécant ;
Sciage a la scie ou au cable ;

CHANTI

ER RJH
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e Trémies:
0 Reéduction de trémie ;
o Ouverture ou agrandissement de trémie.

e Massifs :
o Création;
o Démolition ;
o Modification ;
o Mise a la terre.

e Armatures :
o0 Pose d’armature AFCAB ;
o Coupe d’aciers existants ;
0 Soudure d’armature pour transmission d’effort, selon [34].

e Scellements par mortier, a retrait compensé ou résine :
o D’éléments métalliques fournis par le Titulaire ou par un lot tiers ;
o D’armatures avec manchons, d’attentes.

e Travaux GC (généralités) :
o Deémolitions diverses de structures béton armé, chapes avec ou sans
conservation des armatures ;
Hydro démolition avec conservation d’armatures ;
Démolition par sciage et carottage sécant, avec ou sans conservation
d’armatures ;
Création d’éléments en béton armé (poteaux, poutres, voiles, dalles) ;
Réalisation de murettes, recharges, linteaux, etc...
Réparations diverses, au mortier R4 ;
Mise en place de réseaux d’injection de type FUKO ;
Réalisation de surbaux ;
Ouverture et fermeture de breche ;
Percage et chevillage de différents types de cheuvilles ;
Réalisation de joints décontaminables ;
Flappage, meulage, lamage et fraisage d’éléments métalliques ;
Remplissage de réservations et percages non utilisés.
Mise a la terre ;
Repiquage de parement en béton revétu ou non ;
Bouchardage de parement béton ;
Ouverture dans bardage avec ou sans chevétre

o O

OO0O0O0O0O0000O00O0O0

(@]

- Activités complémentaires
0 Mise en propreté ;
0 Repli et transfert ;
o0 Mise en place d’échafaudage ;
o0 Mise en place de tour d’étaiement spécifique (réception par un COP).
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2 _ETUDES A REALISER
2.1 DONNEES D’ENTREES

2.1.1 Avant enclenchement du marché

Les données d’entrée sont :

- Les nomenclatures nécessaires (traversées, platines...), qui sont amenées a évoluer
tout au long du marché ;

- Les standards de chevillage, ferraillage, etc... ;

- Le présent CCTP;

- La maquette CATIA permettant de se rendre compte de la complexité des travaux.
Cette maquette est diffusée au Titulaire au format CATProduct (CATIA V5 R30). Le
Titulaire doit prévoir le logiciel nécessaire pour sa consultation.

2.1.2 A l'enclenchement

Au lancement, les données d’entrées sont consolidées par :

- Des nomenclatures révisées, et mises-a-jour tout au long du chantier ;
- Une maquette CATIA mise-a-jour ;

- Les visites de chantier du Titulaire ;

- Des minutes de ferraillage ;

- Des plans guides pour réduction de trémie ;

- Des fiches de détection d’armature ;

- Des plans de coffrage et/ou ferraillage du lot BO1 (plans DOE).

2.2 ETUDES D’ORGANISATION ET DE REALISATION

En régle générale, et pour 'ensemble des travaux relatifs au présent lot, le Titulaire soumet
a 'approbation du CEA :

- Le Plan d’Assurance Qualité et la note d’organisation propre a son marché, tel que
défini en annexe 1 de la STA [1],

- Laliste des documents a émettre (LDE) tel que définie en annexe 1 de la STA [1],

- Les plannings d’ensemble et de détail de ses prestations,

- Les plans d’installations de chantier comportant notamment :

0 Les barriéres de délimitation des zones de travaux,
0 Le balisage et la signalisation de son (ses) chantier(s),
0 Les dispositions concernant la sécurité des personnes,
0 Les aménagements de la zone Base Vie.
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Les procédures d’exécution, détaillant :

2.21

Les caractéristiques techniques des matériaux et fournitures (fiches techniques),
Les essais de qualification de modes opératoires ou de convenance (avec PQR
essai)

Les modes opératoires de mise en ceuvre, de réouverture et de réparation,

Les moyens techniques mis en ceuvre (main d’ceuvre, matériels) et mesures de
prévention associées,

Les essais,

Les documents relatifs a I'’Assurance Qualité.

Exigences liées aux matériaux

2211 Bétons

Les bétons utilisés sont généralement de type C40/50. Le CEA posséde une formule
qualifiée, cf. [10]. Toute autre formule de béton doit faire I'objet d’'une qualification.

Une épreuve de convenance de mise en ceuvre y compris pour les formules déja qualifiées,
doit étre réalisée a la charge du Titulaire. Les prescriptions applicables a cette épreuve sont
simplifiées par rapport a [24] et sont décomposées comme suit :

Vacation sur la centrale, choisie par le Titulaire, pour réalisation des essais suivants :

o Maintien de rhéologie, DPU définie par le Titulaire, au maximum 3h00, sur formule
nominale :

o Fabrication de 1 charge de la formule nominale pour essais et prélevement a TO

uniquement ;
= Mesure de I'affaissement au cone d’Abrams selon la norme NF EN 12350-2
aTo;

= Mesure de la température extérieure et du béton a TO ;

» Mesure de la masse volumique selon la norme NF EN 12350-6 ;

= Mesure de I'air occlus selon la norme NF EN 12350-7 ;

o0 Prélévement d’éprouvettes 11x22 selon la norme NF EN 12390-2 pour :

» La réalisation d’essais de résistance mécanique a la compression a 3, 7 et 28
jours selon la norme NF EN 12 390-3, les éprouvettes seront conservées dans
un local mis a disposition par le CEA pour la conservation des éprouvettes
conformément a la norme NF EN 12 390-2 avant le rapatriement au
laboratoire et conservation en eau thermostatée jusqu’aux essais,
conformément a la norme NF EN 12 390-2 ;

= La réalisation d’essais de porosité 28 jours selon la norme NF P 18-459, les
éprouvettes seront conservées dans un local mis a disposition par le CEA
pour la conservation des éprouvettes conformément a la norme NF EN 12
390-2 avant le rapatriement au laboratoire et conservation en eau
thermostatée jusqu’aux essais, conformément a la norme NF EN 12 390-2 ;

= La réalisation d’essais de mesure de la masse volumique sur béton durci en
'état a 28 jours selon la norme NF EN 12 390-7, les éprouvettes seront
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conservées dans un local mis a disposition par le client pour la conservation
des éprouvettes conformément a la norme NF EN 12 390-2 avant le
rapatriement au laboratoire et conservation en eau thermostatée jusqu’aux
essais, conformément a la norme NF EN 12 390-2 ;

o Fabrication de 2 charges distinctes de la formule nominale pour essais de maintien
de rhéologie et prélevement de béton. Les essais présentés ci-dessous seront
réalisés pour chacune des charges :

Mesure de I'affaissement au cone d’Abrams selon la norme NF EN 12350-2 ;
TO et toutes les 30 minutes jusqu’a la fin du maintien de rhéologie de 2h00 ;
Mesure de la température extérieure et du béton a TO et toutes les 30 minutes
jusqu’a la fin du maintien de rhéologie de 2h00 ;

Mesure de la masse volumique selon la norme NF EN 12350-6 a TO, T60 et
T120 ;

Mesure de I'air occlus selon la norme NF EN 12350-7 a TO, T60 et T120 ;

La réalisation d’essais de résistance mécanique a la compression a 3, 7 et 28
jours selon lanorme NF EN 12 390-3, les éprouvettes seront conservées dans
un local mis a disposition par le CEA pour la conservation des éprouvettes
conformément a la norme NF EN 12 390-2 avant le rapatriement au
laboratoire et conservation en eau thermostatée jusqu’aux essais,
conformément a la norme NF EN 12 390-2 ;

La réalisation d’essais de porosité 28 jours selon la norme NF P 18-459, les
éprouvettes seront conservées dans un local mis a disposition par le CEA
pour la conservation des éprouvettes conformément a la norme NF EN 12
390-2 avant le rapatriement au laboratoire et conservation en eau
thermostatée jusqu’aux essais, conformément a la norme NF EN 12 390-2 ;
La réalisation d’essais de mesure de la masse volumique sur béton durci en
'état a 28 jours selon la norme NF EN 12 390-7, les éprouvettes seront
conservées dans un local mis a disposition par le CEA pour la conservation
des éprouvettes conformément a la norme NF EN 12 390-2 avant le
rapatriement au laboratoire et conservation en eau thermostatée jusqu’aux
essais, conformément a la norme NF EN 12 390-2 ;

0 Réalisation d’'un essai de pompage du béton dans les conditions les plus
pénalisantes du chantier :

Longueur de conduite de pompage ;
Coude de pompage ;
Mise en place de la conduite de pompage par le Titulaire ;
Pompage du béton en fin de maintien de rhéologie ;
Mesure sur béton frais en sortie de pompe :
e Mesure de I'affaissement au cone d’Abrams selon la norme NF
EN 12350- 2 ;
e Mesure de la température extérieure et du béton ;
e Mesure de la masse volumique selon la norme NF EN 12350-6 ;
e Mesure de I'air occlus selon la norme NF EN 12350-7.
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Réalisation d’'une simulation d’arrét de pompage durant 30 minutes ;
Mesure des températures de béton frais et d’air en sortie de pompe ;
Prélévement d’éprouvettes 11x22 selon la norme NF EN 12390-2 pour :

La reéalisation d’essais de résistance meécanique a la
compression a 7 et 28 jours, les éprouvettes seront conservees
dans un local mis a disposition par le CEA pour la conservation
des éprouvettes conformément a la norme NF EN 12 390-2
avant le rapatriement au laboratoire et conservation en eau
thermostatée jusqu’aux essais, conformément a la norme NF EN
12 390-2 ;

La réalisation d’essais de porosité 28 jours, les éprouvettes
seront conservées dans un local mis a disposition par le CEA
pour la conservation des éprouvettes conformément a la norme
NF EN 12 390-2 avant le rapatriement au laboratoire et
conservation en eau thermostatée jusqu’aux essais,
conformément a la norme NF EN 12 390-2.

Réalisation d’'un bloc de béton :

Réalisation d’un coffrage correspondant aux dimensions de la
piéce la plus massive du chantier ;

Mise en place de points de fixation pour les sondes du Titulaire.
Les points de fixation doivent réalisés avec un matériau non
conducteur de chaleur ;

Mise en place des sondes d’enregistrement par le personnel du
laboratoire ;

Mise en place des sondes d’enregistrement selon la procédure
interne du laboratoire, sur une durée de 5 jours ;

L'épreuve de convenance fait I‘'objet d'un dossier de justification de conformité.

Pour le bétonnage de petites quantités, le Titulaire peut proposer l'utilisation de béton prét
a 'emploi en sacs, a malaxer sur chantier. Ces produits doivent étre issus de fournisseurs
agrées NF.

2.2.1.2 Béton autoplagant pour ouvrages classées de sureté

Pour les ouvrages classés de sareté et dans le cas ou la vibration du béton serait
difficilement réalisable sous de bonnes conditions, un béton autoplagant provenant d’'une
centrale qualifite RCCG pourra étre mis en ceuvre. Le Titulaire est en charge des
qualifications et des convenances de mise en ceuvre. Les caractéristiques a respecter sont
les suivantes :

Dosage en ciment ou liant équivalent (Le) : Mini 294kg/m3 ;

e Ratio Eau/Ciment ou Le : £0.60 ;
e FEtalement: 660 a 750 mm ;
e Maintien de la consistance : étalement a 1h30 = 660 mm ;
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Taux de remplissage : 0.80 avec deux armatures (boite en L) ;

Pourcentage de laitance : <15% (stabilité au tamis) ;

Résistance caractéristique : C40/50 (en compression 28 jours) ;

Résistance caractéristique en fendage : 3MPa ;

Perméabilité a I'air en un état (EDF) : béton saturé < béton séché a 105°C <10-'m?;
Teneur en Chlorure : <0.1% du Le

2.2.1.3 Béton autoplagant pour ouvrages non classées

Pour les ouvrages non classés de slreté et dans le cas ou la vibration du béton serait
difficilement réalisable sous de bonnes conditions, un béton autoplacant provenant d’une
centrale qualifiée NF BPE, conformément a la norme EN 206 pourra étre mis en ceuvre. Le
Titulaire est en charge des convenances de mise en ceuvre.

Les caractéristiques a respecter sont identiques a celles définies dans le précédent
paragraphe (§2.2.1.2).

2.21.4 Mortier a retrait compensé pour calage, scellement et rebouchage
d’ancrage

Le mortier a retrait compensé a mettre en ceuvre doit étre de type PAGEL, SELTEX,
SICAGROUT 217 ou équivalent.

Les opérateurs doivent étre qualifiés pour le mettre en ceuvre conformément aux
spécifications du fabriquant.

2.21.5 Mortier de réparation

Le Titulaire utilisera des mortiers de réparation de type R4.

2.2.1.6 Reésines

Un essai de qualification des résines selon le RCCG Partie 2 [24] est a la charge du Titulaire.
Une épreuve de mise en ceuvre doit étre faite sur des maquettes représentatives de la réalité
sur chantier.

2.21.7 Armatures

Les aciers et manchons pour béton armé sont conformes aux normes de référence NF A
35-01 et NF EN 10080. Barres et couronnes soudables a verrous de nuance FeE500B et
certifiés par I’Association Francgaise de Certification des Armatures du Béton (AFCAB).

NB : Les manchons en attentes dans les bréches du lot BO1 sont du type ARMATURIS.
2.21.8 Aciers

Les aciers a utiliser sont des nuances suivantes :
- Acier noir : P265GH ou P355GH pour les tubes / S235 ou S355 pour les tdles
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- Aciers inoxydables austénitiques : 1.4307 (304L) ou 1.4404 (316L).

2.21.9 Agrément Technique Européen

La fourniture d’'un ATE ou d’un ETE n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas demandée par
le reglement des produits de la construction du 1°¢" juillet 2013.

Cependant, 'ensemble des informations, études, ou essais a produire pour ’'homologation
(obtention d’'un ATE/ETE) d’un produit pourra étre demandées au Titulaire.

2.2.2 Exigences liées au coffrage

Les exigences relatives au coffrage sont rappelées dans le RCCG Partie 2 [17]. Les
systemes a mettre en ceuvre doivent prendre en compte les services a réaliser : réductions
de trémie en dalle et en voile, réalisation des ouvrages en béton armé tel quels massifs,
poutres, poteaux, etc., fermeture de bréche et réalisation de coffrage perdu (y inclus
soudure).

Ces coffrages doivent permettre la finition de la paroi béton selon le besoin. Les états de
surfaces suivant pourront étre demandé au titulaire :

- Brut

Brut-fini

- Parement Lisse

- Parement rugueux

Le Titulaire a a sa charge la mise en place des coffrages, la détermination de ses raidisseurs
et du dispositif de fixation, permettant de reprendre les poussées du matériau de
remplissage.

2.3 ETUDES D’EXECUTION

Le Titulaire doit 'ensemble des études d’exécution nécessaires a la réalisation des
ouvrages ainsi que la documentation correspondante, tels que décrits dans I'annexe 1 :
"Liste des documents a transmettre apres notification du marché", de la STA [1]. L’ensemble
de ces études est soumis a I'approbation du CEA.

Le Titulaire s’appropriera des données d’entrée du CEA et rédigera I'ensemble des
documents d’exécution propres aux travaux a réaliser.

2.3.1 Fourniture de cahier de principe de ferraillage

Le Titulaire doit fournir un cahier des principes de ferraillage qu’il mettra en place pour la
réalisation des travaux. Le cahier du lot BO1 pourra lui étre fourni comme référence.
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2.3.2 Génie civil de seconde phase

Le Titulaire fournira :

- Des plans de coffrage/ferraillage des ouvrages a réaliser ;

- Les notes de calculs des ouvrages supplémentaires (bréches, murets etc.) ;

- Une note de calcul présentant le calcul des longueurs de scellement, le cas ou les
prescription indiquées dans §3.8 ne sont pas respectées ;

- Des fiches de carottage, de pergage et de rebouchage, présentant la position TQC ;

- Des mises a jour des plans TQC pour les modifications du Gros ceuvre.

En particulier, les carottages devront étre retranscrits sur des plans TQC par le Titulaire a
partir des plans de coffrage TQC du lot BO1.

Les notes de calcul des voiles et planchers sont exclues du présent marché. Ces
documents, qui constituent une donnée d’entrée, sont remis au Titulaire par le CEA.

2.3.3 Chevillages

Les chevilles doivent étre dimensionnées et posées conformément au standard de
chevillage [4].

La conception des platines doit étre réalisée suivant la NF EN 1992-4 :2018 cf. [37]. En
particulier, c’est I'option de conception a2) dimensionnement élastique qui doit étre choisie.

Par défaut, 'espace annulaire entre la cheville et |la piece fixée ne doit pas étre considéré
comme rempli (coefficient agap).

2.3.4 Soudure

Le Titulaire est en charge des procédés de réalisation de soudure (exemple : soudure
d’armature pour transmission d’effort, soudure de plastron, etc...).

2.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Aprés finalisation du Dossier Etudes, le Titulaire remet au CEA, pour acceptation, la
magquette initiale du "Dossier Constructeur" ou Dossier des Ouvrages Exécutés dont le plan
type est indiqué au § 12.2 de la Spécification de Management applicable aux fournisseurs :
Réf. C1 de la Liste des Documents Applicables [2].

Les éléments constitutifs du DOE sont mentionnés dans la colonne "Dossier Constructeur"
en Annexe 2 de la STA [1]. Une version intermédiaire du DOE est remise au CEA par le
Titulaire, au cours du chantier. Ce dossier, dans sa version finale, est remis pour
acceptation, en fin de travaux.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Le Titulaire doit définir les moyens et méthodes qu’il prévoit pour effectuer ses travaux et
respecter les conditions de propreté du local. Un plan de propreté sera établi, la zone sera
confinée de maniére a ne générer aucune propagation de poussiére dans le reste des
locaux. Le Titulaire est responsable de la protection de I'existant.

Il a en charge :

- L’amenée de son installation de chantier, la fourniture et mise en place des ouvrages
provisoires ;

- Lafourniture et la mise en place des balisages et protections (écrans, sas, planchers
de travail) des zones de travaux ;

- Toute sujétion d’édification d’échafaudages et de levage, en particulier 'échafaudage
sur les deux faces des traversées ;

- Le repérage des trémies et leur identification provisoire ;

- La réalisation des protections et confinements type sas avec dispositif de
ventilation/filtration (cette disposition est prévue en préalable a la dépose de
systémes d’obturation provisoires et a la confection de rebouchages définitifs) ;

- La mise en place de protections acoustiques.

- L’acheminement des outillages et matériels spécifiques,

- Laréalisation de relevés topographiques supplémentaires a la demande du CEA ;

- L’édification des tours d’étaiement y compris la note de calcul.

- La mise en place de protection collective destinée aux entrepreneurs amenés a lui
succéder si un ou plusieurs risques subsistent sur I'ouvrage (Cf. §6.3.2 « Mise en
place de protections collectives » du PGC SPS [20]).

Les travaux de peinture et revétement sur site seront réalisés par un lot spécifique, sauf
pour les revétements nécessaires sur les fournitures et fabrications en usine restant a
charge du Titulaire F10.

3.1.1 Exigences de propreté

Les travaux devront respecter le niveau de propreté des locaux impactés (conformément
aux instructions générales de chantier déclinées dans la note [5]), y inclus la mise en place
d’'un plan de propreté.

Les sas ventilés pourront utiliser des dépoussiéreurs avant rejet dans les gaines de
ventilation mises a disposition par le projet RJH.
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3.2 REPLI ET TRANSFERT

A la fin des travaux, le Titulaire doit procéder au repliement et au transfert vers une autre
zone d’intervention.

Cette prestation comprend notamment :

- La reconstruction identique a I'existant de tout élément d’ouvrage détérioré par le
Titulaire,

- Le repli de son installation de chantier, I'enlevement des ouvrages provisoires, la
restitution des emplacements utilisés dans I'état de propreté initial,

- Le démontage et le transfert des matériels.

3.3 MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Les bétons, mortiers, résines, entre autres matériaux a mettre en ceuvre doivent faire preuve
d’'une convenance de mise en ceuvre par le Titulaire, selon [24].

3.4 FOURNITURE, FABRICATION ET MISE EN PLACE D’ELEMENTS METALLIQUES

Le Titulaire doit la fourniture et pose des éléments cités ci-dessous. La pose des platines,
en particulier, est a fleur du béton fini. Le surfagage/usinage de platines avec machine
fournie par le CEA peut étre demandé au Titulaire.

Les tolérances d’exécution pour I'horizontalité et le désaxement sont rappelées dans le
document de référence [21].

3.4.1 Platines pré-scellées

Le Titulaire doit la fourniture et I'incorporation dans le béton des platines suivantes, en inox
ou acier noir (cf. §2.2.1.8), posées avec des goujons Nelson de diamétre 22,2mm, de
longueur entre 150 et 350mm :

- 250 mm x 250 mm ;
- 350 mm x 350 mm ;
- 500 mm x 500 mm ;
- 600 mm x 600 mm.
L’épaisseur de la plaque est entre 20mm et 40mm.

3.4.2 Platines post-scellées

Les platines post-scellées, en inox ou acier noir (cf. §2.2.1.8), qui suivent doivent étre mises
en ceuvre par le Titulaire, avec un ancrage de longueur entre 150 et 250mm :

- 250 mm x 250 mm ancrée par 4 HA20 ;
- 350 mm x 350 mm ancrée par 4 HA20 ;
- 500 mm x 500 mm ancrée par 8 HA20 ;
- 600 mm x 600 mm ancrée par 8 HA20.
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L’épaisseur de la plaque est entre 20mm et 40mm.

Cette prestation inclut :

- Détection d’armature (Ferroscan ou similaire) ;

- Utilisation des ortho photos du CEA ;

- Sinécessaire, décroutage de la premiére nappe d’acier ;

- Percement de platines d’épaisseur entre 5 a 30mm, fournies par le titulaire ou par un
lot tiers ;

- Scellement des ancrages par un mortier a retrait compensé du type Seltex ou
équivalent ou par résine ;

- Soudure bouchon de la platine ;

- Calage de la platine par mortier a retrait compensé de type Seltex ou équivalent ;

- Fourniture et pose de caps en acier inoxydable y compris soudure ;

Toute prestation de soudage fera I'objet d'un QMOS, DMOS, QS.

Les tiges devront avoir une disposition conforme a la nome [37], avec sections et longueurs
identiques.

3.4.3 Platines chevillées

Le Titulaire doit la fourniture et la pose de platines chevillées, avec ou sans exigence
d’étanchéité, en inox ou acier noir (cf. §2.2.1.8). Un carré d’incertitude de 90x90mm ou le
trou doit étre totalement inscrit est a prévoir. Dimensions de platines a prévoir :

- 250 mm x 250 mm ;
- 350 mm x 350 mm ;
- 450 mm x 450 mm ;
- 600 mm x 600 mm.
L’épaisseur de la plaque est entre 20mm et 40mm.

Cette prestation inclut :
e Réalisation des percements des platines de fourniture du Titulaire ou d’un lot tiers,
d’'une épaisseur variant entre 5 et 30mm ;
e Chevillages en fourniture et pose
e Reéalisation de I'étanchéité des chevilles et/ou platines

L’étanchéité, quand elle est exigée, sera réalisée en utilisant le kit « SISMIC SET » ou
équivalent. D’autres possibilités sont présentées dans la note [6].

Pour plus de précision sur les chevilles, cf. §3.9.4.
Le Titulaire doit prévoir la fixation d’éléments métalliques d’épaisseur allant jusqu’a 70mm.
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3.4.4 Plastron

Le plastron est un systéme d’étanchéité qui est soudé contre les platines et fixé au GC avec
des chevilles. Un contrdle visuel et un ressuage par liquide pénétrant seront effectués sur

100% des soudures. Les criteres d’acceptation requis sont ceux du RCCG [24].

3.4.5 Fourreaux

Le Titulaire doit la fourniture et la pose des fourreaux en acier inox ou noir (cf. §2.2.1.8), qui
seront mis en place sur des pieces de supportage liées au coffrage ou sur des gabarits
indépendants qui peuvent faire partie intégrante de I'ouvrage. Le mode de fixation est

déterminé en fonction des tolérances données dans les RGGC Partie 2 [24], cf. §2.14.

3.4.6 Puisards et siphons

Le Titulaire réalisera des puisards en acier inoxydable (cf. §2.2.1.8), avec ou sans

application des exigences du RCCG Partie 2.

Les puisards sont munis :

- D’une tole de fond soudée,
- D’une collerette en téte pour recouvrement PLJ ou PIC 157 (mini 30mm).

Mastic
\

Cheville + caps

S
Fond soudé —a»u

'\

\

Engravure

Fourreau inox

Hp =230 mm

Figure 1 — Puisards
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Les puisards cylindriques ont les caractéristiques suivantes :

Type de Diametre utile | Profondeur utile
puisard (intérieur) (mm)

Inox 316L DN100 230

Puisard = Collerette (plague 200x200mm Inox 316L e=5mm) soudée au fourreau Inox 316L
DNint100 (soudure a flapper) et coupelle de fond DN100 soudée.

Les travaux constituent :

- Tragage du puisard
- Détection d’armatures (type Ferroscan ou similaire), deux cas :
o 1) possibilité de carotter a la position demandée sans couper des armatures
OK
0 2)pas de possibilité de carotter sans couper des armatures, nouvelle position
donnée pas le CEA ;
- Carottages @120 mm ou plus, profondeur comprise entre 240 et 250 mm ;
- Reéalisation d’'une engravure dans le béton afin de permettre 'encastrement de la
plaque INOX 316L de 200/200
- Fourniture et scellement de puisards (DN 100mm, p=230 mm mini) avec PAGEL V
1/50 ou similaire ;
- Mise en place de 4 chevilles HIT-Z M8 (ou équivalent) h=80mm ;
- Reprise de revétement de sol (faite par le lot revétements) ;
- Réalisation d’'un joint d’étanchéité (Pyrosil ou similaire).
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‘ -~ Fourreau
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|

Figure 2 - Schéma puisard cylindrique

Pyrosil

Platine

/100 1~

PLJ

Cordon
de soudure
a flapper

Mortier AR100

Figure 3 - Détail A - Puisard cylindrique

Des siphons seront posés par le Titulaire en suivant a minima les étapes suivantes :
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- Implantation précise du siphon de fagon a conserver les armatures en lit supérieur
de dalle.

- Realisation d'un carottage dans la maille des aciers aprés repérages des armatures.
Diamétre a déterminer en fonction du produit de scellement.

- Démolition mécanique soignée du béton avec préservation des armatures en face
supérieure de dalle pour le corps du siphon.

- Fourniture et mise en ceuvre du siphon inox (Le tube de sortie du siphon sera rallongé
par I'intermédiaire d’un tube soudé de méme diamétre pour un débord en sous face
de dalle de 10cm).

- Scellement du siphon et reconstitution de la dalle au mortier a retrait compensé.

COUPE A-A

¢ 145

Figure 4 - Exemple de siphon a poser

3.4.7 Serrurerie

Le Titulaire est en charge des études d’exécution, la fourniture, I'approvisionnement, le
transport, la manutention, la mise en place et les réglages des éléments de serrureries, des
fixations sur les supports et des garde-corps provisoires.

Les éléments concernés sont principalement des caillebotis, tdles a larmes, les échelles,
les garde-corps, les crinolines, les plinthes, les corniéres d’angles, des profilés pliés et mis
en forme, etc...

Les caractéristiques de ces équipements sont définies dans le cahier des Standards GC [9].

3.4.8 Inserts de petites dimensions en inox

Des fourreaux de petit diameétre seront scellés par le Titulaire afin de permettre la traversée
d’éléments d’autres lots, notamment a travers I'enceinte de confinement cf. §3.4.5.
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3.4.9 Coffrage perdu métallique en acier noir ou inox

Le titulaire F10 doit fournir des tdles métalliques et les chevilles mécaniques visant a servir
de coffrage perdu pour la fermeture rigide de trémies. La géométrie de ces tdles est
spécifique a chaque configuration de trémies et donc définie au cas par cas par le projet
RJH. Le Titulaire doit fournir un plan BPE des plaques avec position des chevilles suite a
l'installation sur site. Les étapes suivantes sont a suivre :

- Préparation et implantation de chevilles sur site (détection d’armatures, percements,
etc.) ;

- Réalisation et fourniture des téles et les chevilles ;

- Positionnement de la tdle sur site avec serrage au contact des chevilles ;

- Sinécessaire, un lot tiers trace sur site 'arrivée des tuyaux sur la tole, il la démonte
et réalise ses lumiéres en atelier et la replace et remet les chevilles avec un serrage
au contact ;

- Serrage au couple des chevilles par le Titulaire ;

- Si lumiéres, étancher par PYROSIL ou équivalent la périphérie des tuyaux et le lot
tiers poursuit ses ISO ;

3.4.10 Grilles de protection sur les trémies de plancher

Des grilles de protection équivalentes a des caillebotis seront posées sur surbau pour
certaines trémies en dalle. Les types de caillebotis peuvent étre trouvé dans cf. [17].

3.4.11 Rail d’ancrage

Des rails d’ancrage de type ALFEN seront mis en place par le titulaire.

3.5 CAROTTAGES ET SCIAGES DE STRUCTURES EN BETON ARME

Un processus de suivi des carottages sera mis en place par le Titulaire.
Ce processus devra comprendre a minima les étapes suivantes :

- Transmission de la demande de carottage(s) par le projet RJH suite a la détection
des armatures et implantation du carottage fait par le projet RJH ;

- En cas de difficulté de lecture les aciers sont détectés par repiquage ;

- Remplissage d’'une Fiche de Carottage par le Titulaire reportant les aciers détectés
suite au repiquage. En cas d’interférence entre les aciers et le carottage, le projet
RJH déterminera une nouvelle implantation en concertation avec le titulaire
demandeur ;

- Si des aciers sont coupés, la carotte, une fois extraite, est repérée avec I'indication
des repéres de salles sur chaque face, plus indication « Haut » pour les carottes
horizontales (voile) ou I'indication « Nord » pour les carottes verticales (plancher). Si
c’est le cas, les carottes seront stockées dans la salle pour analyse par le projet RJH ;
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- Le titulaire met a jour la fiche de carottage et demande la destruction des carottes au
CEA;

- En cas de non-coupure d’acier, la fiche est soldée, par le Titulaire et le projet RJH ;

- L’ensemble des fiches de carottages sont regroupées dans un recueil des fiches de
carottages, transmis par le Titulaire tous les mois par diffusion officielle.

Les méthodes suivantes peuvent étre mises en place :

- Carottage simple,
- Carottage sécant,
- Ouverture au disque diamant ou au cable.

Les travaux sont réalisés en milieu occupé avec matériel équipé de systéme de récupération
d’eau, la solution de carottage a sec peut étre adoptée dans certains cas. Les travaux pour
création d’ouvertures sont effectués par découpe au disque diamant avec contréle total et
récupération de I'eau de coupe. L’évasement du carottage est a prévoir.

Le Titulaire procéde a I'évacuation compléte des produits de découpes et de carottages,
aux repli et transfert des installations de chantier ainsi qu’a la mise en propreté totale et
restitution des zones de travaux.

3.6 TREMIES

3.6.1 Ouverture ou agrandissement de trémies

Il sera demandé au Titulaire 'ouverture de nouvelles trémies et I'élargissement des trémies
existantes. Les travaux consistent a :

- La mise en place des étaiements. La mise en place des échafaudages est réalisée
par le lot d’échafaudeur commun.

- Réalisation d’'un sas ventilé possiblement sur échafaudage (dimensionné par le
Titulaire) ;

- Implantation et tragage de la trémie ;

- Renforcement des structures (dalle, voile...) avec étaiement ;

- Découpe du béton par carottage sécant, sciage, cable selon besoin, cf. §3.5;

- Mise en place du ferraillage de renfort a la demande du CEA ;

- Parement des coffrages du type soigné ;

- Bétonnage au béton C40/50 qualifié ou au mortier a retrait compensé ;

- Finition du parement : fin ;

- Mettre en propre et restituer les zones de travaux, avec les dispositifs de sécurité
nécessaires contra la chute en hauteur, comme de garde-corps ou une fermeture
provisoire de trémie en dalle avec du platelage adapté.
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3.6.2 Réduction totale ou partielle de trémies

Des réductions de trémies seront effectuées avant ou aprés mise en place définitive des
traversants. Des réductions structurelles complétes seront aussi réalisées, définitives ou
provisionnelles, ou une nouvelle trémie pourra étre carottée par la suite.

Les travaux comprennent :

La réalisation des coffrages, dans I'embarras des traversants ;
La fourniture et mise en ceuvre :
o De bétons, micro-bétons, coulis, mortier a retrait compensé ou tout autre
matériau qualifiés nécessaire a la réalisation de 'ouvrage ;
0 La réalisation du ferraillage avec des armatures haute-adhérence Fe 500B, y
compris manchons éventuels et produit et résines de scellements ;
- Les travaux de finitions tels que : repiquages et ragréages des surfaces ;
- La fourniture et pose de renforts métalliques éventuels, y compris fixation ;
- La fourniture et la mise en place de plaques rigides pour marquage et repérage des
traversées rebouchées ;
- Laremise en propreté de la zone d’intervention.

3.6.2.1 Béton et mortier

- Usuel : béton RCCG C40/50 qualifié ou formule FO1 [10] ;
- Béton qualifié auto plagant ;
- Cas particulier : mortier a retrait compensé de type PAGEL ou équivalent.

3.6.2.2 Parement (cf. RCCG partie 2 construction §2.3.1)

- Parements béton des faces revétus : fin ;
- Parements béton des joues de trémies restantes : mixte (rugueux avec 60 mm lisse de
part et d’autre).

3.6.2.3 Ferraillage

Les regles de dispositions du ferraillage des trémies a réduire ainsi que les adaptations
d’armatures complémentaires non définies dans les minutes sont définies ci-aprés.

3.6.2.3.1 Régles de disposition du ferraillage principale

Le ferraillage dit « principal » correspond au ferraillage mis en ceuvre et aux éléments
assurant un équivalent de continuité des files de ferrailles (cadres, U de fermetures, etc.).
Ce ferraillage est représenté dans les minutes de ferraillage théoriques simplifiées. Ce
ferraillage doit respecter les régles suivantes en réalisation :

— Nature : Aciers de type barres HA FE 500 B.

— Disposition : autour des espaces réservataires :
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Chaque espace réservataire doit étre encadré par des fers (principaux ou
secondaires)

Les linteaux/meneaux (bords bétons nus a nus) doivent faire 150mm min de
large et disposer d’un chainage de 4 aciers reliés par des cadres (sauf si
spécification contraire sur la minute de ferraillage).

Disposition : écarts avec le théorique : Autorisés du moment que le titulaire s’assure

que la section par metre linéaire des aciers verticaux et horizontaux mis en place est
équivalente ou supérieure a la section de la prescription déclinée dans la minute de

calcul.

Section : Définie au cas par cas dans les minutes simplifiées. Possibilité de remplacer
2 aciers par 1 acier de section équivalente a la somme des deux uniquement si cette
disposition n’induit pas une largeur de maille supérieure a 300mm et si cela n’est pas
dans le cas d'un linteau/meneau. Dans le cas contraire, demander avis études GC.

Enrobage : 40mm min et 80mm max au bord de I'acier courant.

o

Pour les cas d’enrobage a 100mm en surface des planchers uniquement
(hauteur du surbau comprise) : disposer un treillis soudé de type min ST15C
(maille 200/200 fil 6/6) pour un effet d’anti-fissuration (épinglage non requis
mais autorisé).

Pour les cas de voiles non structurels de faibles épaisseur béton (£<300mm),
le titulaire devra étre vigilant a limiter au mieux la valeur de sur-enrobage en
privilégiant un scellement par des percages en biais.

Maillage : défini au cas par cas dans les minutes simplifiées.

(0]

o
0}

Possibilité d’avoir une maille plus petite sans limitation. Les mailles plus
grandes sont autorisées dans une tolérance de A=+50mm sous réserve d’'une
section au ml supérieure ou égale a celle prescrite dans les minutes de
ferraillage.

Au-dela de 300mm prévoir le rajout d’acier de la méme section

La tolérance s’applique sur toutes les barres.

Le Titulaire prendra en compte les dispositions des scellements définies dans le paragraphe
suivant (§3.8). Il pourra étre demandé de laisser des manchons en attente dans certaines
réductions béton, pour bétonnage ultérieur ou pas.

NB : les manchons en attente dans les bréches sont de type ARMATURIS, donc les barres
a visser devront étre en provenance de cette marque.

3.6.2.3.2
Le ferraillage dit « secondaire » correspond au ferraillage propre aux régles de I'art qui vient
en complément du ferraillage principal défini au §3.6.2.3.1. Il concerne notamment (liste non
exhaustive, cf. [8]) :

Réqgles de disposition du ferraillage secondaire
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Croisement équerre d’angle ou U de fermeture (en fonction de la largeur) :

— Pour limiter l'effet de poussée au vide, des dispositions sont a appliquer a
l'intersection de éléments béton a angles droits.

— U de fermeture pour extrémités en porte-a-faux

— Epinglage au croisement de linteaux/meneaux et en zone de recouvrement trop
courte (en veillant a avoir un recouvrement réel au moins 2 1 ...

— Renfort d’angle avec ajout d’'une armature complémentaire

3.6.2.4 Trémies avec cadre scellé

Il peut étre demandé au titulaire le scellement de cadres en acier inox (nuance 316L) avec
pattes de scellement afin de fixer des éléments d’autres lots. Dans ce cas, le parement de
coffrage sera lisse. Ci-dessous, un exemple déja réalisé sur site :

Boulon M10
\
Grille d'air AXIMA
Taraudage pour
boulon M10 \$'2
Coté extérieur
=
,////.’4
7
Pattes de scellement = *5

Cordon de soudure @ prévoir
"~ pour assurer un bon maintien
12544 des deux comiéres.

U noyée
300x100x10

Coté Intérieur
129
Tarauda

N —
W

,990!9'!'_4'1.9,//
Figure 5 - Détail pattes de scellement

Le Titulaire portera attention particuliere a la réalisation au sens de pose et prendra les
dispositions nécessaires afin d’éviter que les taraudages soient obstrués par le béton.

3.7 MASSIFS EN BETON ARME

Il sera demandé au Titulaire la réalisation, modification et démolition de massifs situés a
I'intérieur des batiments.

3.7.1 Suppression / réduction des massifs

La méthode de démolition des massifs est au choix du Titulaire. Prévoir la sécurisation du
lieu de travail et la gestion des déchets en cas d’émissions de poussiere.
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3.7.2 Création / extension / modification des massifs

Les massifs sont réalisés en deux phases :

— Une premiére phase avec un béton brut,
— Une seconde phase avec un mortier de calage pour le calage des équipements.
Cette phase peut étre réaliser par un autre lot hors F10 selon les besoins.

Le parement de coffrage doit étre fin. Une indentation est a prévoir a 'emplacement des
nouveaux massifs sur le plancher.

Les massifs peuvent avoir des réservations (définies en fonction des besoins).
Pas de chanfrein sur les arrétes extérieures du niveau brut, seulement sur le niveau fini.

Pour les extensions des massifs, la face agrandie du massif existant sera indentée. Des
scellements d’armatures complémentaires sont a prévoir avec de la résine HIT HY-200 R
ou équivalent.

3.7.3 Réservations

Le titulaire doit prévoir dans ces travaux :
— Le rebouchage des réservations pour ancrage avec du PAGEL V 1/50 ou similaire,
— Modification des réservations

3.7.4 Ferraillage

A I'emplacement des nouveaux massifs, le titulaire prévoira des attentes HA12 avec un
maillage de 200/200 mm entre les planchers entre les planchers.

Pour assurer le monolithisme entre les massifs existants et les nouveaux quand on a une
extension, le liaisonnement sera assuré par le forage et scellement d’armature HA12@400
mm avec de la résine HILTI HIT-HY 200 R ou équivalent.

Les principes de ferraillage des massifs sont les suivants :

— Des U en HA 20 sur la face supérieure dans chaque direction espacée de 200 mm,
— HA12 horizontaux espacés de 200 mm (cadres reconstitués),
— Renforts d’'angles HA10 e = 200mm,
— Epinglage : HA12@200*200,
— Enrobage sur téte d’épingle : 45mm.
Les minutes de ferraillage des massifs pourront variées en fonction des torseurs des
équipements.

3.7.5 Mise a la terre des massifs

La mise a la terre des massifs se fait avec la mise en ceuvre d’une douille DHEN.
La position des douilles seront déterminés en fonction des contraintes d’'aménagement.
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Pour les nouveaux massifs, la mise a la terre est obligatoire. La position de la douille est au
choix du Titulaire.

Pour les massifs a agrandir, si les douilles sont noyées dans I'agrandissement du massif,
les déplacer sur les faces extérieures, face au choix du Titulaire.

Le niveau des douilles doit étre au-dessus du complexe d’étanchéité et sur une face latérale.

Le Titulaire doit raccorder la mise a la terre des massifs a une barre du ferraillage existant
qui est elle-méme reliée a la terre. Pour le faire il vérifiera 'équipotentialité de cette barre.

3.8 SCELLEMENTS/CALAGE

Les travaux sont réalisés selon une spécification établie par le Titulaire et soumise pour avis
au CEA. Les éléments suivant, mentionnés auparavant, pourront étre scellées ou callés par
le Titulaire, avec mortier sans retrait ou a retrait compensé ou résine :

- Inserts fournis par le Titulaire ou par des lots tiers ;
- Inserts de grilles ;
- Tiges de scellement usinées ;
- Cheuvilles (cf. 3.4.3) ;
- Equipements de lots tiers ;
- Armatures, manchons et attentes :
0 Pour réduction de trémie ;
0 Pour platine post-scellée ;
o0 Pour massif;
Cadre de portes.

Les faces des pieces métalliques scellées et en contact avec le produit de scellement ou de
calage ne doivent pas étre peintes.

La plupart du temps ces inserts métalliques sont sablés, une face peinte (face
extérieure) et I'autre non (celle en contact avec le béton)

Le Titulaire procéde aux opérations suivantes, sauf indications contraires :

- Nettoyage soigné de la surface du béton support.

- Traitement adapté du béton support pour éviter la dessiccation des produits (saturation
d’eau en cas de produits a base de liant hydraulique, séchage en cas de liant résineux).

- Bouchardage ou repiquage du parement béton. Le premier consiste a créer des
indentations dans le béton, d’une profondeur d’environ 5 mm et le deuxiéme, un peu
plus profond, est a réaliser quand il faut chercher les aciers existants, est d’'une
profondeur équivalente a I'enrobage plus recharge pour les planchers.

Les prescriptions a respecter :

- Type barres : HA FE500B.
- Section a disposer : définie au cas par cas.
- Enrobage : min 30mm a téte d’épingle
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- Angle de percements : des percements biais avec un HA cintré sont autorisés,
- Diamétre de percements : les ATE des produits fournisseurs s’appliquent.

- Longueurs de scellement et de recouvrement : cf. [39].

- Eléments de ferraillage propre aux régles de l'art :

Il reste a charge de F10 de se conformer aux régles de l'art, ou a défaut aux régles de
ferraillages types B0O1 pour I'ajout d’éléments complémentaires du type :

Ajout d'épinglage ;

Cadres ;

U de fermetures ;

Croisements équerres d'angles limitant la poussée au vide ;

Le Titulaire pourra se baser sur les principes de ferraillages définies dans les cahiers de
détails type : [12], [13] et [14].

NB1 : Le respect des dispositions BO1 ne dédouane néanmoins pas F10 de ses
responsabilités. Les dispositions BO1 sont par ailleurs adaptées a du GC 1ére phase. Elles
sont donc plus contraignantes que nécessaires dans certains cas.

3.9 TRAVAUX GC (GENERALITES)

Il sera demandé au Titulaire la réalisation, modification et démolition d’ouvrages génie civil
autres que ceux définies dans les précédents paragraphes situés a l'intérieur des batiments.

Les structures GC doivent étre congues et réalisées selon les normes en vigueur.

Des travaux divers, a effectuer selon les normes et les régles de l'art, sont a la charge du
Titulaire, y inclus :

- Démolitions diverses de béton, béton armé, maconnerie, chapes avec ou sans

conservation des armatures ;

- Hydro démolition avec conservation des armatures ;

- Démolition par sciage (scie/cable) ou carottages et hydro démolition ;

- Création de poteaux/poutres/voiles/dalles (dans la zone CEDE BUR),-;

- Reéalisation de murettes, recharges, linteaux...

- Réparation au mortier R4.

Tous ces éléments a réaliser seront détaillées a travers des FDM.
Pour la réalisation de ces structures, le Titulaire est responsable :

- Des plans de coffrage, ferraillage et TQC ;
- De l'implantation des structures ;
- De la fourniture et mise en ceuvre :
o Du coffrage ;
o0 Des armatures haute-adhérence Fe500B, y compris manchons éventuels et
produit de scellements ;
o De bétons, micro-bétons, coulis, mortier, ou tout autre matériau nécessaire ;
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- De la mise a la terre de I'ouvrage.

3.9.1 Injections et mise en place de réseaux FUKO

Le Titulaire doit qualifier les produits a injecter.
Il sera demandé au titulaire :

- La mise en ceuvre d’'un réseau FUKO, avec des boites d’entrée et de sortie, afin de
permettre une injection future de résine pour réaliser une étanchéité a l'air.

- De faire un essai a I'air comprimé sur le réseau afin de s’assurer qu’il n’a pas été
bouché au moment du bétonnage.

3.9.2 Réalisation de surbaux

Les démolitions et reconstructions des surbaux sont a faire suivant :

- PLC de détail BO1 (cf. [9])
- PLF de détail BO1 (cf. plan EXT-2075541 et nomenclature associée EXT-2075542) :
Filants HA8 épinglage HA10@200 leff selon section et produit.

Les chapes sont a réaliser suivant [35] en respectant [24].
Il pourra étre demandé au Titulaire la création de surbau autour d’une trémie existante.

Des surbaux métalliques sont a prévoir. Ce sont des corniéres métalliques en inox en forme
de L disposées autour d’une trémie.
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Figure 6 : Disposition des surbaux métalliques (exemple type)

3.9.3 Ouverture et fermeture de bréches

La procédure pour ouverture de bréche est équivalente a celle d’ouverture de trémies. Les
bréches existantes a refermer sont repérées sur le plan cf. [16]. Les bréches restant a
refermer sont les suivantes :

- UA-3BB01
- UR-3BB02
- UR-3BB03
- UR-3BB04
- UR-3BSPO03
- UA-2BB01
-  UA+0BB02
- UA+0BB04
- UA+0BBO05
-  UA+0BBO7
- UA+1BB02
-  UA+2BB02
-  UA+2BB03
-  UA+2BB04
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Les travaux a réalisés consistent a :

- Coffrer de la breche ;

- Ferrailler (des manchons de type ARMATURIS sont en attente dans le voile ou
plancher) ;

- Bétonnage en béton RCCG-RJH.

3.9.4 Percage et chevillage tous diameétres

Le Titulaire est en charge du percage et chevillage de différentes chevilles. Les chevilles
pourront étre mécanique ou chimique, en inox ou électrozingué. Pour tout pergage,
'aspiration a la source et la mise en place d’un sas ventilé avec clapet dynamique sont
exigées.

Le Titulaire doit fournir des fiches de pergage, présentant les caractéristiques de la platine
et des chevilles, la position TQC, sa profondeur, son diamétre,

Toute découpe d’acier structurel est proscrite, si un fer est touché, le titulaire s’arréte, ouvre
une FNC et avertis le CEA au travers de la fiche de percage.

Les travaux doivent étre en accord avec le Standard de chevillage[4].

3.9.5 Réalisation de joints décontaminable

Pour la réalisation des joints, le Titulaire pourra se baser sur les travaux réalisés par le lot
BO1. Les joints a traiter ont une largeur de 40 a 200mm et doivent étre étanche a Il'air
décontaminables, taux de compression et allongement sismique. Les types utilisés et leurs
implantations sont indiqués dans le document cf. [15].

3.9.6 Remplissage de réservations et percages non utilisés

Tous trous et réservations non utilisées dans le génie civil devront étre rebouchés avec du
mortier a retrait compensé (voir §2.2.1.2) ou avec de la résine au choix du Titulaire.

3.9.7 Meulage, lamage et fraisage d’éléments métalliques

Le Titulaire sera amené a exécuter les opérations meulage, lamage et fraisage de platines.
Il doit assurer la fourniture de la fraise de type donné par le CEA mais les machines pour le
meulage, qui sera possiblement fait en finition, seront fournies par le CEA.

3.9.8 Mise a la terre

Le Titulaire réalisera la mise a la terre de 'ensemble des ouvrages citées dans ce présent
CCTP. De maniere générale, toutes parties métalliques doivent étre reliées a la terre
(platines, profilés métalliques, serrurerie, traversées...).

Les prescriptions de la norme NF EN 62305-3 [36] sont applicables pour le réseau de mise
a la terre.

CHANTIER RJH Page 37/47
Etablissement de CADARACHE

Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE TA-6766919 Ind. A
Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a 'autorisation de I'émetteur



Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ
R|{J|H 0|0|G|C|-||C|E|A||C|D|C|[(B|-|-]0{0]|0]|0]|4]]|A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nom Projet Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév

Il comprend :

— La mise en ceuvre de barrettes de connexion sur les dalles/radiers et liaisonnées par
soudure aux nappes supérieures du ferraillage (ou autres dispositifs tel que douilles
MALT...) pour la mise a la terre de tous les équipements.

— La mise en place des douilles de type DEHN ou équivalent sur les voiles et les
massifs.

— La soudure par point des armatures de la nappe extérieure des dalles/radiers selon
un maillage de 5mx5m maximum. Ces soudures devront étre effectuées par un
opérateur qualifié.,

— Liaison des armatures au réseau en fond de fouille en 85mm2 relié avec des
connexions DEHN

Le titulaire pourra se baser sur le cahier des standards [9] pour la réalisation de la mise a la
terre.

Le Titulaire prévoira :
— Pour les Massifs a créer : mise a la terre systématique : position au choix du Titulaire
— Pour les Massifs a agrandir : si les douilles sont noyées dans I'agrandissement du
massif, les déplacer sur les faces extérieures, la position sera définie en fonction des
aménagements.
Pour rappel, le niveau des douilles doit étre au-dessus du relevé d’étanchéité et sur une
face latérale.

La connexion foudre devra faire l'objet d’'une validation par un organisme qualifié
QUALFIFOUDRE.

Un contrdle d’équipotentialité des barrettes/douilles et des équipements posés par le titulaire
devra étre réalisé pour vérifier la connexion a la terre.

3.9.9 Ouverture dans le bardage

Le Titulaire a a sa charge la réalisation d’ouvertures sur le bardage. Selon sa taille, il devra
mettre en place des chevétres de renforcement.

3.10 TOLERENCES D’EXECUTION

Le titulaire devra respecter les tolérances d’exécutions définies dans le RCCG-RJH partie
2 §2.14.2 [24]

Pour le ferraillage d’'une trémie, cf. §3.6..
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4 EXIGENCES DE SURETE

Les exigences des systémes batiment et infrastructure GC sont définies dans le document
de référence [19].

4.1 CLASSEMENT DE SURETE DES OUVRAGES

Structures et ouvrages classés niveau 2

Les structures et ouvrages de génie civil classés niveau 2 sont ceux :

e Quiont pour réle d’abriter, de supporter ou de protéger des matériels mécaniques ou
électriques classés niveau 1 ou niveau 2,

e Qui assurent la protection biologique ou le confinement des produits radioactifs
liquides ou gazeux (hors protections mobiles).

Ces structures et ouvrages sont classés sismiques.
A ce titre, les réductions béton des trémies sont classées EIS 2.
Structures et ouvrages classés niveau 3

Les structures et ouvrages du génie civil classés niveau 3 sont ceux qui supportent,
protégent ou abritent les systémes classés niveau 3.

Structures et ouvrages non classés de slreté

Les structures et ouvrages qui ne correspondent pas a I'un des critéres présentés ci-dessus
sont non classés.

Les ouvrages de Génie Civil suivants sont classés de Sureté :

Ensemble des Systémes ., Classement
X EIS Associé A s
fonctionnels de sireté

Planchers/dispositif de supportage ou protection 2

Enceinte y/c la surveillance: systéme d'auscultation

Parois et portes
Portes des SAS
Portes du bloc eau

BUR

Bloc eau et casemates du bloc eau

Planchers/dispositif de supportage ou protection

Parois et portes
BUA

Supportage et protection de la source ultime

Bloc eau et casemates du bloc eau

Appareil d'appui parasismique
BUE Plots béton

Radier de fondation

BUX Cheminée

WININININIWIWININININIWIN
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\ . ., Classement
Ensemble de Systémes fonctionnels EIS Associé N
de siireté
Batiment assurant la protection d'EIS de rang 2 5
(diésels de sauvegarde)
BAS -
Supportage et protection des pompes et des 3
aéroréfrigérants des circuits RUS
Galeries assurant la protection d'EIS de rang 2
BAG (distribution électrique de sauvegarde et liaisons 2

4.2 GENIE CIVIL SECONDE PHASE

Les fonctions de sdreté du génie civil seconde phase sont la stabilité et le supportage
d’équipements et la non-projectibilité des éléments sous séisme SND. La stabilité au sens
des vérifications aux états-limites ultimes de [23]. Le supportage demande, en plus de la
stabilité, la résistance locale, notamment des ancrages, la déformation, la fissuration. Les

classements EIP seront définis au cas par cas.

C’est au Titulaire de déterminer les Activités Intéressant la Protection (AIP) pour les activités
de réalisation au sens large (incluant fabrication, transport, construction, montage et

essais...).

Dans le cadre de la construction, le cas de charge associé a une exigence importe peu. Ce
sont les exigences maximales en termes d’intégrité ou de fonctionnalité de I'ouvrage qui

conduiront a préciser les Activités Intéressant la Protection.

Sont considérées comme des AIP :

Etudes détaillées de réalisation et études d’exécution (y compris l'utilisation de
logiciels qualifiés) réalisées ou sous-traitées par le Titulaire sur les EIS

Contréle des études d’exécutions et des études détaillées réalisées par le Titulaire
sur les EIS.
Le contrdle du niveau d’exigences obtenu en construction, fabrication, montage

Les essais sur site des EIS réalisés ou sous-traités par le Titulaire ;
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5 EXIGENCES TECHNIQUES LIEES AUX ETUDES, A LA
QUALIFICATION, A LA REALISATION, AUX ESSAIS ET AU MONTAGE

5.1 EXIGENCES LIEES AUX MATERIAUX ET AUX APPROVISIONNEMENTS

5.1.1 Bétons et micro-bétons

Les bétons utilisés sont généralement de type C40/50.

Tout béton doit faire I'objet d’'une qualification et d’'une épreuve de convenance. Cette
épreuve est a la charge du Titulaire. Les prescriptions applicables a cette épreuve de
convenance sont définies dans le RCCG partie 2 [24].

Pour le bétonnage de petites quantités, le Titulaire peut proposer l'utilisation de béton prét
a 'emploi en sacs, a malaxer sur chantier. Ces produits doivent étre issus de fournisseurs
agréés NF. Leur utilisation doit étre validée par le CEA pour chaque cas considéré.

5.1.2 Armatures

Les aciers et manchons pour béton armé sont conformes a la norme de référence NF A 35-
01 "Barres et couronnes soudables a verrous de nuance FeE500" [38] et certifiés par
I’Association Francaise de Certification des Armatures du Béton (AFCAB).

Les armatures doivent par ailleurs étre a Haute Adhérence fyk = 500 MPa, de haute ductilité
(classe B) selon a NF EN 10080, conformément a [23].

5.1.3 Déclaration des performances

Le Titulaire devra fournir les Déclarations de Performances (DoP) de I'ensemble des
produits ayant un marquage CE.

5.1.4 Agrément Technique Européen

La fourniture d’'un ATE ou d’un ETE n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas demandée par
le reglement des produits de la construction du 1°¢" juillet 2013.

Cependant, 'ensemble des informations, études, ou essais a produire pour ’'homologation
(obtention d’'un ATE/ETE) d’'un produit pourra étre demandées au Titulaire.
5.2 EXIGENCES LIEES AUX PROCEDES, A LA FABRICATION ET AUX CONTROLES

5.2.1 Controle

Les opérations de controle seront entierement a la charge du Titulaire. Elles seront
systématiquement consignées par le Titulaire sur des fiches de contrdles ou plan de contrble
qui seront remises au CEA.

Pour sa part, le CEA est a tout moment libre d’accéder aux ateliers du Titulaire et de ses
sous-traitants.
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Le Titulaire réalisera les essais complets de sa fourniture. Il devra vérifier lors de ces essais
que toutes les prescriptions du présent marché sont effectivement remplies.

Le Titulaire a en charge tous les matériels et utilités nécessaires aux essais.

Les essais seront aussi complets que possible, afin de détecter immédiatement les
éventuelles anomalies et défauts de réalisation, et de permettre de réparer ou d’effectuer
d’éventuelles améliorations dans de meilleures conditions.

Le Titulaire doit en conséquence :

- LOFC : Liste des Opérations de Fabrication et de Contrdles, pour les ouvrages
fabriqués en usine,

- LOMC : Liste des Opérations de Montage et de Contréles, pour les ouvrages mis-en-
ceuvre sur site.

Ces listes doivent décomposer les travaux en étape ou ouvrage élémentaire, de maniére a
pouvoir suivre et matérialiser les contréles effectués a chaque étape et sur chaque élément
concerné. Elles seront décomposeées, par ouvrage, par niveau ou par local, selon le cas.

Ces documents sont soumis a validation du CEA, qui les complétera en y indiquant les
points d’intervention de l'inspection du CEA (point de convocation, points d’arréts).

Elles préciseront notamment :

- Latache ou l'ouvrage élémentaire concerné,

- Lafréquence du contréle s’il n’est pas systématique,

- Les responsables des contrdles internes, externes et extérieurs,

- Les points d’arréts définis par le CEA lors de la validation du document,

- En cours de montage : la validation des contréles effectués ou la référence des PV
ou fiches de contrdle.

On prendra soin d’identifier :

- Les contréles de fabrication et réalisation, liés au déroulement des travaux, réalisés
par les équipes en charge de la réalisation (souvent appelés contrbles internes),

- Les contréles liés a la qualité finale du produit, réalisés par une équipe indépendante
de la fonction production (souvent appelés contrbles externes), ou des prestataires
extérieurs.

Dans tous les cas, les contréles sur site seront relatifs :

- Au conditionnement,

- Aux approvisionnements et composition des matériaux et systémes,
- Aux conditions de mise en ceuvre,

- Ala préparation des supports,

- Aux systémes mises en ceuvre,

- Aux conditions de protection des ouvrages.

Les contrdles en atelier donneront lieu a I'établissement des procés-verbaux de contrbles
établis par le Titulaire.
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La fin des prestations usine sera matérialisée dans le rapport de l'inspection du CEA
autorisant I'expédition du matériel sur le chantier, pour les ouvrages identifiés sur les LOFC
correspondantes.

Dans le cas d’un point de convocation ou d’'un point d’arrét non respecté, le CEA pourra
demander la dépose compléte de I'élément.

La surveillance du CEA pourra s’exercer a tous les stades de la fabrication, montage et des
essais. La fréquence des points de notification pourra varier en fonction des exigences
relatives aux produits ainsi que du bon déroulement des prestations du Titulaire.

La convocation du CEA doit se faire sur des prestations réputées conformes par le Titulaire.

5.2.2 Soudure

Toutes les soudures de résistance feront I'objet d’'une qualification de procédé et d’'une
qualification de 'opérateur. Les modes opératoires de soudage doivent étre qualifiés suivant
RCCG. Les soudeurs et opérateurs doivent étre qualifiés suivant RCCG.

Toute prestation de soudage fera I'objet de QMOS, DMOS, QS.
Un contréle visuel et un ressuage par liquide pénétrant seront effectués sur 100% des
soudures de résistance. Les critéres d’acceptation requis sont ceux du RCCG.

5.3 EXIGENCES LIEES A LA MANUTENTION ET AU MONTAGE SUR SITE

La prestation comprend le conditionnement, le transport, la manutention, I'entreposage / le
stockage et le montage de toute la fourniture.

Le Titulaire est responsable des équipements et de son matériel installés pendant toutes
ses phases de mise en ceuvre jusqu’a réception définitive par le CEA.

Les dispositions spécifiques aux fournitures figurant dans le Cahier des Dispositions
Générales (annexe B) applicables aux marchés pour le CEA sont complétées des exigences
énoncees ci-apres.

5.3.1 Site-environnement

Ce sujet est traité dans les "Instructions générales et Réglement de chantier" : voir LDA [2].

5.3.2 Installation de chantier

Ce sujet est traité dans les "Instructions générales et Réglement de chantier" : voir LDA [2].

5.3.3 Référentiels topographiques

5.3.3.1 Systéme de référence altimétrique

Le systeme de référence altimétrique retenu pour le présent marché est le systéeme NGF-
IGN 1969 (NGF normal).
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5.3.3.2 Systéme de référence planimétrique
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Figure 7 - Plan de repérage - UN

Le systéme de référence planimétrique du site RJH est un systéme local.

L’origine du systéme local est au centre de la piscine du réacteur RJH.

Par convention, le "Nord Projet" sera la direction Y du repére local et les coordonnées de
I'origine du systéme local ont été fixées a :

Xo=1000 m
Yo=500m
Z0=322,54 m

De maniére a ce que toutes coordonnées locales sur la zone du site RJH soient positives.
Des formules de transformation permettent de passer du systeme Lambert au systéme local
et inversement. Celles-ci sont valables pour le site et sa proximité immédiate sans altération
des longueurs :

Passage du systeme Lambert au repére local :

Systeme de Départ (Lambert) : Xb, Yb
Systeme d’Arrivée (Local) : Xa, YA
Xa=-343241,0940 + Xp . cos 57 - Yp . sin 57°
Ya=-821232,8819 + Xp . sin 57 - Yp . cos 57°

Passage du repere local au Systeme Lambert :
Systeme de Départ (Local) : Xp, YD
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Systéme d’Arrivée (Lambert) : Xa, YA
Xa =+ 875 686, 3457 + Xp . cos 57 - Yp . sin 57°
Ya =+ 159409, 2811 - Xo . sin 57 + Yp . cos 57°

Nota :

Ce systéme local ne s’appliquera qu’aux ouvrages du projet RJH situés a l'intérieur du
Centre de Cadarache.

5.3.3.3 Canevas topographique

Un ensemble de repéres topographiques cf. [22] est en place a lintérieur du Centre de
Cadarache en périphérie du site RJH.

Ces repéres sont renseignés en X, Y, Z, rattachés aux systéemes Lambert Il et NGF-IGN
69.

5.4 EXIGENCES LIEES A LA REALISATION

5.4.1 Modalités pratigues d’exécution

5.41.1 Dossier technique

Le CEA notifie au Titulaire, par Ordre de Travaux ou de Service, les travaux a réaliser.

A partir de cette demande, et en préalable au démarrage des travaux, le Titulaire remet le
dossier d’études d’organisation des travaux au Maitre d’ceuvre, pour acceptation.

5.41.2 Mise en ceuvre des coulis et résines

L’ensemble des prescriptions et spécifications techniques relatives aux bétons et a leurs
constituants sont applicables, en particulier celles concernant les épreuves de convenance
et les contrbles a la fabrication.

Avant la mise en ceuvre des bétons, les surfaces et parois des traversées sont
réceptionnées par le Titulaire quant a la qualité des indentations. Si I'état de surface est jugé
insuffisant, le CEA peut décider de le faire reprendre par I'Entreprise, en accord avec la
réglementation en vigueur. Si par suite d’encombrement des équipements cette reprise est
impossible, 'Entreprise peut juger 'opportunité de prévoir un mortier d’accrochage a base
de résines. Dans le cas de traversées biologiques, le Titulaire doit proposer a I'acceptation
de CEA, des produits agréés a base de résines dont les caractéristiques sont inchangées
sous irradiation (P.V. d'essais en justificatif).

Lors de l'utilisation des coulis, des prélévements d’éprouvettes pour mesures de masse
volumique et résistance en compression a 28 jours, sont effectués une fois par semaine.
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5.4.1.3 Controle des travaux

Le contrdle interne est effectué par I'Entreprise tout au long de la réalisation des différentes
phases du systeme.

Les LOMC sont renseignées aprés controles contradictoires : CEA / Titulaire.

5.41.4 Reprises de bétonnage

Dans le cadre des travaux de Génie Civil principal (lot BO1) les surfaces et parois de reprises
de bétonnage sont traitées comme suit :

- Les manchons et coupleurs pour ferraillages sont dégagés,
- Les aciers en attente sont mis a nu mais non dépliés,
- Le béton est repiqué afin d’éliminer la laitance et la ségrégation.

Un réseau de gaines d’injection type "Fuko" est a prévoir par le Titulaire en partie supérieure
des bréches, a raison d’'un réseau par métre.
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6 EXIGENCES TECHNIQUES LIEES AUX INTERFACES

6.1 INTERFACES EXTERNES

Les interfaces entre les différents marchés du projet RJH sont pilotées par le CEA par une
équipe de gestion des interfaces dédiée. A ce titre, les échanges de données entre les
marchés transiteront automatiquement par le CEA qui en assurera la gestion et la diffusion.

6.1.1

La finition a prendre en compte pour les trémies déja réalisées en voiles et en plancher est
indiqué dans les plans BO1.

Pour pallier I'incompatibilité entre I'état de surface de la trémie et la nature du rebouchage

Interfaces avec le titulaire du marché B01

définie par le Titulaire dans le cadre de ses études d’exécution, ce dernier pourra:

La finition a prendre en compte pour les trémies autres que les trémies recevant une piéce
noyée ou un fourreau, ou dont le rebouchage envisagé n’est pas LR est rugueuse par

o Reéaliser une indentation.

0 Sereporter au §6.2.5 de [29] en réalisant par exemple une clef de cisaillement.

Hors Unité Nucléaire : les batiments concernés sont : BAV, BMR, BAS A/B ; BAG
A/B, BMN, IRE, BAD. Pour les trémies en voile et celles en plancher, la finition a
prendre en compte pour :
0 Les trémies autres que celles recevant une piece noyée ou un fourreau est
rugueuse par défaut.
0 Les trémies dont la nature du rebouchage envisagée est LR est un mixte 60
mm lisse sur chaque face et rugueux a I'intérieur.

défaut.
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