DOSSIER PRO

ONERA - PROJET JERICHO

CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME D’ESSAIS
Entrée Sud du site

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - PRO
Lot 04 — Charpente métallique / Couverture / Etanchéité / Bardage
Menuiseries extérieures / Serrurerie

MAITRE D’OUVRAGE :

ONERA

6 Chemin de la Vauve aux Granges
91120 Palaiseau

MAITRISE D’OEUVRE :
ARCHITECTE

HOPE ARCHITECTURE
2, rue Joanes

75 014 Paris

BET

GRUET Ingénierie

183, avenue Georges Clemenceau
92 000 Nanterre

BET

ALIOS

15, rue Traversiére
75012 Paris




CCTP Lot 04 — Charpente métallique / Couverture / Etanchéité / Bardage / Men. extérieures / Serrurerie GRUET

Sommaire

1. - SPECIFICATIONS GENERALES ......cuuutttiiiiiiiininniitiiiiiissnnnieesiissssnssasssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnnnnnsssssss 4

1.1, - TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE ...cceuuutteeeureressurteessneeeeaauresesasseessneeessnseeesansseesssseesssssesesansseessasseesssnsenessnsseeesanseeesssesesannne
1.1.1. - Normes et réglements .......................
1.1.2. - Origines et nuances des materiaux.
1.1.3. - Assemblages soudes.......................
1.1.4. - ASSEMBIAGES DOUIONNES ...ttt ettt ettt ettt ettt e s bt ettt e s aae et e sane et e s aneenanees
1.1.5. - MiS@ €N GBUVIE N QLEIEK ...c....veeeeeeeeeee ettt ettt e et e e ettt e e s ata e e st e e e satteasastaassssaaesnatsessassneasansenens
O IRV, FoTa T o Lo [ 1V el o Lo [ L1 =1 SRR 7
1.1.7. - Protection et PEINTUIE AES STIUCLUIES ..........c.eeeeeeereeeieeeeescteeeeeteteesttee e ettt e eetstseeeaseeeeatseaeesssssessssssasasssesensssssassaseeas 7
O R Y- Tol V[ 1 Aol =Tt o 1V =2 PSSP 7
1.1.9. - NELLOYAGE UES OUVITUGES ......ccoueeeeiieeeieeeee ettt ettt ettt ettt e at e ettt esat e ettt e st e ettt e sat e e bt e saaeeastensneenaneenaneenanees
1.1.10. - REMIUSE €N BLAL TS lHOUX ..cvveeeeiiieeeiiee ettt e et e et e e ettt e st e e sttt e e s satae e s asteeesatteasssteassssanessassessastesssaasenens
I R 01 (V=T 1= o T o (=Xl =] o) o | KPR SRI
1.1.12. - Echantillons — approvisionnements

1.2. - TRAVAUX DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE

1.2.1. - GENEralités..........cccecvvvveverivnnnrnnnans
1.2.2. - EXIGENCES FEGICIMENTQIIES .......veeeeeieeeeeeeeeeeee e e e e etee e ettt e e ettt e e e ettt e e e ststaeeastseaeasssa e s ssesaeastsaseessssaeasseaasastsssenasses
1.2.3. - CONSISEANCE A@S PrESEALIONS ....vvvveeeeeeeiiiieee e eeeecte et e e e ee et e e e e e ettt e e e eeesataeseaaeeessssssseaaseesssnssssesaesesssssssessaasns
R B OV o[ d =R (XN g o 1 =Tq [+ 11 OO
O R -0l |4 1 (=2 (=2 el 1 Lo 1 1 (=1 SRR
B R V=] 0]V o o L= PTPPRPPPPPN
1.2.7. - Prescriptions relatives aux COV (Composés Organiques VOIQLIlS) ............ceeeecueeeecueeeesiieeesciieeecieeeesveeeeeevea e 12
1.3. - TRAVAUX DE MENUISERIE ET DE SERRURERIE 1...teeuveesuteesuseessreesueessseesseesssesssessssessssessssessnsessssessnsessnsessnsesssessnsessnsessnsessnsassnsessnne 13
2. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES .......ccoitiiiinneeetiinissssssnnseesssisssssssnssesssssssssssnssssssssssssssnssasssssssssssnnssssssssssssnns 14
2.1, - TRAVAUX DE COUVERTURE ET D ETANCHEITE ..uvveestetesteeessesessresssesenseesssesenssesssessssessnsssssssssssssesssesssssesssesssseesssessssessssessssessssessssess 14
2.1.1. - Spécifications de stockage et de mise en ceuvre ...... ...14

2.1.2. - Nature et qualité des matériaux et fournitures....
2.1.3. - Protection des matériaux
2.1.4. - Spécifications techniques

2.1.5. - Complexes et SYStEMES 'ELANCREITE .............c.uueeeeeiieeeeee e eeeeeeeete e ettt e e ettt e e e ettt e e ettt e e estasaeetseaessssssaessssaaesssesanans 17
2.1.6. - SUPPOILS NON rEALISES PAI 1€ PIrESENT IOT ..........veeeeeeieeeee ettt e e et e e et e e ettt e e e st e e e e ts e s aesasaaaessssaaesssenanns 17
2.1.7. - PreSCriptions A@ MUSE €N QBUVIE .........ccceeeeeueiieeieeeeeeeitteetaeeeeestttaetaeeeesstaataaeeeessstssseeaaeesssssssassaassesssssesssaseeassssenees 17
2.1.8. - EDreUVES A'8LANCABILE G I'€QU ...ttt ettt ettt s s eses s s s nt et essasssssesnsas 19
2.1.9. - Garantie des travaux d'ELANCREGILE ............cc.eeovueeeieeiieeee ettt sttt ettt s e st e st e st e s seesbeesneanas 19
O B KO RN 0] o] o Toa To Y Ko (=B W =T =] =1 = | USSR 19
2.1.11. - Dispositions communes au traitement des fACAUES .............ueeeeueieeeeiiieeesieeeeste et eete e e s stea e e steaeseaeassssiaaenns 20
2.2, - TRAVAUX DE IMENUISERIE ... ...uuttttteeeeeauutteeeeeseaaaustateeeeesaaaasteeeeeeesesannsaaeeeeesasansseneeeeeeesansseseeeeesesaannsseeeeesesannnnbaneeeeesasannreeeeeessannnn

2.2.1. - Profilés aluminium
2.2.2. - Joints - Etanchéité
2.2.3. - Assemblages — Quincaillerie — Visserie — Fixations
B D oY 4 1o [0} KOO PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPRE
2.2.5. - Protection anticorrosion €t therMOIAQUAGE .............ccoecueeeeeceeeeeeiieeeete e see e et a e et e e s steaestteaessseaesassenassasseaenans
B R 1 o [ =X OO TSP PUPTPRT
2.3, - TRAVAUX DE SERRURERIE ......uuttttteeeeaaiutteteeessaeaustetteeeesasausteeeeeeeseaaanbeaeeeeesasaassenteeeeeesansseeeeeeeeesanssseeeeesesannnbeeeeeeesanannreeeeeessannnn
N B MR Yoi (=1 3o [=BaleY ¢ 13 4 ) ot o Lo ) ¢ B UUUP
2.3.2. = BOUIONS OFTQINQUIES ...ttt ettt e e e e e ettt e e e e e ettt et e e e e easastasbeaaaeesaastassaaaaeesasssstssssaaseeasssrenees
2.3.3. - BOUIONS G NQULE FESISTANCE..........eeeeeieeeeeeeeeeeee et eeeee e et tea e ettt e e ettt e e e ettt e e e e ts e s e e atssaeeaasssaeastsasanssssaseassssaeassananes
D R 1 o /o Yo [ =X 3SR
B T 6T | L= PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPRE
2.3.6. - Percage

3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES ......ccoiiutttitiiiiiiiinttttiiiiiinnttttteiissesssstttessiisssmmssstessisssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssans 26

3.1. - PRESTATIONS COMMUNES DIVERSES ..ieieteieieieieieieieieieieietetetetesesetetesesseetesesesesesesesesssssesesesesesesssesesesesesessseseseseseresesesesesesesesesseenens 26
3.2, - CHARPENTE METALLIQUE .ciiiiiiiiiiieieieeeeeeeeee et et eee e e e e e et et et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e teeeaaaeeaaeaeeaeeeaaataaaaatetetetetetatetereteeeresereeerererererererererereeenens 27
IV MR oLy o ]| [o 11 ToY g e L=l 1 1o 1 11 =] GO UUP 27
I B C1-Xya Lo e L= =0l oL =4 <SS 28

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho page 2 | 45



CCTP Lot 04 — Charpente métallique / Couverture / Etanchéité / Bardage / Men. extérieures / Serrurerie GRUET

3.2.3. = StrUCLUIE MEOTAIIQUE ........oeveeeeeeeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e s s et saaaaeaeaaastsssaaaaaesassssssasaaseeassssenens
I oY oL o1V Lo ] o | U UUR
3.2.5. - Ossature pour pont roulant
3.3. - COUVERTURE BAC ACIER DOUBLE PEAU
S IR o 1 T T=o [V 5 QYo o Lo N Lol KR SRS
3.3.2. - Accessoires de finition ....................
3.3.3. - Evacuation des EP...........................
3.3.4. - COUVEItiNe SUI QCIOLEIE .....c.cccceveeeeeeeeeeeiiieeeeeeeeeesiieeeeaaeeeesnnees
3.4. - TOITURE TERRASSE BETON INACCESSIBLE - ETANCHEITE APPARENTE
O I LYo [o 11 (oY ¢ I 1 o =T g ¢ ][+ [V 13U SPRRPE
3.4.2. - ETANCRGITE DITUIMINEUSE .....coceeeeeeeee et e e e ettt e e e e e ettt a e e e e e ettt e e e e eessastasbaaaaeesaatsssaaaaaeseassssesasaeeeassssesens
3.4.3. - Traitement des trAVErSEES @ LOITUIE ...........ccueeeeeieeeeeeeeeetee e e et e e et e e ettt e e e sttt e e e et s e essaeaeatseaaesssssaeasssaaasssenannns
O (Vo Xe T Tol=X N LA =) =SSR
3.4.5. - BOTtE O @QU @1 UESCEONTE EP..........eeeeeeeeeeeee e eeeee e tte e e eee e et tee e e ettt e e ettt e e e s sta e e e tse e e e ssesesaasesasantssaanssssasassasansssenaanes
R R 0010\ =T 4 o =21V | e Lol (0] (=] 4 -SSP UUT
3.5, - PROTECTIONS COLLECTIVES «.vvveeeiureeeeeiureeeeitseeeeasseeeessseseaasseessasssesesssesseaassssssassssesasssesasssssssassssesassssssasssesesasseesanssessensseesessses
3.5.1. - GArde-corps tECANIQUES EN TOTTUIE ............eeeueeeeeeeiieseeee ettt ettt eate e st e e st e st e st e s e e sneesaneenas
3.5.2. - Echelle a crinoline
3.6. - CHASSIS DE TOIT....eeeeeveeeeeveennn.
3.6.1. - Lanterneau de Désenfumage a treuil pneumatique

3.7. - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE SOUS CASSETTES METALLIQUES ....38
I A B Y1 ] ¢ To T o SO OO PPPPPPPPPPPPPPPPPPRE 38
I LYo [+ [ 4 (o] s OO USSP UUPR U 38
3.7.3. = BArAdOGE MEBLAIIQUE ...ttt ettt e st e et e st e st e st e st e st e s ateesateenneenneesneenas 38
3.7.4. - Profil de départ et grillage QNti-FONGEULS ............cocueeiueeeieeeieeeee ettt ettt et e st e st e s esaeesneeeas 38
3.7.5. - Habillage encadrement POItES €t FENEGLIES ..........cccuuueeeeueeeecireeeeeeieeeecee e et tte e e ettt e e e ttta e e s taeaeatstaessssesaessssasessrenanans 38

3.8. - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE SOUS ENDUIT ..vteuvveeutttetreessesenseesssesenseesssessssessssesesssssssssesssesssssesssesssseesssessssessnsessssessssessssess 39
3.8.1. - PAILI@S COUIANTES ...ttt ettt e e e ettt e e e ettt e e e e ettt e e e e e et n e e e e e e esasassneeeaeesaaannneeeas 39
3.8.2. - Profil de départ et grillage QNti-FONGEUIS ............cccuvveeeeieeeeieeeeeetteeeeee e e s tte e e ettt e e e s teaeestaaaesstseaesssssssessssaasssrenanans 39

3.9. - SOUBASSEMENT ENTERRE ..uvvteuveeesseeeseesseeesseesssssesssssnsesensssensesessssensssesssssssssesssssnsssssssssnsssesssesssssssssessssessssessssessnsessssessnsesansenn

3.10. - MENUISERIES ALUMINIUM EXTERIEURES
3.10.1. - ChGSSIS Vitré fiXe ....ccveeveeesieeeieesieeeeesieeeeeee
3.10.2. - Ensemble vitré avec fixes et ouvrants

3.0 L. - PORTES INDUSTRIELLES .vteuuveeeuveesuresssseesssessseesnsesenssssnsesenssssnsessnsessnsesenssssssesssssssnsssssssssnsssssssesssssesssesssseesssessssessssessnsessssessnsess
3.11.1. - Porte industrielle eXterieure — RIAEQU ISOIE .............cccuveviueesiiiesiiiesieesieessieesiteessteesteestaesssessstaessesstsasssesssssessseesns 44

3.12. - PORTES METALLIQUES INTERIEURES OU EXTERIEURES ..ceetteiuuttttereeesasaunteneeesesesaurasteeeesesasssseeesesssannssenesesssannnsenesesssasannseeeeesssannnn 45

PRO - Juin 2023

ONERA - Projet Jericho page 3 |45



CCTP Lot 04 — Charpente métallique / Couverture / Etanchéité / Bardage / Men. extérieures / Serrurerie GRUET

|| 1. - SPECIFICATIONS GENERALES I

1.1. - TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE

1.1.1. - NORMES ET REGLEMENTS

On se référera aux documents applicables aux MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX (Liste publiée par décret) qui
constituent le "CCTG", dont en particulier pour le présent lot :

Pour la charpente métallique et serrurerie
- Cahier des charges et Cahier des clauses spéciales.
- D.T.U. n° 32.1 charpente en acier.
- Regles sismiques PS 92 +A1+A2.
- Regles C.M. 66 et additif 80.
- Reégles N.V. 65 et N84, modifiées 2009.
- Recommandations du C.T.l.C.M.
- Avis techniques du C.S.T.B.
- Recueil de normes francaises et européennes.
- Avis du Bureau de Contrdle.
- (Liste non exhaustive).

Pour le plancher
- Normes francaises, DTU et avis techniques.
- Prescriptions des fabricants et fournisseurs.
- Regles et recommandations professionnelles.
- Avis du Bureau de Controéle.

Autres textes ou réglement a respecter
- Réglement de construction : décrets, arrétés et circulaires, arrétés départementaux ou locaux,
réglement sanitaire, etc.
- Réglement de sécurité contre l'incendie.
- Code de travail — Réglementation concernant la sécurité du travail.

Pour le bardage et la couverture

Pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le controle des couvertures et des bardages,
I'adjudicataire du lot aura a se référer :

- A la Norme francaise NFP 03 001

- Aux prescriptions des fabricants et fournisseurs.
Le caractére de ces documents n'est pas limitatif, la proposition remise par I'Entrepreneur doit comprendre tous
les travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achevement de I'ouvrage.

1.1.2. - ORIGINES ET NUANCES DES MATERIAUX

Préambule

Les travaux de construction sont a réaliser en appliquant les recommandations du D.T.U. Ce dossier est
complété par les prescriptions particulieres données ci-apres.
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Matériaux

a/ Nuances et qualités d'acier dimensions caractéristiques
Les matériaux seront pris dans la liste des normes.

b/ Recette des matériaux - contrdle des aciers
Sera faite par application de la Norme NF A 03115.
Conditions générales techniques de livraison des produits sidérurgiques en acier".

¢/ Nuances et qualité des matériaux - Normes A 35501 A 49501 A 49541
En fonction des catégories de construction au nombre de 3 mentionnées ci-dessous :

- Catégorie (3) : élément ou sous-ensemble de la structure dont la défaillance risque d'entrainer la ruine
totale de I'ouvrage ; Acier S 235 ou S355.

- Catégorie (2) : élément ou sous-ensemble de la structure dont la défaillance, tout en ne risquant pas
d'entrainer la ruine totale de I'ouvrage mais seulement partielle, peut conduire a sa mise hors service
partielle ou totale, ne serait-ce que pour réparation ; Acier S 235.

- Catégorie (1) : élément dont la défaillance ne risque pas d'entrainer ni la ruine de I'ouvrage, ni la mise
hors service ne serait-ce que partielle, et dont la réparation pourra étre exécutée sans arrét de
I'exploitation. D'une facon pratique, entrent dans cette catégorie tous les éléments qui n'entrent pas dans
les deux précédentes ; Acier S 235.

Classification des éléments de charpente

CLASSE 3

- Portiques, contreventements, stabilités, poutres de plancher.
CLASSE 2

- Solives, pannes, lisses, chevétres, liens.

- Encadrements de portes.

CLASSE 1

- Serrureries diverses (hors lot).

1.1.3. - ASSEMBLAGES SOUDES

Mise en ceuvre des matériaux, controle tolérance d'exécution. La fabrication de I'ouvrage sera réalisée par
application de la Norme NF P 22.471 : construction métallique, assemblages soudés, fabrication. Complétée
par les spécifications suivantes :

Qualification des soudeurs et des opérateurs
Il sera fait application de la NF 88110 : "Qualification des soudeurs et des opérateurs". La qualification des
soudeurs sera de Niveau 1.

Qualification d'un mode opératoire de soudage
La qualification des modes opératoires de soudage sera faite en conformité avec le document de I'lS n°
319.10.

Classes de soudures
En fonction des catégories de construction les classes de soudures telles que définies dans la Norme
NF P 22471 seront appliquées suivant le tableau ci-dessous :

PRO - Juin 2023
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GRUET

Contréles non destructifs

CATEGORIE DE CONSTRUCTION &) ) 3)
1 2 3
2 2 3
3 3 3

On distinguera les soudures exécutées en atelier, de celles sur chantier. Des controles non destructifs

pourront étre réalisés si le Maitre d'ceuvre le juge nécessaire.

1.1.4. - ASSEMBLAGES BOULONNES

L'ensemble des encastrements sera réalisé par boulons haute résistance employés avec précontrainte (Les

surfaces en contact non peintes).

En fonction du classement des éléments établis au paragraphe G3-7, les assemblages boulonnés seront

établis comme suit :

ASSEMBLAGES BOULONNES

CLASSE 1

- Portiques

: boulons HR 8.8 et 10.9 galvanisés

- Contreventements, stabilités : classe 8.8 ou 10.9 galvanisés

Poutres de plancher

CLASSE 2

- Solives, pannes, chevétres

- Lisses

: boulons classe 8.8 galvanisés
: boulons classe 8.8 galvanisés

Un certificat de provenance des boulons et les fiches d’autocontrdle des serrages devront étre remis au

Maitre d'Ouvrage avant réception des travaux.

1.1.5. - MISE EN CEUVRE EN ATELIER

Coupes

Les coupes des poutrelles seront nettes.

Les grugeages devront étre rectilignes avec un jeu minimum nécessaire au montage des pieces.

Poinconnage - Percage

Les trous d'éclissage a haute rigidité (emploi de boulons 8-8 ou 10-9) seront percés et non poingonnés.

Les bavures de percage seront ébarbées.

Finitions

Les pieces devront étre livrées parfaitement planes et rectilignes.

Les semelles et patins soudés seront préformés avant soudure, afin de plaguer au montage au moment du
serrage des boulons, tous les assemblages a plaquer seront sans jeu sur les bords et notamment dans le cas
d'assemblage par boulons a haute résistance dont la finition devra assurer le bon rendement de I'assemblage.
Les plaques et platines d'assemblage par boulons H.R. ne seront pas peintes, mais débarrassées de la rouille
et calamine, par décapage au chalumeau, a température réduite afin d'obtenir un coefficient de frottement

supérieur a 0,3 (ou tout autre moyen agréé).
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1.1.6. - MONTAGE SUR CHANTIER

Vérification

L'Entreprise titulaire du présent lot est tenue de vérifier les implantations, les niveaux, les équerrages des
ouvrages mis a sa disposition par I'Entreprise du Lot Gros-CEuvre et de faire toutes réserves dans le cas
d'erreurs et ce, avant montage. Faute de quoi, toutes réclamations apres pose des ossatures métalliques ne
pourront étre prises en considération.

Piéces déformées
Toute piece légerement déformée pendant le transport ou le montage, sera remise en état et redressée.

Montage
Le brochage des éléments d'assemblage devra étre effectué de telle maniére qu'il ne provoque ni

écrasement, ni déformation des piéces. Dans le cas de percage sur chantier, il ne sera fait usage que de
moyens mécaniques (perceuse, poingonneuse) a I'exclusion du chalumeau.

Réglage de la charpente métallique

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires. Les tolérances admises par les
reégles CM 66 et 'EUROCODE, pour le réglage de la charpente, seront respectées ainsi que les contrefleches
mentionnées sur les plans. Les calages devront se situer exclusivement sous les ailes des poteaux.

Aprés montage et réglage des ossatures métalliques, tous les boulons seront bloqués en fonction de leur
utilisation. Boulons H.R serrage par clé dynamométrique.

Assemblage soumis a des vibrations (manutention), il sera pris toutes les dispositions pour éviter un éventuel
desserrage de I'écrou (contre-écrou, rondelle, etc....). Dans le cas de montage sur dalle B.A, I'Entreprise de
montage devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la dégradation des ouvrages B.A (a sa
charge les réparations éventuelles dues aux chocs et a la manutention). Dans le cas de montage sur terrain
boueux, I'Entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter aux pieces de charpente le contact direct
avec le sol, par tous moyens appropriés, stockage sur madriers ou hors des zones boueuses (a sa charge le
nettoyage des parties souillées par la boue). L'Entreprise doit fournir une ossature métallique propre et nette.

Levage
La procédure de levage, les calculs, les plans qui en découlent, sont a la charge de I'Entreprise adjudicataire

et devront étre soumis a I'approbation du Bureau d'Etudes Techniques et du Bureau de Contréle.

1.1.7. - PROTECTION ET PEINTURE DES STRUCTURES

Hypotheses a prendre en compte : - Hygrométrie moyenne.
- Atmosphere environnant : zone urbaine.

Compte tenu de ces hypotheéses, les structures métalliques recevront une protection par peinture.
Ces prestations sont définies dans le descriptif particulier.

1.1.8. - SECURITE COLLECTIVE

Le titulaire du présent lot prendra toutes précautions nécessaires a l'entiére sécurité de I'ensemble du
personnel, tant intérieur qu'extérieur a I'Entreprise.

L'acces du chantier sera interdit a toute personne étrangere a I'Entreprise, ou a I'Architecte ou a ses
mandataires.

Un soin particulier devra étre apporté au respect du Plan Général de Coordination. Pour que son offre soit
prise en compte, I'Entreprise indiquera, en annexe a son offre, la sous-traitance éventuelle au niveau du
montage et le niveau de qualification des sous-traitants.
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1.1.9. - NETTOYAGE DES OUVRAGES

Apres exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlévement de toutes
les projections provenant de ceux-ci. L'entrepreneur aura également a sa charge, la démolition et I’enlévement de
ses protections provisoires.

1.1.10. - REMISE EN ETAT DES LIEUX

Pour le cas ou des dommages, désordres ou dégradations si minimes soient-ils aux existants étaient constatés, le
titulaire du présent marché devra prendre toutes les dispositions utiles pour remettre en I'état les éléments
dégradés.

En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra étre tenu pour responsable des dommages ou
dégradations aux existants.

Il faut entendre par existants les ouvrages situés a l'intérieur comme a I'extérieur de I'enceinte du chantier, connus
et présumés comme tels.

A ce sujet, I'entrepreneur devra, avant tout commencement d'exécution et sous son entiére responsabilité,
effectuer toute enquéte préalable.

Il ne sera toléré aucun désordre. Dans le cas d'apparition de fissures capillaires I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles pour y remédier en changeant si nécessaire sa méthodologie d'exécution. La remise en états des
désordres sera a sa charge.

1.1.11. - ENLEVEMENT DES DEBLAIS
Les terres provenant des fouilles, les gravois et débris d’anciennes maconneries, les matériaux, débris ou objets
divers seront enlevés. Une partie des déblais et gravois pourra éventuellement étre stockés en vue d’un réemploi

pour constituer certains remblais sous réserve de I'accord du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur restera cependant,
dans tous les cas, responsable de la bonne tenue de tous les remblais qu’il met en place.

1.1.12. - ECHANTILLONS — APPROVISIONNEMENTS

1.1.12.1. - REFERENCES DE MARQUES

Pour certains ouvrages le CCTP cite une ou plusieurs marques de référence. Cela n'a pas un caractere limitatif, les
entreprises étant libres de proposer les marques de leur choix sous la seule réserve que les matériaux ou matériels
proposés présentent des caractéristiques équivalentes acceptées comme tels par le Maitre d’ceuvre.

1.1.12.2. - ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Chaque entreprise doit fournir rapidement, sur simple demande du Maitre d’ceuvre, tous les échantillons ou
prototypes nécessaires. Les échantillons seront présentés de maniére fonctionnelle et facilement identifiable :

e Etiquetage avec référence exacte du produit et de sa localisation dans le projet

e Montage des menus ouvrages sur des panneaux (quincaillerie, appareillage électrique...)
e  Présentation des palettes complétes de coloris disponibles

Des prototypes chantier seront présentés pour les ouvrages principaux et répétitifs (Par exemple : Menuiserie
extérieure, bloc porte avec imposte...), afin de mettre au point les détails de réalisation sur place.
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1.1.12.3. - COLORIS OU FINITIONS

La maitrise d’ceuvre choisira a partir des palettes de coloris ou finitions disponibles, avec la possibilité de pouvoir
arréter plusieurs coloris pour le méme produit suivant la disposition et nature des ambiances. Ces dispositions sont
réputées inclus dans le marché forfaitaire global de chaque entreprise.

1.1.12.4. - CONFORMITE DES OUVRAGES

Chaque entreprise ne peut employer d'autres matériaux et matériels que ceux prévus dans le marché ou acceptés
préalablement par Maitre d’ceuvre comme étant similaires. L'inobservation de celle régle peut entrainer la
démolition ou dépose et la réfection des ouvrages non conformes, aux frais de I'entrepreneur.

1.1.12.5. - APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS

Chaque entreprise doit s'assurer des possibilités d'approvisionnement dans les délais requis. Aucune carence de la
part des fournisseurs ne peut étre invoquée pour justifier un retard sur le calendrier ou une modification des
prestations. La suppression de fabrication d'un matériau ou appareil ne peut pas motiver une modification des
conditions du marché (prix et délais). L'entrepreneur est tenu, dans cette hypothése, de proposer un matériau ou
matériel équivalent et de le soumettre a temps a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

1.1.12.6. - JUSTIFICATION DES COMMANDES

Le Maitre d’ceuvre peut demander aux entreprises de justifier de la passation des commandes des diverses
fournitures : ces justifications seront alors produites dans le plus bref délai. Il peut également exiger que les
entreprises présentent des justifications de provenance et de qualité des matériaux et produits approvisionnés ou
mis en ceuvre.
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1.2. - TRAVAUX DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE

1.2.1. - GENERALITES

La prestation du présent lot comprendra les travaux de « étanchéité / couverture » y compris toutes sujétions
d'exécution et de finition nécessaires au parfait achevement des ouvrages suivant les regles de I'art.

Tous les éléments du présent lot seront constitués de matériaux conformes aux normes et reglements en vigueur.
Les matériaux seront tous sous avis technique ou produits certifiés et choisis en fonction de leur destination.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires lui incombant pour assurer 'étanchéité a I'air du
batiment

Les marques et références nommeés dans le présent document le sont a titre indicatif dans le but de définir une
base de prestations techniques et esthétiques.

1.2.2. - EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux de couverture seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants :
e Normes Francgaises AFNOR

e Documents Techniques Unifiés en vigueur a la date de remise des offres et plus particulierement :
o NFP32-201-1 -( D.T.U. N°40.11) - "Travaux de couverture en ardoises"

o NFP32-301: Caractéristiques générales des ardoises

o NFA91-131: Fils d'acier galvanisés a chaud

o NFP21-701: Régles de calcul et de conception des charpentes en bois (Référence DTU Regles
CB 71).

o NFPO06-002: Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

(Référence DTU Regles NV 65).

o DTUG60.11: Canalisations EU / EP
o NFPO06001: Charges d’exploitation
o NFPO06004: Poids morts des constructions
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1.2.3. - CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Sauf dispositions contraires du chapitre 3 ci-aprés, les prestations comprendront non seulement I'exécution des
travaux couverture bacs support d'étanchéité et d'étanchéité proprement dits, mais également les prestations
suivantes :

- Dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, définition des dimensions des pieces de raccords de I'étanchéité aux
ouvrages d'évacuation d'E.P.,

- Etablissement des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, y compris le
dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau,

- Fourniture et mise en ceuvre des matériaux de revétement d'étanchéité en parties courantes, relevés et
chéneaux, y compris les bandes de pontages,

- Fourniture et mise en ceuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux revétements et tous dispositifs de
joints,

- Fourniture et mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines, galeries garde-
greve) et des trop-pleins, y compris leur raccordement avec les revétements d'étanchéité,

- Fourniture, mise en ceuvre et raccordement avec les revétements d'étanchéité des tuyaux de ventilation et des
fourreaux de passage de fils d'antennes,

- Fourniture et mise en ceuvre des matériaux entrant dans la constitution de 'autoprotection, y compris, le cas
échéant, les diverses sous-couches nécessaires,

- Fourniture et mise en ceuvre des lanterneaux.

1.2.4. - QUALITE DES MATERIAUX

- La qualité des matériaux et leur mise en ceuvre seront telles que I'ensemble constituant la toiture terrasse et son
systéme d'étanchéité puisse recevoir une garantie décennale.

- Les matériaux mis en ceuvre seront conforme au présent CCTP et aux Régles et Normes en vigueur.
- En aucun cas les matériaux ne pourront étre changés sans |'accord écrit du Maitre d'ceuvre.
- Les complexes d'étanchéité devront étre titulaire d'avis technique.

- L'entreprise devra fournir les palettes de coloris de tous les matériaux a mettre en ceuvre , sans plus value de
couleur, pour choix par le Maitre d'ceuvre

- Tous les ouvrages en aluminium mis en ceuvre seront prévus protégés par laquage polyester thermodurcissable a
20 microns, suivant les conditions définies par E.W.A.A.

- Laquage garanti par le label QUALICOAT.
- Pendant la durée du chantier, les ouvrages seront protégés par un film pelable a déposer a la réception.

- Teinte suivant choix du Maitre d'ceuvre
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1.2.5. - SECURITE DE CHANTIER

- L'entreprise devra assurer la sécurité en périphérie des toitures par mise en place de garde-corps, filets de
protection, ou tout autre systéme de protection anti chute et de matériel (ou matériau etc. ...) et utiliser les
dispositifs individuels de protection tels que harnais, accrochage etc. ...

- L'entreprise devra fournir les attestations de permis feu et prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaires
a l'utilisation de bouteilles de gaz et d'utilisation de chalumeaux.

- Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le CCTP, I'entrepreneur est tenu d'informer le Maitre d'ceuvre par
écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la méthodologie de travail devant
étre mis en place. En cas de non respect de cette démarche et incident lié a ces travaux, |I'entrepreneur sera tenu
seul responsable.

1.2.6. - NETTOYAGE

- L'entreprise devra un nettoyage permanent du chantier et des abords par I'évacuation de tous les gravois et
déchets provenant de ses travaux.

- Les toitures et terrasses seront complétement nettoyées avant la réception des travaux.

1.2.7. - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX COV (CoMPOSES ORGANIQUES VOLATILS)

- L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les Composés Organiques Volatils constituent une famille de
polluants ayant de nombreux effets sur la santé (de type allergéne, cancérigene, etc. ...) et qu'ils contribuent
notamment a I'effet de serre.

A cet effet, les colles et matériaux utilisés devront donc étre totalement, ou au maximum, dépourvus de COV
(Solvants, formaldéhydes, etc. ...).

- Les fiches de sécurité devront étre présentées au Maitre d'ceuvre pendant le mois de préparation de travaux. Si
un produit présenté, contenant des COV, est réputé exister sans COV (ou a plus faible teneur), I'entreprise devra
obligatoirement utiliser le deuxiéme a ses frais.
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1.3. - TRAVAUX DE MENUISERIE ET DE SERRURERIE

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les regles de
I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment, le recueil des D. T. U. avec en particulier, les
numéros suivants :

-37.1 Travaux de menuiseries métalliques / Choix des fenétres en fonction de leur exposition
-39.1 Vitrerie
-394 Miroiterie et vitrerie en verre épais - et - cahiers des charges spéciaux y afférant.

- et - cahiers des clauses spéciales et errata y afférant.
Normes francaises N.F. & régles professionnelles spécifiques :

- A 45 001 a 46 504 - Produits sidérurgiques,

-A50411 et 451 - Aluminium et alliages d'aluminium

- A 91 450 - Traitement de surface des métaux (anodisation)

-B 32002 et 003 - Verre étiré et glace.

-B50001a54172 - Bois.

- P 01 005 - Dimensions des portes a vantaux battants

-P 24101 a 351 - Menuiseries métalliques,

-P 25303, 312,313, 314, 322, 323, 331 - Fermetures métalliques,
- P 24 500 - Caractéristiques des profilés de fenétres, en PVC extrudé;
-P 26 101 a 27 401 - Quincaillerie, serrurerie.

- P 78 101 a 331 - Vitrerie - miroiterie

- X 10 011 - Résistance des matériaux.

et
- Régles Tecmaver pour la mise en ceuvre des matériaux verriers.
- Normes DIN 16 927 pour les profilés PVC.
- Régles C.C.B.A concernant la liaison avec le B.A
- Label confort acoustique Acotherm,
- Directives UEAtc diverses.
- Spécifications européennes E.W.A.A Euras,

Certifications :

- A.20 - Profilés des fenétres en PVC;

- D.16 - Fenétres et portes-fenétres isolantes, Certificat ACOTHERM;

- C.11 - Fenétres, portes-fenétres et portes extérieures non traditionnelles isolantes, Certificat ACOTHERM,;
- B.40 - Produits extrudés a base de compositions vinyliques pour usages extérieurs

Et le décret :

- N°65/48 du 8.1.65, modifié et complété par les décrets N°81-989 du 30.09.81 & N°93-41 du 11.01.93 portant
réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du travail en ce qui
concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du batiment, des Travaux Publics ou tous autres travaux.
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|| 2. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES I

2.1. - TRAVAUX DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE
2.1.1. - SPECIFICATIONS DE STOCKAGE ET DE MISE EN CEUVRE
2.1.1.1. - APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE

2.1.1.1.1. - OPERATIONS PRELIMINAIRES, DECHARGEMENT ET MANUTENTION

Le déchargement et la manutention devront étre effectués par l'entrepreneur du présent corps d’état, sans
entrainer :

e De déformation permanente ;
e De dégradation risquant d'affecter la résistance a la corrosion des matériaux et I'esthétique des éléments.

2.1.1.1.2. - STOCKAGE SUR CHANTIER

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre tous les frais relatifs au stockage de ces matériaux.
Les éléments de la toiture devront étre stockés :

e Sur une aire de stockage appropriée, a pied d'ceuvre et a |'abri de toute projection ;
e Le stockage des éléments sur la toiture est interdit.

2.1.1.2. - CONDITIONS PREALABLES REQUISES POUR LA POSE DE LA TOITURE

L'entrepreneur du présent corps d’état devra remettre en temps utile, pour approbation de la Maitrise d’Ouvrage
et du bureau de contrdle tous les plans de détails, d'exécution, de fixations, de réservations, et incorporations ainsi
que tous les échantillons nécessaires au bon déroulement des travaux.

L'entrepreneur sera seul tenu responsable et supportera toutes les conséquences qui découleraient de la remise
tardive de ces documents.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra également vérifier |'état des supports exécutés par les autres corps
d'état avant de procéder a la pose de ses ouvrages. Le simple démarrage de ses travaux serait considéré comme
une acceptation de fait de sa part.

2.1.1.3. - REGLES DE MISE EN CEUVRE

L'entrepreneur du présent corps d’état devra prévoir :

e Tous les tracés nécessaires a la bonne exécution de ses travaux ;
e Toutes mesures de protection utiles relatives a la sécurité des personnes, conformément a la loi n°93.1418
du 31/12/1993 et au décret n°94.1159 du 26 Décembre 1994.
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2.1.2. - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront impérativement répondre aux
spécifications suivantes :

Matériaux d'étanchéité

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU.

Les matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique.

Les produits d'étanchéité tels que membranes bitumineuses et membranes synthétiques, enduits, etc. doivent
provenir d'usines ou d'unités dont le systéme « Qualité » a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002
par I'Afaq.

Matériaux ne faisant pas l'objet de normes et non visés par les DTU
Ces matériaux devront étre titulaires d'un Avis Technique.

Matériaux faisant I'objet d'une certification de qualité
Pour tous les matériaux faisant I'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme
habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité.

Matériaux d'isolation

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de
toiture et le systéme d'étanchéité concernés.

Sauf spécifications contraires ci-apreés, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

Métaux
Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

Dallettes en béton
Les dallettes en béton de protection de I'étanchéité devront répondre aux prescriptions des DTU.
Elles devront également répondre au cahier des charges du Cerib, selon leur usage :

e pour usage modéré : Classe D2 ;

e pour usage intensif : Classe D3.

Bois et produits dérivés du bois
Les bois et produits dérivés du bois utilisés dans les travaux doivent étre conformes aux normes lorsqu'elles
existent, et répondre aux prescriptions ci-dessous.

Bois massifs (voliges, frises, planches, liteaux, etc.)
Toutes les essences admises en charpente (DTU - Regles CB 71 (DTU P 21-701, juin 1984) Regles de calcul et de
conception des charpentes en bois. (édition juin 1984 2e tirage) - art. 2.12) sont utilisables en support de
couverture.
Les bois devront étre secs a l'air, et avoir une humidité inférieure a 22 %.
Les bois de petites dimensions (liteaux, voltiges, etc.) utilisés pour des portées jusqu'a 1,20 m entre axes, ne doivent
pas comporter de défauts susceptibles de réduire leur tenue et leur résistance :

e nceuds, flaches, poches de résine réduisant de plus de 25 % la section de la piéce concernée ;

e attaques de champignons ou d'insectes ;

e pentes de fil supérieures a 12 %.
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Panneaux de particules

Ces panneaux doivent répondre aux normes NF B 54-100 (octobre 1985) Panneaux de particules - Définitions -
Classification - Désignation, 54-110 (octobre 1985) Panneaux de particules - Caractéristiques dimensionnelles et 54-
114 (norme NF EN 312, février 2004) Panneaux de particules - Exigences.

Les panneaux courants doivent comporter la marque de qualité « CTB-H » apposée sur chagque panneau.

Les panneaux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque «
NF Réaction au feu » certifiant leur classement, sur chaque panneau.

Contre-plaqués
Les contre-plaqués devront étre de type « extérieur » répondant a la norme NF B 54-161 (octobre 1978)
Contreplaqué a plis - Panneaux extérieurs - Spécifications.
Ceux ignifugés devront avoir au minimum un collage de type 3, conformément a la norme NF B 54-154 (octobre
1978) Contreplaqué a plis - Types de collage - Définitions - Essais - Qualification.
Nombre de plis des contre-plaqués :

e jusqu'a une épaisseur de 15 mm : minimum 5 plis ;

e de plus de 15 mm épaisseur : minimum 7 plis.

Les contre-plaqués « extérieurs » courants doivent comporter la marque de qualité « NF extérieur CTB-X », apposée
sur chaque panneau.

Ceux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque « NF Réaction
au feu » certifiant leur classement, sur chaque panneau.

2.1.3. - PROTECTION DES MATERIAUX

Le ou les systémes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués.
Produit de traitement : produits homologués au label CTBF, et choisis dans la catégorie P - classe 1-2 et 3, selon le
cas.
Pour le traitement des bois, I'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du Cahier des charges
du CTBA visé ci-avant, notamment :

e respecter les spécifications techniques en matiére de traitement ;

e utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes ;

e assurer la sécurité des personnes, de I'ouvrage et de I'environnement.

2.1.4. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-apres,
sont données a titre strictement indicatif.

Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier le cas échéant si ses calculs le
justifient.

Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base des DTU et du document suivant :
DTU 60.11 (octobre 1988) : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation
des eaux pluviales.
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2.1.5. - COMPLEXES ET SYSTEMES D'ETANCHEITE

Tous les complexes et systéemes d'étanchéité devant étre mis en ceuvre devront bénéficier d'un Avis Technique
justifiant qu'ils sont admis a I'emploi prévu.

Dans le présent document ci-apres, sont décrits des complexes et systémes d'étanchéité de marques connues
bénéficiant tous d'un Avis Technique.

L'entrepreneur pourra toujours proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre des complexes et systémes d'autres
marques, sous réserve qu'ils soient équivalents et qu'ils bénéficient des Avis Techniques voulus.

2.1.6. - SUPPORTS NON REALISES PAR LE PRESENT LOT

Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir |'étanchéité.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des
DTU et aux Regles professionnelles, et plus particulierement au DTU 20.12 (norme NF P 10-203, juillet 2000)
Référence commerciale des parties 1 et 2 - DTU 20.12 - Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en
maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de
I'entrepreneur du présent lot.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maitre
d'ceuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.
Le maftre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par
le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

2.1.7. - PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils
présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages,
fagons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de
la toiture.

Traitement des points singuliers
L'attention de I'entrepreneur devra porter sur I'exécution des points singuliers, notamment :

e en terrasses inaccessibles : renforcer les relevés par une équerre en chape bitumineuse de 25 cm de
développé ;

e en terrasses accessibles : recouvrir les relevés d'une protection résistante aux chocs, fractionner la
protection lourde par surface d'au plus 10 m? avec une distance maximale de 4 m entre joints, maintenir
les dalles sur plots au-dessus de la goutte d'eau ;

e de maniére générale, veiller a la présence d'une goutte d'eau et poser une costiere métallique en périphérie
protégée des eaux de ruissellement.
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Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des
supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des revétements
d'étanchéité.

Pontage des joints
Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera implicitement
a la charge du présent lot.

Isolation

L'isolation thermique sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux disposés selon le cas a joints
alignés ou disposés en quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront étre franches et nettes.
Tous les panneaux qui auraient été exposés a la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront étre
remplacés.

La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de |'Avis Technique.

Pour les fixations mécaniques, il ne devra étre employé que les accessoires préconisés par le fabricant.

Travaux d'étanchéité, relevés, protections, etc.

Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec. Les reliefs d'étanchéité
seront toujours de hauteur conforme aux reglements et normes, et dans tous les cas, de hauteur suffisante en
fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acroteres, etc.

Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acroteres ou autres. Lors de la
mise en ceuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter toutes
bavures ou coulures sur les parements vus des acrotéres ou autres rives apparentes.

En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.

Régles de mise en ceuvre des ouvrages d'étanchéité

= Complexes d'étanchéité en matériaux bitumineux
Leur mise en ceuvre devra étre réalisée en conformité avec les prescriptions des DTU et suivant les prescriptions de
I'Avis Technique et des régles de pose du fabricant.

= Membranes d'étanchéité synthétiques
Leur mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions de I'Avis Technique et des Régles de pose du fabricant,
ainsi que des précisions du Guide technique UEAfc pour I'agrément des membranes monocouches.

= Etanchéités liquides
Leur application devra se faire conformément aux prescriptions du Cahier des clauses techniques ou autre
dénomination du fabricant, ayant fait I'objet d'un Avis favorable d'un organisme habilité.

Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous
les sens, et |I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés seront
formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes
et ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux,
couvre-joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de |I'étanchéité devront étre de dimensions et développement suffisants pour assurer
une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas ol certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions
devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.
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2.1.8. - EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur d'effectuer une épreuve d'étanchéité a I'eau.
Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées aux DTU.
Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront a la charge du présent lot.

2.1.9. - GARANTIE DES TRAVAUX D'ETANCHEITE

L'entrepreneur du présent lot ayant participé a I'élaboration des plans d'étanchéité, et ayant réceptionné le support
de ses ouvrages ne pourra plus imputer les désordres éventuels de I'étanchéité a des erreurs de conception ou a
des erreurs d'exécution dans le support.
Il garantit donc la compléte étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10 ans a
dater de la réception.
Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés revétements d'étanchéité proprement dits et tous
travaux annexes, relevés, seuils, protection, etc.
Pendant toute la période, toutes défectuosités qui se révéleraient, sauf celles résultant des détériorations
commises par des tiers, seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
Cette garantie est étendue a tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc :

e leremplacement ou la réparation des ouvrages d'étanchéité ;

e le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d'état qui auraient été détériorés de ce

fait;
e lesindemnités aux occupants du batiment ayant subi des dégats de ce fait.

2.1.10. - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre, par ses calculs propres et
son expérience d'entrepreneur, que les ouvrages d'étanchéité prévus au présent projet répondent en tous points
a la réglementation (DTU, normes, etc.) compte tenu des données du chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maitre d'ceuvre les remarques et observations qu'il jugera
utiles.
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2.1.11. - DISPOSITIONS COMMUNES AU TRAITEMENT DES FACADES

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra :

La fourniture et la mise en ceuvre pour tous les ouvrages décrits ci-apres dans les chapitres de description
des ouvrages. L'ensemble, des produits utilisés, devra provenir d'usines notoirement connues pour la
qualité de leurs fabrications.

Tout échafaudage ou nacelle nécessaire a I'exécution des prestations

La conservation de tout ouvrage existant sur le chantier et toutes précaution pour assurer la protection des
surfaces qui pourraient étre tachées ou détériorées.

L'exécution des échantillons témoins suivant les coloris choisis par le Maitre de I'ouvrage et |'architecte.
L'impression des menuiseries avant leur pose, prestations a exécuter soit a I'atelier de menuiserie, soit sur
le chantier si les conditions de stockage le permettent.

2.1.11.1. - GENERALITES SUR L'ISOLATION EXTERIEURE

Caractéristiques du systeme d'isolant :
- Qualités exigées

L'isolant employé devra étre imputrescible et devra avoir une bonne résistance aux variations de
températures et une bonne tenue mécanique, classement au feu M1.
L'étanchéité a I'eau du revétement de finition devra étre totale.
Les caractéristiques mécaniques devront garantir une bonne résistance du systéme aux chocs et prévenir
la transmission des fissures du gros-ceuvre a la couche de finition.
L'ensemble devant étre classé au feu M2 suivant proces-verbal du C.S.T.B. a joindre a I'offre.
Sécurité :
o bonne tenue et comportement en cas d'incendie
o respectdelarégleC+D
o bonne tenue et comportement par sollicitations dues aux effets du vent.
Durabilité :
o bonne tenue aux agents de dégradations
= naturels, températures, humidités, rayonnement
= actions chimiques externes, pollution, agents biologiques
= dégradation par vandalisme, chocs
o bonne tenue du systeme :
= étanche al'eau
= cloquage
= fissuration.

- Reconnaissance du support

Les frais de reconnaissance du support en vue de I'obtention de la garantie décennale, et des solutions
techniques envisagées font partie de ce lot.
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2.1.11.2. - ECHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage et de prototype qui lui seraient demandés
par le Maitre d'CEuvre, qui est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du
dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par l'entrepreneur sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par I'accord écrit du Maitre d'CEuvre (dans le
proces-verbal du rendez- vous de chantier ou par ordre écrit)

Avant mise en ceuvre l'entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maitre d'CEuvre, la notice du
fournisseur authentifiée par celui-ci.

2.1.11.3. - ESssAIS

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder a ses frais, par des spécialistes et en présence du Maitre
d'CEuvre ou de son représentant aux prélevements, études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine tel qu'il
résulte :

e des textes en vigueur a la date d'exécution.

e des prescriptions particulieres du C.C.T.P. de chaque lot.
L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves.
Les études de laboratoire, essais et épreuves seront renouvelés aux frais de I'entrepreneur tant que leurs résultats
ne s'avéreront pas concluants.

2.1.11.4. - PROTECTION DES OUVRAGES
L'entrepreneur assurera pendant la durée des travaux, jusqu'a réception, la protection efficace de tous les ouvrages
et matériels exécutés ou mis en place par ses soins.

L'entrepreneur sera responsable et aura donc a sa charge tous les frais de reprise et remise en état dus a un manque
de protection des ouvrages.

2.1.11.5. - SURFACE DE REFERENCE
L'entrepreneur devra avant toute mise en peinture des facades la réalisation d’une surface de référence de 2 m?
minimum incluant les travaux préparatoires.
Le choix du revétement final ne sera arrété qu’apres approbation par le maitre d’ceuvre en fonction des criteres
d’aspect recherchés.

2.1.11.6. - NETTOYAGE, ENTRETIEN

L'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et de ses zones de travail.
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2.2. - TRAVAUX DE MENUISERIE

2.2.1. - PROFILES ALUMINIUM

Les profilés utilisés seront adaptés aux différents types d'ouvrants, dormants, raidisseurs et pare closes, de section
tubulaire réalisés par extrusion en alliage 6060 AGS T5 selon norme NF P 50.411. Les tolérances de filage seront
conformes aux normes NF A 50.701 et A 50.710. Ces profils seront laqués teinte RAL au choix de la maitrise d'ceuvre,
le laquage étant réalisé par pulvérisation, sous haute tension, d'une poudre pigmentée a base de polyester. La
couche finie aura une épaisseur moyenne de 60 a 80 microns. La polymérisation sera assurée par passage au four
a une température de 180 ° pendant 15 minutes. Ce laquage devra étre effectué dans un atelier industriel
bénéficiant du label "QUALICOAT".

Le calcul de dimensionnement des ouvrages est a la charge du titulaire du présent lot. Il tient compte, notamment
des dimensions des baies dans lesquelles ces chassis s'inscrivent, du site et des expositions particulieres qui y sont
liées, de méme que de l'altitude et donc des niveaux ou sont posées les ouvrages. L'entrepreneur devra intégrer
les raidisseurs éventuels découlant de ces calculs si les profils utilisés s'avérent trop faibles en résistance
mécanique. De méme il faudra tenir compte de la dilatation de I'aluminium, la composition des ouvrages prévoira
le, ou les, joint(s) de dilatation aux points de liaison au mouvement relatif, dans les axes verticaux et horizontaux.

2.2.2. - JOINTS - ETANCHEITE

Tous les joints seront en E.P.D.M. - Ethyléne - Propyléne - Dieme - Monomere - conformes a la Norme NF P 85.301.
Les angles de joints de vitrages seront assemblés a |'aide d'une colle cyanoacrylate. Les joints d'étanchéité centraux
entre dormant et vantail seront quant a eux assemblés et collés avec des angles de joints préformés. L'étanchéité
des dormants avec les ouvrages de maconnerie sera doublement garantie par fond de joint et joint mastic
élastomere neutre a I'égard de l'aluminium et de ses revétements. Les produits & leurs mode de pose seront
conformes aux regles S.N.J.F., et aux prescriptions du fabricant. Il est rappelé que |'étanchéité sur enduit est
proscrite a cause de I'absence de garantie sur la non-fissuration de ce dernier. En partie basse de dormants des
précautions particulieres seront prises pour assurer une étanchéité continue entre les joints horizontaux et
verticaux.

2.2.3. - ASSEMBLAGES — QUINCAILLERIE — VISSERIE — FIXATIONS

Les assemblages se feront au moyen d'équerres a pions, qui permettent le rapprochement des coupes d'onglet,
soit par vissage ou sertissage, et obligatoirement collés avec colle structurable bi-composants selon les
préconisations du gammiste. Tous les assemblages seront réalisés par coupe d'onglet a I'exception des pare closes
et tapées qui le seront en coupe droite, & fixées par clipsage, vissage ou flipot suivant nature et profil. Toute la
visserie, clips, rivets, qui seront employés par I'entrepreneur seront exclusivement en acier inoxydable austénitique
ou chrome nickel, selon norme NF, Z2 CN 18-10. Les quincailleries seront obligatoirement celles préconisées par le
gammiste et adaptées au type d'ouvrant et aux dimensions des vantaux, traitées dans le méme ton que les profils,
les paumelles seront aussi en aluminium avec axe en acier inoxydable et rondelle en polyamide graphité, toutes les
pieces complémentaires seront aussi en aluminium ou en zamak. Les fixations seront déterminées en nombre et
dimensions suivant calculs. Elles seront de type préconisé par le gammiste et de nature adaptée aux éléments
constituant les parois porteuses. Les distances minimales de pergages, par rapport aux angles de ces parois, seront
respectées.
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2.2.4. - DORMANTS

Les cadres dormants constitués par les profilés tubulaires assemblés avec couvre-joint incorporé, recevront en
outre, un joint de forme tubulaire EPDM a leur périphérie dans une rainure appropriée. lls seront équipés soit de
vérins de réglage, soit de pattes a scellement, tres rigides, en tble d'acier zinguée Z 275 , avec gousset de renfort,
glissées dans les rainures de profils a I'aide de contre-plaques, qui permettront un réglage dans les 3 dimensions
méme apres scellement au gros ceuvre. Nombre de fixation conforme au DTU 37.1

Il sera rajouté un joint a levre, dans la rainure périmétrale, qui aura pour but de former chambre de décompression
et d'assurer une double barriére a I'air et a I'eau. Ce dormant comportera sur toute sa largeur, une piéce d'appui
rejetant les eaux de pluie vers I'extérieur au moyen de trous oblongs, obturés par un déflecteur a clapet anti-
refoulement, conforme a la NF P 24.301. La piece d'appui aura vers l'intérieur, une gorge assurant sa récupération
pour |'eau de condensation, et la section sera 18 x 5 mm.

Ces dormants recevront, en I'absence de pré cadre, soit coté intérieur, soit coté extérieur, des tapées d'isolation
rattrapant |'épaisseur de doublages isolants, fixées par clipsage avec interposition d'un joint d'étanchéité au mastic
plastique polymérisable, réalisé a la pompe.

En finition jonc d'habillage intérieur clipsé a la périphérie du dormant.

2.2.5. - PROTECTION ANTICORROSION ET THERMOLAQUAGE
* Profilés et tdleries en acier

Tous les profilés de menuiserie aluminium ainsi que les ossatures primaires seront protégés par :
- Phosphatation amorphe ou sablage Sa 2,5
- Cataphorese de 15 microns d'épaisseur
- Thermolaquage époxy ou acrylique de 60 microns d'épaisseur

Ce traitement sera garanti 10 ans et devra faire I'objet d'un certificat de laquage QUALICOAT.

Le détail du procédé de protection et de thermolaquage sera précisé par l'entreprise en fonction de son
organisation et en vue d'en assurer une garantie de durabilité de 10 ans.

En principe toutes les menuiseries seront laquées dans un seul coloris a choisir par le Maitre d’ceuvre pour
I'ensemble du chantier, exception éventuelle pour les portes.

L'attention de I'entreprise est attirée sur la constance du coloris unique qui suppose un approvisionnement global
des composants du laquage afin d'éviter la nuance de bains.

* Profilés et toleries en alliage léger

Les profilés et toles pliées en alliage |éger seront traités par thermolaquage dans le méme coloris que les profilés
en acier et seront assortis d'une garantie de bonne tenue de 10 ans et certificat QUALICOAT.

* Profilés de structure et téleries non apparents

Ces ouvrages seront protégés par électrozinguage ou galvanisation de 40 microns d'épaisseur.

Les reprises de soudures seront traitées par une peinture antirouille riche en poudre de zinc.

Les profilés métalliques participant a la structure devront étre ignifugés et recevoir une peinture intumescente.

* Protection de chantier

Les menuiseries seront posées avec une pellicule de protection de chantier pelable qui sera déposée par I'entreprise
lors des nettoyages de finition.
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2.2.6. - VITRAGES

Le vitrage devra correspondre aux normes Tecmaver et Acotherm. Il sera de type isolant double clair, composé de
2 glaces de type feuilleté trempé ou équivalent qui enferment une lame d'air déshydratée.

La mise en ceuvre de ces vitrages isolants sera conforme au D.T.U 39.4, aux regles de calcul D.T.U Th, N.V, aux
normes B 32 002, 003, 78 303, P 20 302 et 501, 23 305, 78 301 et 302.

La pose des vitrages sera effectuée au moyen de pare closes aluminium, soit par clipsage direct sur les profils si la
conception de ces deux ouvrages le permet, soit a I'aide de clips inoxydables rapportés positionnés dans les profilés
de 'ouvrant. L'espacement de ceux-ci devra correspondre a celui préconisé par le fournisseur. Ces vitrages seront
maintenus par joints EPDM glissés dans une rainure appropriée des par closes. Leur calage sera effectué
conformément aux regles du D.T.U. 39.4 par joint spécial disposé dans les rainures des profilés montants et de
traverses, avec utilisation de cales pour le maintien du vitrage.

Ils recevront, en outre, en protection provisoire un film polyéthylene pelable maintenu en état jusqu'a la réception.

2.3. - TRAVAUX DE SERRURERIE

L'installation d'échafaudages, platelages, grues... pour la réalisation des travaux sont a la charge du présent lot. Les
ouvrages de serrurerie seront mis en place et maintenus dans les conditions tels qu'ils ne puissent subir aucun
déplacement pendant le cours du chantier. Lors de la réception en fin de travaux, les menuiseries seront mises en
bon état de fonctionnement. Les parties ouvrantes seront graissées, équilibrées, ....

2.3.1. - ACIERS DE CONSTRUCTION
Les aciers devront satisfaire a la norme NF. A 35.501. Le choix de la qualité a utiliser sera basé sur les conditions de
travail et de construction des éléments. On tiendra également compte des épaisseurs mises en ceuvre.
2.3.2. - BOULONS ORDINAIRES
Les boulons ordinaires utilisés dans les conditions normales de construction seront de classe 4.6 ou 6.6.
Dans le cas d'emploi de boulons de classe différente, il sera impérativement nécessaire :
- Soit de prévoir des percages a jeu réduit.
o 1 mm pour les boulons de 14 mm ou moins.
o 1,5 mm pour les boulons de 16 mm a 20 mm.
o 2 mm pour les boulons de 22 mm et plus.
- Soit de considérer qu'un boulon est inefficace pour les assemblages comportant de 2 a 5 boulons.
2.3.3. - BOULONS A HAUTE RESISTANCE
Les boulons a haute résistance (H.R.) et leurs rondelles seront conformes aux normes AFNOR. Les indications de
préparation de surface et les couples de serrage seront indiqués sur les plans.

2.3.4. - ELECTRODES

Les électrodes seront choisies de fagon a correspondre exactement a la nature du métal de base, a la destination
de I'ensemble soudé et a la nature des efforts qu'il a a subir. Il en sera de méme pour les fils, flux et gaz.
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2.3.5. - CouPEs
Elles seront exécutées au chalumeau, ou par sciage, les bavures étant soigneusement éliminées par meulage,
aucune amorce de fissure ne sera admise. Les surfaces d'appui des différentes pieces seront soigneusement
dressées pour permettre une transmission correcte de tous les efforts.

2.3.6. - PERCAGE

En aucun cas, le percage des trous a |'aide de chalumeau ne sera toléré.
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|| 3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES I

3.1. - PRESTATIONS COMMUNES DIVERSES
L'entrepreneur du présent lot devra en prestations communes diverses liées a son lot, les prestations suivantes :
1. Installations de chantier propres a I'entreprise.
2. Prescriptions diverses du LOT O - Dispositions Communes a tous les lots.
3. Prescriptions du coordonnateur SPS.
4. Prescriptions du coordonnateur OPC.
5. Toutes sujétions pour la levée des réserves du rapport du bureau de controéle.
6. Les études et plans d’Exécution, d’Atelier Chantier et de Synthése.
7. Tous les rebouchages et calfeutrements des réservations demandées. Dans le cas de réservations
communes a plusieurs corps d'état, ces prestations seront a partager avec les entreprises concernées a

parts égales.

8. Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents : bureau de contréle,
organismes réglementaires, ...

9. La Formation a la conduite et I'entretien de tous les équipements, installations et ouvrages réalisés par le
présent lot.

10. Le Dossiers des Ouvrages et Exécutés.
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3.2. - CHARPENTE METALLIQUE
3.2.1. - INSTALLATION DE CHANTIER

3.2.1.1. - GRUE DE CHANTIER

L'entreprise installera la grue de chantier a I'emplacement définit en accord avec la maitrise d’ceuvre et la
coordination SPS, I'installation devra tenir compte de I'environnement et sera soumise aux autorités compétentes
pour les autorisations nécessaires a ce type de matériel de levage. Sur le plan d’installation I'entreprise précisera
les renseignements suivants :

— marque et type de la grue,

— hauteur sous crochet,

— hauteur totale,

— longueur de la fleche,

— longueur de la contre-fléche,

— puissance électrique,

— lest de base,

— principe de I'assise, puits, massifs, longrines,

— cercle d’évolution de la fleche et contre-fleche,

— hauteur par rapport aux constructions a réaliser, par rapport aux avoisinants existants.

Au cas ou la grue de chantier se trouverait a présenter des risques particuliers pour un chantier voisin équipé
également de grue, I'entreprise établirait un plan de prévention fournissant les éléments de la gestion des matériels
de levage mis en place par les entreprises concernées.

L'assise de la grue sera soumise a |’avis du bureau de controle, avant exécution. Cette assise sera démolie a la suite
du démontage de la grue et ne devra en aucune maniére créer une géne pour le chantier.

Le chef de chantier est responsable des manutentions par la grue de chantier.

Concerne : .

— Les demandes d’autorisation d’installation de la grue de chantier, les frais de transport pour amenée et
repli de la grue,

— Les frais de montage et de démontage de la grue,

— Lalocation ou I'amortissement du matériel utilisé,

— Les infrastructures nécessaires a I'assise de la grue — massifs, semelles ou autre

— Le contréle des fondations de la grue par un bureau de controle,

— Laréception de l'installation par un organisme agréé avant mise en service.

— L’enlévement des fondations sous la grue en fin de chantier ainsi que le remblaiement ou/et de remettre
les emprises occupées en état.

3.2.1.2. - ELECTRICITE GRUE DE CHANTIER

L'armoire pour la grue de chantier est a la charge de I’entreprise de Gros C(Euvre, cette armoire sera raccordée sur
I’'armoire générale du chantier.

L'armoire de la grue de chantier devra bénéficier d’une protection spécifique appropriée et est indépendante de
toute autre installation électrique de chantier.

Concerne : I'armoire pour la grue de chantier.
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3.2.2. - GESTION DES DECHETS

Les travaux a réaliser pour la gestion des déchets comprendront le tri, le stockage, la collecte, le chargement, le
transport, la valorisation et I'élimination des déchets vers les sites classés. Y compris la surveillance de ces
opérations, ainsi que la surveillance des sites de décharges.

La collecte, le tri et le stockage des déchets seront organisés par I'entreprise sur le site de maniére a optimiser la
gestion différenciée des déchets, respecter la santé et la sécurité du personnel de chantier, éviter les nuisances et
les pollutions (bruit, poussiére, etc.), respecter la réglementation en matiere de stockage et de conditionnement

des déchets, notamment des Déchets Industriels Banals (DIB) et des Déchets Industriels Spéciaux (DIS).

3.2.3. - STRUCTURE METALLIQUE

3.2.3.1. - CHARPENTE PRINCIPALE

» Charpente métallique de type ferme portique en acier. Entraxes, sections et espacements suivant étude
technique et notes de calculs a charge de I’entreprise. Tous les réglages et toutes les finitions a charge du présent
lot. Charpente pour couverture en bacs aciers autoportés a 2 pentes.

> Portiques articulés en pieds, fermes, poteaux, arbalétriers, poutres, pannes, ramasses pannes, traverses,
potelets et jarrets en profilés du commerce. Profilés de type HEA, IPE, UPN, suivant notes de calculs du BET de
I’entreprise. Contreventements en toiture et butons anti-flambement en corniéres ou en tubes. Stabilités
verticales de contreventement par croix de Saint-André en corniéres ou en tubes et/ou palée cadre. Renforts
pour chéneaux ou gouttieres.

» Ossature secondaire en profils creux ou en profilés de type HEA, IPE de construction repris sur les poteaux de
charpente. Consoles en poutrelles, bracons ou suspentes support de chéneau. Ossature complémentaire
comprenant poteaux pans de fers, montants, lisses tubulaires, chevétres, acrotéres. Ossature complémentaire
de support de couverture en profilé de type HEA, IPE, Z. Ossature complémentaire support de plafonds et
d’équipements techniques (chemins de cables, équipement CVC, etc.).

> Fixation des éléments de charpente entre eux par boulonnage. Accessoires de finition adaptés traités dans le
méme matériau.

» Scellement de la charpente principale par des tiges ou des platines pré-scellées (tiges ou platines fournies par le
présent lot et pré-scellées par le lot GROS OEUVRE). Arase et niveau des appuis a régler en coordination avec le
lot GROS OEUVRE. L'implantation et la tolérance des réservations d’ancrage et/ou des pré-scellements de

poteau devront respecter la norme en vigueur. (les pré-scellements sont fournis et calculés par le lot charpente).
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> Assemblages, chapes, calages, renforts, stabilités, jarrets, goussets, attaches, profilés de liaison, entretoises,
contreventements, échantignoles, liens, bretelles, éclisses, cornieres, costieres, bandeaux. Soudures continues
sans reprise, fixations, chevilles chimiques, vis inox. Protection par galvanisation a chaud.

> Protection réalisée en atelier : Sablage DSA 2,5. Grenaillage. Dépoussiérage. Protection antirouille 40 microns et
couche de finition, teinte RAL identique au batiment Gl.

» Détails d'exécution a soumettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle avant toute fabrication.

> Une attention particuliére est a apporter au niveau des jarrets de portiques pour ne pas étre en conflit avec la

structure du pont roulant.

3.2.3.2. - FLOCAGE STRUCTURE

> Fourniture et mise en ceuvre de flocage sur toute la structure pour garantir une tenue au feu 1h.

> Y compris toute sujétion de mise en ceuvre tenant en compte des contraintes du projet

3.2.3.3. - CHEVETRE DE TOITURE

> Réalisation de chevétre pour sorties en toiture et pour lanterneaux. Sections suivant plans et indications des
lots techniques. Assemblages, renforts, calages, corniéres, costieres. Habillages en tole d’acier galvanisé a chaud
pour une étanchéité parfaite.

> Soudures continues sans reprise, fixations, chevilles chimiques, vis inox. Toutes les ossatures et fixations seront
livrées en acier galvanisé, avec protection par galvanisation a chaud.

» Assemblages, chapes, calages, renforts, stabilités, jarrets, goussets, attaches, profilés de liaison, entretoises,
contreventements, échantignoles, liens, bretelles, éclisses, cornieres, costiéres, bandeaux. Soudures continues
sans reprise, fixations, chevilles chimiques, vis inox. Protection par galvanisation a chaud.

» Protection réalisée en atelier : Sablage DSA 2,5. Grenaillage. Dépoussiérage. Protection antirouille 40 microns et
couche de finition, teinte RAL (identique a la charpente) au choix du Maitre d’CEuvre dans le nuancier du
fabricant.

> Détails d'exécution a soumettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle avant toute fabrication.

3.2.3.4. - ENCADREMENT DE BAIE

> Réalisation d’encadrements de menuiseries de facade pour porte sectionnelle et porte IS, en profils type UPE
ou creux de construction en applique a I'arriére des plateaux de bardage.

» Assemblages, renforts, calages, corniéres, costiéres. Habillages en toéle d’acier galvanisé a chaud pour une
étanchéité parfaite. Soudures continues sans reprise, fixations, chevilles chimiques, vis inox.

> Toutes les ossatures et fixations seront livrées en acier galvanisé, avec protection par galvanisation a chaud.
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» Assemblages, chapes, calages, renforts, stabilités, jarrets, goussets, attaches, profilés de liaison, entretoises,
contreventements, échantignoles, liens, bretelles, éclisses, cornieres, costieres, bandeaux. Soudures continues
sans reprise, fixations, chevilles chimiques, vis inox. Protection par galvanisation a chaud.

> Protection réalisée en atelier : Sablage DSA 2,5. Grenaillage. Dépoussiérage. Protection antirouille 40 microns et
couche de finition, teinte RAL (identique a la charpente) au choix du Maitre d’CEuvre dans le nuancier du
fabricant.

> Détails d'exécution a soumettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle avant toute fabrication.

3.2.3.5. - OSSATURE SUPPORT DE BARDAGE

> Lisses métalliques supports de bardage vertical, lisses horizontales et lisses/écarteurs a 45°, lisses de rives, lisses
de recouvrement, lisses en partie haute et lisses en pied de bardage. Systemes de fixations adaptées et agréées.
Couturages et jonctions transversales.

> Entraxes et sections a déterminer suivant calculs du BET de I'entreprise, en fonction des longueurs et des
hauteurs du projet. Etriers et équerres métalliques en acier galvanisé, permettant le report de I'ossature a 20cm
des facades, avec perforation trous oblongs pour réglages verticaux et horizontaux. Intégration d’une grille anti-
insecte extérieure en partie basse et haute sur toute la longueur du bardage.

» Compris ossature en tube formant support du bandeau de facade, tubes a prévoir sur toutes les faces du
bandeau, compris poutre de reprise sur les poteaux de la charpente principale.

> La densité de mise en ceuvre des étriers, ainsi que le dimensionnement des ossatures tiendra compte des
contraintes mécaniques et des regles neige et vent auxquelles est rattachée la région et devra tenir compte des
caractéristiques techniques demandées dans I’Avis Technique du bardage.

> Toutes les ossatures et fixations seront livrées en acier galvanisé, avec protection par galvanisation a chaud.

» Assemblages, chapes, calages, renforts, stabilités, jarrets, goussets, attaches, profilés de liaison, entretoises,
contreventements, échantignoles, liens, bretelles, éclisses, cornieres, costiéres, bandeaux. Soudures continues
sans reprise, fixations, chevilles chimiques, vis inox. Protection par galvanisation a chaud.

> Protection réalisée en atelier : Sablage DSA 2,5. Grenaillage. Dépoussiérage. Protection antirouille 40 microns et
couche de finition, teinte RAL (identique a la couverture) au choix du Maitre d’CEuvre dans le nuancier du
fabricant.

> Détails d'exécution a soumettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle avant toute fabrication.
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3.2.4. - PONT ROULANT

Fourniture et pose d'un pont roulant bipoutre de 40Tonnes de chez Demag ou équivalent.

Charge a lever : 5T.

Portée : 8,05m

Classe FEM : M6 (a confirmer)

Systeme de levage par treuil a cable. Toute sujétion d’organe de sécurité, freins d’urgence, limiteur de charges,
limiteur de course. Compris commande du pont, commande mobile, alimentation, mise a la terre.

A charge de I'entreprise, toutes les notes de calculs a transmettre et épreuve de mise en service de I'installation en

accord avec le bureau de controle. Un dossier de maintenance sera a fournir.

3.2.5. - OSSATURE POUR PONT ROULANT

» Consoles métalliques intégrées dans la charpente principale pour support des chemins de roulements.
Dimension et caractéristiques suivant étude technique et notes de calculs a charge de I'entreprise.

» Chemins de roulement et leur montage, calculés et mis en ceuvre suivant tolérances du pont roulant. Compris
mise a la terre et systeme de butée.

» Le dispositif complet devra garantir une hauteur minimum sous crochet conformément aux plans architecte.

» Une attention particuliére est a apporter au niveau des jarrets de portiques pour ne pas étre en conflit avec la
structure du pont roulant.

Il est a noter que sur ces derniers points, et suivant besoin, I'entreprise a a sa charge toutes les adaptations de

charpente métallique nécessaires pour garantir les impératifs donnés en fonction notamment de I'encombrement

du pont roulant et de ses accessoires.
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3.3. - COUVERTURE BAC ACIER DOUBLE PEAU

LOCALISATION :
e Toiture halle d’essais

3.3.1. - PANNEAUX SANDWICHS
Panneaux sandwich type ONDATHERM ou techniquement équivalent, selon choix architecte.

Panneau sandwich isolant de couverture d’une largeur utile de 1 000 mm, constitué d'une ame en mousse rigide
de polyuréthane de type PIR et de deux parements en acier prélaqué. Les nervures de son parement extérieur sont
de forme trapézoidale.

e Epaisseurs de 'ame : 120 mm

e Résistance thermique R = 5,30 m2.K/W.

e Fixations apparentes.

e Pente minimale : 5% (3°)

e Teinte choisie par le Maitre d'ceuvre dans la gamme compléte du nuancier proposée par le fabricant.

3.3.2. - ACCESSOIRES DE FINITION

Faitiére adaptée a la pente du versant de la toiture. Epaisseur 0,75 mm, compris pliures, approvisionnement,
fixation par crochet ou vis auto taraudeuse avec rondelle d’étanchéité et toutes sujétions de mise en ceuvre en
conformité avec les régles de I'art et les normes en vigueurs.

Tole d’acier prélagué méme finition que la couverture.

Rives de part et d’autre de la couverture. Epaisseur 0,75 mm, compris pliures, approvisionnement sur toiture,
fixation par crochet ou vis auto taraudeuse avec rondelle d’étanchéité et toutes sujétions de mise en ceuvre en
conformité avec les régles de I'art et les normes en vigueurs.

Toéle d’acier prélagué méme finition que la couverture.

Closoirs échancrés en bas de pente des versants de toitures. Epaisseur 0,75 mm, compris pliures,
approvisionnement sur toiture, fixation par crochet ou vis auto taraudeuse avec rondelle d’étanchéité et toutes
sujétions de mise en ceuvre en conformité avec les régles de I'art et les normes en vigueurs.

3.3.3. - EVACUATION DES EP
Fourniture et mise en ceuvre d’'un caniveau encastré en bas de pente, en téle d’acier galvanisé, de section
appropriée a la zone desservie, compris fagonnage, pliure, fixation, fond d’extrémité, joints de dilatation, moignons

cylindriques, trop plein a chaque extrémité suivant norme NF P 30.201, et toutes sujétions.

Nota : les descentes EP seront intérieures et réalisées par le lot Plomberie.

3.3.4. - COUVERTINE SUR ACROTERE

Couvertines en acier thermolaqué ép. 20/10°™ (couleur au choix de I'architecte) sur toute la largeur des acrotéres
et relevés de terrasse, fixation adaptée en fonction de I'isolant, et du type d’ITE. Fixation sur I'acrotere par éclisse
drainante adaptée a I'isolant horizontal.

PRO - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho page 32 | 45



CCTP Lot 04 — Charpente métallique / Couverture / Etanchéité / Bardage / Men. extérieures / Serrurerie GRUET

3.4. - TOITURE TERRASSE BETON INACCESSIBLE - ETANCHEITE APPARENTE

LOCALISATION :
e Toiture batiment salle de commande / Local technique

3.4.1. - ISOLATION THERMIQUE

» Parevapeur:

Mise en ceuvre d’un pare vapeur comprenant a partir du support :
e AQUADERE : enduit d'imprégnation a froid sans solvant.
e ELASTOVAP : Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/ m?, soudée en plein.

Une Equerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700 g/ m?) non

armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu’a une hauteur de 6 cm au-dessus
du niveau supérieur de I'isolant.

> Isolant thermique zone courante :

Mise en ceuvre de panneau stabilisé de polystyréne expansé auto-extinguible, conforme a la référence EPS 100 de
la norme NF EN13163 pour isolation sous revétement d'étanchéité apparent en toiture inaccessible, ayant les
caractéristiques suivantes :

e Panneaux stabilisés de polystyréne expansé auto-extinguible,

e Modéle : THERM TTI SE (marque KNAUF) ou techniquement équivalent

e Epaisseur 140 mm

e Résistance thermique R = 3,95 m2.K/W.

Cet isolant bénéficiera d'un avis technique, il sera mis en ceuvre suivant les prescriptions de cet avis et sera
compatible avec le complexe d'étanchéité décrit ci-apreés.

> Isolant thermique des acrotéres :

Isolation du relevé d’acrotére avec le méme produit que la zone courante :
e Panneaux stabilisés de polystyréne expansé auto-extinguible,
e Modele : THERM TTI SE (marque KNAUF) ou techniquement équivalent
e Epaisseur 50 mm
e Résistance thermique R = 1,40 m2.K/W.
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3.4.2. - ETANCHEITE BITUMINEUSE

> Etanchéité en partie courante :

e Revétement d’étanchéité de type bicouche élastomere adapté pour le complexe isolant, comprenant une
chape élastomeére avec armature polyester non tissé de 180 g/ m? soudée en plein et une chape élastomére
avec armature toile de verre 250 g/ m?, et auto protection par paillettes d’ardoise colorées, soudée en
plein. Le coloris et la finition en surface seront au choix de la maftrise d’ceuvre. Facon de léger décaissé
suivant DTU aux points d’évacuation des eaux pluviales récoltées.

» Etanchéité des relevés et sur sorties diverses isolées :

L'étanchéité sera constituée par :
e Une couche d'E.I.F (Enduit d’Imprégnation a Froid),
e Une équerre de renfort de 0,25 m de développé en bitume modifié par élastomere SBS,
e Une chape souple a base de bitume élastomeére et d'une armature en toile de verre et aluminium gaufrée,
auto-protégée par des paillettes d'ardoise, CHAPE ATLAS AR de chez SOPREMA
e Le complexe sera bloqué et recouvrira la téte d'acrotéere sur profil de rive en aluminium.

3.4.3. - TRAITEMENT DES TRAVERSEES DE TOITURE

Pour les sorties de ventilation, il sera mis en place des manchons et platines en plomb noyés dans |’étanchéité. Le
fourreau dépassera de 15cm a la surface. Le relevé sera réalisé par une chape élastomére avec autoprotection
ardoisée. La souche sera protégée d’un chapeau pare pluie en zinc a la charge du présent lot.

Pour les sorties de cables et canalisations diverses, I'entreprise réalisera des platines et crosses de diameétres
appropriés, réalisées en plomb. Aprés passage des cables et canalisations, le titulaire assurera I'étanchéité a
I’extrémité de la crosse.

3.4.4. - NAISSANCES DES EP

Les entrées d’eaux pluviales (EEP) seront constituées d’'un ensemble de moignon tronconique et platine en plomb
de 2,5 mm d’épaisseur minimum, assemblé par soudure étanche, fourniture et pose a charge du présent lot.

La platine sera logée dans un décaissé réalisé dans I'isolant de fagon a éviter les surépaisseurs au droit de I'EEP.
Elle sera enduite d’EIF sur les deux faces et insérée dans le revétement d’étanchéité, le moignon sera raccordé au
tuyau de descente EP.

Fourniture et pose de crapaudine sur chaque naissance.

Tous les trop-pleins seront également a la charge du présent lot.

3.4.5. - BOITE A EAU ET DESCENTE EP

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de boite a eau y compris descente en fagade du batiment.
Les descentes EP extérieures seront prévues en tuyau acier peint, peinture laquée au four au choix de I'architecte,
et forme rectangulaire jusqu’au regard de pied de chute.

3.4.6. - COUVERTINE SUR ACROTERE
Couvertines en acier thermolaqué ép. 20/10°™ (couleur au choix de I'architecte) sur toute la largeur des acrotéres

et relevés de terrasse, fixation adaptée en fonction de I'isolant, et du type d’'ITE. Fixation sur I'acrotére par éclisse
drainante adaptée a I'isolant horizontal.
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3.5. - PROTECTIONS COLLECTIVES

3.5.1. - GARDE-CORPS TECHNIQUES EN TOITURE

LOCALISATION :
e En périphérie de la toiture batiment salle de commande / Local technique

Fourniture et pose d’un garde-corps technique fixe conforme a la norme NF E85-015 et ayant /
les caractéristiques ci-dessous : VY
zo/’/
15 ////
/ )R
e Montants : '/
///

Les montants seront du type fixe coudé. L
e [jsses:

Toutes les lisses du systéme (main courante, lisses intermédiaires) seront de méme diametre.

Elles seront raccordées entre elles par une piéce de jonction a double retreint dans la méme finition que les lisses.
Assurant ainsi une continuité parfaite sans surépaisseur. La fixation de la lisse sera invisible.

La lisse haute, ou main courante, devra étre positionnée de 1000 et 1100 mm au-dessus du niveau de circulation.
L'espace libre entre 2 lisses ne devra pas excéder 500 mm.

Dans les angles, les lisses (main courante, lisses intermédiaires) seront reliées entre elles par des piéces d’angle a
degré variable (45 a 180°).

En extrémité, les lisses seront fermées par un about préfabriqué en usine.

e Ffinition :
La finition sera en aluminium laqué (RAL au choix du maitre d’ceuvre)
e Positionnement :

Le sabot Zc ITE fixé mécaniquement a son support compensera des isolants dont les épaisseurs seront comprises
entre 60mm et 150mm. Il sera muni d’un déport permettant une libre remontée de I’étanchéité jusqu’au sommet
du muret isolé et d’'un évidement permettant de recevoir la retombée intérieure d’un systéme de couvertine en
aluminium du type Couvernet avec rehausse de dani alu, ou techniquement équivalent. Le systeme comprendra la
livraison d’une téle en aluminium 10/10 éme pré-enduite d’EIF qui permettra une parfaite reconstitution de
I’étanchéité au pied du garde-corps.
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3.5.2. - ECHELLE A CRINOLINE

LOCALISATION :
e Acceés a la toiture de la Salle de commande depuis le sol
e Acces a la toiture du hall d’essais depuis la toiture de la Salle de commande

Fourniture et pose d’échelle a crinoline en aluminium comprenant :

e montants tube ovale

e barreaux striés diam 27 mm

e largeurintérieure échelle 400 mm

e crinoline tube diam 30 mm

e encombrement hors tout 720x860 mm

e crosse de préhension rétractable

e trappe de condamnation avec fermeture par cadenas pour empécher toute utilisation non désirée
e Hauteur a monter : suivant plan architecte

Avant toute mise en fabrication, I'entreprise devra fournir ses plans d'exécution au Maitre d'ceuvre et au bureau
de contréle.

Compris toutes sujétions de fixation et soudures, de raccordement a la structure du batiment (béton ou métallique).
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3.6. - CHASSIS DE TOIT

3.6.1. - LANTERNEAU DE DESENFUMAGE A TREUIL PNEUMATIQUE

LOCALISATION :
e Toiture au-dessus de "escalier d’acces a la Salle de commande

Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC), ayant les caractéristiques suivantes :

Généralités :
e Exutoire conforme aux normes européennes NF EN 12101-2, norme francaise NF S 61 937-1
e Exutoire type B
e C(Classe de basse température T (00)
e Classe sous charge éolienne WL 1500 et WL 3000
e C(Classe de résistance a la chaleur B 300
e Dispositif antichute, garantissant une résistance aux chocs de 1200 joules
e Dimensions et localisation suivant plan (100x100 cm).

Remplissage :
e Remplissage polycarbonate alvéolaire (PCA) ép. 16 mm opales,

e Isolation thermique maximale : Urc = 1,6 W/m2.K
e Maintenu par un cadre pare-close en aluminium

Systéme d’ouverture :
e Fusible thermique calibré a 100°C
e Contacteur de position : Signale la position d’attente ou de sécurité d’'un DENFC. Monté en usine
e Cadre ouvrant en acier galvanisé
e Vérin pneumatique monté sur traverse centrale
e Vérin intégrant un amortisseur en fin de course
e Dispositif de verrouillage en téte de vérin maintenant I'exutoire fermé
e Déclencheur thermique standard purgé, ampoule 90°C avec bouteille CO2
e OQuverture de I'exutoire a un angle de 140°

Costiere :
e Costiére droite hauteur 350 mm isolée 25 mm bitumée

Commande :
e Niveaud’accesO:

o Conformément a la norme NF S 61-932, ouverture par armoire de commande (DCM ouverture
seule) équipée de bouteilles CO2 percutables (prévoir un jeu de cartouche en fonctionnement, un
jeu en secours et deux jeux supplémentaires pour les essais de mise en service)

o Liaisons par tube cuivre encastré non apparent (le cheminement sous goulotte sera refusé)

e Dernier niveau :

o Commande mécanique par treuil a déclenchement pneumatique a positionner au dernier niveau

o Audépart du treuil, le cable sera protégé sur une hauteur de 1,50 m par tube rigide.

o Larefermeture s’effectue sur le Treuil au moyen de la manivelle, aprés réarmement du mécanisme
de I'organe de sécurité
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3.7. - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE SOUS CASSETTES METALLIQUES

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’une isolation thermique par I’extérieur avec parement par cassettes
métalliques.

LOCALISATION :
e Surtoute la périphérie du Hall d’essais (en élévation)
3.7.1. - SUPPORT
Plateaux de bardage type Arval Supportwall 1.450.70
Fixation sur éléments de charpente métallique.
3.7.2. - ISOLATION

Panneau de laine de verre trés haute performance pour l'isolation des bardages
e Modele : CLADIPAN 32 de la marque CLADISOL (ou techniquement équivalent)
e Epaisseur 190 mm
e Résistance thermique R = 5,90 m2.K/W.

3.7.3. - BARDAGE METALLIQUE

Surfaces courantes :

Bardage sinusoidal de type Arval Fréquence® 5.177.51 avec finition de type IRYSA 50 de la marque ArcelorMittal ou
techniquement équivalent.

Devant les menuiseries :

Parement de facade perforé et ondulé de type Mascaret (perforation 50%) de la marque ArcelorMittal ou
techniguement équivalent.

Couleur, finition et calepinage au choix de I'architecte.

3.7.4. - PROFIL DE DEPART ET GRILLAGE ANTI-RONGEURS

Profilés de départ en aluminium laqué 20/10, adaptés a I'épaisseur de l'isolant, type profil rejet d'eau formant
protection du bord inférieur de I'étanchéité suivant détail architecte.

Fixation mécanique sur support de fagade.
Sur tout le linéaire, mise en place d’un grillage de protection anti-rongeurs, sur I’épaisseur totale de I'isolant et du
parement.

3.7.5. - HABILLAGE ENCADREMENT PORTES ET FENETRES

Réalisation des encadrements de porte, habillage sur toute I'embrasure (épaisseur suivant isolant) réalisé en tdle
d’acier laqué d’épaisseur 30/10°™ (couleur au choix de I'architecte).
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3.8. - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE SOUS ENDUIT

LOCALISATION :
e Surla périphérie du hall d’essais (soubassement béton)
e Sur toutes les parois de I'ensemble LT/SDC

3.8.1. - PARTIES COURANTES

A partir des ouvrages supports livrés par le GROS CEUVRE a réceptionner par le titulaire du présent lot et ceux
existants, il sera prévu la fourniture et pose d’'un complexe complet d’isolation par I'extérieur constitué
principalement de :

1 Collage

2 Isolant

3 Mortier d’armature
4 Treillis d’armature
5 Couche de finition

112 1314 315

e Isolant : panneau de polystyréne expansé a bords droits
= Modele : Sto-Panneau Polystyréne PS15SE (ou techniquement équivalent)
= Epaisseur 150 mm
= Résistance thermique R = 3,95 m2.K/W.
e Armature treillis en fibres de verre a mailles carrées marouflées dans le sous-enduit a base de ciment blanc
CPA
e Enduit organique de parement pour I'extérieur, a base de résine acrylique (finition et teinte au choix de
I’architecte)
e Calepinage et coloris au choix du Maftre d’ceuvre dans la gamme du fabricant et finition grattée fin.
e Protection de toutes les arétes par profil aluminium en corniere d'angle, recouvrement avec armatures
treillis marouflés dans le sous enduit
e C(Classement au feu M1 - B-s2, d0.

Le complexe enduit de base, treillis d’armature et enduit de finition devra présenter une trés grande résistance a
la fissuration, a I'impact et aux sollicitations mécaniques (60 joules).

Garantie décennale exigée contre la corrosion.

Le systéme proposé devra disposer d’un Avis technique (ATec), Agrément technique européen (ATE) ou Document
technique d’Application (DTA), en cours de validité et figurer sur la Liste Verte de la C2P établie par I’Agence Qualité
Construction (AQC)

3.8.2. - PROFIL DE DEPART ET GRILLAGE ANTI-RONGEURS

Profilés de départ en aluminium laqué 20/10, adaptés a I'épaisseur de l'isolant, type profil rejet d'eau formant
protection du bord inférieur de I'étanchéité suivant détail architecte.

Fixation mécanique sur support de facade.

Sur tout le linéaire, mise en place d’un grillage de protection anti-rongeurs, sur I'épaisseur totale de I'isolant et du
parement.
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3.9. - SOUBASSEMENT ENTERRE

Isolation des soubassements sur une hauteur minimum de 15 cm par isolant mince avec protection mécanique
intégrée.

Le panneau devra descendre a 30cm en dessous du plancher bas du RDC
(isolation horizontale compris)

Pré-sélection (ou techniguement équivalent) :

e Modele : KNAUF Périboard ULTRA 30 SE o
e Epaisseur 85+10 mm
e Résistance thermique R = 2,80 m2.K/W. —

LOCALISATION :
e Sur la périphérie de toutes les constructions
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3.10. - MENUISERIES ALUMINIUM EXTERIEURES

Les détails de principe du projet sont établis avec des profilés tubulaires en aluminium laqué a rupture de pont
thermique de marque WICONA ou techniguement équivalent.

Les menuiseries extérieures sont congues pour satisfaire :
- Le classement incendie
- Leclassement "A.E.V." selon norme NFP 20.302
o A2 classe de perméabilité a I'air
e E4 classe de perméabilité a I'eau
e VA2 classe de résistance au vent
- Lesvitrages mis en ceuvre seront conformes a la réglementation en vigueur.
- Caractéristiques techniques :

- Isolation thermique : Uw <1,4 W/m?2.°C.
- Facteur solaire : S(g) = 65%
- Transmission lumineuse :  Tl(g) = 82%

Toutes les menuiseries comprendront :
- Joints d'étanchéité EPDM pour les battements
- Feuillures auto drainées pour recevoir des vitrages isolants ou non selon les cas
- Pare closes fixées en clips
- Joints EPDM pour les vitrages posés a sec
- Gorge de recueil des eaux de condensation sous la traverse basse.

Les pare closes seront en aluminium laqué, dito les chassis.

Les largeurs de profilés seront déterminées en fonction des différentes contraintes de coordination du projet, selon
les principes définis par les détails du projet et en compte notamment :

- Des différentes épaisseurs de doublages thermiques intérieurs

- Des stores ou protections extérieures

- Du montage des serrures et béquilles

- Des bouches d'entrées d'air autoréglables incorporées (fourniture au lot CVC, pose au présent lot)

Les chassis seront assemblés avec des équerres internes de renfort et soudés ou vissés selon les parties. Des
raidisseurs seront mis en place suivant prescriptions du fabricant et calepinage architecte.

La mise en ceuvre des menuiseries aluminium comportera les fixations par profils en acier galvanisé ou vis sur trous
chevilles et tous les accessoires de montage et de joints appropriés pour garantir les fonctions d'étanchéité en
tenant compte de la dilatation du métal.
Les systemes de fixation et les joints seront congus en tenant compte des jeux de rattrapage des tolérances
normales sur gros ceuvre en béton armé.

Toute la visserie utilisée pour les assemblages et les fixations des chassis sera exclusivement en acier inoxydable
CN 18/10. Seuls les renforts internes et les palles de fixation pourront étre en acier galvanisé.
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* Montage des chdssis sur le gros ceuvre

En général, les chassis se posent en applique extérieure contre les murs avec fixation par pattes en applique et vis
sur trous chevilles.

Les chassis comporteront des profils type pré cadre et des toles pliées formant tapées intérieures et extérieures
pour le raccordement avec le plan des doublages thermiques et des bardages extérieurs selon des différents cas
indiqués sur les détails du projet.

* Joints et calfeutrements

Ces ouvrages comprennent les joints métalliques, les joints EPDM, les joints mousse, les joints a cils, les joints a la
pompe, les mastics de vitrage, etc... qui devront étre indiqués sur les plans de détail d'exécution pour les diverses
fonctions :

- Joints entre les dormants et le gros ceuvre

- Joints d'étanchéité des chassis ouvrants

- Joints ou mastic autour des vitrages

Tous ces composants répondront aux criteres de durabilité compte tenu de leurs fonctions d'étanchéité dans le
cadre de la garantie décennale.
* Isolants thermiques

Pour toutes les toleries d'habillage et profilés de grandes dimensions impliquant une isolation thermique ou
acoustique, il sera prévu un bourrage interne en panneaux ou bandes de faine de roche MO.

* Parecloses

Afin de permettre un démontage facilité depuis I'intérieur, les parecloses seront installées a I'intérieur des locaux.

* Mise a la terre

Les composants métalliques des grands ensembles de menuiserie métallique ou mur rideau seront reliés entre eux
par des tresses et raccordés a la terre sur les bornes de terre prévues a cet effet au lot Courants Forts (Un point de
raccordement par ensemble).

* Entrée d’air

La fourniture et pose des entrées d’air incorporées en chassis sont a charge de I'entreprise réalisant les travaux de
ventilation.
A charge du présent corps d’état de prévoir les réservations dimensionnées suivant indication du corps d’état
technique.
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3.10.1. - CHASSIS VITRE FIXE
Fourniture et pose de chassis vitrés fixes.

Caractéristiques :
e Réalisation avec des profilés tubulaires en aluminium thermolaqué RAL au choix de I'architecte
e Remplissage par double vitrage feuilleté clair
e Bavette aluminium pour appuis de fenétre

Nota : encadrement aluminium extérieur a charge du lot Facade

LOCALISATION : suivant plan architecte
e Local technique, Salle de commande, WC et Escalier

3.10.2. - ENSEMBLE VITRE AVEC FIXES ET OUVRANTS

Fourniture et pose d’un ensemble vitré composé de chassis fixes et de chassis ouvrants a l'italienne.

Caractéristiques des fixes :
e Réalisation avec des profilés tubulaires en aluminium thermolaqué RAL au choix de I'architecte
e Remplissage par double vitrage feuilleté clair
e Bavette aluminium pour appuis de fenétre

Caractéristiques des ouvrants :
e Réalisation avec des profilés tubulaires en aluminium thermolaqué RAL au choix de I'architecte
e Chassis montés sur paumelles zingué et laqué et équipés de compas limiteurs d'ouverture décrochables
pour le nettoyage et un ferme porte a tringlerie rigide.
e Commande d’ouverture par tringle manuelle implantée a hauteur dhomme
e Remplissage par double vitrage feuilleté clair
e Bavette aluminium pour appuis de fenétre

Nota : encadrement aluminium extérieur a charge du lot Facade

LOCALISATION : suivant plan architecte
e Facades Nord, Est et Sud du hall d’essais
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3.11. - PORTES INDUSTRIELLES

3.11.1. - PORTE INDUSTRIELLE EXTERIEURE — RIDEAU ISOLE

La fermeture des locaux sera assurée par un rideau roulant motorisé ayant les caractéristiques suivantes :

e Tablier:
Lames pleines isolées constituées de profilés en aluminium extrudés avec laquage a base de poudre (RAL au choix
de I'architecte). Profil de soubassement comportant un verrouillage commandé coté intérieur et extérieur, en acier
galvanisé épaisseur 10/10°™ finition laquée, profil droit sans courbures ni bombures, avec coulisses latérales en
acier de méme nature que le tablier, de section adaptée au rideau, renforcées et non démontables.

e Coffre intérieur :
Coffre intérieur de rideaux métalliques fabriqués en acier galvanisé finition laquée, composé de parties a fixer,
embouts latéraux pouvant servir a la fixation des supports d'axes galvanisés.

e Mécanisme :
Motorisation électrique par moteur central adapté en position centrale sur I'axe. Le moteur sera équipé d’un
électrofrein, servant de systéme de débrayage du moteur par cable, pour faire fonctionner le rideau manuellement
mais également afin de provoquer le blocage du rideau par le moteur lorsqu'il est en position basse.

e Commande:
Fourniture et pose d’un boitier de commande a impulsion.

Tous les ouvrants seront équipés des organes de sécurité réglementaires : cellules photoélectriques, feux de
signalisation des deux c6tés et balisage au sol.

Nota : Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique de ces ouvrages depuis le ou les cables en attente
laissés par le lot Electricité a proximité. La liaison entre |'attente de I'électricien et I'’équipement est a la
charge du présent lot.

LOCALISATION : suivant plan architecte
e Facades Est du hall d’essais
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3.12. - PORTES METALLIQUES INTERIEURES OU EXTERIEURES

Fourniture et pose de bloc porte battant a 1 ou 2 vantaux.

Caractéristiques :

Réalisation avec des profilés tubulaires en acier thermolaqué

Bloc-porte : Prét au montage, avec huisserie d’angle

Panneau de porte : 45 mm d’épaisseur, épaisseur de téle 0,9 mm, avec isolation en laine minérale et renfort
en acier. Type de feuillure: recouvrement de feuillure sur 3 cotés.

Huisserie d’angle spéciale périphérique, 2 mm d’épaisseur, avec joint d’étanchéité EPDM périphérique et
pattes de fixation murales soudées.

Fermeture inférieure : Avec ou sans seuil (pour huisserie d’angle, profil facilement amovible). Huisserie
tubulaire de série disponible sur 3 c6tés uniquement.

Joint d’étanchéité : Joint d’étanchéité EPDM sur 3 ou 4 c6tés (joint non monté).

Paumelles : Une paumelle a ressort. Une paumelle de construction réglable en hauteur.

Points d’anti-dégondage : 2 points en acier (c6té paumelles)

Surface avec finition soignée : Panneau de porte et huisserie en acier thermolaqué sur les deux faces
(couleur RAL au choix de I'architecte).

Suivant besoins : grille de ventilation en partie basse avec grillage anti volatile

Pour les portes doubles : vantail semi-fixe maintenu en position fermée avec crémone pompier.

Vantail de service équipé d’un dispositif d’ouverture facile type bouton moleté

Serrure et béquille : Systeme antipanique a 3 points de verrouillage.

LOCALISATION : suivant plan architecte

Batiment Local technique
Batiment Hall d’essais
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